Verejny obstaravatel”:

Mesto Tisovec, Nam. Dr. V Clementisa 1, 980 61 Tisovec

Predmet zékazky:

Rozvoj kybernetickej bezpetnosti mesta Tisovec —
technicka ¢ast’

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, v zneni neskorsich predpisov,
v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika, v zneni neskorsich predpisov
a § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zékona v zneni neskorsich predpisov

Nazov:

Sidlo:

ICo:

DIC:
Zastupena:

Bankové spojenie (nazov banky):

Cislo uctu:

(dalej ako ,Objednavatel™)

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

IC DPH:

Osoba opravnena konat:
Registracia:

Bankové spojenie (ndzov banky):

Cislo Gétu:
Kéd banky:
IBAN/SWIFT:

(dalej ako ,Zhotovitel™)

(dalej ako ,Zmluva o dielo” alebo ,,Zmluva®)

medzi:

Mesto Tisovec

Nam. Dr. V Clementisa 1, 980 61 Tisovec
00319 155

2021230497

Jan Vengrin, MBA, primator mesta
Slovenska sporiteliia, a.s.

SK72 0900 0000 0050 2944 5700

a
DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734
SK2020259175

Ing. Viktor Mikuldsek, predseda predstavenstva

Obchodny register Okresného stdu 1, oddiel Sa, vloZka ¢&.: 2704/B
Tatra banka

2627106780/1100

SK87 1100 0000 0026 2710 6780

(Objednévatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany”)

PREAMBULA

A. Zhotovitel berie na vedomie skutoc¢nost, Ze tdto zmluva sa uzatvara vramci Objedndvatefom
predloZenej a schvdlenej Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku k projektu s
nazvom: ,Rozvoj kybernetickej bezpe¢nosti mesta Tisovec — technicka €ast”, ktory bol predlozeny
v ramci vyzvy OPII-2021/7/16-DOP.

B. Ugelom tejto Zmluvy odielo je zabezpetenie vytvorenia diela, ktory bude vplnom rozsahu
zodpovedat vietkym funkénym, technickym a legislativnym poZiadavkam Objednévatefa uvedenym
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1.1

v tejto Zmluve o dielo, avsutaznych podkladoch Verejného obstardvania, a ktory bude v spojeni
s ostatnymi sluzbami poskytnutymi Zhotovitefom na zdklade tejto Zmluvy o dielo spdsobilym
nastrojom na plnenie Uloh Objednavatela poZadovanych osobitnymi predpismi a ciefov deklarovanych
v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy o dielo, resp. v dalSich dokumentoch, na ktoré tdto Zmluva o dielo odkazuje.

Objedndvatel vyhlasil verejné obstaravanie prostrednictvom jedného z postupov upravenych v ZVO na
obstaranie zdkazky s ndzvom ,Rozvoj kybernetickej bezpeénosti mesta Tisovec — technicka €ast”
vyhldsenti ozndmenim o vyhlaseni verejného obstaravania uverejnenym vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 24/2023 dna 02.02.2023 pod znackou 4351 WNS, ktorej predmetom je realizécia Diela
{dalej ako ,Verejné obstaravanie”).

Uspeénym uchadzatom vo Verejnom obstardvani sa stal Zhotovitel, ktory vo svojej ponuke deklaroval
zaujem na splneni ciefa sledovaného Objednavatefom, a zatymto ucelom md zdujem predmet
Verejného obstardvania zrealizovat.

Zmluvné strany, vedomé si svojich zavizkov obsiahnutych v tejto Zmluve as imyslom byt touto
Zmluvou viazané, dohodli sa na uzatvoreni Zmluvy v nasledujicom zneni:

1. DEFINiCIE POJMOV
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pojmy s vefkym zaiatoénym pismenom maju nasledovny vyznam:
a) ,Akceptatny protokol”“ ma vyznam definovany v bode 5.1 tejto Zmluvy,
b) ,Akceptatné testy” maju vyznam definovany v bode 5.2 tejto Zmluvy,
c) ,Autorsky zakon” je zakon €. 185/2015 Z. z., Autorsky zékon, v zneni neskorsich predpisov.

d) ,Dielo” je dodanie rieSenia podla zameru opisaného vsitainych podkladoch ,Rozvoj
kybernetickej bezpeénosti mesta Tisovec — technicka &ast”, ktoré je realizované na ziklade tejto
Zmluvy o dielo. Dielo zahffia vetky komponenty asluzby, ktoré si nevyhnutnou sucastou
realizacie Diela.

e) ,Dévernou informaciou" je udaj, podklad, poznatok, dokument alebo ina informacia, bez ohfadu
na formu jej zachytenia, s vynimkami uvedenymi v €l. 11 tejto Zmluvy,

a) ktora sa tyka zmluvnej strany (najma informacie o jej ¢innosti, Strukture, hospodarskych
vysledkoch, vsetky zmiuvy, finanéné, Statistické a GCtovné informdcie, informacie o jej
majetku, aktivach a pasivach, pohfadavkach a zévazkoch, informécie o jej technickom a
programovom vybaveni, know-how, hodnotiace $tudie a spravy, podnikatefské stratégie a
plany, informacie tykajice sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného
dusevného vlastnictva a vietky dalSie informacie o zmluvnej strane) a,

b} ktord bola poskytnutad zmluvnej strane alebo ziskana zmluvnou stranou pred nadobudnutim
platnosti a Ucinnosti Zmluvy a tieZ pofas jej platnosti a u¢innosti, pokiaf sa tyka jej predmetu
al

c) ktora je vyslovne zmluvnou stranou oznacena ako ,dévernd”, ,confidential”, ,proprietary”
alebo inym obdobnym oznacenim, a to od okamihu oznamenia tejto skutocnosti druhej
zmluvnej strane a,

d) pre ktoru je stanoveny vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
osobitny reiim nakladania (najma obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo,
telekomunikaéné tajomstvo, dafiové tajomstvo, a utajované skutonosti).

¥

f) ,Obchodny zadkonnik” je zakon &. 513/1991 Zb., Obchodny zékonnik, vzneni neskor3ich
predpisov.
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g)
h)

)

k)

m)

n)

o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)

v)

»Objednavatel” je verejny obstardvatel alebo obstaravatel uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy o dielo.

»Opravnena osoba Objednavatela” tieZ ,Zodpovedna osoba Objedndvatela” — zdstupca
Objedndévatela, ktorého identifikacné (daje, vratane rozsahu opravneni ozndmi Objedndvatel
Zhotovitefovi v zmysle tejto Zmluvy o dielo. Opravnena osoba Objednavatela je opravnenou
osobou aj v zmysle Servisnej zmluvy, ktord bude nadvizovat na tito Zmluvu o dielo a bude
zodpovedat za plnenie povinnosti vzmysle Servisnej zmluvy. Podrobné prava a povinnosti
Opravnenej osoby/Zodpovednej osoby Objednavatela budi upravené v Servisnej zmluve.

»Opravnena osoba Zhotovitela” tieZz ,Zodpovedna osoba Zhotovitela” — zastupca Zhotovitela,
ktorého identifikatné Gdaje, vratane rozsahu opravneni ozndami Zhotovitel Objednavatefovi v
zmysle tejto Zmluvy o dielo.

»Technicka Specifikdcia” je podrobna Specifikdcia obsahu, rozsahu a spdsobu zhotovenia Diela
uvedena v bode 2.3 tejto Zmluvy.

»Vyhlaska dradu podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu ¢. 78/2020 2.z2.“ je
vyhladka Uradu podpredsedu viddy SR pre investicie ainformatizdciu o $tandardoch pre
informacné technolégie verejnej spravy.

»Vyhlaska dradu podpredsedu vlddy SR pre investicie a informatizaciu ¢. 179/2020 Z.z.” je
vyhlaska Uradu podpredsedu viddy SR pre investicie a informatizéciu ktorou sa upravuje sposob
kategorizacie a obsah bezpeénostnych opatreni ITVS.

»Zakon o KB“ znamena zdkon ¢. 69/2018 Z. z., o kybernetickej bezpeénosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov.

»Zakon o ITVS” znamena zakon €. 95/2019 Z. z., o informaénych technolégidch vo verejnej sprave
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov

.Zakon o eGovernmente” znamend zakon ¢£.305/2013 Z. z., o elektronickej podobe vykonu
pbsobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zikonov, v zneni neskorsich
predpisov

»Zhotovitel” je zhotovitel Diela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

»SLA zmluva“ alebo ,Servisna zmluva“ je zmluva o podpore prevédzky, idribe a rozvoji Systému.
2LMS” - Log Management System.

»EPS" - Event per Second - pocet udalosti z logu za sekundu.

»FPS“ - Flow Per Second - podet sietovych spojeni naviazanych za sekundu.

»50C* - Security Operation Center.

+SIEM“ - Security Incident and Event Management.

1.2 Vadou Diela je taky stav Diela, v ktorom Dielo &o ilen scasti nespitia dohodnutt funénost Diela
vzmysle Prilohy & 1 tejto Zmluvy o dielo atym nenapliia ugel a ciel tejto Zmluvy o dielo, ato
zdbévodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel zodpovedd za Vady Diela v &ase jeho
odovzdania Objednavatelovi. Vady Diela st kategorizované nasledovne:

a)

~Vada prvej tirovne (A)“ je vada, ktora spdsobuje tak zavaZné problémy, Ze dalsi priebeh, ani

dodrZanie predpokladaného fasového planu akceptacnych testov nie je moZné; Objednavatel nemdie
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2.2

Dielo alebo jeho ¢ast pouZivat alebo ovladat, resp. ide o vady jeho bezpeénosti; daldie akceptagné testy
musia byt pozastavené, dokial nie je vada odstranena; alebo daisie fungovanie softvéru nemdze byt
rozumne zaruené. Vady prvej Grovne (A) by spdsobili velku stratu alebo lipiné znemozZnenie samotne;j
podstaty vyuZitia Diela alebo by spdsobili, Ze by Dielo bolo nebezpeéné, alebo Ze sa Dielo alebo iné
systémy Objednavatefa zastavia alebo poskodia.

b) »Vada druhej drovne (B)” je vada, ktora, ak nie je opravend, by ohrozila dalSie pokraovanie
akceptacnych testov, alebo by vaine ohrozovala daldiu prevadzku inych dasti softvéru Diela
Objednavatela. Vada druhej Grovne (B} by zapri€inila, Ze by neboli podporované niektoré &asti funkcii
Dlela bez rozumnej nahrady.

c) »Vada tretej tirovne (C}“ je vada, ktora nie je Vadou prvej trovne (A) ani Vadou druhej Urovne
(B), najma vada, ktora spdsobi Ciastocny nelspech akceptalnych testov, alebo ktord sa prejavi iba
niekedy. Za beZnych podmienok by nebola stratena Ziadna doleZita funkcia Diela alebo by bolo mozné
pre jej prekonanie najst rozumnd alternativu. Tato vada by neohrozila prevadzku Diela Objednévatela
s realnymi datami.

2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitefa na svoje ndklady a svoje nebezpetenstvo vykonat pre
Objednavatela Dielo riadne a véas, a za cenu a podmienok dohodnutych dalej v tejto Zmluve, a
zavdazok Objedndvatefa Dielo prevziat a zaplatitf za jeho vykonanie dohodnut( cenu. Dielo bude
vykonané v jednotlivych ¢astiach, ako su tieto definované v bode 2.2 tejto Zmluvy a musi zodpovedat
Technickej Specifikacii definovanej v bode 2.3 tejto Zmluvy. Jeho sti¢astou musi byt i dodanie, resp.
zabezpecenie poskytnutia licencii potrebnych na jeho riadne uZivanie.

Dielo pozostava zo $tyroch modulov a to:

2.2.1 Modul: Riadenie kapacit

Ktory pozostava z nasledovnych Casti:

a) Analyza a dizajn
b) Implementacia a testovanie
c¢) Nasadenie
2.2.2 Modul: Segmentdcie siete
Ktory pozostava z nasledovnych Casti:
a) Analyza a dizajn
b) Implementécia a testovanie
¢) Nasadenie
2.2.3 Modul: Ochrana perimetra
Ktory pozostava z nasledovnych €asti:
a) Analyza a dizajn
b) Implementdcia a testovanie
¢) Nasadenie
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2.3

3.1

2.2.4 Modul: Nasadenie zalohovania
Ktory pozostava z nasledovnych ¢asti:

a)
b)
c)

Analyza a dizajn
Implementdcia a testovanie
Nasadenie

Podrobna 3Specifikacia obsahu, rozsahu a spdsobu vykonania Diela je uvedend v Prilohe & 1 tejto
Zmluvy, v SataZnych podkladoch a v Opise predmetu zakazky, ako i v dalSich dokumentoch, na ktoré
tato Zmluva odkazuje (dalej len , Technicka Specifikacia”), ktoré obsahuju najma:

3.

a) podrobny opis Diela,

b) technické poZiadavky na Dielo a jeho funkcionalitu

¢) poZiadavky na vykonnost Diela,

d) dalsie osobitné poZiadavky Objednavatela na dodavané Dielo.

PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel sa zavazuje:

a)

b)

d)

e)

f)

postupovat pri poskytovani si¢innosti v zmysle tohto bodu Zmluvy o dielo takym spdsobom, aby
konal v stilade s ustanoveniami Zakona o ITVS v platnom zneni,

za predpokladu dodriania bezpecnostnych a pripadnych dalSich predpisov Objedndvatefa
zabezpelit pre Zhotovitela poverenia Opravnenej osoby nevyhnutné na plnenie tejto Zmiuvy
o dielo

za predpokladu dodriania bezpecnostnych a pripadnych daliich predpisov Objednavatefa
spristupnit technickd, komunikaénu a systémovu infradtruktiru pre zhotovovanie Diela podfa
tejto Zmluvy o dielo a podfa potreby vzdialeného pristupu dohodnutou technoldgiou a zabezpedit
Zhotovitefovi na jeho Ziadost v&as pristup k véetkym zariadeniam, ku ktorym je jeho pristup
potrebny pre zhotovenie Diela, vratane zdrojov energie, elektronickej komunikacnej siete,
vratane vzdialeného pristupu, v rozsahu nevyhnutnom pre riadne zhotovenie Diela na naklady
Objednavatefa, s vynimkou nakladov na prevadzku komunikacnej linky pre vzdialeny pristup,

zabezpedit v nevyhnutnom rozsahu pritomnost Oprdavnenej osoby — vmieste plnenia
vsidle Objednavatefa (pripadne na inom mieste dodania Diela alebo jeho {asti, ak je tak
dohodnuté v Zmluve o dielo) na splnenie zavdzku Zhotovitela v zmysle tejto Zmluvy o dielo,

zabezpe€it Zhotovitelovi vsetky pripadné relevantné legislativne, metodické, koncepiné,
dokumentaéné, normativne a dalSie materialy tykajice sa Diela, ak bude Objednavatel takymi
informéciami disponovat a Zhotovitel ich bude potrebovat k zhotoveniu Diela, to viak len za
predpokladu, Ze Zhotovitel nema k takymto materidlom sam pristup a len v rozsahu, v akom si
tento pristup nevie Zhotovitel zabezpedit sam.

zabezpelit nevyhnutné relevantné pristupy na pracoviskd pre Opravnené osoby Zhotovitela
vykonavajlice prace na Diele alebo jeho Casti poas pracovnych dni aj mimo pracovnej doby
Objednavatefa, aj po€as dni pracovného pokoja, ato aj bez pritopmnosti Opravnenej osohy
Objednavatefa,
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3.2

g)

h)

S vynimkou bodu f) tohto &lanku je vstup na pracoviskd Objednévatefa umoZneny vyluéne za
pritomnosti opravnenej osoby Objedndvatefa pripadne v sprievode zamestnanca na to
povereného,

V pripade, ak pre poskytnutie su¢innosti Zhotovitefom v zmysle tohto élanku Zmluvy o dielo je
nevyhnutnd sucinnost iného subjektu ako Objednavatefa, resp. jeho zamestnancov (napr.
v pripade cloudovej infrastruktary), a ak je tato skuto¢nost Zhotovitelovi zndma, je Zhotovitef
povinny stanovit lehotu na poskytnutie st¢innosti s prihliadnutim na tuto skutoZnost, pricom
Objedndvatel sa vtejto suvislosti zavdzuje vykonat vietky (dkony, ktoré je moiné od neho
spravodlivo poZadovat, aby bola Zhotovitefovi poskytnhutd opravnene poZadovana sGéinnost
v zmysle tohto bodu Zmluvy o dielo, tak, aby Zhotovitel' mohol pinit svoje zavizky riadne a véas;

Objednévatel je povinny informovat Zhotovitefa o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré si vyznamné
pre splnenie povinnosti Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy o dielo, v stvislosti s vykonanim Diela
podfa tejto Zmluvy o dielo a/alebo o dévodoch, ktoré Objednavatefovi brania riadne a véas splnit
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy o dielo, a to do 48 ($tyridsatosem) hodin odkedy sa o nich
Objednavatel dozvedel.

Zhotovitel sa zavdzuje:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

zhotovit Dielo riadne, v&as, na svoje naklady a na svoje nebezpegenstvo, v stlade s poZiadavkami
Objednavatefa uvedenymi v tejto Zmluve o dielo, vratane jej priloh,

postupovat s odbornou starostlivostou, ¢estne, svedomito, hospoddrne s vyuZitim dostupnych
odbornych znalosti a skiisenosti v stlade s jemu zndmymi zdujmami Objednavatela,

pri plneni povinnosti podla tejto Zmluvy o dielo dodrziavat pokyny a podklady Objednévatefa,
ktoré nie st v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo,

bez zbytofného odkladu upozornit Objednavatefa na nevhodni povahu pokynov a/alebo
podkladov poskytnutych mu Objedndvatefom, ak mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti. V pripade nevhodnych pokynov prerusit dodavku Diela alebo jeho ¢asti,
aZ do doby odstranenia alebo nahradenia nesprévnych alebo nevhodnych pokynov;

neodkladne pisomne informovat Objedndvatefa o kaidom pripadnom omeskani, & inych
skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit riadne a véasné zhotovenie Diela,

niest zodpovednost za vzniknuti 3kodu, ktori bolo moiné vopred predvidat, spdsobenu
Objednavatefovi poruSenim svojich povinnosti vyplyvajicich ztejto Zmluvy o dielo a/alebo
prédvnych predpisov v zmysle tejto Zmiuvy o dielo,

zodpovedat za to, Ze Dielo neobsahuje Ziadne Objednavatelom nevyZiadané alebo neschvalené
funkcie a vlastnosti,

poskytnit Opravnenej osobe Objedndvatefa alebo inej poverenej osobe Objednavatefa
informdciu o stave plnenia Zmluvy o dielo alebo informaciu stvisiacu s plnenim na zéklade Ziadosti
Objednavatela (e-mailom, prostrednictvom informadného systému pre spravu poZiadaviek),
lehota na vybavenie takejto pisomnej poZiadavky je maximalne 5 kalendarnych dni,

v rozsahu a za podmienok podla tejto Zmluvy o dielo podavat Objednavatefovi ,Spravy o pineni”
a zaroven sa zavazuje, Ze pri plneni zavdzkov podla tejto Zmluvy o dielo bude bez zbytoéného
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i)

k)

o)

p)

q)

r)

odkladu prerokavat s Objednavatefom vietky otazky, ktoré by mohli negativne ovplyvnit pinenie
predmetu Zmiuvy.

Zabezpecit vedenie pracovnych vykazov a zabezpe(it, aby aj jeho subdodévatelia priebeZne viedli
pracovné vykazy (okrem pripadov uvedenych v tejto Zmluve o dielo) a bezodkladne ich poskytnut
na poZiadanie,

aZ do odovzdania a prevzatia Diela ako celku udrZiavat jeho jednotlivé ¢asti uz nasadené do
prevadzky v silade s dodanou administratorskou dokumentdciou, poskytovat Objednavatefovi
nevyhnutnu sudinnost za G¢elom pouZivania nasadenych &asti Diela,

povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s plnenim podfa tejto Zmluvy o dielo
kedykolvek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
Objedndvatefom ako prijimatefom nendvratného finanéného prispevku a ktorej znenie je
dostupné v registri zmliv (dalej aj len ,,Zmluva o poskytnuti NFP“), a to zo strany opravnenych
0s6b na vykon tejto kontroly/auditu v zmysle prislu§nych pravnych predpisov Slovenskej republiky
a Eurépskej Unie, najma zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov azakona ¢. 357/2015 Z. z. ofinanénej kontrole aaudite aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyssie uvedenej Zmluvy ¢ poskytnuti NFP a jej
priloh vratane V3eobecnych zmluvnych podmienok a poskytndt im riadne a véas vietku potrebnti
sainnost,

umoZnit Objedndavatelovi vykonat audit bezpelnosti vyvijaného Diela, vratane informalnych
systémov a vyvojového prostredia Zhotovitefa na overenie miery dodrZiavania bezpecnostnych
poziadaviek relevantnych pravnych predpisov a zmluvnych poZiadaviek,

prijat opatrenia na zabezpecenie napravy zisteni z auditu bezpeénosti informacnych systémov,

poskytndf Objedndvatefovi ajemu nadriadenym organom pInd siGéinnost pri rieSeni
bezpelnostného incidentu a vySetrovani bezpecCnostnej udalosti, ktoré sivisia s pinenim tejto
Zmluvy o dielo alebo jej predmetom,

poskytnaf  Objednavatefovi  kompletni  dokumentdciu  dodaného Diela  vratane
administratorskych pristupov,

zabezpecit sulad dodavaného Diela so Zakonom oiTVS ¢. 95/2019 Z. z., o informacnych
technolégiach vo verejnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich
predpisov

zabezpedit sulad doddvaného Diela so Zakonom o KB ¢. 69/2018 Z. z., 0 kybernetickej bezpeénosti
a o zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni neskorsich predpisov.

zabezpedit silad dodavaného Diela so Zikonom o eGovernmente ¢.305/2013 Z. z,
o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci ao zmene a doplneni
niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov
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4.1

4.2

a)

b)

4. MIESTO A TERMIN VYKONANIA DIELA

Ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak, miestom zhotovenia Diela je sidlo Objednavatefa, a ak to
technické podmienky umozriuju a ak sa Zmluvné strany na tom dohodnu, Zhotovitel méZe plnit Dielo
aj prostrednictvom vzdialeného pristupu.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo v nasledovne;j lehote:

lehota dodania: maximalne 4 mesiace od nadobudnutia G¢innosti zmluvy, najneskér do 31.10.2023,
podla toho, ¢o nastane skor.

Zhotovitel sa zavazuje dodat dielo Objednévatelovi v nasledovnych etapdch:

Etapa analvzy a dizajnu ( tVka sa modulov: Riadenie kapacit, Segmenticia siete, Ochrana perimetra,
Nasadenie zdlohovania) a to najneskdr do 20 pracovnych dni

( uvedie uchddzac v sulade s predioZenym ¢asovym harmonogramom v ponuke) od nadobudnutia
acinnosti Zmluvy (dalej len ,Etapa analyzy a dizajnu®).

Etapa analyzy a dizajnu je ukonéena podpisom dokumentov zmysle €lanku 5 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny spolu s dokumentami v zmysle élanku 5 tejto Zmluvy odovzdat Objednavatefovi
aj spracované pracovné vykazy za osoby, ktoré sa podielali na Cinnostiach v ramci Etapy analyzy
adizajnu. Vzor pracovného vykazu poskytne Objedndvatel Zhotovitefovi v ¢ase nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit pracovny vykaz v silade s poskytnutym
vzorom a poZiadavkami Objedndvatela na zadklade usmerneni zo strany Zhotovitefa nendvratného
financného prispevku. Sucastou pracovného vykazu bude aj vyhldsenie, resp. uvedenie vietkych
projektov, na ktorych takato osoba bude pracovat. V pripade prace na viacerych projektoch stuasne,
bude takdato osoba povinna predlozit tzv. kumulativny pracovny vykaz.

Etapa implementicie a testovania ( tvka sa modulov: Riadenie kapacit, Segmentdcia siete, Ochrana
perimetra, Nasadenie zalohovania)a to najneskér do 45 pracovnych dni

( uvedie uchddzac v sulade s predloZenym ¢asovym harmonogramom v ponuke) od ukoncenia Etapy
analyzy a dizajnu (dalej len ,Etapa implementécie a testovania“).

Etapa implementdcie a testovania je ukonfena podpisom dokumentov zmysle élanku 5 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny spolu s dokumentami v zmysle ¢lanku 5 tejto Zmluvy odovzdat Objednévatelovi
aj spracované pracovné vykazy za osoby, ktoré sa podiefali na ¢innostiach v rémci Etapy analyzy
a dizajnu. Vzor pracovného vykazu poskytne Objedndvatel Zhotovitelovi v ase nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit pracovny vykaz v sulade s poskytnutym
vzorom a poZiadavkami Objednévatela na zéklade usmerneni zo strany Zhotovitefa nendvratného
finanéného prispevku. Sucastou pracovného vykazu bude aj vyhlasenie, resp. uvedenie vietkych
projektov, na ktorych takato osoba bude pracovat. V pripade préace na viacerych projektoch stéasne,
bude takato osoba povinna predloZit tzv. kumulativny pracovny vykaz.
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e)

g)

h)

c) Etapa nasadenia ( tyka sa modulov: Riadenie kapacit, Segmentdcia siete, Ochrana perimetra,
Nasadenie zalohovania) ktord bude vykonand najneskdr do 15 pracovnych dni ( uvedie uchddzac
v sulade s predloZenym casovym harmonogramom v ponuke} od ukonlenia Etapy implementécie a
testovania {dalej len ,Etapa nasadenia“).

Etapa nasadenia je ukonéend podpisom dokumentov v zmysle clanku 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny spolu s dokumentami v zmysle ¢lanku 5 tejto Zmiuvy odovzdat Objednavatefovi
aj spracované pracovné vykazy za osoby, ktoré sa podielali na cinnostiach vramci Etapy analyzy
a dizajnu. Vzor pracovného vykazu poskytne Objedndvatel Zhotovitefovi v Case nadobudnutia
acinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit pracovny vykaz v sulade s poskytnutym
vzorom a poZiadavkami Objedndvatela na zdklade usmerneni zo strany Zhotovitefa nendvratného
finanéného prispevku. Sadastou pracovného vykazu bude aj vyhlasenie, resp. uvedenie vietkych
projektov, na ktorych takdto osoba bude pracovat. V pripade prace na viacerych projektoch sticasne,
bude takato osoba povinna predlozit tzv. kumulativny pracovny vykaz.

Etapa zac¢atia ostrej prevadzky systému ( tvka sa modulov: Riadenie kapacit, Segmentacia siete,
Ochrana perimetra, Nasadenie zalohovania) zacina riadnym ukon&enim a vSasnym splnenim
vSetkych povinnosti Zhotovitela od ukonéenia Etapy nasadenia.

Jednotlivé lehoty uvedené v rdmci bodu 4.2. tohto ¢lanku Zmluvy st pre Zhotovitefa zavazné; osobitne
sa Zhotovitef zavazuje jednotlivé Etapy vykondvat a odovzdavat Objedndvatelovi tak, aby Objednavatel
mohol prevziat riadne predmet diela najneskér do 4 (Styroch) mesiacov odo difia nadobudnutia
uéinnosti Zmluvy, najneskdr do 31.10.2023, podia toho o nastane skdr. Za nedodrZanie lehoty podfa
predchadzajicej vety sa nepovazuje dodanie Diela, jednotlivych jeho Casti alebo iného vystupu Zmluvy
v skorSej lehote ako je prislusna lehota dohodnutd v bode 1. tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmena lehoty dodania Diela, jednotlivych jeho ¢asti alebo iného vystupu Zmiuvy na neskorsiu ako je
prisluind lehota dohodnutd v bode 1. tohto ¢lanku Zmluvy je moina len na zéklade dohody Zmluvnych
strdn upravenej formou pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného obidvomi Zmluvnymi
stranami, pokial to umoZnuji vSeobecne zdvdzné pravne predpisy.

Ak si to realizdcia predmetu zdkazky vyZaduje Objednavatel je povinny dodat Zhotovitefovi podklady
potrebné na riadne zrealizovanie Diela v lehote najneskdr 5 (piatich) kalendarnych dni odo dnfia
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy. V pripade neskorsieho dodania podkladov Objednavatela,
potrebnych na riadne zrealizovanie Diela SluZieb podla predchadzajicej vety, sa lehota vykonania a
odovzdania Diela, jeho ¢asti a inych vystupov Zmluvy postva o podet dni omeskania Objednévatefa s
dodanim podkladov a/alebo so spristupnenim priestorov Objednavatefa.

Sluzby, jednotlivé ¢asti a iné vystupy Zmluvy budi dodané alebo spristupnené Zhotovitefom v zmysle
tejto Zmluvy, a to v sidle Objednavatela.

Prilohou €. 2 tejto Zmluvy je {asovy harmonogram, ktory zahfia fazy analyzy a dizajnu, implementécie
a testovania a nasadenie do ostrej prevadzky jednotlivych etap.
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4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

V pripade, Ze Zhotovitel nedodrzi lehotu dodania uvedeni v tomto bode, Objednavatel ma pravo na
uplatnenie zmluvnej pokuty a to vo vySke 0,1 % z hodnoty Diela a to za kaZzdy deri omeskania.

Ak pripadné omeskanie Objednavatela s poskytnutim sGcinnosti, ktor( je povinny poskytnut
Zhotovitelovi méa alebo preukazateine bude mat vplyv na dodrzanie harmonogramu v zmysle Prilohy
€. 2 a na lehotu na vykonanie Diela v zmysle predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku Zmiuvy o dielo,
tzn. ak sa jedna o neposkytnutie takej sucinnosti, ktord je nevyhnutnd pre véasné vykonanie Diela,
Zhotovitel nie je v omeskani so zhotovenim Diela. Lehota na vykonanie Diela sa automaticky
prediZuje o ¢as omeskania Objednavatela s poskytnutim stinnosti. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
najneskor druhy pracovny den po vzniku omeskania Objednavatela Zhotovitel pisomne upozorni
Opravnenu osobu Objednavatefa na konkrétne vymedzen( povinnost sGinnosti, s ktorou je
Objednavatel v omeskani, a toto upozornenie pravidelne pisomne obnovujel najmenej jedenkrat za
5 pracovnych dni aZz do dosiahnutia napravy. V pripade omeskania so zhotovenim jednotlivych Casti
Diela, ktoré bude preukazatelne spdsobené Objednavatefom, sa lehota na pinenie primerane predi¥i
dohodou oboch Zmluvnych stran, najmenej viak o dobu omeskania spdsobeného Objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkofvek zmenu tykajicu sa miesta a terminu vykonania Diela je
mozné vykonat na zdklade uzatvorenia pisomného dodatku k tejto Zmluve o dielo. Takyto dodatok
sa uzatvara v sUlade s ust. § 18 ZVO.

5. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanie a prevzatie jednotlivych Casti Diela podla tejto Zmluvy o dielo sa uskuto¢ni na zaklade
¢asového harmonogramu, ktory tvori prilohu ¢. 2 Zmluvy o dielo. Vysledkom odovzdania Diela
v stilade s ¢asovnym harmonogramom je podpisanie akceptacného protokolu Zmluvnymi stranami
(dalej ako ,,Akceptacny protokol”). Pred podpisom bude Akceptacny protokol pisomne schvalovany
Opravnenou osobou na strane Objedndvatelfa. Ak to vyplyva z povahy prislusnej ¢asti Diela podfa
Prilohy €. 1, Objednavatel za pritomnosti Opravnenej osoby Zhotovitefa / Zhotovitel za pritomnosti
Opravnenej osoby Objednavatefa vykona pre dané pinenie (Dielo alebo jeho ¢ast) skiiSobné a
akceptatné testy, o ktorych vyhotovi zapisnicu. Vysledok skusok sa zachyti v zapisnici podpisanej
oboma Zmluvnymi stranami. Za Ucelom uspe$ného vykonania skisky musi byt vidy pritomna
Opravnend oscha Zhotovitefa a Oprdvnend osoba Objednévatefa alebo nimi prekazatelne
splnomocnend osoba, inak sa skisSka nevykona. Odovzdanie Diela je zrealizované podpisom
Akceptacného protokolu oboma Zmluvnymi stranami, ktorého sucastou je zapisnica o skusobnych
a akceptacénych testoch s uvedenim pritomnosti zastupcov oboch Zmluvnych stran.

Prilohou akceptacnych testov budu:

a) zapisnica o vykonanych akceptacnych testoch,

b) zoznam autorov diel vytvorenych v ramci pinenia tejto Zmluvy o dielo, ak st st¢astou Diela alebo

Casti Diela,

c) prezencné listiny zo Skoleni, ak boli v ramci niektorej z etap vykonané pre uzivatefov Diela, spolu

so Skoliacim materidlom,

Zmluvné strany sa zavazuji podpisat Akceptacny protokol v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2
(dva) rovnopisy obdrZi Objednavatel a 2 (dva) rovnopisy obdrii Zhotovitel. Akceptaény protokol musi
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

obsahovat identifikiciu odovzdévajlceho a preberajiceho, Specifikdciu odovzdavanej a preberane;j
Casti Diela, ako aj prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

Ak Zhotovitel odovzdava také €asti Diela, ktoré vyZaduji osveddenie kvality, zavizuje sa priloZit
k Akceptatnému protokolu dokumenty a doklady osved¢ujlce ich kvalitu a/alebo kompletnost
(napr.: zoznam dodé4vok a zariadeni, osvedenie o akosti a kompletnosti, ndvody na montdz
a obsluhu, a testy, spravy o vykonani odbornych prehliadok a skusok, vysledky testovania a skusok,
certifikity, osvedlenia o vykonanych skuskach, pouZitych materidloch a vyrobkoch, doklady
o spdsobe likvidacie odpadov, a pod.), ak takéto dokumenty uZ neboli si¢astou ponuky predloZenej
Objednavatelovi.

Ak déjde pri pineni Zmluvy o dielo k zhotoveniu databazy v stlade s ust. § 135 Autorského zakona,
uvedie sa tdto skutocnost v prislusnom Akceptatnom protokole. Suc¢astou akceptatnych testov,
ktoré predchadzaji akceptaénému protokolu je vtomto pripade detailnd 3pecifikacia databazy
tvoriacej suéast Diela alebo jeho Casti.

Akceptaéné testy Diela alebo jeho €asti sa uskuto¢nia v stlade s Casovym planom akceptacnych
testov uvedenym v éasovom harmonograme tvoriacom prilohu ¢ 2 Zmluvy o dielo, ktorych
vysledkom je podpisanie akceptaéného protokolu. Ak sa akceptacné testy uskutocnia v inom termine
ako je plénované podfa harmonogramu Zhotovitel pisomne informuje Objednavatefa
o novom/zmenenom termine akceptaénych testov najmenej 5 (pét) pracovnych dni pred ich
uskuto&nenim.

Akceptacné testy sa vykonaju v prostredi ana infrastruktire Objedndavatefa av oddelenych
testovacich prostrediach (t.j. bez moznosti ovplyvnif beini Cinnost Objedndvatefa, mimo
produkénych databaz), ak sa Zmiuvné strany vopred vyslovne nedohodnu inak.

V pripade, ak odovzdavané Dielo nespiiia akcepta&né kritérid,Objednavatel uvedie a popise vietky
identifikované vady v zépisnici o akceptaénych testoch a navrhne novy termin pre akceptacny test.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady uvedené v zdpisnici o akceptaénom teste a opatovne uskutoénit
nevyhnutné akceptaéné testy. Zmluvné strany sa zavazuju postupovat tymto spésobom, aZz dokym
nebudi splnené vietky akceptacné kritéria pre prislusny akceptacny test alebo prislusnd ¢ast Diela
nebude akceptovand inym spdsobom.

Zmluvné strany sa zavizuja dodrZiavat ¢asovy plan akceptacnych testov a pri vyskyte vad vynaloZit
nevyhnutné usilie na jeho dodrZanie. Vady, ktoré sa vyskytnu pri akceptacnych testoch, budu
klasifikované podla ich zavaZnosti a Zmluvné strany sa zavazuji poskytovat si vSetku nevyhnutnd
sudinnost na odstranenie vad uz v priebehu akceptacnych testov.

Zapisnica o akceptatnych testoch musi obsahovat sprdvu o priebebu akceptaéného testu a
klasifikaciu zistenych vad podfa stupiia ich zavainosti. Rozdelenie vad podfa stupria zdvaZnosti bude
vykonané nasledovne:

a) Vada drovne A
b) Vada Grovne B

¢) Vada arovne C.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akceptaéné testy prebehli uspesne a akceptacné kritéria sa splnené,
ak odovzdavana éast Diela neobsahuje Ziadnu vadu Grovne A a B a zarovein maximalne 5 vad drovne
C. V pripade spinenia akceptaénych kritérii podfa predchédzajlcej vety opakovanie akceptacnych
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5.12

5.13

5.14

5.15

6.1

6.2

testov nie je potrebné, Zhotovitel je viak nadalej povinny v lehotdch podfa tohto ¢ldnku Zmluvy o
dielo odstranit vetky vady podfa prisiuinej zapisnice o akceptacnom teste na viastné nakiady.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietky vady uvedené v zapisnici o akceptacnom teste v dohodnutej
lehote. V pripade absencie dohody je Zhotovitel povinny odstranit vady Grovne C do desiatich
pracovnych dni od podpisania zapisnice o akceptacnom teste.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnl inak, Zhotovite! je povinny odovzdat Objednavatelovi
dokumentéciu k Dielu alebo jeho Casti v elektronickom formate na CD alebo DVD nosici alebo na
inom vhodnom, dohodnutom nosici dat a v pripade potreby a poZiadavky Objedndvatela aj v jednom
vyhotoveni v pisomnej forme.

Zhotovitel je povinny dodat Objednavatefovi sufasne s dodanim Diela dokumentéaciu minimaine
v rozsahu:

a) zdrojové kédy, pokial budd v rdmci diela vytvorené

b) technickii dokumentaciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme, ktord bude obsahovat:

postup skompilovania aplikdcie,: datovy model Informaéného systému, popis integracnej,
aplikacnej a technickej architektiry, vdzby na iné systémy, popis tokov dat.

c) prevadzkovii dokumentdaciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme, ktord bude obsahovat:

konfiguraciu systémového SW, serverov a pracovnych stanic, popis mechanizmu riadenia pristupu
uzivatelov k ddtam a k funkcidam aplikdcie, popis procedur pre zdlohovanie a obnovu dat, popis
pouzitych a navrhovanych technickych Cciselnikov, popis integracie novych informacnych
technologii.

d) uzivatelski dokumentdciu v slovenskom jazyku v pisomnej forme v pocéte 2 (dvoch) kusov

a v elektronickej forme ktord bude obsahovat: popis politatového programu ajeho funkcii,
postupy a tkony potrebné pre riadne uZivanie pocitatového programu.

Ak posledna Cast plnenia Diela spini akceptacéné kritéria a Zhotovitel zabezpeéi odstranenie vietkych
vad Diela, zmluvné strany vyhotovia zdvereCny akceptalny protokol (dalej len ,Zavereiny
akceptacny protokol“), ktorého podpisanim sa ma za to, Ze Dielo bolo riadne dokonlené a
odovzdané Zhotovitefom a prevzaté zo strany Objednavatela.

6. SPRAVA O PLNEN]

Zhotovitel je pocas trvania Zmluvy o dielo povinny predkladat Opravnenej osobe Objedndvatefa
dokumentaciu a spravy o plneni Zmluvy o dielo, pricom:

a) udvodnt spravu o plneni Zmluvy o dielo je povinny predloZit do 30 (tridsat) pracovnych dni od

nadobudnutia ucinnosti Zmiuvy,

b) priebeiné spravy o plneni Zmluvy o dielo je povinny predkladat podlfa osobitnej dohody

zmluvnych stran,

c) koneénd spravu o plneni Zmluvy o dielo je povinny predloZit najneskér vden podpisania

Zaveretného akceptaéného protokolu Objedndvatefom.

V tivodnej sprave o pineni Zmluvy o dielo Zhotovitel zosumarizuje vstupné podmienky pre pinenie
Zmluvy o dielo, predloii navrh inicializacnych dokumentov projektu v stlade s Prilohou €. 1. Obsah
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6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Uvodnej spravy o plneni Zmluvy je zévdzny pre plnenie Zmluvy o dielo, pricom Zhotovitelf smie
pokrafovat v dalSom plneni Zmluvy aZ po schvéleni tivodnej spravy o pineni Zmluvy Objedndvatefom.

Priebeiné spravy o plneni Zmluvy je Zhotovitel povinny predkladat na zdklade poZiadavky
Opravnenej osoby Objedndvatela a spolu s nasledovnou dokumentéciou:

a) sumarizaciu progresu aktivit — informécie o postupe prac, ktoré umoznia kontrolu plnenia tloh,
b} zhodnotenie celkového vyvoja s ohfadom na tspe3nost ¢innosti plnenia terminov,

c) identifikdciu doleZitych problémov a spdsobu ich riedenia, ktoré sa vyskytnua v priebehu plnenia
Zmluvy o dielo,

Koneéna sprava bude obsahovat aj:

a) informécie o vSetkych déleZitych problémoch a spdsobe ich riedenia, ktoré sa vyskytli pocas
plnenia Zmluvy o dielo, $pecificky pocas vyuZlvania Diela,

b) odporucania Zhotovitela ako sa v budticnosti vyhnaf pripadnym problémom,

c) register rizik a otvorenych otdzok.

Opravnena osoba Objednavatefa rozhodne o schvéleni alebo neschvéleni sprav podla tohto &lanku
Zmluvy do 10 (desat) dni odo diia doruéenia takejto spravy. Opravnend osoba schvali spravy pisomnym
potvrdenim o schvéleni sprévy, ktoré zasle Zhotovitelovi. V pripade, ak sprévy neschvali, pisomne
oznami Zhotovitelovi prisluiné dévody a poZiada o zmenu alebo dopracovanie posudzovanej spravy.
V pripade, Ze Opravnena osoba bez opravneného dévodu v rozpore s touto Zmluvou o dielo neschvali
spravu podfla tejto Zmluvy alebo nezasle Zhotovitefovi Ziadne vyjadrenie, povaZuje sa takato sprava za
schvalent uplynutim 10 dita odo diia dorucenia takejto spravy, alebo diiom kedy by bo! uplynul 10ty
def lehoty.

7. ZARUKA A ODSTRANOVANIE VAD POCAS ZARUKY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je ku diiu podpisu Zavereéného akceptaéného protokolu
a pocas zarucnej doby bez véd, t.j. najma ma funkéné a technické viastnosti opisané v Zmluve o dielo,
najma v Prilohe €. 1.

Zhotovitel poskytuje na Dielo a jeho jednotlivé Casti zaruku do uplynutia 60 mesiacov od riadneho
odovzdania a prevzatia Diela ako celku. Pocas zarutnej doby Zhotovitel zodpoveda za funkcionality
a funkénost Diela, ktora musi byt v stlade so Zmluvou o dielo a jej pristusnymi prilohami.

Zhotovitel zarucuje, Ze odovzdané Dielo v ¢ase odovzdania nema pravne vady, predovietkym nie je
zataZené pravami tretich os6b z priemyseiného alebo iného dusevného vlastnictva. Zhotovitel sa
zavazuje nahradit Objednavatefovi $kodu spdsobeni uplatnenim narokov tretich oséb z titulu
porusenia ich chranenych prév sdvisiacich s pinenim Zhotovitela alebo jeho subdodavatefov podfa
tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel zaruuje, Ze k Dielu alebo jeho ¢asti neexistuji v ¢ase jeho odovzdania akékolvek prévne
naroky vyplyvajlce zo zmliv s tretimi stranami.

Objednavatel je povinny oznamit Zhotovitefovi vady podfa tohto élanku kedykolvek do uplynutia
zarucnej doby podfa bodu 7.2 Zmluvy o dielo, ato bez zbytoéného odkladu po tom, kedy sa
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7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Objedndvatel o nich dozvedel. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitefa bezplatné
odstranenie vady Diela alebo jeho asti, na ktoru sa vztahuje zaruka podla tejto Zmluvy o dielo.

Objedndvatel je povinny pri uplatneni vady stanovit Groveri vady. Zhotovitel posudi spravnost
kategorizacie vady Objednavatefom a v pripade nespravnej kategorizicie vady Objednavatefom je
Zhotovitel opravneny odévodnene odmietnut kategorizaciu vady Objedndvatefom a urcit spravnu
Groven vady. Do tej doby je vSak povinny reagovat na nahldsenu vadu tak, ako zodpoveda kategérii
uréenej Objednavatefom. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu potvrdit prijatie nahlasenej
vady Objednavatelovi e-mailom Opravnenenej osobe, a reklamovanu vadu bezplatne v dohodnutej
lehote na svoje naklady odstranit.

Zmluvné strany sa zavazuju potvrdit odstranenie vady v zapisnici o odstraneni vady podpisanej
oboma Zmluvnymi stranami, v ktorej uvedl aj predmet vady, spdsob a ¢as jej odstranenia.

V pripade, ak ned6jde k odstraneniu vady podlia jej Grovne v dohodnutej lehote, vznika v silade s €l.
18 Objednavatelovi narok na zmluvnt pokutu. Zaroveri ide o také konanie, ktoré je podstatnym
porusenim Zmluvy o dielo a opraviiuje Objednavatela na odsttpenie od Zmluvy o dielo.

8. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne vykonanie Diela na zaklade tejto Zmluvy o
dielo cenu dojednant v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov v sume:

Cena bez DPH: 51 733,26 EUR ( slovom: patdesiatjedentisicsedemstotridsattri EUR a dvadsatsest
centov)

Vyska DPH: 10 346,65 EUR ( slovom: desattisictristostyridsatSest EUR a Sestdesiatpat centov)

Cena s DPH: 62 079,91 EUR ( slovom: Sestdesiatdvatisicsedemdesiatdevdt EUR a devatdesiatjeden
centov)

Cena za Dielo sa sklada z cien jednotlivych poloZiek uvedenych v detailnom rozpocte, ktory tvori
Prilohu &. 3 tejto Zmluvy o dielo.

Cena za Dielo predstavuje odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela
vyplyvajacich z tejto Zmluvy o dielo a zahfia vSetky ndklady a vydavky Zhotovitela na riadne a véasné
vykonanie Diela, resp. jeho jednotlivych €asti podla tejto Zmluvy, ako aj cenu za udelenie autorskych
majetkovych prav k Dielu podta &lanku 10 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu podfa bodu 8.1 Zmiuvy a to nasledovne:

8.4.1 prva faktara bude vystavena po dodani Diela vradtane montazZe, instaldcie, zaskolenia ato vo
vyske 80 % z ceny Diela uvedenej v bode 8.1 tohto ¢élanku.

8.4.2 druha faktdra bude vystavena v silade s ¢lankom 5 tejto Zmluvy o dielo, t.j. po odovzdani
a prevzati Diela, a to vo vy3ke 20 % z ceny Diela uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku.

Vydavky vo faktire musia byt rozdelené do jednotlivych poloZiek s jednotkovymi cenami
zaokruhlenymi na 2 {dve) desatinné miesta s jednoznacnou identifikaciou, ktorej polozky rozpoctu
podfa Prilohy & 3 sa predmetna fakturovana Ciastka tyka. Ku kaZdejfaktdre musi byt priloZzeny
original akceptacného protokolu podpisaného Zmiuvnymi stranami a potvrdené pracovné vykazy
0s6b realizujicich &ast Diela, ktoré je predmetom fakturacie.
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8.6 Splatnost faktur je 60 dni odo diia ich dorudenia Objednavatelovi, za predpokladu, Ze faktdra bude
spifiat vietky naleZitosti v zmysle bodu 8.7 tohto &lanku Zmluvy o dielo. Objednévatef je povinny
uhradit Zhotovitelovi fakturovan( sumu prevodom na bankovy Gcet Zhotovitefa uvedeny na fakture,
pricom na faktire musi byt uvedeny ucet Zhotovitela, uvedeny v zdhlavi Zmluvy o dielo. Vietky
poplatky suvisiace s bankovym prevodom znasa Objednavatel. Faktira sa povaZuje za uhradenu
diiom pripisania fakturovanej sumy na tGcéet Zhotovitefa.

8.7 Faktura musi obsahovat naleZitosti vzmysle zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni av zmysle zakona €. 431/2002 Z.z. o G¢tovnictve v platnom zneni. V pripade jej
neUplnosti alebo nespravnosti je Objednévatel opravneny vratit ju Zhotovitefovi na opravu alebo
dopinenie; vtakom pripade novd lehota splatnosti zacne plynit aZ drfiom dorudenia
opravenej faktury Objednévatefovi.

8.8 Platba faktiry podfa tejto Zmluvy o dielo bude uskutofnend bezhotovosinym prevodom na ucet
Zhotovitela uvedeny v prislunej fakture, ak je tento Ucet iny ako je uvedeny v tejto Zmluve o dielo,
pripoji Zhotovitel vyhldsenie o opravneni s G¢tom disponovat. Faktira sa povaZuje za uhradent
diom pripisania finan&nych prostriedkov na tcet Zhotovitela.

8.9 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny bez predchdadzajiceho
pisomného sdhlasu Objedndvatefa postipit na tretiu osobou aani zaloZit akékolvek svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade alebo suvislosti s touto Zmluvou o dielo alebo pinenim zdvazkov
podla tejto Zmluvy o dielo(dalej aj len ,,pohladavka z tejto Zmiuvy”)

9, ZDROJOVY KOD

9.1 Pokial budd vramci diela vytvorené zdrojové kdédy, zhotovitel je povinny pri akceptacii Diela
odovzdat Objednavatelovi funkéné vyvojové a produkéné prostredie, vratane Gplného a aktudlneho
zdrojového kodu.

9.2 Zhotovitel je povinny pri akceptacii Diela alebo jeho ¢asti odovzdat Objednévatelovi zaroveii Gplny
aktudiny zdrojovy kod zapecateny, na neprepisovatefnom technickom nosici dat s oznaéenim &asti
a verzie Informacéného systému, ktorej sa tyka; za odovzdanie zdrojového kodu Objednavatelovi sa
na Ucely tejto Zmluvy o dielo rozumie odovzdanie technického nosifa dat Opravnenej osobe
Objednavatela. O odovzdani a prevzati technického nosi¢a dat bude oboma Zmluvnymi stranami
spisany a podpisany pisomny preberaci protokol.

9.3 Uplny zdrojovy kéd sa skladd zo zdrojového kédu kazdého pocitadového programu tvoriaceho Dielo,
ktory bol Zhotovitefom vytvoreny pri plneni podfa tejto Zmluvy o dielo (dalej ako ,vytvoreny
zdrojovy kod“) a zo zdrojového kédu kazdého pocitaéového programu vytvoreného nezévisle od
Diela (dalej ako , preexistentny zdrojovy kéd”).

9.4 Vytvoreny zdrojovy kod Diela vratane dokumentécie zdrojového kédu bude pristupny v rezime podla
§ 31 ods. 4 pism. b) Vyhlasky ¢. 78/2020 Z. z. o $tandardoch pre informacné technoldgie verejnej
spravy (s obmedzenou dostupnostou pre organ vedenia a organy riadenia — zdrojovy kéd je dostupny
len pre organ vedenia a orgény riadenia); tymto nie je dotknuty osobitny pravny reZim vztahujtci sa
na preexistentny zdrojovy kéd. Objedndvatel je opravneny spristupnit vytvoreny zdrojovy kéd okrem
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9.5

101

10.2

103

104

orgdnov podfa predchadzajucej vety aj tretim osobdm, ale len na 3pecificky ucel, na zaklade riadne
uzatvorenej pisomnej zmluvy o mléanlivosti a ochrane dévernych informacii

Vytvoreny zdrojovy kéd Modulu/ov vratane dokumentécie zdrojového kédu Modulu/ov bude
zverejneny na zaklade rozhodnutia Objednévatela v reZime podfa § 31 ods. 4 pism. b) Vyhlasky &.
78/2020 Z. z. o&tandardoch pre informacné technoldgie verejnej spravy (s obmedzenou
dostupnostou pre organ vedenia a orgdny riadenia - zdrojovy kdd je dostupny len pre organ vedenia
a orgény riadenia.)

10. PRAVA DUSEVNEHO VLASTNICTVA

Vzhfadom na to, 7e st¢astou dodaného Diela podla tejto Zmiuvy o dielo médze byt aj:

a) vytvorenie pineni, ktoré mézu napifiat znaky poéitatového programu v zmysle Autorského

zakona,

b) pouZitie politaovych programov Zhotovitela alebo tretich os6b, vytvorenych nezdvisle od

informacéného systému ktoré si na trhu obchodne dostupné ariadia sa podfa osobitnych
licenénych podmienok (tzv. preexistentny obchodne dostupny proprietarny SW),

c) pouZitie politatovych programov Zhotovitela alebo tretich oséb, vytvorenych nezavisle od

Informacného systému, ktoré nie su na trhu samostatne obchodne dostupné a riadia sa podfa
osobitnych licenénych podmienok (tzv. preexistentny obchodne nedostupny proprietarny SW).

d) pouiitie open source pocitaovych programov Zhotovitefa alebo tretich os6b, vytvorenych

nezdvisle od Informaéného systému, ktoré sa riadia osobitnymi open source licenénymi
podmienkami (tzv. preexistentny open source SW),

je k tymto stcastiam Informacného systému poskytovand licencia za podmienok dohodnutych
dalej v tomto &ldnku Zmluvy o dielo, a to na ucel, pre ktory bol Systém vytvoreny. Poskytnutie
licencie je viazané na moment akceptdcie Diela alebo jeho casti, tzn.: Objedndvatel nadobuda
licencie najneskdr driom akceptécie Diela alebo jeho &asti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial Zhotovitel vytvori v rdmci plnenia tejto Zmluvy o dielo pre
Objednavatela po&itatovy program chraneny autorskym pravom alebo jeho &ast, akceptaciou Diela
udefuje Zhotovitel Objedndvatelovi sihlas pouiZivat taky pocitatovy program ako licenciu
nevyhradni, &asovo neobmedzend (po dobu trvania majetkovych autorskych prav), dzemne
obmedzenu na GUzemie Slovenskej republiky, v neobmedzenom rozsahu (najma na neobmedzeny
pocet zariadeni a ufivatefov) a na vietky sp6soby pouZitia najmad v sulade s § 19 ods. 4 Autorského
zékona. Odplata za takdto licenciu je sicastou Ceny Diela.

Ué¢innost tejto licencie nastadva okamihom podpisu Zavereiného akceptatného protokolu. Udelenie
licencie nemoino zo strany Zhotovitela vypovedat a jej G¢innost trvé aj po skoncéeni G€innosti tejto
Zmluvy, ak sa nedohodn( Zmluvné strany vyslovne inak.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Zhotovitel touto Zmluvou prevédza na Objedndvatela vietky
osobitné prava zhotovitefa databdzy podfa ustanovenia § 135 ods. 1 Autorského zdkona, ktoré
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Zhotovitel, ako zhotovitel databazy, ma k sicastiam plnenia predmetu tejto Zmluvy, ktoré su
databdzou, a to v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial Zhotovitel pri plneni tejto Zmluvy, ako stast Diela pouzije
(spravidla ich spracovanim) pocitacovy program Zhotovitelfa alebo tretich stran, v takomto pripade
udeli Objednavatefovi opravnenie pouZivat takyto poditacovy program v silade s osobitnymi
licenénymi podmienkami Zhotovitela alebo tretich stran.

Prava ziskané v ramci plnenia tejto Zmluvy prechadzaju aj na pripadného pravneho ndstupcu
Objednavatela. Pripadnd zmena v osobe Zhotovitela (napr. pravne nastupnictvo) nebude mat vplyv
na opravnenia udelené v ramci tejto Zmluvy Zhotovitefom Objednavatelovi.

11. OCHRANA DOVERNYCH INFORMACI A OSOBNYCH UDAJOV

Ak Zhotovitel pri plneni predmetu Zmluvy o dielo bude spraclivat v mene Objednavatela osobné
udaje dotknutych oséb, a teda bude vystupovat v postaveni sprostredkovatefa v zmysle &l. 4 ods. 8
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb
pri spractvani osobnych Gdajov a o vofnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane tdajov), (dalej len ,GDPR"} a § 5 pism. p) zakona ¢.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, Zmluvné strany
sa zavazuju uzatvorit zmluvu o povereni spraclivanim osobnych tidajov v zmysle ¢lanku 28 GDPR a
§ 34 z4kona o ochrane osobnych udajov, a to sicasne s uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo. V zmluve
0 povereni spracuvanim osobnych Gdajov podlfa predchadzajlcej vety Zmluvné strany vymedzia
predmet a dobu spracivania osobnych tdajov, povahu a Gcel spractvania, zoznam alebo rozsah
osobnych udajov, kategérie dotknutych os6b a povinnosti a prava Objedndvatefa ako
prevadzkovatela, ako i ustanovia dalSie prava a povinnosti v stlade so zdkonom o ochrane osobnych
udajov.

Zmluvné strany s povinné zaviazat mi¢anlivostou o osobnych ddajoch fyzické osoby, ktoré pridu do
styku s osobnymi udajmi, pricom povinnost ml¢anlivosti trva aj po skonéeni pracovného pomeru,
$tdtnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vztahu fyzickych osob.

Zmluvné strany st povinné zachovavat mléanlivost o informacidch, ktoré ziskali v stvislosti s pinenim
predmetu Zmluvy o dielo a ziskané vysledky nesmu dalej pouzit na iné Glely ako plnenie predmetu
Zmluvy, okrem pripadu poskytnutia informacii odbornym poradcom Zhotovitefa (vratane pravnych,
uétovnych, danovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori st viazani vieobecnou povinnostou
mléanlivosti na zaklade osobitnych pravnych predpisov alebo st povinni zachovavat mi¢anlivost na
zaklade pisomnej dohody sdotknutou Zmluvnou stranou, alebo subdodavatefom, ak sa
subdodavatel podiefa na plneni predmetu Zmluvy, a ak je to potrebné na Ucely plnenia povinnosti
Zhotovitela podfa Zmluvy o dielo.

Povinnost Zhotovitefa a Objednavatefa zachovavat micanlivost o informdciach, ktoré ziskali v
stvislosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo sa nevztahuje na informacie, kioré:

a) boli zverejnené uZ pred podpisom Zmluvy o dielo;

b) sa stant vieobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy o dielo z iného dévodu ako z dovodu

porusenia povinnosti podla Zmluvy o dielo;
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c) maja byt spristupnené na zdklade povinnosti stanovenej zidkonom, rozhodnutim sadu,

prokuratury alebo na zékiade iného zavdzného rozhodnutia prislusného organu;

d) boliziskané Zhotovitefom, resp. Objednavatefom od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo

vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktoré by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Zmluvné strany sa zavazuji, Ze poucia svojich zamestnancov, statutarne organy, ich &lenov a
subdodéavatelov, ktorym su spristupnené déverné informacie, o povinnosti mi€anlivosti v zmysle
tohto €ldanku Zmluvy o dielo. V rozsahu zaistujicom spinenie povinnosti mi¢anlivosti podfa tohto
€lanku Zmluvy, Zhotovitel uzatvori's kazdym subdodavatelom dohodu o mi¢anlivosti, pokial obdobny
zavdzok nevyplyva pre takého subdodavatela zo zdkona. Zhotovitel vyhlasuje, Ze oboznamil svojich
zamestnancov, ktori sa budd podiefat na plneni tejto Zmluvy, s povinnostou mléanlivosti v zmysle
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju uzivat Déverné informdcie vyluéne na Gcel, na ktory im boli poskytnuté
a zaroven sa zavazuji Doverné informacie ochrarnovat najmenej s rovnakou starostlivostou ako
ochrafiuju vlastné doverné informacie rovnakého druhu, vidy viak najmenej v rozsahu primeranej
odbornej starostlivosti, predovsetkym ich budd chranit pred ndhodnym alebo neopravnenym
poskodenim a znicenim, nahodnou stratou, zmenou alebo inym znehodnotenim, nedovolenym
pristupom alebo spristupnenim alebo zverejnenim, pricom ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak,
zavazuju sa, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany neposkytn,
neodovzdaju, neoznamia alebo inym sp6sobom nevyzradia, resp. nespristupnia Déverné informacie
druhej zmluvnej strany tretej osobe.

12. OPRAVNENE OSOBY

Zhotovitel sa zavdzuje do piatich {5) pracovnych dni od podpisu tejto Zmluvy odielo vymenovat
opravnent osobu, ktord bude podas uéinnosti tejto Zmluvy o dielo opravnena konat za Zhotovitelfa v
zéleZitostiach suvisiacich s plnenim tejto Zmluvy o dielo, a v tej istej lehote pisomne oznamit
Objednavatelovi jej meno a kontaktné Gdaje.

Objedndvate! sa zavézuje do piatich (5) pracovnych dni od podpisu tejto Zmluvy o dielo vymenovat
opravnen( osobu, ktord bude pocas Uinnosti tejto Zmluvy odielo opravnend konat za
Objednavatela v zéleZitostiach suvisiacich s pinenim tejto Zmluvy o dielo, a v tej istej lehote pisomne
oznamit Objednavatelovi jej meno a kontaktné Udaje.

Prostrednictvom uréenych opravnenych oséb Zmluvné strany:

a) uskutolnia vSetky organizalné zdleZitosti s ohfadom na vietky aktivity a {innosti stvisiace

s plnenim podla tejto Zmluvy o dielo;

b) zabezpedia koordinaciu jednotlivych aktivit a ¢innosti Zmluvnych stran suvisiacich s plnenim podfa

tejto Zmluvy o dielo;

¢) sleduju priebeh plnenia tejto Zmluvy o dielo;
d) navrhuji potrebné zmeny technickych rieseni a technickej povahy v zmysle tejto Zmiuvy o dielo;

e) zabezpecia vzajomnu spolupracu a sucinnost.
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131

13.2

133

134

13.5

141

14.2

Kazdd zo Zmluvnych stran mdZe zmenit opravnené osoby. Takdto zmena je u¢inna diiom doruéenia
pisomného oznamenia o zmene obsahujiceho aj meno a kontaktné Gdaje novej opravnenej osoby
druhej Zmluvnej strane.

13. SUCINNOST

Zmluvné strany sa zavazuju vzadjomne spolupracovat a poskytovat si vietky informacie a nevyhnutni
stcinnost potrebnu pre riadne plnenie svojich zaviazkov vyplyvajlcich im z tejto Zmluvy o dielo.

Objedndvatel je povinny polas celej doby trvania Zmluvy poskytovat Zhotovitefovi sacinnost
v oblasti doplnenia udajov, podkladov a inych dokladov na zéklade jeho poZiadaviek na splnenie
povinnosti dodat Dielo a jeho jednotlivé ¢asti riadne a v&as v stilade s touto Zmluvou o dielo.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitefovi potrebnu su€innost pri zhotovovani Diela a zaistit
sucinnost tretich osdb spolupracujucich s Objednévatefom.

Zhotovitel sa zavdzuje spolupracovat s Objedndvatefom podas vykondvania Diela a vyvinut
maximdlne Usilie a sucinnost z jeho strany tak, aby bolo Dielo vykonané v silade s touto Zmiuvou o
dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri pred¢asnom ukonceni tejto Zmluvy o dielo zo strany Objednévatela a
zmene dodavatefa plnenia poskytne Objedndvatefovi primerant siéinnost pri prechode na nového
dodavatela, najmad v oblasti architektiry a integracie informaénych systémov a informuje nového
dodavatefa o v3etkych procesnych a inych tkonoch pri plneni tejto Zmluvy o dielo so zretefom na
ukony tykajuce sa odovzdania Diela alebo jeho €asti v stlade s €l. 5 Zmluvy o dielo.

14. KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Opravnenymi osobami na ucely komunikdcie vo veciach tykajdcich sa
zhotovenia Diela alebo jeho €asti podla tejto Zmluvy o dielo sa:

a) Za Objednéavatefa:

i. Meno a funkcia: RNDr. Daniel Schikor, Oprdvnena osoba na strane Objednéavatela
ii. Telefonicky kontakt: + 421 903 535 325

jii. e-mail: daniel.schikor@somi.sk

b) Za Zhotovitela :

i. Meno a funkcia: Radovan Ridzon, Opravnend osoba na strane Zhotovitela
ii. Telefonicky kontakt: +421 918 642 049
iii. e-mail: radovan_ridzon@datalan.sk

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze v pripade ak nastane zmena vy$s$ie uvedenych oséb, Zmluvné
strany sa zavdzuju vzajomne si poskytnut informdcie o tychto osobéch. Zmena opréavnenych os6b
vzmysle €l. 14. 1 Zmluvy o dielo sa vykona podpisom pisomného protokolu o zmene Opravnenej
osoby oboma Zmluvnymi stranami.

Strana 19/ 43



[ Verejny obstardvatel’: Predmet zakazky:

Mesto Tisovee, Nim. Dr. V Clementisa 1, 980 61 Tisovec | Rozvoj kybernetickej bezpe¢nosti mesta Tisovec —

technick4 ¢ast’

15.1

15.2

16.1

16.2

16.3

il6.4

16.5

16.6

16.7

16.8

15. OCHRANA ZAMESTNANCOV ZHOTOVITELA A SUBDODAVATELOV

Zhotovitel pri plneni predmetu Zmluvy o dielo zodpoveda za svojich zamestnancov, ich bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci, a tieZ za svojich subdodavatelov. Zhotovitel je povinny vykonat vsetky
nevyhnutné opatrenia, aby zabezpecil v suvislosti s plnenim Zmluvy bezpednost svojich
zamestnancov, zamestnancov Objedndvatelfa, subdodavatelov a dalsich os6b, ktoré sa s vedomim
Objednavatela zdrzuji v mieste plnenia predmetu Zmluvy o dielo.

V pripade, ak budi miestom pinenia predmetu Zmluvy o dielo priestory Objednavatefa, povinnosti
vyplyvajlce z bodu 5.1 Zmluvy o dielo sa primerane uplatnia na Objednavatefa.

16. ZODPOVEDNOST ZA SKODU A NAHRADA SKODY

Nebezpecenstvo Skody a vlastnicke pravo ku vietkym hmotnym pineniam Diela vytvorenym a/alebo
dodanym na zaklade Zmluvy o dielo prechddza na Objedndvatela odovzdanim Diela alebo jeho Casti
Objednavatelovi.

KaZda zo Zmluvnych strén nesie zodpovednost za spdsobent $kodu porusenim vieobecne platnych
a ucinnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za 3kodu spésobend Objednévatelovi jeho zamestnancami a/alebo
subdodavatelmi, pricom ustanovenia Zakonnika prace o zodpovednosti zamestnancov za skodu ako
i ustanovenia Obchodného zakonnika o ndhrade 3$kody aplikovatefné na Skodu sposobent
subdodavatefmi tym nie su dotknuté.

Zhotovitel zodpovedé za Skodu, ktord vznikne Objednévatelovi podas platnosti a existencie tejto
Zmluvy o dielo a p6jde o 3kodu spésobent vadou informaéného systému. Za takto spésobent $kodu
zodpoveda Zhotovitel, ak vznikla v ¢ase platnej zaruky na predmet Zmluvy o dielo.

Na vznik zodpovednosti za sp&sobent skodu nie je nevyhnutné aby bola spdésobena Umyselnym
konanim Zhotovitefa, Opravnenej osoby Zhotovitela alebo inej poverenej osoby, ale postaluje
spdsobenie $kody z nedbanlivosti.

Obe Zmluvné strany sa zavazuju vyvinat maximalne usilie k predchadzaniu $kodéam a k minimalizacii
vzniknutych $kod.

Zhotovitel je povinny postupovat pri plneni pokynov a zadani zo strany Objednavatela s odbornou
starostlivostou a na nevhodnost pokynov Objednavatefa upozornit. Ak Objednavatela na
nevhodnost pokynov neupozorni, neméZe sa zbavit zodpovednosti za vzniknutd 3kodu, iba ak
nevhodnost nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel nezodpoveda ani za
Skodu, ktora vznikla v dosledku vadného zadania zo strany Objedndvatefa, ak Zhotovitel bezodkladne
upozornil Objednavatela na vadnost tohto zadania a Objednavate! na tomto zadani nadalej pisomne
trval.

Ak nevhodné pokyny a/alebo podkiady dané Objednavatefom prekéZaji v riadnom plneni povinnosti
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel povinny ich plnenie v nevyhnutnom rozsahu
prerudit do doby vymeny nevhodnych podkladov alebo zmeny pokynov Objedndvatefa alebo
pisomného ozndmenia, Ze Objedndvatel trvd na poskytnuti plneni podfa tejto Zmluvy o dielo
s pouZitim podkladov a pokynov danych mu Objednavatefom. O dobu, po ktori bolo potrebné
plnenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy o dielo prerusit sa predlZuje lehota uréend na ich
splnenie. Zhotovitel mé takisto ndrok na Uhradu nékladov spojenych s preruSenim plnenia jeho
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povinnosti podfa tejto Zmluvy za podmienok uvedenych v tomto bode alebo s pouzitim nevhodnych
podkladov Objednévatefa do doby, ked sa ich nevhodnost mohla zistit.

Zmiuvné strany sa zavazuju upozornit pisomne druhi Zmluvni stranu bez zbytoéného odkladu na
vzniknuté okolnosti vyludujice zodpovednost, braniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy o dielo.
Zmluvné strany sa zavazuju k vyvinutiu maximdineho Usilia na odvratenie a prekonanie okolnosti
vylucujucich zodpovednost.

Zhotovitel je opravneny zabezpecit plnenie tejto Zmluvy o dielo alebo jeho ¢asti prostrednictvom
subdodavatelov v stilade s podmienkami Verejného obstardvania a touto Zmluvou o dielo. Zhotovitef
zodpoveda za kazdé plnenie takéhoto subdodavatela v rozsahu, ako keby pinenie poskytoval sam.

V pripade okolnosti vy3Sej moci, ktorou sa rozumie prekdZka, ktora nastala nezavisle od vdle
Zmluvnej strany abrani jej vsplneni jej zmluvnych povinnosti azaroveit nemoino rozumne
predpokladaf, 7e by povinnd Zmluvna strana tdato prekaiku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala a tieZ Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala, Zmluvna strana, ktora nesplini
svoje povinnosti z tejto Zmluvy o dielo z dévodu okolnosti vy$$ej moci, nebude zodpovedna za Ziadne
ddsiedky neplnenia svojich povinnosti, vratane zodpovednosti za $kodu, za predpokladu, Ze vykonala
vietky rozumné opatrenia pre ich spinenie. V takychto pripadoch nesplnenie povinnosti nezaklada
dévod pre odstupenie od Zmluvy alebo vznik naroku na zmluvni pokutu. Cas pre spinenie povinnosti
sa predlZuje o Cas trvania akejkolvek z okolnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy o dielo a o ¢as
nevyhnutny na odstranenie ich nasledkov.

Za konanie vyluéujlce zodpovednost sa povaZuje napr. konanie/nekonananie riadiaceho organu,
sprostredkovatefského organu, certifikatného organu, organu auditu alebo iného organu
opravneného vstupovat do zmluvnych vztahov v zmysle zédkona €. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurdspkych $trukturalnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (dalej len ,Zdkon o ESIF*) za predpokladu, Ze pinenie Zmluvy o dielo je
realizaciou projektu financovaného z eurépskych $trukturalnych a investi¢naych fondov EU.

17. SUBDODAVATELIA A REGISTER PARTEROV VEREJNEHO SEKTORA

Na poskytovanie plneni, ktoré tvoria stcast Diela pre Objednavatefa, md Zhotovitel, za podmienok
dohodnutych v tejto Zmiuve o dielo, pravo uzatvarat subdodavatelské zmluvy. Tym nie je dotknuta
zodpovednost Zhotovitela za plnenie Zmluvy o dielo v stlade s § 41 ods. 8 ZVO a Zhotovitel je povinny
odovzdavat Objednavatelovi pinenia sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢&ase a v
dohodnutej kvalite.

Zoznam subdodavatefov s ich identifikaCnymi Udajmi v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo
obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak
nebolo pridelené ICO, (iv) podiel pinenia zo Zmluvy o dielo v percentudlnom vyjadreni, ako aj Gdaje
o osobe opravnenej konat za subdodévatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, tvori neoddeliteln( stast tejto Zmluvy ako Priloha €. 4.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Opravnenenj osobe Objednavatefa akukolvek zmenu tdajov
o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o takej zmene dozvedel.

Zhotovitel je opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatefa pocas trvania Zmluvy. Zhotovitel je
povinny je povinny predioZit pisomné ozndmenie o zmene alebo doplneni subdodavatela, ktoré bude
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obsahovat Udaje o navrhovanom subdodévatefovi v rozsahu podfa ¢lanku 19 Zmluvy o dielo.
Akdakofvek zmena subdodavatela, ktord predstavuje zmenu Prilohy €. 4 musi Zhotovitel oznamit 15
kalendarnych dni pred driom zmeny alebo doplneni subdodavatefa. Zmena alebo doplinenie
subdodavatela podlieha suhlasu zo strany Objednévatela.

Porusenie povinnosti vyplyvajice z bodov 17.2, 17.3 a 17.4 tejto Zmluvy o dielo sa povaZuje za
nepodstatné porusenie Zmluvy o dielo.

Zhotovitel, jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) ZVO a subdodavatelia podia § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej spolocne ako ,,Subdodavatelia“), musia byt zapisani do registra partnerov verejného
sektora, a to pocas celej doby trvania ich Géasti na plneni tejto Zmluvy o dielo. U Subdodavatelov
tato povinnost plati len vtedy, ak subdoddvatelia majtt povinnost byt zapisani v registri partnerov
verejného sektora podfa Zdkona o registri partnerov verejného sektora. Porudenie tejto povinnosti
sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohfadom zapisu do registra partnerov
verejného sektora v zmysle Zdkona o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Gplnost tdajov zapisanych o fiom v registri partherov verejného
sektora, identifikdciu konefného uZivatela vyhod vo svojej spolocnosti, ako aj overovanie
identifikdcie kone¢ného uzivatela vyhod v zmysle § 11 Zakona o registri partnerov verejného sektora.

Na subdodavatefov sa vztahuje povinost strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s plnenim podfa
tejto Zmluvy kedykolvek poéas platnosti a Gi¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku {dalej aj len ,Zmluva o poskytnuti NFP“), a to zo strany opravnenych os6b na vykon tejto
kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurdpskej anie,
najmd zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom zeurdpskych Strukturdlnych
ainvestitnych fondov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a zakona €. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov avy3die uvedenej Zmluvy o poskytnuti NFP ajej priloh vratane
Vieobecnych zmluvnych podmienok a poskytnit im riadne a véas vietku potrebnd sacinnost

18. SANKCIE A ZMLUVNE POKUTY

Ak bude Zhotovitel v omeskani s plnenim povinnosti odovzdat Objednévatelovi Dielo alebo jeho ¢ast
v stlade ¢l. 4.2 Zmluvy o dielo, Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu
vo vyske 1% z ceny Diela vratane DPH, s ktorej dodanim je v omeskani, za kazdy dei omeskania.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s pInenim povinnosti odstranit zaruénd vadu Diela prvej irovne (A),
Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvn( pokutu vo vyske 5% z ceny tej ¢asti
Diela vratane DPH, ktora je dotknuta takouto vadou za kazdy defi omeskania. Za predpokladu, Ze
nemozZno urdit o ktord ¢ast Diela ide, pocita sa 1% z celkovej ceny Diela vratane DPH.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s plnenim povinnosti odstranit zaruénd vadu Diela druhej a tretej
urovne (B), (C) Objednévatel je opravneny poZadovat od Zhotovitefa zmluvna pokutu vo vyske 1% z
ceny Diela vratane DPH, ktora je dotknuta takouto vadou za kaZdy def omeskania. Za predpokladuy,
Ze nemoZno uréit o ktory ast Diela ide, podita sa 1% z celkovej ceny Diela vratane DPH.
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V pripade omeskania Objedndvatela so spinenim penainého zavézku alebo jeho ¢asti, ma Zhotovitel
pravo vsilade s § 369a Obchodného zdkonnika vzneni zdkona & 9/2013 Z. z. uplatnit si
z nezaplatenej sumy Uroky z omeskania v sadzbe podla Nariadenia viady SR €. 21/2013 Z.z.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Zmluvnych stran na ndhradu Skody spdsobent
porusenim povinnosti, na ktor( sa vztahuje zmluvnd pokuta, ktora prevysuje vysku dohodnutej
zmluvnej pokuty.

S ohfadom na skuto¢nost, Ze cena Diela bude financovana najma z nendavratného finanéného
prispevku poskytnutého Eurépskou Gniou a Statnym rozpoétom SR, Zhotovitel berie na vedomie, ze
moZe prist k situdcii, kedy bude Objedndvatel povinny vratit nenavratny finanény prispevok na
zaklade vyzvy Poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podfa zékona €. 292/2014 Z.z. ) alebo na
zaklade Metodickych pokynov CKO alebo na zdklade rozhodnutia orgdnov verejnej moci, ktoré su
opravnené vykonavat kontrolu nad pouZitim nenavratnych finanénych prispevkov.

a) V pripade nedodriania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku V, bod 5.1 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitela a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v désledku ktorého/ktorych dbjde k Objednavate-
fovmu nepreplateniu/ nevy&erpaniu celého alebo aj len &asti NFP EU a SR, riadiacim orgdnom, resp.
SORO, s ktorym Objednavatel ma uzatvoren( zmluvu o poskytnuti NFP je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitelfa zmluvnui pokutu vo vyske nepreplateného/nevyéerpaného NFP aZ do vysky
celého schvéleného poskytnutého prispevku NFP, ktord méZe predstavovat maximaine 95%
opravnenych vydavkov a zaroveri sa Zhotovitel zavdzuje, v zmysle § 534 zdkona ¢ 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika, tito zmluvni pokutu Objednédvatelfovi uhradit a to v lehote tridsat (30) dni
odo diia doruenia pisomnej vyzvy Objedndvatela na takéto pinenie.

b) Zavdzok plnit za Objednavatela alebo nahradit Objedndvatefovi plnenie podfa tohto Eldnku Zmiuvy
trvaju bez ¢asového obmedzenia.

Ak Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajicu z ¢lanku 19, bod 5 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok
na zmluvni pokutu vo vyske 1 % z celkovej zmluvnej ceny uvedenej v bode 8.1 tejto Zmluvy za kazdé
porusenie povinnosti vyplyvajacich z bodu 5, ¢lanku 19 tejto Zmluvy a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajacu z ¢lanku 19, bod 7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok
na zmluvn pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kaZdé porusenie povinnosti vyplyvajlice z bodu 7,
¢lanku 19 tejto Zmluvy a to aj opakovane.

19. ZMENY DIELA A ZMENY ZMLUVY

19.1 Ak Objednavatel v buddcnosti zisti dalsie ¢asti Diela, o ktoré je potrebné rozsirit Dielo ako celok,

19.2

a ktorych dodanie je nevyhnutnym predpokliadom funkénosti, kompatibility Diela ako celku
a zaroven ide o nevyhnutny prvok za (¢elom plnenia tejto Zmluvy o dielo, je opravneny v stlade
s ustanoveniami Zakona o VO zabezpedit dodanie takej dalSej ¢asti Diela. Zhotovitel nema pravo na
prednostné dodanie daliej Casti Diela bez ohfadu na skutonost, Ze predmetom Diela mézu byt
autorské prava Zhotovitela.

Zmena Zmluvy o dielo sa vykond prostrednictvom obojstranne podpisaného pisomného dodatku
k Zmluve o dielo.
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

20.1

20.2

20.3

Objednavate! je opravneny v odévodnenych pripadoch v stlade s § 18 ZvO pisomne navrhnit zmeny
Diela alebo jeho ¢asti, jeho doplnenie alebo rozsirenie.

Akikolvek ini zmenu Zmluvy o dielo moZno uskutoénit formou pisomného dodatku podpisaného
Statutdrnymi zastupcami oboch Zmiuvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zédkazky, v pripade potreby, vyuZivat kapacity inej osoby,
ktorymi preukdzal splnenie podmienky Gcasti v zmysle § 33 ZVO a/alebo § 34 ods. 1 pism. a) ZVO
a/alebo § 34 ods. 1, pism. d} v nadvaznosti na § 35 ZVO a/alebo § 34 ods. 1, pism. g) ZVO. V pripade,
Ze z objektivneho dévodu nebude moct Zhotovitel vyuiit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity
nahradit kapacitami inej osoby, ktorymi bude spifat podmienky ucasti zadefinované
Objednavatefom/verejnym obstardavatefom v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade
vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

V pripade vzniku objektivnej skuto¢nosti v zmysle bodu 3 je Zhotovitef povinny informovat o tejto
skutocnosti Objednavatela najneskdr do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skutocnosti.

Zhotovitel je povinny v Prilohe €. 6 uviest informécie o ,inych osobach®, zdroje a kapacity ktorych
bude vyuZivat pri realizacii predmetu zakazky pocas ucinnosti tejto Zmiuvy.

20. POVINNOST ZHOTOVITELA PRI VYKONE AUDITU/KONTROLY/OVEROVANIA

Zhotovitel berie na vedomie, Ze finan¢né prostriedky Objednavatela uréené na zaplatenie celkovej
ceny Diela podfa €l. 9 tejto Zmluvy st financné prostriedky z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja
(Operacny program Integrovana infrastruktira v ramci operacnej osi 7 Informacéna spolocnost pre
programové obdobie 2014 — 2020) a zaroven su finantné prostriedky zo 3Stdtneho rozpoctu
Slovenskej republiky. Zhotovitel berie na vedomie, Ze podpisom tejto Zmluvy sa stava sicastou
Systému riadenia eurépskych Strukturalnych a investi¢nych fondov a Systému finan¢ného riadenia.
Zhotovitel zadrovefi berie na vedomie, Ze na poufitie prostriedkov, kontrolu pouiZitia tychto
prostriedkov a vymahanie ich neopravneného pouZitia alebo zadrZania sa vztahuje reZim upraveny
v osobitnych predpisoch, napr. zékon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a o audite a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (dalej ako ,,zdkon €. 357/2015
Z. 2.”), zdkon €. 523/2004 Z. z. o rozpoltovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich pravnych predpisov, zakon ¢. 292/2014 7. z. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich pravnych predpisov, zdkon ¢. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eurépskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov a vzmysle dalSich
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a pravnych aktov Eurdpskej tnie.

Zmluvné strany sa dohodli a sihlasia, Ze vietky zmeny v Systéme riadenia europskych Strukturalnych
a investi¢nych fondov, Systéme finanéného riadenia ESIF, Systéme riadenia ESIF alebo v pravnych
dokumentoch vydanych opravnenymi osobami, zktorych pre Zhotovitela vyplyvaji prava
a povinnosti v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli tieto
dokumenty zverejnené, st pre Zhotovitela zavazné diiom ich zverejnenia.

Okrem povinnosti uvedenych vtejto Zmluve o dielo je Zhotovitel povinny strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania opravnenymi osobami v sivislosti s vykonanym Dielom a poskytnat im
vSetku potrebnu sucinnost, a to kedykolvek potas platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy, ako v terminoch
stanovenych pre Objednavatefa vzmluvnych vztahoch s prislusnymi organmi zapojenymi do
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20.4

20.5

20.6

implementacie fondov Eurdpskej unie, vramci ktorych si Objednavatel narokuje financovanie
vydavkov uhradenych Zhotovitelfovi, ktoré vznikli s plnenim podfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje umoinit wvykon finantnej kontroly/auditu/overovania prislusnymi
opravnenymi osobami uvedenymi v nasledujiicom bode a vytvorit podmienky pre jej vykon v zmysle
prisluSnych platnych a Géinnych pravnych predpisov Slovenske] republiky a pravnych aktov Eurépskej
Unie a ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvajd
z uvedenych predpisov a to pocas platnosti a Géinnosti tejto Zmluvy, pocas platnosti a Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP a najneskér do 31.12.2029. Uvedend doba sa prediZi v pripade, ak nastant
skutoénosti uvedené v &lanku 90 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 (alebo o obdobné ustanovenie
v nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady, ktorym sa zrusi nariadenie 1083/2006 pre programové
obdobie 2014 — 2020) alebo &lanku 32 Vykonavacieho Nariadenia Komisie (EU) €. 908/2014 o &as
trvania tychto skutocnosti. Zhotovitel sa zavdzuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi
zamestnancami Objednavatela. Povereni zamestnanci Objednavatefa vykondvajlci kontrolu maji
pocas celého programového obdobia Operainého programu Integrovana infraStruktura pristup ku
vSetkym obchodnym dokumentom Zhotovitela suvisiacich s vydavkami a plnenim povinnosti podfa
tejto Zmiuvy.

Oprdvnenymi osobami pre Géely tohto ¢lanku Zmluvy o dielo st najma:

a) Zastupcovia Objednavatela a nimi poverené osoby

b) zéstupcovia prisluSného riadiaceho orgdnu a sprostredkovatefského orgdnu, pripadne inych

relevantnych organov a nimi poverené osoby,

c) Najvy$3i kontrolny drad SR, Urad pre verejné obstardvanie, Urad vlddneho auditu, OLAF,

Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

d) orgéan auditu, jeho spolupracujice orgény a nimi poverené osoby,

e} splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)

organ zabezpeduijlci ochranu finanénych zdujmov EU,

g) osoby prizvané alebo poverené orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) vstlade s prislusnymi

pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurépskej Unie,

h) vecne prislusna autorita v zmysle Zakona o KB.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze sprostredkovatefsky orgdn operatného programu Integrovand
infrastruktudra prioritnd os 7 Informacna spolo¢nost pre programové obdobie 2014 — 2020 (dalej ako
~Sprostredkovatelsky orgdn”) je pri vykondvani administrativnej financnej kontroly v nevyhnutnom
rozsahu opravneny od Objednavatela alebo od osoby, ktora je vo vztahu k finanénej operacii alebo
jej ¢asti Zhotovitefom vykonov, prac alebo sluZieb alebo akejkolvek inej osoby, ktord ma informadcie,
doklady alebo iné podklady, ktoré st potrebné pre vykon financnej kontroly, ak ich poskytnutiu
nebrani osobitny predpis (dalej ako ,, Tretia osoba“):

a) vyZadovat aodoberat, v urienej lehote origindly alebo uUradne osvedfené képie dokladov,

pisomnosti, zdznamy dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoétovej techniky, ich vypisov,
vystupov, vyjadrenia, informdcie, dokumenty ainé podklady suvisiace sadministrativnou
finanénou kontrolou alebo financnou kontrolou na mieste;

b) vyZadovat od tretej osoby sGc¢innost v rozsahu opravneni podfa zdkona &. 357/2015 Z. z.;
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c) osoby poverené na vykon kontroly si opravnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok
ustanovenych v osobitnych predpisoch okrem opravneni uvedenych v predchadzajicich
pismenéch vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok
tretej osoby, alebo vstupovat do obydlia, ak sa pouZiva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej
hospodarskej innosti;

d) oboznamit sa pri zacati finan¢nej kontroly na mieste s bezpe¢nostnymi predpismi, ktoré sa
vztahujl na priestory, v ktorych sa vykonava finan¢na kontrola na mieste.

20.7  Sprostredkovatefsky organ je pri vykonavani administrativnej finan¢nej kontroly podfa zakona ¢.
357/2015 Z. z. povinny potvrdit tretej osobe odobratie poskytnutych origindlov alebo Uradne
osvedCenych kopii dokladov, pisomnosti, zaznamov dat na pamétovych médiach prostriedkov
vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadreni, informacii, dokumentov a inych podkladov
sUvisiacich s administrativhou finan¢nou kontrolou alebo finanénou kontrolou na mieste
a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou, znienim, poskodenim azneuZitim (uvedené
potvrdenie sa vyddva, ak sprostredkovatelsky organ Ziada o poskytnutie podkladov nad rdmec
definovany Zmluvou o poskytnuti NFP); tieto veci sprostredkovatelsky organ vrdti bezodkladne
tomu, od koho sa vyZiadali, ak nie st potrebné na konanie podla zdkona ¢. 301/2005 Z. z. trestny
poriadok v zneni neskorsich predpisov, alebo na iné konanie podla osobitnych predpisov. Zhotovitel
je povinny zabezpedit pritomnost opravnenych oséb zo strany Zhotovitefa pofas vykondvania
kontroly u Zhotovitela.

20.8  Ucastnici tejto Zmluvy o dielo sa zavazujd, e pocas vykonévania Diela podfa tejto Zmluvy o dielo
budd navzajom spolupracovat avyvini maximaine usilie asudinnost, aby bol jej predmet
zrealizovany v stlade s touto Zmluvou o dielo. Zhotovitel je povinny zabezpecit prijatie napravnych
opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

21. UKONCENIE ZMLUVY
21.1  Tato Zmluva o dielo zanika:
a) uplynutim doby, na ktord bola uzavreta,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
¢} odstipenim od Zmluvy o dielo.

21.2  Pokial bude tato Zmluva o dielo predéasne ukonéena dohodou zmluvnych strén, tvori stanovenie
spdsobu vysporiadania vztahov vzniknutych na zdklade tejto Zmluvy o dielo podstatny ndlezitost
dohody o ukonéeni G&innosti tejto Zmluvy o dielo. V ramci tejto dohody sa vysporiada aj udelenie
licencii k ododvzdanym castiam Diela alebo Dielu celému a jeho stcasti v silade s ¢l. 10 Zmluvy
o dielo.

21.3  Odstapit od Zmluvy o dielo je moiné z dévodov podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
druhou Zmiluvnou stranou, nepodstatného porudenia zmluvnych povinnosti druhou Zmluvnou
stranou v pripadoch, ak to umozZiiuje zdkon alebo tdto Zmluva o dielo a tiez z dévodov stanovenych
v tejto Zmluve o dielo alebo v zakone (medzi inymi v zmysle § 19 ods. 3 ZVO alebo § 15 ods. 1 Zdkona
o registri partnerov verejného sektora). Odstipenie od Zmluvy o dielo musi byt v pisomnej forme,
riadne oddvodnené a dorucené na adresu druhej Zmluvnej strany.

21.4  Objedndvatel je oprdvneny odstupif od tejto Zmluvy aj vtedy:
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a) ak kontrolou verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva, bolo zistené porusenie
Vo,

b) ak Poskytovatel nenavratného financného prispevku alebo Objednavatel odstipia od Zmiuvy o
nendvratnom finanénom prispevku.

21.5 Vpripade podstatného porusenia tejto Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. Zmluvné strany sa osobitne
dohodli, Ze porusenie Zmluvy je podstatné, ak Zmluvna strana porusujica Zmluvu vedela v ¢ase
uzavretia tejto Zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na acel Zmluvy,
ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva uzavreta, Zze druha Zmluvna
strana nebude mat zaujem na pineni povinnosti pri takom poruseni Zmluvy.

21.6  V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o dielo je Zmluvna strana opravnena odstupit od Zmluvy
o dielo, ak strana, ktorad je v omeskani s pinenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost ani v
dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta v pisomnom vyzvani. To isté plati, ak
strana ktora spésobila vznik protiprdvneho stavu, tento stav neodstrani ani v dodatoénej lehote
urcenej vo vyzvani.

21.7  Pre pripady ukonéenia Zmluvy v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy plati, Ze Zmluvna strana, ktord odstupila
od Zmluvy si ponecha odovzdané plnenia, ak takéto plnenie md zrejme vzhfadom na svoju povahu
pre opravnent Zmluvnu stranu hospodérsky vyznam bhez zvydku plnenia, pri ktorom nastalo
omeskanie, napr. su objektivne pouZitefné za Ucelom pokrafovania dodavky Diela, alebo ide o
samostatne funkénu cast Diela. V takomto pripade vznika druhej Zmluvne] strane néarok na
dohodnut pomernu €ast z Ceny Diela v zavislosti od miery pinenia ¢asti Diela.

21.8 Skonéenie tejto Zmluvy o dielo sa nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim tejto
Zmluvy o dielo, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktory vznikol do U¢innosti odstupenia, a dalej
ustanoveni, ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy o dielo, najma
ustanovenia o povinnosti mliéanlivosti, komunikécii a rieSeni sporov, a ustanovenia o prave
dusevného vlastnictva.

22, SOCIALNY ASPEKT A ZELENE VEREJNE OBSTARAVNIE

22.1  Zmluvné strany sa dohodli, ze pri plneni predmetu zmluvy bude uplatneny socidlny aspekt a
environmentélne prvky.

22.2  Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri plneni predmetu zmluvy bude prihliadat na ochranu Zivotného
prostredia a v pripade, ak to bude relevantné pre pinenie zmluvy, zrealizuje spatny odber, recyklaciu
alebo opétovné poutitie obalov, ktoré budu stG¢astou dodanych tovarov.

22.3  Zhotovitel sa zavazuje, Ze doda tovar (ktory je si¢astou predmetu zmluvy) a poskytne sluzby v mieste
sidla Objednavatela, mimo dopravnej 3picky z dévodu eliminovania rizika statia v koldéne aut a
eliminovania zvysenej produkcie emisii.

22.4  Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri plneni predmetu zmluvy bude dodrZiavat systém environmentalneho
manazérstva v zmysle 1SO 14 001 alebo jeho ekvivalentu.

22.5  Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy uplatnit socialny aspekt spocivajici v povinnosti,
aby sa na realizdcii diela podielal ako zamestnanec:
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22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

22.11

22.12

22.13

22.14

22.15

22.16

a) minimdlne 1 3tudent stredoSkolského Sstudia elektrotechnického zamerania alebo IT
zamerania alebo vysokoskolského Studia elektrotechnického zamerania alebo IT zamerania
(bakalarskeho alebo inZinierskeho $tudia) alebo

b) Zhotovitel preukaZe, Ze sa na realizacii predmetu Zmluvy bude podiefat jeho zamestnanec —
absolvent, ktory bude mat ukonéené stredoskolské stadium elektrotechnického zamerania
alebo IT zamerania alebo ukonéené vysokoskolské Stadium elektrotechnického zamerania
alebo IT zamerania (bakalarskeho alebo inZinierskeho $tadia) alebo

c) minimélne 1 ZTP osoba, ktord bude mat ukontené stredoskolské $tadium elektronického
zamerania alebo IT zamerania alebo ukonéené vysokoskolské studium elektronického
zamerania alebo IT zamerania ( bakaldrskeho alebo inZinierskeho stadia).

U $tudenta splnenie tejto povinnosti preukaze Zhotovitel pisomnym potvrdenim o navsteve skoly,
vydanom prislusnou 3kolou a jeho kratkym Zivotopisom, v ktorom sa budt nachadzat aj kontaktné
Udaje pre overenie pozadovanych informacii.

Doklad v zmysle bodu 22.6 je Zhotovitel povinny predlozit Objednévatelovi najneskor ku diiu
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

Za absolventa sa povaZuje osoba, u ktorej ku dnu nadobudnutia GCinnosti tejto Zmluvy uplynul
maximalne jeden rok od ukoncenia stredoskolského alebo vysokoskolského Stidia poZzadovaného
zamerania.

Dokladom v zmysle bodu 22.8 je képia prihldsky absolventa ako zamestnanca do Sociélnej poistovne,
resp. iny ekvivalentny doklad, z ktorého je moiné jednoznadne posidit splnenie tejto zmluvnej
podmienky.

Doklad v zmysle bodu 22.9 je Zhotovitel povinny predloZit Objednéavatelovi najneskér ku dfiu
nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy.

Pri ZTP osobe Zhotovitel predloZi képiu prihlasky ZTP osoby ako zamestnanca do Socidlnej poistovne,
resp. iny ekvivalentny doklad, z ktorého je moiné jednoznaéne posudif splnenie tejto zmluvne;j
podmienky a doklad o vzdelani.

Doklad v zmysle bodu 22.11 je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi najneskér ku dfiu
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmiuvy.

Socialny aspekt je Zhotovitel povinny uplatiiovat pocas realizacie predmetu Zmluvy.

Pod pojmom ,zamestnat”, uvedenom v tomto &lanku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na
dobu uréit, pracovnej zmluvy na dobu neurditd alebo dohody o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s osobou podla bodu 22.5 podia zakona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace.

Zhotovitel je povinny od 0s6b, ktoré sa budu podielat na realizacii predmetu zakazky (podla bodu 3
tohto ¢lanku) zabezpelit a odovzdat Objednavatelovi ich stihlasy so spracovanim osobnych tidajov.

Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy pride z akéhokolvek dévodu k ukonéeniu pracovnej zmluvy alebo
dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotovitel zamestnal
podfa tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskdr do sedem (7) dni od ukonéenia pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného
uchadzaca o zamestnanie spifiajiceho podmienky podta tohto &lanku.
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22.17

22.18

22.19

22.20

22.21

23.1

23.2

233

Spinenie povinnosti podfa tohto ¢ldnku zmluvy je Zhotovitel povinny preukézat Objednavatefovi.
Povinnosti Zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych tidajov tymto nie st dotknuté.

V pripade, Ze Zhotovitel neuzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s osobou podfa bodu 22.5 tohto &lanku ani v dodatoé¢nej lehote a to do patnast
(15) pracovnych dni po nadobudnuti Ginnosti tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na zmluvnd
pokutu vo vyske 2.500,00 EUR za nevytvorené pracovné miesto v zmysle bodu 22.5 alebo bodu 22.16
tohto €élanku.

Objednavatel nema narok na zmluvnu pokutu v zmysle bodu 22.18 tohto ¢lanku v pripade, Ze
Zhotovitel preukdze, Ze vyvinul maximalne Usilie splnit si povinnost v zmysle bodu 22.5 alebo 22.16
tohto lanku a z preukdzatefnych objektivnych dévodov neméie splnit povinnost v zmysle tohto
¢lanku.

Objednavatel moZe zmluvni povinnost vyplyvajlcu z tohto &ldnku preniest aj na subdodavatela, ale
len s pisomnym suhlasom Objedndvatela. V pripade prenesenia tejto zmluvnej povinnosti na
subdodavatefa je subdodévatel povinny dodrZat zmluvné podmienky uvedené v bodoch 22.5 a
22.16 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel prenesie zmluvn( povinnost v zmysle bodov 22.5 aZ 22.16 tohto élanku na
subdodévatefa a subdoddvatel nedodrii tieto zmluvné povinnosti, Objednévatel mé narok na
uplatnenie si zmluvnt pokutu voci Zhotovitelovi v stlade s bodom 22.18 tohto &lanku.

23. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tédto Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Géinnost v deft
nasledujiici po zverejneni Zmluvy v Centralnom registri zmliv v silade s ustanovenim § 47a
Obcianskeho zakonnika a § 5a Zakona o slobodnom pristupe k informaciam, najskér vsak po
splneni odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie zdkazky na predmet tejto Zmluvy zo strany
Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku, t.j. Objedndvatelfovi bude zo strany
Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku doruéena kladna sprava z kontroly verejného
obstardvania na predmet tejto Zmluvy. Ak Objednavatefovi nebude zo strany Poskytovatela
nendvratného finan¢ného prispevku dorucend kladna sprava z kontroly verejného obstaravania na
predmet tejto Zmluvy, GCinnost tejto Zmluvy nenastane. Ak Objedndvatefovi bude zo strany
Poskytovatefa nendvratného finanéného prispevku doruéekd sprava zkontroly verejného
obstaravania na predmet tejto Zmluvy so stanovenou finanénou sankciou, Objednavatel si
vyhradzuje pravo rozhodnut, ¢i G€innost tejto Zmluvy nastane.

Zmluva sa uzatvara na dobu urtitu, a to do diia odozvdania Diela, ku ktorému dbjde podpisanim
Zaveretného akceptaného protokolu. Zdroveri po odovzdani diela Objednévatel uzatvori so
Zhotovitefom Servisni zmluvu.

Ustanovenia tejto Zmluvy o dielo predstavujice obchodné tajomstvo Zhotovitela a ktoré sa netykaji
priamo nakladania s verejnymi prostriedkami, ustanovenia tykajice sa ochrany utajovanych
skuto¢nosti, ako i technické predlohy, ndvody, vykresy, projektové dokumentdcie, modely, sposob
vypoctu jednotkovych cien a vzory (§ 5a ods. 4 Zdkona o slobodnom pristupe k informécidm), sa
nezverejiiuju a su Gcinné aj bez ich zverejnenia.
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23.4 Ak v priebehu zmluvného vztahu zmeni Zhotovitel nazov/obchodné meno, pripadne déjde k jeho
rozdeleniu, zltceniu, splynutiu alebo Upadku, je povinny o tejto skuto€nosti bezodkladne pisomne
informovat Objednavatefa, spolu s uvedenim, ako prechadzaji prava a zavazky z tejto Zmluvy o dielo
na jeho pravneho nastupcu. Objednavatel uzavrie s prdvnym nastupcom dodatok k tejto Zmluve
o dielo v zmysle prislusnych ustanoveni ZVO, ak k pravnemu nastupnictvu nedochadza zo zdkona.

23.5  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a Autorského zdkona v platnom a Géinnom zneni a prdvnym poriadkom
Slovenskej republiky. Rozhodnym pravom na Ucely prejednania a rozhodnutia sporov, ktoré vzniknu
z tejto Zmluvy alebo v slvislosti s ou je pravo Slovenskej republiky.

23.6  V pripade vzniku sporu z tejto Zmluvy alebo v stivisiosti s fiou sa Zmluvné strany zavazuja vyvinat
maximalne Gsilie na vyrieSenie takéhoto sporu primarne vzajomnou dohodou a zmierom a v pripade
neuspechu st na prejednanie a rozhodnutie sporov prisiusné stidy Slovenskej republiky.

23.7  Neoddelitefnou stéastou tejto Zmluvy si nasledovné prilohy (prilohy predioZi zhotovitel v ase
podpisu zmiuvy):

a) Priloha &. 1: Specifikdcia Diela — N&vrh riedenia

b) Priloha €. 2: Doba plnenia Diela, ¢asovy harmonogram

c) Priloha €. 3: PoloZkovity rozpodet

d) Priloha <. 4: Zoznam subdodavatelov

e) Priloha €. 5: Zoznam 0s6b zodpovednych za poskytnutie sluzby
f) Priloha ¢. 6: Zoznam kapacit inych os6b

23.8  Tato Zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) vyhotoveniach s platnostou originalu, z toho dve (2) z pre
Objednavatela a dve (2) pre Zhotovitela.

23.9  Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je znamy, predstavuje ich viastnu slobodni
avaznu volu, je vyhotoveny vspravnej forme, aZe tomuto obsahu aj pravnym désledkom
porozumeli a stihlasia s nimi, na znak &oho pripdjaju svoje vlastnoruéné podpisy.

v Tisovei 7 2. fod V Bratislave 07.06.2023
Objednéavatel: 1 - | N\ Zhotovitel nATALANl:s. . N
|| Al ‘ 101 Bratislava
| | | | P . -
[k ) oo _H SK2020259175 |
w\ / / / '.'// p m— -
7 ‘L —— F z/

Mesto Tisovec ] DATALAN, a.s.

Meno: Jan Vengrin, MEBA Meno: Ing. Viktor Mikuldsek

Funkcia: primator mesta Funkcia: predseda predstavenstva
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Priloha &. 1 - Specifikacia Diela a navrh rieSenia ZhotovitelaPopis pinenia predmetu zakazky

Navrh riedenia na pinenie predmetu zdkazky je v stlade s poZiadavkami, tak ako boli $pecifikované v sitainych
podkladoch v Prilohe &. 2. Vyzvy na predkladanie ponuk.

Vietky aktivity vykondvané v ramci projektu a ich vystupy budu vykonévané v sdlade s dopytovou vyzvou, na
zaklade ktorej bol projekt zadefinovany.

Predmetom pinenia zdkazky su S$tyri moduly, ktoré predstavuji technickii ¢ast rozvoja kybernetickej
bezpeclnosti mesta Tisovec a to:

a) Modul: Zavedenie a sprava nastroja na riadenie kapacit
b) Modul: Segmentacia siete v prostredi Mesta Tisovec

¢) Modul: Ochrana perimetra

d) Modul: Nasadenie zalohovania
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1.1. Modul: Zavedenie a sprava nastroja na riadenie kapacit

V ramci modulu sa vykona nasadenie informacného systému pre spravu a riadenie kapacit, tak ako to poZaduje
zakon ¢€.69/2018 Z.z. a vyhlasky 362/2018 Z.z. podla §6 v rovine riadenia, revizie a aktualizicie potrebnej
dokumentacie.

Informalny systém pre spravu ariadenie kapacit je schopny priebeine zistovat dostupnost jednotlivych
sietovych prvkov a v pripade serverov zistovat nielen ich celkovii dostupnost ale aj dostupnost a vytazenost
jednotlivych sluZieb. Pripadny vypadok alebo incident je moZné vidiet v centrainom dashboarde alebo je mozné
zaslat rozne alerty prostrednictvom e-mailu, resp. SMS.

Navrhované technické rieSenie umoZni monitorovanie dostupnych technologickych kapacit dleZitych sietovych
zariadeni a sluzieb podla nakonfigurovanych pravidiel. Monitorovaci néstroj umoZni informovat’ o vzniknutych
technickych problémoch a nedostatku kapacit spravcu prislusnej sluZby alebo servera. Nasadené rieSenie umozni
monitorovat’ rdzne druhy zariadeni ako su fyzické a virtudlne servery, sietové prvky, datové UloZiska a iné
zariadenia, ktoré dokézu poskytn(t' Udaje o svojej prevadzke. Monitoring prebieha v redlnom ¢ase s moZnostou
Udaje okamZite vizualizovat’ prostrednictvom grafov, map a réznych néhladov. Nastroj je schopny porovnavat
data v réznych casovych obdobiach, analyzovat’ histériu dat. Pontkany IS je licenéne neobmedzeny.

. Intertace @
-G —— =
" ) fll oo H
1l oo
Push Zabh
e Database
Pull

Obr. 1 Architektira monitorovacieho néstroja na riadenie kapacit

Nasadeny informacny systém umoZni monitorovanie zariadeni:
Monitoring serverov (bez ohladu ¢i je virtulny alebo fyzicky a bez ohl'adu na platformu Linux alebo Windows):

o zdkladné informécie ako boot time, uptime, hostname, system information, host local time,
CPU (vytaZenie, teplota),
stiborovy systém (celkovy, pouZity a vorny diskovy priestor),
sietovd komunikécia na kaZdy interface samostatne — pokial to zariadenie umoZfiuje,
procesy,
o stav agenta ako agent ping, hostname, verzia agenta.
Monitoring sietovych prvkov:
o zakladné informacie ako hostname, IP adresa, location, uptime, firmware verzia,
o sietové informdcie ako ping loss, ping status, rychlost komunikécie, stav komunika&nych
portov, chybové pakety.
Zalozné zdroje UPS (podi'a modelu zalozného zdroja):
o informdcie o zariadeni ako hostname, status, firmware verzia, systémové informécie,
o input/output power, input/output voltage, input/output frequency,

o}
O
O
O
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o output load,

o stav batérii,

o last test status,

o vypadok napajania.

IoT zakladné zariadenia (zakladné informacie o zariadeni):

o hostname,

o IPadresa,

o lokacia,

o metriky ako teplota a vihkost.

Monitoring siefovych zariadeni je moZné doplnit aj monitoringom prostredia. Je moiné integrovat rozliéné
senzory, ktoré si schopné monitorovat rdzne parametre prostredia. MoZe ist napriklad o monitorovanie
teploty prostredia, zatopenie, detektory dymu alebo signalizacia otvorenych dveri.

1.2. Modul: Segmentacia siete v prostredi Mesta Tisovec

Predmetom navrhovaného technického rieSenia je nasadenie manaZovatelnych prepinaov a segmentacia
existujlcej siete v zmysle vSeobecnych odporicani v sllade s metodikou kybernetickej bezpeénosti, podia
poziadaviek objedndvatela na zaklade vysledkov analyzy kybernetickej bezpeénosti.

Navrhované rieSenie pozostdva z dvojice switchov Fortinet FortiSwitch 124f a trojice switchov Fortinet
FortiSwitch 148f. Navrh zapojenia v sieti obstaravatela je zobrazeny na obrazku nizsie. Konkrétny zoznam VLAN
a findlna konfiguracia vyplynie z (ivodnej analyzy u obstaravatela a potrieb definovanych schvalenym planom
kybernetickej bezpelnosti v organizacii.

FGi-Master “2%- % FG2-Siave

/\\\\/L-‘\_
FortiSwitch 124f %‘3{‘ FortiSwitch 124f

/ \

FortiSwitch 148f FortiSwitch 148f FortiSwitch 148f
Obr. 2 Architektira nasadenia switchov FortiSwitch

1.3. Modul: Ochrana perimetra

Predmetom dodavaného technického rieSenia je nasadenie dvoch Next Generation Firewall vyrobcu Fortinet —
FortiGate 81f, implementacia Microsoft Active Directory na poskytnutom serverovom operanom systéme s CAL
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licenciami pre 25 uZivatel'ov (licencné pokrytie Active Directory funkcionalit je na obstaravatel'ovi) a integracia
NGFW do AD s vybratym modelom.

Vybrané modely Next Generation Firewallov bud(i po dobu 36 mesiacov pokryté licenciou Unified Threat
Protection funcionalit:

FortiCare Premium Support

FortiGuard App Control Service
FortiGuard IPS Service

FortiGuard Advanced Malware Protection
FortiGuard Web Filtering Service
FortiGuard Antispam Service

Sucast'ou rieSenia je nasadenie ochrany perimetra pomocou firewallu novej generécie, zabezpedenia jeho spravy
a sprava bezpecnosti vnitornej siete.

Sprava bezpecnosti vnltornej siete zahriiuje:
Blokovanie neziadiceho softvéru typu ransomware, malware
Ochrana vodi Gtokom z internetu
Ochrana uzivatelov v sieti organizacie
Blokovanie pristupu k nebezpecnym web strankam
Pravidelné reporty internetovych aktivit uZivatelov
Nastavenie pravidiel a politik komunikacie smerom do internetu
Bezpecny vzdialeny pristup do lokalnej siete
Slcast'ou rieSenia je nasadenie potrebnych technolégii v prostredi objednavatela.

(’;.f.;\

Intemal Network

-

Obr. 3 Architektura nasadenia NextGen Firewall-ov FortiGate 81F

1.4. Modul: Nasadenie zalohovania

Nasadenie zalohovania v rdmci projektu bude rieSené externym datovym UGloZiskom NAS a jeho internymi
softvérovymi prostriedkami.

RieSenie umoznuje:
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pokroCili technoldgiu vytvarania snimkou zaistujucu planovateln( a takmer okamZitd ochranu dat
zdiel'anych zloZiek a jednotiek LUN

obnovu dat na Grovni stiborov a zloZiek s obnovenim konkrétnych suborov alebo zloziek

flexibilny systém kvoty pre zélohy

automatické opravy suborov napr. pomocou zrkadlenych metadat a konfiguraciou RAID

vloZenl komprimaciu dat pred zapisom na disk

moznost' integrécie s 'ubovolnou virtualizacnou platformou

zalohovanie bez licencii uréenych k ochrane pocitacov a serverov so systémom Windows,

virtudlnych pocitacov, dalSich stiborovych serverov a cloudovych aplikacii

konsolidaciu Uloh zalohovania pre fyzické i virtualne prostredie s moZnostou rychleho obnovenia
suborov, celych fyzickych pocitaCov a virtualnych pocitacov

zalohovanie v prostredi Google Workspace, Gmail, kontaktov, kalendarov a sluzby Drive

zalohovanie dat sady Microsoft 365, OneDrive for Business, SharePoint Online, e-mailov, kontaktov a
kalendéarov.

Objednavatel musi poskytnut potrebnt sudinnost pri definovani zdrojov zaloh, ako aj poZadovaného ¢asu
drzania zalohovanych dat.

1.5. Etapy projektu a harmonogram

1.5.1. Casovy harmonogram
Navrhovany Casovy harmonogram vychadza z naich skisenosti a odraZa naro¢nost zmien vykondvanych
projektom. Konkrétne terminy etdp moézu byt po dohode upravené na zaklade zistenych skuto¢nosti na strane
odberatela alebo dodavatela po Gvodnej analyze.

1. 2. 8 9. 10. 1 12. 13, 14. 13. 16.
m h‘rt g = . P2 A & = ZE 4 A3l X - -2 4 | s »
tyidedi|tiidedn tyided tyided [tyided|tyd ¥ ¥ yided yideh
Zavedenie
Etapa: Analyza

. fana aDizajn
|riadenie kapacit atestovanie
Segmentdda sieti Etapa: Anaiyza a Dizajn Etapa: Imipl ticls a test
Ochrana Etspa: Analyza
peri 2 Dizajn Etzpa: implementicia @ testovanie
Nasadenie Etapa: Analyza Etapa: Implementicia

Aloh it aDizajn atestovanie

Obr. 4 Navrhovany casovy harmonogram prac

1.5.2. Etapa: Analyza a dizajn

Ciel'om tejto fazy bude analyza aktualneho stavu a navrh vysledného stavu v sllade s poZiadavkami zakona
o kybernetickej bezpecnosti a potrebami obstaravatela.

Tato faza bude zo strany dodavatela riadena certifikovanymi pracovnikmi dodavatela.
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Sucastou tejto fazy si nasledovné kroky:
Viytvorenie timu na strane dodévatela a timu na strane obstaravatela, ktory bude poskytovat’ sucinnost’
dodavatelovi.
Uvodné kick-off stretnutie timov.
Spristupnenie potrebnej internej dokumentacie obstaravatel'a dodavatel'ovi.

Obozndmenie sa s internou dokumentaciou a postdenie ziskanych informacii v stvislosti s ZoKB a so
ZoITVS.

Klarifikacia dodatoénych otazok v rdmci stretnuti s timom obstaravatela.
Identifikdcia redlneho stavu pred zacatim implementacnych prac.
Urgenie presného harmonogramu nasadzovania technoldgii.

Vystupom aktivity bude:
Uréenie presného harmonogramu nasadzovania technolégii.
Presny zoznam implementacnych poziadaviek pre jednotlivé obstarané moduly.
Uréenie zodpovednych osdb za testovanie a nasadenie na obidvoch stranach.

1.5.3. Etapa: Implementacia a testovanie

Aktivity v tejto etape budii zamerané na implementaciu, testovanie a prispésobovanie obstaranych informacnych
systémov na riadenie kybernetickej bezpecnosti na potreby mesta podla poZiadaviek stanovenych pre jednotlivé
obstarané moduly.

Vysledkom tejto etapy bude:

Otestované a na potreby mesta prisposobené jednotlivé obstarané systémy podla poziadaviek
jednotlivych modulov

1.5.4. Etapa: Nasadenie

V tejto etape sa uskutoéni nasadenie otestovaného a na potreby mesta prispésobeného nastroja do ostrej
prevadzky.

Vysledkom tejto etapy bude:
Pine funkény monitorovaci nastroj podla ,Modulu Zavedenie a sprava nastroja na riadenie kapacit".

Pine funkéna segmentécia sieti na dodanych zariadeniach podla ,Modulu Segmentécia siete v prostredi
Mesta Tisovec".

Plne funk&né ochrana NGFW podla ,Modulu Ochrana perimetra®.
PIne funkéné zélohovanie podla poziadaviek v ,Module Nasadenie zalohovania®.

1.6. Potrebna sucinnost’ a pozadované vstupy

Pre Gspe$né dodanie projektu bude potrebna stcinnost zo strany odberatela, pripadne aj tretich stran, ktoré
su dodavatemi kfacovych sluZieb alebo systémov, predovietkym v pripade nedostupnosti kituéovych
zamestnancov odberatela.
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Navrhujeme, aby odberatel vytvoril tim kfi¢ovych zamestnancov, ktory bude pocas projektu k dispozicii na
dodatocné objasnenie nadich otdzok na zéklade oboznamenia sa s poskytnutou dokumentdciou. Najéastejsie
ide o zamestnancov na nasledovnych poziciach:

Vediica zodpovedna osoba za bezpecnost’ (chief data protection officer);
Vedlci compliance oddelenia; osoba/oddelenie zodpovedné za ochranu osobnych Gdajov
Spravca/viastnik jednotlivych produkénych a podpornych informaénych systémov
Vedici IT oddelenia / bezpeCnosti;
Ved(ci podnikovej architektiry (enterprise data architect);
Zastupca najvyssieho manazZmentu.
Vy3Sie uvedeny zoznam je len ilustrativny a zloZenie timu nechdvame na posideni odberatefa. Z nasich

skasenosti v3ak vyplyva, Ze obdobné zloZenie timu klienta zabezpedéi ovela presnejdie zhodnotenie aktualneho
stavu.
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Priloha €. 2 - Doba plnenia Diela, casovy harmonogram

( dopini uchadzac -tabulka vid niZSie. Stcasne ako prilohu ¢ 2 predioii éasovy harmonogram realizdcie
jednotlivych éasti modulov, ktoré tvoria predmet zakazky)

Harmonogram realizacie projektu:

1. 2. 5 7. 8. 9. 10. 5 12, 13. 14. 15. 16.
Modul Bart | ol e S ) - .
tyidan |tyided v v tyi ¥ ¥ tyiden tyided tyided|tyided
Zavedenie G
Etapa: e
ndstroja na ool =
- P a Dizajn
kapacit
g 1a sieti Etapa: Analyza a Dizajn Erspa: Implementicia & testovanie
Ochrana 'Etapa: Analyza : »
perimetra a Dizajn — — ] i
Nasadenie Etapa: Anaiyza Ehmlqle-iﬂtﬁl
zélohowvania 2 Dizajn #testovanie
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Predmet zakazky:

technicka cast’

Priloha &. 3 — PoloZkovity rozpodet a navrh rieSenia Zhotovitela

Poloikovity rozpoéet k Navrhu na plnenie krit:

s er

erii

Néavrh riedenia zo strany uchddzafa
{ vrdtane Specifikicie parametrov
pontikaného HW/SW) a ndzvu vyrobcu

Modul Riadenie kapacit a verzie HW/SW
Aktivita: Analyza a dizajn
) Jednotkovd cena Cena spolu bez
Nazov vydavku W] bez DPH v EUR Podet MJ DPH v EUR
IT analytik ¢D 380,00 1 380,00
|
Aktivita: Implementdcia a testovanie |
IT analytik <o 380,00 1] 380,00
Specialista pre infradtruktdry/HW 3pecialista (o) 380,00 2 760,00
IT/IS konzultant <D 380,00 2 760,00
Aktivita: Nasadenie 380,00 |
IT analytik 03] 380,00 1 380,00
1IT/1S konzultant <D 380,00 1| 380,00
Pofadovany HW/SW |
SW pre monitorovanie zariadenia sluZieb s ks 976,97 1 976,97 DATALAN Monitoring prostredia
neobmedzenou licenciou v zmysle poZiadaviek
verejného obstaravatefa uvedenych v Prilohe & 2
Vyzvy na predkladanie poniik

Névrh riedenla zo strany uchddzala
( vratane 3pecifikacie parametrov
pontiikaného HW/SW) a nazvu wyrobcu

Modul Segmentdcia siete a verzie HW/SW
Aktivita: Analjza a dizajn
. Jednotkové cena Cena spolu bez
Nézov vydavku M bez DPH v EUR Potet MJ DPH v EUR
IT architekt D 380,00 1 380,00
IT analytik b} 380,00 1 380,00
Specialita pre bezpe&nost IT ¢p 380,00 1 380,00
Specialista_pre infradtruktiry/HW $pecialista (o] 380,00 1 380,00
IT/1S konzultant ¢o 380,00 1 380,00
Aktivita: Implementdcia a testovanie
lednotkovi cena . Cena spolu bez
Néazov vjdavku Mi bez DPH v EUR Pocet MJ DPH v EUR
Projektov{ manaZér IT projektu ¢p 380,00 1 380,00
IT analytik ¢o 380,00 2 760,00
|8pecialista pre infra$truktiry/HW 3pecialista ¢p 380,00 3 1 140,00
IT/IS konzultant ¢o 380,00 4 1 520,00
Iné - Sietovy §pecialista ¢o 380,00 3 1140,00
Aktivita: Nasadenie
IT architekt o 380,00 1 380,00
IT analytik ¢p 380,00 2 760,00
IT/1S konzultant ¢p 380,00 2 760,00
Iné - Sietovy ¥pecialista o] 380,00 2 760,00
Pofadovany HW/SW
ManaZovatelny switch 24 port ks 817,80 2 1 635,60 Fortiswitch 124F + 3y support
ManaZovateiny switch 48 port ks 1298,80 3 3 896,40 Fortiswitch 148F + 3y support
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technickd ¢ast’
Névrh riedenia 2o strany uchddzaéa
( vratane 3pecifikicie parametrov
ponukaného HW/SW) a ndzvu vyrobcu
Modut Ochrana perimetra a verzie HW/SW
Aktivita: Anal{za a dizajn
| B Jednotkova cena . Cena spolu bez
Ndazov vydavku M bez DPH v EUR Pocet M) DPH v EUR
IT architekt o 380,00 1 380,00
Specialita pre bezpeénost IT ¢p 380,00 1 380,00
Specialista pre infradtruktiry/HW $pecialista (o) 380,00 1 380,00
IT/1S konzultant ¢p 380,00 2 760,00
Aktivita; Implementdcia a testovanie
, Jednotkova cena 3 Cena spolu bez
Nazov vydavku M bez DPH v EUR Potet M) DPH v EUR
IT analytik D 380,00 3 1 140,00
Specialista pre infradtruktiry/HW Specialista D 380,00 3 1 140,00
IT/1S konzultant <D 380,00 5 1 900,00
Iné - Siefovy §pecialista D 380,00 2 760,00
Aktivita: Nasadenie
IT architekt €D 380,00 1 380,00
Projektovi manazér IT projektu o)) 380,00 1 380,00
IT analytik ) 380,00 1 380,00
Specialista_pre infrastruktiry/HW Specialista ¢o 380,00 1 380,00
IT/IS konzultant ¢p 380,00 1 380,00
Iné - Sietovy $pecialista (o) 380,00 2 760,00
PoZadovany HW/SW
. ke 5330,00 2 10 660,00 FortiGate FG-81F + UTP licencia + 3y
Firewall support
Névrh rie$enia zo strany uchadzaéa
{ vratane 3pecifikdcie parametrov
ponikaného HW/SW) a nézvu vyrobcu
Modul Nasadenie zdlohovania a verzie HW/SW
Aktivita: Analjza a dizajn
, Jednotkovd cena L Cena spolu bez
Néazov vydavku ™M bez DPH v EUR Potet M) DPH v EUR
IT architekt ¢p 380,00 1 380,00
3pecialista pre infradtruktiry/HW 3pecialista &b 380,00 2 760,00
IT/1S konzultant ¢p 380,00 2 760,00
Iné - $pecialista na zalohovanie [ely) 380,00 1 380,00
Aktivita: implementdcia a testovanie
T Jednotkové cena Cena spolu bez
Nazov vydavku L] bez DPH v EUR Potet M) DPH v EUR
IT analytik ¢p 380,00 2 760,00
Specialista pre infradtruktiiry/HW $pecialista ¢p 380,00 2 760,00
IT/1S konzultant D 380,00 1 380,00
Iné - §pecialista na zélohovanie ¢D 380,00 1 380,00
Aktivita: Nasadenie
IT analytik ¢D 380,00 1 380,00
IT/1S konzultant ¢D 380,00 1 380,00
Iné - ¥pecialista na zdlohovanie ¢D 380,00 1 380,00
PoZadovany HW/SW
Synology™ RackStation RS3621RPxs +
NAS e B ! 2325041 =g nology™ RKS-02 - Rall it Sliding
Seagate fronWolf NAS HDD 8TB
HDD = = 3 449925 7200RPM 256MB SATA lil 6Gbit/s
SPOLU bez DPH 51 733,26
DPH 10 346,65
SPOLU s DPH 62 079,91



| Verejny obstaravatel: Predmet zékazky:

Mesto Tisovec, Nim. Dr. V Clementisa 1, 980 61 Tisovec | Rozvoj kybernetickej bezpe¢nosti mesta Tisovec —
|
technick4 ¢ast’

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov

Identifikacné Gdaje subdodavatela

Obchodné meno:

Adresa:

1ICO:

DIC:

Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela: v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, détum narodenia
Podiel subdodévok v %:

Obchodné meno:

Adresa:

1ICo:

DIC;

Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela: v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, détum narodenia
Podiel subdodavok v %:

Obchodné meno:
Adresa:

I€o:

DIC:

Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela: v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, détum narodenia
Podiel subdodavok v %:

Obchodné meno:

Adresa:

1I€o:

piC:

Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa: v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia
Podiel subdodavok v %:
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Priloha €. 5: Zoznam os6b zodpovednych za poskytnutie sluzby

Nazov pozicie

Titul, meno, priezvisko

Specialista pre infradtrukttry/HW

Miloslav Mintal

IT analytik

Rastislav Koutensky

IT architekt

Daniel Novotny

IT/I1S konzultant

Radovan Ridzori

Projektovy manazér IT projektu

Viktéria Satkova

IT tester

Gertrida Sladdekova

Skolitel pre {T systémy

René Pavio

Specialista pre bezpe¢nost

Nicolas Podmajersky
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Rozvoj kybernetickej bezpenosti mesta Tisovec —

Priloha €. 6: Zoznam osdb zodpovednych za poskytnutie sluzby

ZOZNAM ,, Inych osob*
ktoré poskytuju zdroje alebo kapacity Zhotovitefovi pogas platnosti tejto Zmluvy

( ktorymi preukézal spinenie podmienok uéasti tykajucich sa finanéného a ekonomického postavenia a spinenie podmienok Géasti

tykajlcich sa technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vo verejnom obstaravani, vysledkom ktorého je uzatvorena tato Zmluva)

A) , Ina osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zakona &. 343/2015 Z.z.

¢

P.

Nazov, Sidlo

ICO

Predmet zavazku ,inej
osoby"

Rozsah zavazku ,inej osoby*

Poznamka: v pripade potreby je moZné podet riadkov zvysit.

B) , Ina osoba" v kontexte § 34 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z.z.

&

Nazov, Sidlo

ICO

( kapacity tykajuce sa podmienok Ggasti - § 34 ods. 1 pism. a) ZVO
P

Predmet zavazku ,inej
osoby"

Rozsah z&vazku ,inej osoby"

Poznamka: v pripade potreby je mozné pocet riadkov zvysit.

C) Ina osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z.z.
( kapacity tykajuce sa podmienok utasti - § 34 ods. 1 pism. d) ZVO v nadvaznosti na § 35 ZVO)

c.

P.

Nazov, Sidlo

ICO

Predmet zavazku ,inej
osoby"

Rozsah zavazku .inej osoby*

C), Ina osoba" v kontexte § 34 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z.z.

&

Nazov, Sidlo

ICO

( kapacity tykajuce sa podmienok ucasti — § 34 ods. 1 pism. g) ZVO )
P

Identifikacia riadiaceho
pracovnika poZzadovaného

v zmysle § 34 ods. 1 pism. g)
ZV0

( Meno a priezvisko)

Predmet
zavazku ,inej
osoby*

»inej osoby"

Poznamka: v pripade potreby je moZné pocet riadkov zvysit.

V Bratislave dia 07.06.2023

DATALA

DATALAN. a. s.
Krasovského 14. 851 01 Brét

I60: 35810734 IC DPHY Sken2ir?

. " Ing.| Viktor Mikulasek

predseda predstavenstva
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