ZMLUVA O DIELO C. 2/2012
uzavretd v zmyde § 536 anasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpi sov

Zmluvné strany

Objednéavatel’:

Obchodné meno:  Spojena skolainternana
Adresa: M. R. Stefanika 140, 093 41, Vranov nad Topl'ou
ZastUpeny: Mgr. Renétou Kopcekovou,
Bankové spojenie;  Stéatna pokladnica

Cislo Gétu:

ICO: 42089808

DIC: 2022938456

IBAN:

SWIFT kéd:

telefon 057 4421627

fax 057 4421627

Zhotoviter:

Obchodné meno: Tibor Gurtler

Sidlo: Ondavska 893/23, Vranov nad Topl'ou
Adresa:

Statutéarny organ: Tibor Gurtler

Pravnaforma: fyzicka osoba

Zapisany v Obchodnom registri: Z0-200403601/2/
Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

|CO: 35343346

DIC: 1025999535

Preambula

T&o zmluva sa uzatv&ra ako vydedok obstaravania vzmysle 8 3 zékona 25/2006 Z.z.
0 verginom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zékonov (d’a€j len ,,z&kon o verginom
obstaravani*). Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstaravania— verginl sit'az — podlimitna zakazka.

Cl.1
Predmet zmluvy

1.1.  Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac v ramci akcie “ Oprava

odpadového potrubia v budoveinterndtu SSI Vranov nad Toplou ,,

1.2. Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve av rozsahu podla
zadania investora zreali zuje stavebné préce.

1.3. Zhotovitel’ sa zavézuje vyhotovit’ dielo vo vliasthom mene a ha vlastni zodpovednost.

1.4. Objednavatel’ sazavézuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutt cenu diela



2.1

2.2

23
24.

2.5.

3.1

3.3.

3.4.
3.5.

Cl.

Casplnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie Staveniska.........cccceeeeeereneeere e do 7 dni od U¢innogti
zmluvy
2.1.2. ZBCAIE PIEC ..cvceeeeeiirieiesireete ettt do 8 dni od u¢innosti
zmluvy
2.1.3. UKONCENIEPIEC ...ttt do 7 dni od zacatia prac
2.1.4, uvornenie Staveniska ........ccevveeneeereneeneseereee e v den prevzatia préc
Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 st terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitel’'né

s vynimkou:
2.2.1. vy53g moci (neocakavané prirodné ainéjavy),
2.2.2. v pripade zmien a rozsahu podl'a pokynov objednévatel’a,
2.2.3. vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak
neboli vyvolané situéciou u zhotovitel'a

PrediZené lehoty plnenia sa uréia podra dizky preukéazaného zdrZania
Ak zhotovitel’ meSk& s dodanim podl’a zmluvného terminu, bude objednévatel’ Ziadar
néhradu skody v zmysle § 373 a nasl edujucich Obchodného zékonnika, pricom zmluva
zostéva v platnosti.
V pripade zastavenia préc z viny objednavatel’a budl vykonané prace odi¢tované podla
stuptia rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel'a.

CL I
Zmluvna cena

Zmluvné cenaje stanovenav zmysle z&kona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni
neskorsich predpisov. Povazuje sa za cenu maximalnu platni po¢as doby trvania zmluvy
okrem pripadov uvedenych v bode 3.3. Cenaje uvedenav ¢leneni:

3.1.3. cenaspolusDPH je3549 €

dovom : tritisicpar’stostyridsar’devér’ Eur.

K zmene ceny mbdze dojst”:

3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH ainych administrativnych opatreni statu,

3.3.2. v pripade rozSirenia alebo z(zenia predmetu zmluvy zo strany objednéavatel’a,

3.3.3. v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom
vykaze vymer zo strany zhotovitel'a, ak satieto uk&zu v priebehu préc ako
nepotrebné.

3.3.4. v pripade, Ze pri redizécii stavby dojde k odha eniu skrytych zévad, ktoré spésobia
nepredvidatel’né vydavky pre objednavatel’a. V tomto pripade je nutny dodatok
zmluvy s odévodnenim.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sapri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto

¢innosti neboli predvidatel’né v ¢ase uzavretiazmluvy (naviac préce), mdze sa zhotovitel

doméhat’ primeraného zvySenia ceny. Naviac prace mbzu byt’ vykonané vylugne na
z&klade uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednavatel’ méze bez zbytocného odkladu
odstupit’ od zmluvy, ak zhotovitel’ poZaduje zvySenie ceny o sumu, ktord presahuje o viac
ako 10% cenu uréent na zéklade rozpoctu. V tomto pripade je objednavatel’ povinny
nahradit’ zhotovitel'ovi ¢ast’ ceny zodpovedaj Uicu rozsahu ¢iastocného vykonaniadiela
podr'a rozpogctul.



4.1.
4.2,

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Cl.4
Platobné podmienky a fakturacia

Objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok.
Prace sa budl uhradzat’ podr’a prediozenych faktir k poslednému diiu beZzného mesiaca
podr'a skuto¢ne vykonanych préac odsthl asenych stavebnym dozorom.
Lehota splatnosti faktry bude 30 dni od dorucenia a potvrdenia zo strany objednévatel’a.
Faktury musia obsahovat’ nd eZitosti v zmysle ustanoveni 8 3aods. 1 zakona ¢.513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a budil predkladané v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktira nebude Uplna aebo bude obsahovat’ nespravne Gdaje vratane
priloh k faktare, bude takato faktlra zhotovitel'ovi vraend. Zhotovitel je povinny predloZit
novu faktdru, v takom pripade sa bude |ehota splatnosti faktlry odvijat’ od terminu
predioZenianovej faktary.
Zhatovitel'om predioZena faktlra na Ghradu musi d’alg) obsahovat’ nalezitosti predpisané
v zmysle zékona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Musi obsahovat’
Ciastku s DPH. Okrem toho musi obsahovat:
- vycidenie DPH

- predmet Ghrady,

- 1CO zhotovitel’a, ndzov zhotovitel’a,

- vecne vykonané suzby

- Ciastku k Uhrade spolu,

- splatnost’ faktdry.
V pripade zastaveniaprac z viny objednavatel’a budi vykonané prace odictované podla
skuto¢ne zdokladovanych nékladov zo strany zhotovitel'a

Cl V.
Dodacie podmienky

5.1. Odovzdavka staveniska:

52

5.1.1. objednavatel’ je povinny zabezpegit’ zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebn(i na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dIhSi neZ dohodnuty ¢as uZivania uhrédza
zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je v omeSkani,

5.1.2. pri zriadeni, usporiadani, vybaveni alikvidécii sa dodrzZiavaju ustanovenia
osobitného predpisu (z&kon ¢&. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zékon a
vyhl. ¢. 374/1990 Zb. o bezpetnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a
dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

5.1.3. zhotovitel’ s zabezpeci prevadzkoveé, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Néklady na prevadzku, udrzbu alikvidéciu st sic¢ast'ou zmluvneg ceny.

Redizécia

5.2.1. zhotovitel’ svojou ¢innost’ou nesmie narudit’ bezpecnost’ 0sbb nachadzajlcich sa
v objekte ani inych osbb pohybujcich sa mimo staveniska,

5.2.2. zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych siet'ach udrziavat’ poriadok acistotu, je povinny odstranovat’ odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti ato na vlastné naklady,

5.2.3. pri odovzdani dodavky je zhotovitel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvy3dny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat’ a bezpetne prevédzkovat',

5.2.4. zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vliastnil zodpovednost’
podrazmluvy, pri¢om reSpektuje technickeé Specifikécie, pravne atechnické
predpisy, vyhlasky platné v SR, ngjma stavebny zakon, zakon o bezpecnosti a



ochrane zdravia pri préci, vyhlasku o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montéznych pracach, zékon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a
0 nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodéch, zakon o poZiarng ochrane,
Slovenské technické normy, zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkéach na
vyrobky a o zmenéch a doplneni niektorych zakonov, V Seobecné technické
poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel’ je povinny preukazatel’ne poucit’ vietkych
zamestnancov pracujUcich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

5.2.5. objednévatel’, alebo nim poverena osoba pri reaizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor (8§ 46b zékon ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa
novelizuje stavebny z&kon). Zatym G¢elom ma pristup na pracoviska, dielne a
sklady, kde sazmluvné vykony aich si¢asti realizuju a ebo skladuju. NavyZiadanie
mu musia byt’ predloZené vykresy, vzorky materidov ainé podklady sivisiace s
predmetom obstarévania, ako g vysedky kontrol kvality - atesty. Sinformaciami a
podkladmi oznacenymi dodavatel’'om ako jeho obchodné tgjomstvo, musi
objednavatel’ zaobchadzat’ doverne,

5.2.6. objednévatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimane jedenkrét
tyZzdenne,

5.2.7. zhotovitel’ musi bez meSkania a pisomne informovat’ objednévatel’a o vzniku
akejkor'vek udalosti, ktoré brani alebo st'aZuje realizaciu predmetu obstaravania,

5.2.8. zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ Ucast’ svojich zamesthancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela arobit” okamzité
opatrenia na odstraneni e vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

5.3.Odovzdanie:

5.3.1. dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

5.3.2. dielo mozno preberat’ po ucelenych castiach, resp. etapéch,

5.3.3. prevzatim ucelengj ¢asti prechéddza vlastnicke préavo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela,

5.3.4. prevzatie predmetu diela aebo jeho ¢asti mbze byt” odmietnuté pre chyby ato az do
ich odstrénenia,

5.3.5. zhotovitel’ je povinny najneskér 3 dni vopred oznamit’ objednévatelovi, kedy bude
dodavka alebo jeg ucelena ¢ast’ pripravena na odovzdanie,

5.3.6. objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dokoncenu ¢ast’ stavby, ak nebola z dévodov
na strane zhotovitel'a odovzdanaina ¢ast’ stavby, ktora podl'a dojednania mala byt
uz dokongéena,

5.3.7. ak objednavatel’ odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest’ dévody. Po odstréneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k
pbvodnej zapisnici,

5.5. Osobitné technické podmienky:

5.5.1. nieje pripustné pouzivanie technol 6gii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.2. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou,
ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvd enym podmienkam preich
prevadzku.

Cl. VI.
Zodpovednost’ za vady a zar uky

6.1. Zhotovitel’ ruc¢i zato, Ze predmet plneniamav dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by



rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivaniak zvycajnym alebo v
zmluve predpokladanym G¢elom.

6.2. Ak objednévatel’ prevezme vadni dodavku, ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie
vady.

6.3.Na Ziadost’ objednévatel’aje zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu vady svoj€
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady aZ do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel’.

6.4. Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitel'nost’ dodavky zavinena zhotovitel'om,
alebo vadou projektu déjde k navySeniu rozpoétovych nakladov v realizécii, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel’ovi skodu v zmysle 8 373 anad. Obchodného z&konnika.

6.5. Zhotovitel’ zarucuje, Ze dielo bude mat’ vliastnosti v zmysle projektu po dobu miniméne 2
roky.

6.6. Zhotovitel’ zaroven zodpoveda zato, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s idajmi v
sprievodnych dokladoch.

Cl. VILI.
Zmluvné pokuty

7.1. Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitel'a uvedeného v bodu 2.1 tejto zmluvy je
zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,04 % z ceny
predmetng Casti za kazdy defi omeSkania.

7.2. Pri nedodrzZani terminu zo strany objednévatel'a podl'a bodu 4.3 zaplati objednévatel
zhotovitel'ovi Urok z omeSkania vo vy3ske v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

7.3.Zmluvné pokuty a Uroky z omeSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezévide od toho, ¢i av akej vyske vznikne druhgj zmluvng strane v tejto slividosti Skoda,
ktor mozno vyméhat' samostatne.

CL. VIILI.
RieSenie sporov

8.1. Ak savyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
8.1.1. zmluvao di€lo,
8.1.2. sutazné podklady,
8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.4. vSeobecné technické podmienky.

Cl. IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1. Zhotovitel’' v plngj miere ruci zato, Zze nedbjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajlce sa predmetu zékazky tretim osobam a zachova miéanlivost’ o v3etkych
skutoénostiach, o ktorych sa dozvedd pri realizacii tejto zmluvy.

9.2. Zhotovitel’ nesmie bez predchadzaj iceho sthlasu objednavatela previest’ zavazky zo
zmluvy natretiu osobu.

9.3. Obidve zmluvné strany sa zavézuju zachovat’ ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych
Udajoch ainforméaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverginit’ podl'a zakona

Cl. X.
Odstupenie od zmluvy



10.1.0d zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluvaa § 344 anasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitel'ovi prindleZi nahrada iba za skutocne vykonané
sluzby.

10.2.Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhgj zmluvngj strane oznamené pisomne.

10.3.0bjednévatel’ mbze odstUpit’ od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel’ meSka so splnenim
zmluvného terminu, aebo ciastkového terminu dohodnutého v zmluve aak marne uplynie
dodatoc¢ne stanovena lehota na plnenie.

10.4.Zhaotovitel’ mbze odstlpit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti atym zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie préc. Musi viak vyzvat
objednavatel’aa urcit’” mu dodatocne primerani lehotu na splnenie zavézkov vyplyvajdcich
zo zmluvy apisomne vyhlési, Ze v pripade neplnenia g po stanovenom termine od zmluvy
odstupi.

10.5. Stavebné prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyUctuja podla
zmluvnych cien v preukazatel’nom rozsahu.

Cl. XI.
Zavere¢né ustanovenia

11.1.Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieto iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych strén sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho
z&konnika a pravnymi predpismi SR.

11.3.Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opréavnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budl o¢islované podra
poradia.

11.4.K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit’ pisomne v lehote
do 10 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.

11.5.Téo zmluvaje vypracovanav styroch vyhotoveniach, z ktorych dva obdrzi objednavatel’
adva zhotovitel'.

11.6.T&o zmluva nadobuda platnost’ a Gcinnost’ podpisom zmluvnych stran.

Vo Vranove nad Topl'ou Vo Vranove nad Toplou
dna 17.2.2012 dnal7.2.2012
Tibor Gurtler Mgr. Renédta Kopcekova

riaditel’ka Skoly



