

Dodatok č. 1

k Zmluve o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou

zo dňa 27.9.2017

uzatvorenej podľa §16, ods. 7, písm. b) zákona 442/2022 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ: **Obec Liptovský Trnovec,**
vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
Sídlo: Liptovský Trnovec 160, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: starostom obce
Oprávnený k podpisu: Ing. Ľubomír Hollý, starosta obce
Číslo účtu: IBAN: SK52 0200 0000 0000 1972 1342
IČO: 00315541
DIČ: 2020427827
(ďalej len "dodávateľ")

a

Odberateľ: **ZRUBY RAJEC, s.r.o.**
vlastník a prevádzkovateľ vnútroareálovej kanalizácie
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Zastúpený: konateľom spoločnosti
Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Bronček, konateľ
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK 56 7500 0000 0040 2065 9708
IČO: 47208325
IČ DPH: 2023792815
kontakt: broncek@zruby.sk, +421 903 501 364
(ďalej len "odberateľ")

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 27.9.2017 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou, predmetom ktorej je odvádzanie odpadových vôd z vnútroareálovej kanalizácie odberateľa, vyprodukovaných individuálnymi rekreačnými domami v rámci projektu Holiday Resort Liptovská Mara (ďalej len „zmluva“).

Čl II.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je úprava a/alebo doplnenie vybraných ustanovení zmluvy zo dňa 27.9.2017.
2. **Zmluvné strany sa dohodli, že po účinnosti tohto dodatku sa znenie Čl. III., ods. 2 zmluvy v plnom rozsahu nahrádza nasledovným znením:**

„2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude pre odberateľa odvádzať do verejnej kanalizácie v jeho správe splaškové vody vyprodukované individuálnymi rekreačnými domami v rámci areálov stavby Holiday Resort Liptovská Mara – I. etapa a II. etapa v maximálnych množstvách:

- 591,6 m³/mesiac z územia Holiday Resort Liptovská Mara – I. etapa , t.j. 34 domov x 4 obyvatelia = 136 EO,
- 1113 m³/mesiac z územia Holiday Resort Liptovská Mara – II. etapa – 64 domov x 4 obyvatelia = 256 EO,

spolu maximálne 392 EO.

Okrem 392 EO pre 34 + 64 domov disponuje odberateľ ešte 108 EO, ktoré budú využité neskôr na odkanalizovanie stavebných objektov v rámci ďalších etáp investičných zámerov odberateľa.“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že po účinnosti tohto dodatku sa znenie Čl. IV. zmluvy v plnom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

**„Čl. IV.
Miesto a podmienky plnenia, meranie**

1. Odpadové vody odberateľa budú jeho vnútornou kanalizačnou sústavou odvádzané v objemoch podľa Čl. III., ods. 2. tejto zmluvy z objektov, ktoré sú alebo budú vybudované alebo povolené v rámci projektu Holiday Resort Liptovská Mara – I. etapa (34 zrubových domov) a Holiday Resort Liptovská Mara – II. etapa (64 zrubových domov) v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy – katastrálna mapa s vyznačením areálov obidvoch etáp projektu a prílohy č. 2 tejto zmluvy – súpis pozemkov.

2. Podkladom pre výpočet množstva dodávateľom odvedených odpadových vôd z vnútornej kanalizácie odberateľa bude odpočet celkovej spotreby pitnej vody individuálnych rekreačných domov podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, meranej:

- pre HRLM I. etapa – 34 domov na centrálnom vodomere odberateľa nachádzajúcom sa vo vodomernej šachte odberateľa na pozemku C-KN 1493/6, k. ú. Liptovský Trnovec. Rekreačné objekty v rámci tejto etapy projektu HRLM sú zásobované vodou z verejného vodovodu v správe obce Liptovský Trnovec a to v zmysle Zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu zo dňa 27.9.2017,
- pre HRLM II. etapa – 64 domov na centrálnom vodomere odberateľa, nachádzajúcom sa na pozemku C-KN 1330/555 k. ú. Liptovský Trnovec. Rekreačné objekty v rámci HRLM II. etapa – 64 domov budú zásobované pitnou vodou z vlastného zdroja odberateľa nachádzajúceho sa na pozemku C-KN 1330/265, k. ú. Liptovský Trnovec.

Na účely tejto zmluvy sa množstvo dodávateľom odvedených odpadových vôd bude rovnat' množstvu spotrebovanej pitnej vody, nameranému na vyššie špecifikovaných centrálnych vodomeroch odberateľa.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odpočet spotreby na centrálnych vodomeroch odberateľa bude vykonávať dodávateľ alebo ním poverená odborne spôsobilá osoba za účasti odberateľa alebo ním poverenej osoby 1 raz za kalendárny štvrtrok. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť termín odpočtu odberateľovi 1 pracovný deň vopred elektronickou poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

4. V prípade predaja vnútornej kanalizačnej siete odberateľom tretej osobe alebo zrušenia jeho vlastníctva k tejto sieti, je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi dátum ukončenia jeho vlastníckeho vzťahu. Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať pôvodnému odberateľovi odvedené odpadové vody až do termínu písomného doručenia uvedeného oznámenia. Zároveň si dodávateľ vyhradzuje právo zablockovať odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie dodávateľa až do termínu podpísania novej zmluvy o pripojení s novým vlastníkom.“

4. Zmluvné strany sa dohodli, že po účinnosti tohto dodatku sa znenie Čl. VIII., ods. 1. zmluvy v plnom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

*„1. Cena za predmet plnenia uvedený v čl. 2. tejto zmluvy je daná všeobecne platnou cenou stočného pre obec Liptovský Trnovec, ktorá bola stanovená úradom pre reguláciu sieťových odvetví na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023: **0,8251 € za 1 m³ odvedených odpadových vôd.**“*

Článok III.

Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou zo dňa 27.9.2017 ostávajú naďalej v platnosti v nezmenenom znení.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

2. Tento dodatok má tri strany a je vyhotovený v 4 rovnopisoch majúcich platnosť originálu, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, v plnom rozsahu sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, jemu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Liptovskom Trnovci dňa 10.07.2023

Obec Liptovský Trnovec
Ing. Ľubomír Hollý, starosta obce

ZRUBY RAJEC, s.r.o.
Ing. Miloš Bronček, konateľ