

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PRVKY DETSKEHO IHRISKA
Stavba: Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 10.7.2023

Objednávateľ:
Obec Liptovská Teplá

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 50 882,06 |
| DPH základná | Sadzba dane 20,00% | Základ dane 0,00 | Výška dane 0,00 |
| znižená | 20,00% | 50 882,06 | 10 176,41 |
| Cena s DPH | | | 61 058,47 |
| v EUR | | | |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
Bytča
IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PRVKY DETSKÉHO IHRISKA

Stavba: Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Miesto: Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ: Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 50 882,06 | 61 058,47 |
| Objekt0 | loď NINA | 0,00 | 0,00 |
| Objekt1 | ALTÁN | 7 426,82 | 8 912,18 |
| Objekt2 | loď PINTA | 10 761,17 | 12 913,40 |
| Objekt3 | HNIEZDO HOJDAČKA | 2 694,27 | 3 233,12 |
| Objekt4 | HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA | 5 587,63 | 6 705,16 |
| Objekt5 | FITDRÁHA | 15 043,94 | 18 052,73 |
| Objekt6 | PIESKOVISKO ČLN | 1 576,06 | 1 891,27 |
| Objekt7 | LAVIČKA | 912,55 | 1 095,06 |
| Objekt8 | INFOTABUĽA | 251,53 | 301,84 |
| Objekt9 | SMETIAK | 242,69 | 291,23 |
| Objekt10 | KOLOTOČ | 6 385,40 | 7 662,48 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt0 - Iod' NINA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50988662

IČ DPH:

SK2120547682

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižená | 0,00 | 20,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
018 01 Bytča
IČO: 50 988 662
SK212 054 7682

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt: **Objekt0 - loď NINA**

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ: Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

| | |
|---|-------------|
| | 0,00 |
| D1 - Práce a dodávky | 0,00 |
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 2 - Zakladanie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 0,00 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 0,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 0,00 |
| 783 - Nátery | 0,00 |



ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt0 - Iod' NINA

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 0,00 |
| D | D1 | | Práce a dodávky | | | | 0,00 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 0,00 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 167101101 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 0,00 |
| 5 | K | 275321117 | Základové pátky z betónu tr. B25 - B30 | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 0,00 |
| 6 | K | 941955001 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | K | 952901411 | Vyčistenie ostatných objektov | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu | t | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| D | 762 | | Konštrukcie tesárske | | | | 0,00 |
| 9 | K | 762342204 | Montáž podesty | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 605 171 126 | podesta AG | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | K | 762712140 | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 592173300 | Hranol AG | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 762341250 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 998762102 | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m | t | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| D | 766 | | Konštrukcie stolárske | | | | 0,00 |
| 15 | K | 766211420 | Chyty | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 614354050 | Kormidlo | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | K | 615180142 | Baranidlo | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 615180142.1 | Vtáčik s hniezdom | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| D | 767 | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 0,00 |
| 19 | K | 767392112 | VL šmýkalka 316 | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 553521830 | Siete 1,5 x 2 m | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | K | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| D | 783 | | Nátery | | | | 0,00 |
| 22 | K | 783626020 | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | K | 783782200 | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra | kg | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt1 - ALTÁN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50988662

IČ DPH:

SK2120547682

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 426,82

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 7 426,82 | 20,00% | 1 485,36 |

Cena s DPH

v EUR

8 912,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
014 01 Bytča
IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt: **Objekt1 - ALTÁN**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Liptovská Teplá
Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča


Dátum: 10.07.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

| | |
|---|-----------------|
| | 7 426,82 |
| D1 - Práce a dodávky | 7 426,82 |
| 1 - Zemné práce | 35,64 |
| 2 - Zakladanie | 146,45 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 236,16 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 5 218,80 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 283,98 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 67,20 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové | 794,09 |
| 783 - Nátery | 644,50 |



ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inkľúzie detí

Objekt:

Objekt1 - ALTÁN

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 7 426,82 |
| D | D1 | | Práce a dodávky | | | | 7 426,82 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 35,64 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3 | m3 | 2,400 | 5,20 | 12,48 |
| 2 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 2,400 | 1,90 | 4,56 |
| 3 | K | 167101101 | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 2,400 | 3,69 | 8,86 |
| 4 | K | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy | m3 | 2,400 | 4,06 | 9,74 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 146,45 |
| 5 | K | 275321117 | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30 | m3 | 2,400 | 61,02 | 146,45 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 236,16 |
| 6 | K | 941955001 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m | m2 | 30,000 | 3,58 | 107,40 |
| 7 | K | 952901411 | Vyčistenie ostatných objektov | m2 | 50,000 | 2,21 | 110,50 |
| 8 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 2,000 | 9,13 | 18,26 |
| D | 762 | | Konštrukcie tesárske | | | | 5 218,80 |
| 9 | K | 762712140 | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy | m3 | 1,000 | 710,93 | 710,93 |
| 10 | K | 592173300 | Stojka AG hobf.vysuš | m3 | 1,000 | 900,00 | 900,00 |
| 11 | K | 762341250 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných | m3 | 1,600 | 19,18 | 30,69 |
| 12 | K | 762811510 | Montáž záklopu z dosiek SMC, zapustený na zraz | m2 | 30,000 | 2,50 | 75,00 |
| 13 | K | 592173300.1 | Doska SMC 2 hobf. Vysuš. záklop | m3 | 0,600 | 5 708,00 | 3 424,80 |
| 14 | K | 998762102 | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m | t | 1,445 | 53,55 | 77,38 |
| D | 764 | | Konštrukcie klampiarske | | | | 283,98 |
| 15 | K | 764352213 | Montáž okapového plechu | m | 18,900 | 10,20 | 192,78 |
| 16 | K | 553 441 702 | Okapový plech 3,15 m | ks | 6,000 | 15,20 | 91,20 |
| D | 711 | | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 67,20 |
| 17 | K | 76590-1123 | Terový papier SH 330 | m2 | 32,000 | 2,10 | 67,20 |
| D | 767 | | Konštrukcie doplnkové | | | | 794,09 |
| 18 | K | 767392112 | Montáž krytiny striech vrát.spoj.materiálu | m2 | 39,000 | 5,10 | 198,90 |
| 19 | K | 553521830 | Krytina asfaltový šindel obdĺžnik hnedý | m2 | 39,000 | 13,90 | 542,10 |
| 20 | K | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 1,000 | 53,09 | 53,09 |
| D | 783 | | Nátery | | | | 644,50 |
| 21 | K | 783626020 | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací | m2 | 100,000 | 2,93 | 293,00 |
| 22 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra | m2 | 200,000 | 1,54 | 308,00 |
| 23 | K | 783782200 | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra | kg | 30,000 | 1,45 | 43,50 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt2 - Iod' PINTA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50988662

IČ DPH:

SK2120547682

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 761,17

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 10 761,17 | 20,00% | 2 152,23 |

Cena s DPH

v EUR

12 913,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Benet Sport, s.r.o.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt2 - Iod' PINTA

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 761,17

D1 - Práce a dodávky

10 761,17

1 - Zemné práce

47,04

2 - Zakladanie

193,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

152,32

762 - Konštrukcie tesárske

4 281,52

766 - Konštrukcie stolárske


4 631,10

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 193,73

783 - Nátery

262,15



ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt2 - lod' PINTA

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-------------------------------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 10 761,17 |
| D | D1 | Práce a dodávky | | | | | 10 761,17 |
| D | 1 | Zemné práce | | | | | 47,04 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 3,168 | 5,20 | 16,47 |
| 2 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 3,168 | 1,90 | 6,02 |
| 3 | K | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 3,168 | 3,69 | 11,69 |
| 4 | K | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy | m3 | 3,168 | 4,06 | 12,86 |
| D | 2 | Zakladanie | | | | | 193,31 |
| 5 | K | 275321117 | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30 | m3 | 3,168 | 61,02 | 193,31 |
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | 152,32 |
| 6 | K | 941955001 | Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m | m2 | 20,000 | 3,58 | 71,60 |
| 7 | K | 952901411 | Vyčistenie ostatných objektov | m2 | 20,000 | 2,21 | 44,20 |
| 8 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 4,000 | 9,13 | 36,52 |
| D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | | 4 281,52 |
| 9 | K | 762342204 | Montáž podesty | m2 | 60,000 | 11,85 | 710,93 |
| 10 | K | 605 171 126 | podesta AG | m2 | 60,000 | 25,67 | 1 540,00 |
| 11 | K | 762712140 | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy | m3 | 3,400 | 179,76 | 611,18 |
| 12 | K | 592173300 | Hranol AG | m3 | 3,400 | 335,29 | 1 140,00 |
| 13 | K | 762341250 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných | m3 | 3,400 | 19,18 | 65,21 |
| 14 | K | 998762102 | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m | t | 4,000 | 53,55 | 214,20 |
| D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | | 4 631,10 |
| 15 | K | 766211420 | Chyty | ks | 50,000 | 5,21 | 260,50 |
| 16 | K | 614354050 | Kormidlo | ks | 2,000 | 508,40 | 1 016,80 |
| 17 | K | 611313000 | Rampa | ks | 2,000 | 603,00 | 1 206,00 |
| 18 | K | 611313010 | Kôš | ks | 2,000 | 347,30 | 694,60 |
| 19 | K | 615180142 | Vtáčik s hniezdom | ks | 2,000 | 125,00 | 250,00 |
| 20 | K | 611481715 | Okno | ks | 4,000 | 300,80 | 1 203,20 |
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | 1 193,73 |
| 21 | K | 767392112 | VL šmýkalka 230 | ks | 2,000 | 325,60 | 651,20 |
| 22 | K | 553521830 | Siete 1 x 1 m | ks | 2,000 | 258,00 | 516,00 |
| 23 | K | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,500 | 53,06 | 26,53 |
| D | 783 | Nátery | | | | | 262,15 |
| 24 | K | 783626020 | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací | m2 | 40,000 | 2,93 | 117,20 |
| 25 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra | m2 | 80,000 | 1,54 | 123,20 |
| 26 | K | 783782200 | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra | kg | 15,000 | 1,45 | 21,75 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt3 - HNIEZDO HOJDAČKA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

50988662

SK2120547682

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 694,27

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 2 694,27 | 20,00% | 538,85 |

Cena s DPH

v EUR

3 233,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
018 01 Bytča
IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt: **Objekt3 - HNIEZDO HOJDAČKA**

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ: Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 694,27

D1 - Práce a dodávky

2 694,27

1 - Zemné práce

8,74

2 - Zakladanie

38,12

762 - Konštrukcie tesárske

1 385,10

766 - Konštrukcie stoliárske

1 082,00

767 - Konštrukcie doplnkové

152,52

783 - Nátery

27,79



ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt3 - HNIEZDO HOJDAČKA

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|-----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 2 694,27 |
| D D1 Práce a dodávky | | | | | | | 2 694,27 |
| D 1 Zemné práce | | | | | | | 8,74 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 0,600 | 5,10 | 3,06 |
| 2 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 0,600 | 1,75 | 1,05 |
| 3 | K | 167101101 | Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 0,600 | 3,75 | 2,25 |
| 4 | K | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy | m3 | 0,600 | 3,96 | 2,38 |
| D 2 Zakladanie | | | | | | | 38,12 |
| 5 | K | 275321117 | Základové pátky z betónu tr. B25 - B30 | m3 | 0,600 | 63,54 | 38,12 |
| D 762 Konštrukcie tesárske | | | | | | | 1 385,10 |
| 6 | K | 762712140 | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneého reziva krov a stĺpy | m | 23,000 | 8,46 | 194,58 |
| 7 | K | 592173300 | Hranol , stojka AG hobľ.vysuš | m3 | 0,500 | 2 303,00 | 1 151,50 |
| 8 | K | 762341250 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných | m3 | 0,500 | 21,15 | 10,58 |
| 9 | K | 998762102 | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m | t | 0,500 | 56,87 | 28,44 |
| D 766 Konštrukcie stolárske | | | | | | | 1 082,00 |
| 10 | K | 615180142 | Vtáčik s hniezdom | ks | 1,000 | 128,00 | 128,00 |
| 11 | K | 614354050 | Hniezdo | ks | 1,000 | 954,00 | 954,00 |
| D 767 Konštrukcie doplnkové | | | | | | | 152,52 |
| 12 | K | 553521910 | Kíb | ks | 2,000 | 67,85 | 135,70 |
| 13 | K | 553000010 | Poistka | ks | 2,000 | 6,25 | 12,50 |
| 15 | K | 73529-2954 | Kolotoč Typ 2 | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,100 | 43,21 | 4,32 |
| D 783 Nátery | | | | | | | 27,79 |
| 15 | K | 783626020 | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací | kg | 1,000 | 9,54 | 9,54 |
| 16 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra | kg | 2,000 | 8,57 | 17,14 |
| 17 | K | 783782200 | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra | kg | 1,000 | 1,11 | 1,11 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt4 - HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50988662

IČ DPH:

SK2120547682

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 587,63

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 5 587,63 | 20,00% | 1 117,53 |

Cena s DPH

v EUR

6 705,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
Bytča
IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt4 - HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 587,63

D1 - Práce a dodávky

5 587,63

1 - Zemné práce

20,38

2 - Zakladanie

88,96

762 - Konštrukcie tesárske

3 367,69

766 - Konštrukcie stolárske

256,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 780,77

783 - Nátery

73,83



ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt4 - HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 5 587,63 |
| D | D1 | | Práce a dodávky | | | | 5 587,63 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 20,38 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 1,400 | 5,10 | 7,14 |
| 2 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 1,400 | 1,75 | 2,45 |
| 3 | K | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 1,400 | 3,75 | 5,25 |
| 4 | K | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy | m3 | 1,400 | 3,96 | 5,54 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 88,96 |
| 5 | K | 275321117 | Základové pátky z betónu tr. B25 - B30 | m3 | 1,400 | 63,54 | 88,96 |
| D | 762 | | Konštrukcie tesárske | | | | 3 367,69 |
| 6 | K | 762712140 | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stípy | m | 78,000 | 8,46 | 659,88 |
| 7 | K | 592173300 | Hranol , stojka AG hobľ.vysuš | m3 | 1,800 | 1 420,00 | 2 556,00 |
| 8 | K | 762341250 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných | m3 | 1,800 | 21,15 | 38,07 |
| 9 | K | 998762102 | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m | t | 2,000 | 56,87 | 113,74 |
| D | 766 | | Konštrukcie stolárske | | | | 256,00 |
| 10 | K | 615180142 | Vtáčik s hniezdom | ks | 2,000 | 128,00 | 256,00 |
| D | 767 | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 1 780,77 |
| 11 | K | 553521910 | Baby sedák s reťazou | ks | 4,000 | 135,00 | 540,00 |
| 12 | K | 553000010 | Rovný sedák s reťazou | ks | 4,000 | 86,10 | 344,40 |
| 13 | K | 73529-2952 | Kíb | ks | 16,000 | 55,40 | 886,40 |
| 14 | K | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,200 | 49,85 | 9,97 |
| D | 783 | | Nátery | | | | 73,83 |
| 15 | K | 783626020 | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací | kg | 2,000 | 9,54 | 19,08 |
| 16 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra | kg | 6,000 | 8,57 | 51,42 |
| 17 | K | 783782200 | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra | kg | 3,000 | 1,11 | 3,33 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt5 - FITDRÁHA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50988662

IČ DPH:

SK2120547682

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 043,94

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 15 043,94 | 20,00% | 3 008,79 |

Cena s DPH

v EUR

18 052,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467, Bytča
IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt5 - FITDRÁHA

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 043,94

D1 - Práce a dodávky

15 043,94

1 - Zemné práce

74,25

2 - Zakladanie

305,10

762 - Konštrukcie tesárske

8 188,41

766 - Konštrukcie stoliárske

220,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 905,88

783 - Nátery

350,30



ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt5 - FITDRÁHA

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

15 043,94

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------------|---|----|---------|----------|------------------|
| D | D1 | | Práce a dodávky | | | | 15 043,94 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 74,25 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 5,000 | 5,20 | 26,00 |
| 2 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 5,000 | 1,90 | 9,50 |
| 3 | K | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 5,000 | 3,69 | 18,45 |
| 4 | K | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy | m3 | 5,000 | 4,06 | 20,30 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 305,10 |
| 5 | K | 275321117 | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30 | m3 | 5,000 | 61,02 | 305,10 |
| D | 762 | | Konštrukcie tesárske | | | | 8 188,41 |
| 6 | K | 605 171 126 | Podesta AG | m3 | 0,200 | 32,00 | 6,40 |
| 7 | K | 762712140 | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy | m | 212,400 | 10,00 | 2 124,00 |
| 8 | K | 592173300 | Hranol , stojka AG hobl.vysuš | m3 | 4,448 | 1 274,00 | 5 666,75 |
| 9 | K | 762341250 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných | m3 | 4,448 | 19,18 | 85,31 |
| 10 | K | 762811510 | Montáž podesty AG | m2 | 5,000 | 7,64 | 38,20 |
| 11 | K | 998762102 | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m | t | 5,000 | 53,55 | 267,75 |
| D | 766 | | Konštrukcie stolárske | | | | 220,00 |
| 12 | K | 615180142 | Vtáčik s hniezdom | ks | 2,000 | 110,00 | 220,00 |
| D | 767 | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 5 905,88 |
| 13 | K | 553521910 | Rúčkovacie trojuholníky | ks | 14,000 | 12,50 | 175,00 |
| 14 | K | 553000010 | Laná | m | 127,400 | 44,90 | 5 720,26 |
| 15 | K | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,200 | 53,09 | 10,62 |
| D | 783 | | Nátery | | | | 350,30 |
| 16 | K | 783626020 | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací | kg | 10,000 | 12,00 | 120,00 |
| 17 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra | kg | 20,000 | 10,50 | 210,00 |
| 18 | K | 783782200 | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra | kg | 14,000 | 1,45 | 20,30 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt6 - PIESKOVISKO ČLN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

50988662

SK2120547682

Cena bez DPH

1 576,06

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 1 576,06 | 20,00% | 315,21 |

Cena s DPH

v EUR

1 891,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467, Bytča
IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt: **Objekt6 - PIESKOVISKO ČLN**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Liptovská Teplá
Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Dátum: 10.07.2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 576,06

D1 - Práce a dodávky

1 576,06

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 1 - Zemné práce | 8,11 |
| 4 - Vodorovné a kompletne konštrukcie | 25,00 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 5,00 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 1 503,50 |
| 766 - 766 | 0,00 |
| 783 - Nátery | 34,45 |



ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt6 - PIESKOVISKO ČLN

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 1 576,06 |
| D | D1 | | Práce a dodávky | | | | 1 576,06 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 8,11 |
| 1 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 0,840 | 1,90 | 1,60 |
| 2 | K | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 0,840 | 3,69 | 3,10 |
| 3 | K | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy | m3 | 0,840 | 4,06 | 3,41 |
| D | 4 | | Vodorovné a kompletne konštrukcie | | | | 25,00 |
| 4 | K | 311272208 | Piesok | m3 | 0,500 | 50,00 | 25,00 |
| D | 711 | | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 5,00 |
| 5 | K | 76590-1123 | Geotextília | m2 | 4,000 | 1,25 | 5,00 |
| D | 762 | | Konštrukcie tesárske | | | | 1 503,50 |
| 6 | K | 762712140 | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy | m | 13,000 | 10,00 | 130,00 |
| 7 | K | 592173300 | Hranoí , stojka AG hof.vysuš | m3 | 0,537 | 2 452,00 | 1 316,72 |
| 8 | K | 762341250 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných | kg | 2,500 | 12,00 | 30,00 |
| 9 | K | 998762102 | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m | t | 0,500 | 53,55 | 26,78 |
| D | 766 | | 766 | | | | 0,00 |
| D | 783 | | Nátery | | | | 34,45 |
| 11 | K | 783626020 | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací | kg | 1,000 | 12,00 | 12,00 |
| 12 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra | kg | 2,000 | 10,50 | 21,00 |
| 13 | K | 783782200 | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra | kg | 1,000 | 1,45 | 1,45 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výbudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt7 - LAVIČKA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50988662

IČ DPH:

SK2120547682

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

912,55

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 912,55 | 20,00% | 182,51 |

Cena s DPH

v EUR

1 095,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
Bytča
50988662
SK2120547682



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt7 - LAVIČKA

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Tepiá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

912,55

D1 - Práce a dodávky

912,55

1 - Zemné práce

17,11

2 - Zakladanie


70,30

762 - Konštrukcie tesárske

778,69

783 - Nátery

46,45



ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt7 - LAVIČKA

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------|-----|-----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 912,55 |
| D D1 Práce a dodávky | | | | | | | 912,55 |
| D 1 Zemné práce | | | | | | | 17,11 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 1,152 | 5,20 | 5,99 |
| 2 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 1,152 | 1,90 | 2,19 |
| 3 | K | 167101101 | Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 1,152 | 3,69 | 4,25 |
| 4 | K | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy | m3 | 1,152 | 4,06 | 4,68 |
| D 2 Zakladanie | | | | | | | 70,30 |
| 5 | K | 275321117 | Základové pätky z betónu tr. B25 - B30 | m3 | 1,152 | 61,02 | 70,30 |
| D 762 Konštrukcie tesárske | | | | | | | 778,69 |
| 6 | K | 762712140 | Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneného reziva krov a stĺpy | m | 24,800 | 10,00 | 248,00 |
| 7 | K | 592173300 | Hranol , stojka AG hobľ.vysuš | m3 | 0,400 | 1 254,00 | 501,60 |
| 8 | K | 762341250 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných | m3 | 0,400 | 19,18 | 7,67 |
| 9 | K | 998762102 | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m | t | 0,400 | 53,55 | 21,42 |
| D 783 Nátery | | | | | | | 46,45 |
| 10 | K | 783626020 | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací | kg | 2,000 | 12,00 | 24,00 |
| 11 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra | kg | 2,000 | 10,50 | 21,00 |
| 12 | K | 783782200 | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra | kg | 1,000 | 1,45 | 1,45 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt8 - INFOTABUĽA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50988662

IČ DPH:

SK2120547682

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

251,53

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 251,53 | 20,00% | 50,31 |

Cena s DPH

v EUR

301,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
014 01 Bytča
IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt: **Objekt8 - INFOTABUĽA**

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ: Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

251,53

D1 - Práce a dodávky

251,53

1 - Zemné práce

3,11

2 - Zakladanie

12,81

764 - Konštrukcie klampiarske


3,82

762 - Konštrukcie tesárske

220,18

783 - Nátery

11,61



ROZPOČET

Stavba:

Výbudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt8 - INFOTABUĽA

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 251,53 |
| D | D1 | | Práce a dodávky | | | | 251,53 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 3,11 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 0,210 | 5,20 | 1,09 |
| 2 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 0,210 | 1,90 | 0,40 |
| 3 | K | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 0,210 | 3,69 | 0,77 |
| 4 | K | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy | m3 | 0,210 | 4,06 | 0,85 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 12,81 |
| 5 | K | 275321117 | Základové pátky z betónu tr. B25 - B30 | m3 | 0,210 | 61,02 | 12,81 |
| D | 764 | | Konštrukcie klampiarske | | | | 3,82 |
| 6 | K | 764352213 | Montáž tabufového plechu | m2 | 0,385 | 3,72 | 1,43 |
| 7 | K | 553 441 702 | Tabufový plech 0,55 mm | m2 | 0,385 | 6,20 | 2,39 |
| D | 762 | | Konštrukcie tesárske | | | | 220,18 |
| 8 | K | 762712140 | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy | m | 5,800 | 10,00 | 58,00 |
| 9 | K | 592173300 | Hranol , stojka AG hobl.vysuš | m3 | 0,100 | 1 549,00 | 154,90 |
| 10 | K | 762341250 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných | m3 | 0,100 | 19,18 | 1,92 |
| 11 | K | 998762102 | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m | t | 0,100 | 53,55 | 5,36 |
| D | 783 | | Nátery | | | | 11,61 |
| 12 | K | 783626020 | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací | kg | 0,500 | 12,00 | 6,00 |
| 13 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra | kg | 0,500 | 10,50 | 5,25 |
| 14 | K | 783782200 | Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra | kg | 0,250 | 1,45 | 0,36 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt9 - SMETIAK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50988662

IČ DPH:

SK2120547682

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

242,69

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 242,69 | 20,00% | 48,54 |

Cena s DPH

v EUR

291,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt: **Objekt9 - SMETIAK**

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ: Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

242,69

D1 - Práce a dodávky

242,69

1 - Zemné práce

1,57

2 - Zakladanie

6,41

764 - Konštrukcie klampiarske

148,80

762 - Konštrukcie tesárske

79,16

783 - Nátery

6,75



ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt9 - SMETIAK

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 242,69 |
| D | D1 | | Práce a dodávky | | | | 242,69 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 1,57 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 0,105 | 5,20 | 0,55 |
| 2 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 0,105 | 1,90 | 0,20 |
| 3 | K | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 0,105 | 3,69 | 0,39 |
| 4 | K | 167 200 100 100 | Poplatok za skládku zeminy | m3 | 0,105 | 4,06 | 0,43 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 6,41 |
| 5 | K | 275321117 | Základové pátky z betónu tr. B25 - B30 | m3 | 0,105 | 61,02 | 6,41 |
| D | 764 | | Konštrukcie klampiarske | | | | 148,80 |
| 6 | K | 764352213 | Montáž tabuľového plechu+konštrukcia | kg | 15,000 | 3,72 | 55,80 |
| 7 | K | 553 441 702 | Tabuľový plech 0,55 mm+konštrukcia | kg | 15,000 | 6,20 | 93,00 |
| D | 762 | | Konštrukcie tesárske | | | | 79,16 |
| 8 | K | 762712140 | Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stípy | m3 | 0,030 | 835,93 | 25,08 |
| 9 | K | 592173300 | Hranoľ , stojka AG hobl.vysuš | m3 | 0,030 | 1 549,00 | 46,47 |
| 10 | K | 762341250 | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných | kg | 0,500 | 12,00 | 6,00 |
| 11 | K | 998762102 | Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m | t | 0,030 | 53,55 | 1,61 |
| D | 783 | | Nátery | | | | 6,75 |
| 12 | K | 783626020 | Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací | kg | 0,300 | 12,00 | 3,60 |
| 13 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra | kg | 0,300 | 10,50 | 3,15 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt10 - KOLOTOČ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

50988662

SK2120547682

Cena bez DPH

6 385,40

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 6 385,40 | 20,00% | 1 277,08 |

Cena s DPH

v EUR

7 662,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BENET Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
010 01 Bytča
IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inkľúzie detí

Objekt: **Objekt10 - KOLOTOČ**

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ: Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 385,40

D1 - Práce a dodávky

6 385,40

1 - Zemné práce

41,58

2 - Zakladanie

48,82

767 - Konštrukcie doplnkové

6 295,00



ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Objekt:

Objekt10 - KOLOTOČ

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 6 385,40 |
| D | D1 | | Práce a dodávky | | | | 6 385,40 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 41,58 |
| 1 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 2,800 | 5,20 | 14,56 |
| 2 | K | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m | m3 | 2,800 | 1,90 | 5,32 |
| 3 | K | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 2,800 | 3,69 | 10,33 |
| 4 | K | 167 200 100 100 | Poplatok za skíadku zeminy | m3 | 2,800 | 4,06 | 11,37 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 48,82 |
| 5 | K | 275321117 | Základové pátky z betónu tr. B25 - B30 | m3 | 0,800 | 61,02 | 48,82 |
| D | 767 | | Konštrukcie doplnkové | | | | 6 295,00 |
| 6 | K | 73529-2954 | Kolotoč Typ 2 | ks | 1,000 | 6 295,00 | 6 295,00 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPADOVÉ PLOCHY

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Liptovská Teplá

Zhotoviteľ:

Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50988662

IČ DPH:

SK2120547682

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 565,59

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 11 565,59 | 20,00% | 2 313,12 |

Cena s DPH

v EUR

13 878,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Benet Sport, s.r.o.
Hlavná 1467
Bytča 011 01
IČO: 50988662
IČ DPH: SK2120547682

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DOPADOVÉ PLOCHY

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ: Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 565,59

HSV - Práce a dodávky HSV

11 565,59

1 - Zemné práce


671,13

5 - Komunikácie

10 878,90

99 - Presun hmôt HSV

15,56



ROZPOČET

Stavba: DOPADOVÉ PLOCHY

Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí

Miesto:

Dátum: 10.07.2023

Objednávateľ: Obec Liptovská Teplá

Projektant:

Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o. Hlavná 1467, Bytča

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 11 565,59 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 11 565,59 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 671,13 |
| 1 | K | 180405111.S | Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5 | m2 | 248,150 | 2,50 | 620,38 |
| 2 | M | 005720001300.S | Osivá tráv - trávové semeno | kg | 7,690 | 6,60 | 50,75 |
| D | 5 | | Komunikácie | | | | 10 878,90 |
| 3 | K | 596913113.SR | Kladenie dlažby z gumových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2 | m2 | 248,150 | 6,84 | 1 697,35 |
| 4 | M | 284520000400.S | Zatrávňovací panel gumový | m2 | 248,150 | 37,00 | 9 181,55 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 15,56 |
| 5 | K | 998222012.S | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky | t | 3,939 | 3,95 | 15,56 |

