

# Dohoda č. 1412/6251/2023 o preložke telekomunikačného vedenia

uzatvorená podľa ustanovenia § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a v spojení s § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

medzi

1. Obchodný názov: **RSNET, s. r. o.**  
Sídlo: P. Hostinského 2593  
979 01 Rimavská Sobota

V zastúpení: **Radovan Ceglédý – CEO – konateľ spoločnosti**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 9702/S.

(ďalej len „**Podnik**“)

**a**

2. Názov organizácie: **Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie: štátna pokladnica  
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0013 5433  
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 07. 12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik – generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Ing. Miloš Kreth – riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva číslo SSC/109/2022/1110/45867 zo dňa 01.12. 2022

(ďalej len „**Stavebník**“)

(spoločne ďalej aj ako „**zmluvné strany**“)

## **Článok I. Základné údaje**

1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedení káblov, uvedených v projekte „**Rekonštrukcia križovatky ciest I/16 - I/72 - II/531 v Rimavskej Sobote**“ ako stavebný objekt **652-00 Preložka telekomunikačných káblov RSNET s.r.o.**
2. Stavebník je investorm stavby „**Rekonštrukcia križovatky ciest I/16 - I/72 - II/531 v Rimavskej Sobote**“.
3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky vedenia Podniku.

## **Článok II. Predmet dohody**

1. Na základe vyjadrenia z 03. 08. 2022, Podnik súhlasí s preložkou Vedenia do náhradného vedenia v rámci stavby: „**Rekonštrukcia križovatky ciest I/16 - I/72 - II/531 v Rimavskej Sobote**“, podľa projektu: **652-00 Preložka telekomunikačných káblov RSNET s. r. o.**, ktorý vypracoval R-PROJECT INVEST, s. r. o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava, projektant PDS, s. r. o., Jána Ondruša 2774/5, 900 31 Stupava – HIP Ing. Roman Mydlár, ďalej len „Preložené vedenie“).
2. Vykonalie preložky vykoná a zabezpečí výhradne Podnik, ktorý je aj vlastníkom a prevádzkovateľom vedenia a je oprávnený na výkon tejto činnosti. Počas prác nesmie byť narušená integrita a dostupnosť verejnej siete podľa § 103 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
3. Všetky náklady na preložku vedenia bude znášať Stavebník, a to vrátane prípadných nárokov vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností podľa § 24 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
4. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude od začiatku vlastníkom Preloženého vedenia.
5. Stavebník je povinný pri realizácii preložky vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy Slovenskej republiky.
6. Stavebník písomne oznámi Podniku termín preložky vedenia minimálne 15 pracovných dní pred jej začatím na adresu : RSNET s.r.o., P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota.

## **Článok III. Spoločné ustanovenia**

1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v čl. II ods. 1 tejto dohody.
2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku kompletnú projektovú dokumentáciu so zapracovanými zmenami Preloženého vedenia so všetkými vyjadreniami pred prepojením prevádzky do náhradného Preloženého vedenia. Stavebník je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30 dní od fyzickej realizácie preložky.

3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spĺňa predpísané technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku.
4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác na preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň ukončenia prepojenia pôvodného vedenia do preloženého vedenia.
5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných strán. Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva Stavebník. Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania.

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
2. Táto dohoda nadobúda v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Stavebník sa zaväzuje zverejniť túto dohodu v súlade s § 5a ods.4 a 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a bezodkladne Podniku doručiť písomné potvrdenie o zverejnení tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto dohode ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie.
4. V prípade, že Stavebník nezrealizuje stavbu v termíne do troch rokov od účinnosti tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne.
5. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a dva Stavebníkovi.
6. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú.

v Rimavskej Sobote, dňa:

v Banskej Bystrici, dňa:

za **RSNET s. r. o.:**

za **Slovenskú správu ciest:**

.....  
**Radovan Ceglédý – CEO**  
konateľ spoločnosti

.....  
**Ing. Miloš Kreth**  
riaditeľ IVSC Banská Bystrica