ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 - 565 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni

neskorsich zmien a doplneni

CLANOK |
Zmluvné strany
Objednavatef: Hotelova akadémia, Juzna trieda 10, KoSice
so sidlom: Juzna trieda 10, 040 01 KoSice
zastupeny: PaedDr. Jaroslava Mamdcakova, riaditelka Skoly
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢Cislo Gctu: SK23 8180 0000 0070 0018 7997
ICO: 31946615
DIC: 2020492243
a
Zhotovitel: DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.
so sidlom: Vozarova 2956/1, 040 17 KoSice — mestska ast Juh

zapisany v obchodnom registri: Obchodny register Okresného stdu KoSice |, oddiel: Sro,

viozka €. 16280/

zastupeny: Ing. Michal Olejar, konatel
ICO: 36 590 487
DIC: 2021958180
IC DPH: SK2021958180
bankové spojenie VUB, a.s.
cislo uctu: SK10 0200 0000 0019 6756 1056
CLANOK I

Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve zhotovi dielo:

2.2

3.1

3.2
3.3

3.3

3.4
3.5

»,Oprava podlah v izbach Skolského internatu“ (dalej iba ,dielo”).

Objednavatel sa zavézuje odovzdat vykonané dielo bez vad a nedorobkov apodfa vzajomne
odsuhlasenych zmien a dopinkov prevziat a riadne zaplatit dohodnutt cenu.

CLANOK Il
Terminy plnenia

Zadiatok prac: ... 29.07.2023

Ukongenie prac; ....14.08.2023

Postupnost prac sa bude koordinovat poverenou osobou objednavatela.

Objednavatel odovzda izby $kolského internatu zhotovitefovi najneskér 29.07.2023, aby zhotovitef
mohol za¢at vykonavat prace.

Za ukon&enie diela sa povaZuje defi podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu diela a
v pripade zistenych vad a nedorobkov aZ defi podpisu protokolu po ich odstraneni.

Zhotovitel nie je v omeskani s lehotou zhotovenia diela po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost
pinit nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednévatela. V tomto pripade sa lehota vystavby
predlzuje o tuto dobu. Takéto porusenie musi byt pisomne zaznamenané a potvrdené opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Dalej sa zhotovitel zavazuje vypracovat a predloZit harmonogram svojich prac.
Harmonogram prac musi zohladfiovat terminy, ktoré st dohodnuté v odsuhlasenom harmonograme
medzi objednéavatelom a objednavatefom diela.
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4.1

CLANOK IV
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podfa bodu 2.1 bola stanovené dohodou zmluvnych stran ako
cena maximalna platna pocas celej realizacie diela az do zmluvne dohodnutého terminu odovzdania
diela a odstranenia vad a nedorobkov a predstavuje &iastku spolu:

Cena diela bez DPH: 20:400,00 ¢
DPH: e 21:280,00 €
Cena diela vratane DPH  .....57.680.00... €
(Celkova suma slovom : ..S¢demtisicseststoosemdesiat eur, 00 centov . )

Dan z pridanej hodnoty (DPH) bude stanovena v zmysle zakona NR SR &. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov platnych v Ease uskuto&nenia zdanitelného plnenia.
Dohodnuta cena diela zahfiia v3etky &innosti a naklady zhotovitela, ktoré st potrebné k zhotoveniu
diela tak, aby dielo bolo uZivania schopné, vratane:

o opatrenia bezpec€nosti pri praci a poZiarnej ochrany poéas realizicie,

pripadne v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad&asoch,

prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich pracovnikov,

colné a dovozné poplatky,

odvoz prebytotného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie,

naklady na strazenie,

e naklady na udrziavanie Cistoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku.

4.2 Cenu je mozné menit len v pripade objednévatelom vyvolanych zmien a doplnkov, ktoré maju dopad

43

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

na cenu a v pripade oficiaine vyhlasenych zmien ako napr. zmena DPH. Takato zmena ceny méze
byt urobena len po dohode s objednavatelom a v stlade so zakonom &. 18/1996 Zb. Zhotovitel bude
akceptovat zniZenie ceny v pripade, Ze sa &ast dodavky na podnet objednavatela nebude
realizovat.

Pripadné naviac prace zhodné s pracami v ponukovom rozpoéte sa ocenia jednotkovymi cenami
podfa tohto rozpo&tu. Ceny inych vykonov budut stanovené na zaklade vz&jomnych rokovani po
predloZeni cenovej ponuky.

CLANOK V
Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel bude fakturovat vykonané prace adodavky po odovzdani diela objednévatelovi.
Objednavatel potvrdi supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol do 3 pracovnych dni
od ich obdrzania. Splatnost faktury je 14 dni od jej doru&enia objednavatelovi

CLANOK VI
Podmienky zhotovovania diela

Zhotovitel je povinny, ak nestanovi tato zmluva inak, zhotovit dielo na vlastné nebezpe&enstvo
v dohodnutej dobe. Zhotovitel méZe dielo zhotovit' eSte pred dohodnutou dobou. Objednévatel je
povinny za pedmienok uvedenych v &lanku Il vykonané dielo prevziat.

Pri zhotovovani diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s ponukou a dal§imi podkladmi
prevzatymi od objednavatela. Je pritom povinny dbat tych pokynov objednavatefla, ktoré su objedna-
vatelom vyslovne uvedené v tejto zmluve, alebo budu uvedené zodpovednou osobou objednavatela.
Nahradné materialy, polotovary a diely méZe zhotovitel pouZit len s predchadzajucim suhlasom
objednavatela.

Objednavatel poskytne zhotovitelfovi bez Uplaty zdroje elektrickej energie a vody.

Nebezpecenstvo na diele z hladiska jeho poskodenia, zniéenia alebo straty znésa zhotovitel az do
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom Statutdrneho zastupcu, resp. nimi pisomnej
spinomocnenych oséb, vykonat alebo odsthlasit zmeny zhotovovaného diela. Zhotovitel je viazany
takto vykonanou zmenou.
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6.7
6.8

7.1
7.2

7.3

7.4

8.1
8.2
8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

8.5

9.6

9.7

9.8

9.8

Objednavatel méa pravo zastavit, respektive prerudit prace, ak zhotovitel vykona prace zjavne
chybné, alebo v rozpore s projektovou dokumentaciou alebo platnymi normami.

Zhotovitel diela, ako vy$3i dodavatel, je zodpovedny za plnenie dodavok svojich poddodavatelov,
ale aj za pripadné skody, ktoré spbsobili na zhotovovanom diele.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny oznamit' najneskér 2 dni vopred kedy bude dielo, alebo jeho ¢ast, pripravené
na odovzdanie.

Prevzatie prebieha miestnym zistovanim a pripadné zistené vady budu pisomne zaprotokolované
oboma stranami s uvedenim terminu na ich odstranenie.

V pripade zistenia zavaznych vad na strane zhotovitela, ktoré brania uzivaniu diela, objednavatel
nie je povinny prevziat' dielo a zhotovitel je po dobu odstranenia tychto chyb v omeskani so spinenim
svojej povinnosti podfa Clanku Il bod 3.1 tejto zmluvy.

K prevzatiu diela objednavatelom je zhotovitel povinny pripravit vSetky potrebné doklady v zmysle
STN.

CLANOK Vi
Prechod vlastnictva

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe&uje zhotovitel a st jeho viastnictvom.
Prechod vlastnictva nastava postupne a to v momente zabudovania materialu, zariadeni, alebo
iného hmotného majetku vratane viozenej prace zhotovitela a jeho zaplatenim objednavatefom.
Vynimku tvoria zariadenia uhradené objednavatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpe&enstvo na diele z hladiska jeho poskodenia, zni¢enia alebo straty znasa zhotovitel diela
az do odovzdania diela objednavatelovi a odstranenia vad a nedorobkov.

Objednavatel nenesie zodpovednost za Skody spésobené zhotovitefom.

CLANOK IX
Zaruka za dielo

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmiuvy, a Ze
potas zaru¢nej doby bude mat' viastnosti uvedené v prislusnych technickych normach, ktoré sa na
dielo ako celok vztahuju.

Zaruéna doba sa dojednava na dobu 24 mesiacov po odovzdani diela zhotovitelom a prevzati
objednavatelom (dalej odovzdavanie diela) s vynimkou vyrobkov a materidlov spotrebného
charakteru, u ktorych bude zaru¢nd doba zhodna so zarukou poskytnutou na tento materiél
a vyrobky ich vyrobcami doloZenou zaru&nymi listami vyrobcov. Aj v tychto pripadoch v&ak plati min.
24 mesatna zaruka po odovzdani diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo vykaze v dobe jeho odovzdania, za skryté vady a za tie,
ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe.

Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, vady vzniknuté v désledku
necdborného zasahu alebo neodborného uzivania zo strany objednavatela, zanedbania potrebnej
udrzby, resp. poskodenia zivelnou pohromou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady a $kody spbsobené skrytymi vadami materialu dodaného
objednavatefom mimo pripadu, ze uvedené vady mohol zistit' pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
a odbornosti, ktoré mozno od neho opravnene pozadovat. Je vSak povinny vynalozit odbornu
starostlivost na ich zistenie.

Dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami prislusnych STN,
pripadne vlastnosti zvytajné, alebo ak sa nevytvori podla ponuky v sulade s touto zmluvou.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektom diela vratane pripadnych zmien a
doplnkov k projektom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odstrani vady a nedorobky uvedené vzapise o odovzdani
a prevzati vo vzajomne dohodnutych terminoch. Odstranenie vad a nedorobkov potvrdi poverena
osoba objednavatela potvrdenim protokolu o ich odstraneni.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonana len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznatenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
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9.10

9.1

10.1

10.2

12.1

12.2

13.1

13.2

a) Zjavné vady tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a
prevzati diela. Pri dodatotnom uplatneni naroku na odstranenie zjavnych vad a nedorobkov musi
objednavatel vierohodne preukazat alebo musi byt nesporné, Ze tieto vady a nedorobky
existovali uz v ase preberania stavby, neboli na prvy pohlad zjavné a neboli spésobené
objednavatelom. Dodato&né uplatnenie tychto vad a nedorobkov je vdak mozné najneskor do 30
dni od odovzdania a prevzatia stavby.

b) Skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa
v zarutnej dobe, je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat do 5 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit s objednavatelom spdsob
a primerant lehotu odstranenia vady. Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit neodkladne
po ich nahlaseni objednavatelom.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného

zakonnika.

Zhotovitefl je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych zodpovednost

popiera, ktorych odstranenie v§ak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitelovi mu budu

uhradené na zaklade vzajomnej dohody, ak sa jeho zodpovednost vyluéi.

CLANOK X
Zmluvna pokuta

V pripade omes$kania objednavatela s Ghradou uznanej faktury, je objednavatel povinny zaplatit
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z neuhradenej giastky za kazdy defi omeskania platby
ato popri urokoch z omeskania.

V pripade omes$kania zhotovitela s ukon&enim realizacie diela, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj
zataty defl omes$kania odovzdania diela.

CLANOK XI
Spolupdsobenie objednavatefa

V rdmci svojho spolupdsobenia sa objednavatel zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
poskytne spolupracu pri zadovazenl podkladov, doplfiujicich Udajov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

CLANOK XiI
Porusenie zmluvy

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela bude :

e nesplnenie ulohy z kontrolnej porady prijatej Statutarnym organom,

e neplnenie kvalitativno - technickych parametrov zhotovovania diela,

e neodstranenie vadného plnenia zhotovitela diela v dohodnutom termine, na ktoré bol
upozorneny. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednavatel povinny vykonat uhrady, az do
odstranenia vad nie je v ome&kani s platenim za dielo.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany objednavatela bude:

e neuhradenie uznanej faktary z viny na strane objednavatela dlhsie ako 30 dni po uplynuti doby
splatnosti,

o stavebna nepripravenost z viny na strane objednavatela braniaca realizacii diela Zhotovitelovi
dihsie ako 1 tyzden oproti €asovému harmonogramu.

CLANOK Xill
Odstupenie od zmluvy

Qdstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej zmiuvnej
strane primerant lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Za
pisomné doruenie sa nepovazuje dorucenie e-mailom (elektronickou postou).
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13.3

14.1.

14.2

14.3.

14.4

14.5

14.6.

14.7

14.8

14.9

15.1
16.2

15.3.

Objednavatel méze odstipit alebo Ciastotne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat

zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat' ich realizovat' tretimi

osobami na naklady zhotovitela bez ohfadu na jednotkové ceny uréené vcenovej ponuke
zhotovitela z nasledovnych dévodov leZiacich na strane zhotovitela :

a) ak je zhotovitel v omeskani so svojim zmluvnym zavazkom a nevykonal opatrenia na napravu
ani do 10 dni od upozornenia alebo prikazu zéstupcu objednavatela,

b) ak zhotovitel nezagal realizovat prace v dohodnutych zmluvnych terminoch do 10 dni od
odovzdania staveniska,

c) ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite, vzmysle STN,
technologickych postupov, a ani po pisomnom upozorneni nedo$lo k zlepSeniu kvality
vykonavanych prac,

d) ak zhotovitel nepini prikazy objednavatela diela,

e) ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu.

Potom sa méZe objednavatel, do 14 dni od pisomného oznamenia zhotovitelovi, ujat staveniska a

diela a ukontit zamestnavanie zhotovitela bez toho, Ze by ho zbavil akychkolvek jeho zavazkov,

alebo povinnosti podla zmluvy o dielo.

CLANOK XIV
Ostatné dojednania

Zhotovitel diela sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrzZiavat a plnit ustanovenia
predpisov BOZP a PO v zmysle zakona NR SR ¢€.124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci vzneni zakona 309/2007 Z.z., vyhlasku SUBP & 374/90 Zb. O bezpe&nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakon 126/85 Zb. v zneni neskorsich predpisov
avyhlasky MV SR 82/96 Zb. O zabezpefovani a organizovani poziarnej ochrany. Zhotovitel
zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP a PO svojimi zamestnancami na stavbe.

Zhotovitel zodpoveda za gistotu a poriadok na stavbe, pristupovych komunikaciach a ochranu
Zivotného prostredia okolitych priestorov, vratane no&ného a nedelného pokoja, ktory by mohol
ohrozit svojou ¢innostou. Na svoje naklady odstrani odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti,
v stilade so zakonom o odpadoch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bez pisomného suhlasu objednavatela nepostipi akikolvek pohladavku
z tejto zmluvy inému.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budli pouzivat pracovny odev s oznacenim firmy
zhotovitela, vhodné ochranné pracovné pomaécky (ochranné prilby, obuv a i.). Pokial tento zavazok
nebude pracovnikmi dodrzany, pracovnik méze byt zo stavby poverenou oscbou objednavatela
vykazany.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakaz pozivania alkoholu ¢&i inych navykovych latok pred alebo
po&as pracovnych vykonov. Pracovnik zhotovitela, ktory toto nariadenie porusi bude dozorkonajtcim
stavby vykazany.

Pisomnosti budu zhotovitelovi doru¢ované na adresu jeho sidla, neprevzatie pisomnosti na tejto
adrese sa povazuje za dorucenie pisomnosti.

Ak z nejakého dévodu, ktory neopraviiuje zhotovitela na prediZenie lehoty vystavby bude ohrozeny
termin dokoné&enia prac, upozorni zastupca objednavatela pisomne zhotovitela na tlto skutognost.
Zhotovitel] nema narok na uhradu dodatoénych platieb za vykonanie pripadnych opatreni ktoré
zabezpecia dodrzanie terminu dokon&enia.

Véetko strojné zariadenie zhotovitela, pomocné zariadenia a materialy dodané na stavenisko su
uréené vyluéne pre potreby zhotovenia diela. Objednavatel neruéi za stratu alebo poSkodenie tychto
veci.

V pripade nejasnosti alebo problémov alebo vzniku novych skutoénosti, ktoré sa vyskytni medzi
zmluvnymi stranami pri plneni predmetu zmluvy a nie sl upravené v tejto zmluve, sa budu tieto
problémy riesit podla znenia Obchodného zakonnika.

CLANOK XV
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia prisluéné ustanovenia Obchodného zakonnika.
V&etky zmeny tejto zmluvy sa mézu vykonat iba formou pisomnych dodatkov k tejto zmluve,
podpisanych opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze vSetky spory, ktoré vzniknu v sivislosti s plnenim zmluvy
budu riesit dohodou. Ak vzajomna dohoda nebude mozna, o spore rozhodne prislusny sid.
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15.4. Sutastou tejto zmluvy je :

e Priloha & 1 - Cenova ponuka

16.5 Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre objednavatela ajeden pre
zhotovitela.

16.6 Zmluva je platna diiom jej podpisania. Tato zmluva je povinne zverejfiovanou podla § 5a zakona &.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v znenl neskorsich predpisov a nadobuda
ucinnost podla § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Obéiansky zakonnik)
dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

15.7 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuju, Ze st im vetky ustanovenia a obsah zmluvy jasné a

zrozumitelné.
Za zhotovitefa : Za objednavatefa :
L . - v e 7 A 7
v . Kosudlogs, . 27 oF ) VA4l a8 7 A
’ (
,r /] .
.- )
PgedDr. Jaroslava Mamdéakova
_ riaditel Skoly
e HOTELOVA AKADE
DOMOS S ANRIA, 5-""-0'] Juing trieda TCMIA
Vozérova 17 Kosice | 04001 Kodice
1C( ! v
§
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