
 

1 
 

 

ZMLUVA O DIELO č. 1222/2019 
uzavretá podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. ZHOTOVITEĽ: 
Obchodné meno: i2f, s.r.o. 
Sídlo: Rozvojová 2, Košice 040 11 
Štatutárny orgán: Ing. Peter Tegza – konateľ spoločnosti 
Zástupca na jednanie vo veciach 
zmluvy: Ing. Peter Tegza 
technických: Ing. Peter Tegza 
IČO: 47088613 
IČ DPH: SK2023741533  
DIČ:    2023741533  
Bankové spojenie: ČSOB a.s. 
IBAN: SK29 7500 0000 0040 1783 9628 
SWIFT: CEKOSKBX 
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 
číslo 31972/V 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
2. OBJEDNÁVATEĽ: 

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Sídlo: Šrobárova č. 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor 
Zástupcova na jednanie vo veciach 
zmluvy: JUDr. Zuzana Gažová 
technických: Ing. Albert Vavrek 
IČO: 00397768 
IČ DPH: SK2021157050 
DIČ: 2021157050 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava 
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 43511 
SWIFT: SPSRSKBA 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

(ďalej len spoločne len „zmluvné strany“) 

 

Článok II. 
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY 

Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa 
ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov s názvom predmetu: „Zmena PD existujúceho projektu 
z dôvodu zmeny účelu využitia na projekt Biobanky“  v nadväznosti na realizáciu projektu 
„Založenie a sprevádzkovanie infraštruktúry biobánk v súlade s medzinárodnými štandardmi 
s priamou nadväznosťou na výskum a vývoj v tejto oblasti“. 
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Článok III. 
PRÁVNE PREDPISY 

 

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), 
ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. 
č. 18/1996 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vyhl. č. 18/1996 Z. z.“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) a ďalšími všeobecne právne záväznými predpismi, ktoré upravujú 
oblasť predmetu tejto zmluvy. 

 
Článok IV. 

PREDMET ZMLUVY 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zhotoviteľa a objednávateľa pri 
realizácii diela, ktorým je:  
a) vypracovanie a odovzdanie realizačnej projektovej dokumentácie, (ďalej len „PD“), 
b) výkon inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“), a to zabezpečenie právoplatného Zmenového 

stavebného povolenia vrátane všetkých vyjadrení dotknutých orgánov, pre Zmenu 
stavby pred dokončením a realizáciu stavby:  
„ Založenie biobanky v areáli Moyzesova 9 v Košiciach (ďalej len „dielo“). 

2. V nadväznosti na ust. ods. 1 tohto článku zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať autorský dohľad 
(ďalej len „AD“) počas realizácie stavebného diela „Založenie biobanky v areáli Moyzesova 
9 v Košiciach“ a to na základe samostatnej objednávky objednávateľa. 

3. Projektová dokumentácia je autorským dielom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. - autorský 
zákon v znení neskoršieho predpisu a vzťahujú sa naň ustanovenia tohto zákona. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. V. 
tejto zmluvy a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, ktoré spočívajú vo vypracovaní 
a odovzdaní kompletnej PD so všetkými prináležiacimi prílohami. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo v súlade s touto zmluvou prevezme 
podľa článku VI. tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú cenu v súlade s článkom IX. tejto zmluvy. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene a na 
vlastné nebezpečenstvo. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vypracovanie (zhotovenie) diela, pričom dielo 
vypracujú osoby oprávnené na projektovú činnosť v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov. 

 
Článok V. 

OBSAH A ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 
 

1. PD pre realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu primeranom k druhu stavby a jej 
potrebám. 

2. PD pre realizáciu stavby bude spracovaná  obsahom  podľa Prílohy  č. 3 sadzobníka UNIKA 
2019 a rozsahom primerane k druhu stavby a jej potrebám. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že údaje uvádzané v projektovej dokumentácii budú odkazom na 
technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske 
normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné 
normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými 
organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné 
technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných 
prác  a   používania   stavebných   výrobkov,  technické  špecifikácie,  ktoré   pochádzajú z 
priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, takýto odkaz musí byť 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci IČ zabezpečí a objednávateľovi odovzdá originál 
právoplatného Zmenového stavebného povolenia, vrátane originálov vyjadrení všetkých 
dotknutých orgánov. 
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5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že AD bude vykonávať v obsahu a rozsahu podľa Prílohy č. 2 tejto 
zmluvy. 

 
Článok VI. 

SPÔSOB SPRACOVANIA REALIZAČNEJ PD 
 

1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať objednávateľovi PD v tlačenej (papierovej 
forme) v piatich vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD nosiči.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že PD odovzdá, a to výkresovú časť vo formátoch dwg alebo dgn, 
technické správy vo formáte Word, tabuľky, rozpočty a výkazy výmer vo formáte Excel, na 
CD nosiči výkresy vo formáte pdf. 

2. Projekt bude odovzdaný a písomne prevzatý na základe písomného protokolu  o odovzdaní  
a prevzatí  PD.  Písomný  protokol  obsahuje:  meno  a priezvisko povereného 
odovzdávajúceho a preberajúceho zástupcu zmluvných strán tejto zmluvy, počet 
vyhotovení a CD, dátum, podpisy oboch zástupcov podľa ods. 3 tohto článku zmluvy 
a odtlačky pečiatky. 

3. Povereným zástupcom na účely tohto článku zmluvy je: 
za zhotoviteľa: Ing. Peter Tegza 
za objednávateľa:  Ing. Albert Vavrek 

4. Pri vypracovaní PD je zhotoviteľ povinný dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické 
normy, dojednania tejto zmluvy, východzie podklady objednávateľa odovzdané 
zhotoviteľovi a vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a zapracuje do projektovej 
dokumentácie všetky pripomienky týchto orgánov. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita zhotoveného diela bude zodpovedať platným a účinným 
právnym predpisom v čase vydania pôvodného Stavebného povolenia, technickým a 
odborným normám pre projektovanie, riadenie a zabezpečovanie investičnej výstavby. 
Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, že vykonané dielo bude kompletné a bez chýb. 

7. Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektronickej formy dokumentácie ako súčasti súťažných 
podkladov pre potreby  verejného  obstarávania  a k jeho  zverejneniu  v profile  po  dobu 5 
rokov odo dňa zverejnenia. 

8. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  zhotovenie  diela   v  súlade  s  ustanoveniami  tejto  zmluvy,   
v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude 
zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád, zároveň 
sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá objednávateľovi vznikne 
porušením povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy, okrem prípadov, keď vznikne škoda na 
základe nedodania, resp. dodania chybných informácií a podkladov, resp. neposkytnutia 
spolupôsobenia od Objednávateľa. 

9. V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvy alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu ukončenia alebo odstúpenia 
fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania projektu. Objem prác 
musí byť odsúhlasený objednávateľom. 

10. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Týmto nie sú obmedzené 
práva zhotoviteľa,  ktoré  mu  vyplývajú  z  príslušných  ustanovení  zákona  č. 185/2015 Z. z. 
- Autorský zákon v znení neskoršieho predpisu. 

11. V prípade zmeny projektového riešenia požadovaného objednávateľom, ktoré si bude 
vyžadovať zmenu diela, sa lehota realizácie predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu 
tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného 
dodatku k zmluve. 

 
Článok VII. 

ČAS PLNENIA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať nasledovné termíny dodania predmetu zmluvy pre realizáciu 
diela podľa článku IV. ods. 1 a 2 a to: 
a) Dodanie realizačnej PD do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 
b) Výkon IČ do 90 dní odo dňa dodania realizačnej PD. 
c) Výkon AD počas realizácie stavebných prác. 

2. Dodržanie týchto termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
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objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti 
realizovať dielo v dojednanom termíne. 

3. Záväzok realizovať dielo je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu zmluvy 
objednávateľovi a odovzdaním všetkých potrebných vyjadrení od jednotlivých orgánov 
a organizácií štátnej a verejnej správy za dodržania postupu uvedeného v článku VI. tejto 
zmluvy. 

 
Článok VIII. 

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom 
rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní údajov, dokladov, 
podkladov a iných materiálov. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa jeho vyžiadania zo strany zhotoviteľa. Osobitnú lehotu dojednajú 
strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže zabezpečiť 
objednávateľ vlastnými silami. 
Jedná sa najmä o nasledovné podklady a informácie : 
- digitálne podklady v DWG z pôvodného projektu a prehlásenie, že tieto podklady sú 

správne a môžu byť použité ako podklad pre spracovanie predmetu zmluvy, 
- digitálnu situáciu areálu v DWG – polohopis a výškopis, so zakreslením všetkých sietí,  
- potvrdenie kapacít jednotlivých sietí v areáli a možnosti ich využitia, 
- vyjadrenia účastníkov pôvodného stavebného konania a platné Stavebné povolenie, 
- podklady od technologických zariadení obsahujúce rozmerové, dispozičné a technické 

požiadavky na stavebnú pripravenosť, osadenie a správne napojenie technologických 
zariadení, 

- zadefinovanie a popis pracovných a technologických procesov v riešenom objekte, 
- zadefinovanie požiadaviek na priestory laboratórií so zakreslením polohy laboratórneho 

zariadenia, ako aj polohy prípojných miest jednotlivých médií, 
- kontaktnú osobu zodpovednú za podklady a požiadavky ohľadne technologického 

vybavenia priestoru biobanka, ako aj vybavenia priestorov laboratórií. 
2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zamestnancom zhotoviteľa počas realizácie diela 

primeraný prístup do priestorov objednávateľa, ktoré súvisia s realizáciou diela, za účasti 
zodpovedného zamestnanca objednávateľa. 

4. Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci prípravy výberu zhotoviteľa stavby až do ukončenia 

verejného obstarávania podieľať sa na príprave opisu predmetu zákazky v súťažných 
podkladoch pre verejné obstarávanie, na príprave odpovedí na žiadosť o vysvetlenie, na 
vyhodnotení ponúk ako člen hodnotiacej komisie prípadne na príprave odpovedí na žiadosť 
o nápravu, resp. stanoviska k námietkam. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii, ktorá bude použitá 
ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov, budú definované výrobky technickými 
špecifikáciami, popisom, požadovanými vlastnosťami, kvalitou s odkazmi na príslušné 
zákonné predpisy a normy. Zároveň bude uvedené, akými požadovanými dokladmi bude 
budúci zhotoviteľ stavby vyššie uvedené špecifikácie preukazovať. 

 
Článok IX. 

CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Cena tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 
Z. z. a vyhl. č. 87/1996 Z. z., nasledovne: 
Celková cena bez DPH:  69.600 € 
DPH 20 %:   13.920 € 
Celková cena s DPH:   83.520 € 

 

Slovom: osemdesiattritisícpäťstodvadsať Eur 
Skladba ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. DPH bude účtované podľa predpisov platných a účinných v čase fakturácie. 
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3. Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po odovzdaní PD podľa 
článku VII. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov. Faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi na adresu sídla objednávateľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy.  

4. Podkladom pre zaplatenie ceny za vykonanie inžinierskych činností podľa článku IV, ods. 1 
písm. c) tejto zmluvy po nadobudnutí právoplatnosti Zmenového stavebného povolenia. 

5. Podkladom pre zaplatenie ceny za vykonanie odborného autorského dohľadu stavby: 
„Založenie biobanky v areáli Moyzesova 9 v Košiciach“ špecifikovaného v Prílohe č. 2 tejto 
Zmluvy je faktúra, vystavená zhotoviteľom: 
a) po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 
b) po doručení písomného potvrdenia objednávateľa zhotoviteľovi o výkone riadneho 

a včasného odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby podpísaného 
objednávateľom. 

6. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti 
daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať požadované 
náležitosti v zmysle vyššie uvedeného zákona alebo ktorá bude obsahovať nesprávne 
údaje. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po doručení novej opravenej faktúry 
objednávateľovi na adresu sídla uvedenú v čl. I. tejto zmluvy. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje preddavky, ani iné zálohové 
platby, či iné finančné alebo nefinančné plnenie v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto 
zmluvy. 

 
Článok X. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba je 36 mesiacov, pričom táto 
záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania PD objednávateľovi podľa tejto 
zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy používa pojem 
„záručná doba,“ myslí sa tým všeobecná záručná doba podľa prvej vety tohto ustanovenia, 
pokiaľ z textu alebo kontextu výslovne nevyplýva niečo iné. 

2. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie PD pre vady a nedorobky v závislosti od ich 
charakteru a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia 
vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom 
konaní. 

4. V prípade výskytu  vád  PD  zmluvné  strany  dojednali  právo  objednávateľa  požadovať 
a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád v mieste vykonania diela 
počas záručnej lehoty. 

5. Ak zhotoviteľ zistí pri zhotovovaní PD skryté prekážky týkajúce sa PD, a tieto prekážky 
znemožňujú vykonanie PD dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to 
písomne a bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu PD. Do 
dosiahnutia dohody o zmene PD je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť. Ak sa 
zmluvné strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene tejto zmluvy, môže ktorákoľvek 
zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť. 

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie PD. Ak objednávateľ zistí, že 
zhotoviteľ vykonáva PD v rozpore so svojimi povinnosťami a touto zmluvou, je objednávateľ 
oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným 
vykonávaním a PD vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí a postup 
zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy podľa ust. § 345 
Obchodného zákonníka, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady PD podľa ods. 6 tohto článku a oznámi pred jej uplynutím 
doby plnenia diela, že vady neodstráni, môže objednávateľ v závislosti od rozsahu 
a charakteru vady odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní PD objednávateľovi zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením niektorej z jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo platný 
a účinných právnych a technických noriem (najmä ak sa vady prejavia počas realizácie 
stavby podľa tejto PD a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, ako 
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napr. v prípade nesúladu výkresovej dokumentácie a výkazu výmer alebo v prípade  
neúplnosti PD v dôsledku vynechania projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. 
vo výkaze výmer). 

9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

10. Prípadnú reklamáciu vady PD je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady 
v písomnej forme u zhotoviteľa. V prípade, ak vada PD (chyba) ako napr. v prípade 
nesúladu  výkresovej  dokumentácie  a  výkazu  výmer  alebo  v prípade  neúplnosti PD 
v dôsledku vynechania projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer 
bude mať za následok vznik naviac prác, zhotoviteľ sa zaväzuje všetky zvýšené finančné 
náklady za prepracovanie PD znášať na vlastné náklady. 

11. Zhotoviteľ bude zodpovedať v plnom rozsahu za to, že výkaz výmer, ktorý predložil, 
predstavuje skutočný rozsah požadovaných prác objednávateľom a je v súlade s ostatnou 
dokumentáciou, a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami PD. 

12. Zhotoviteľ vyhlasuje,  že  má  uzatvorené  poistenie  zodpovednosti  za  škodu  vzniknutú 
v dôsledku vadnej (chybnej) PD. 

13. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za chyby predmetu plnenia v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi, za chyby vytknuté dotknutými stranami, dotknutými orgánmi 
a organizáciami v konaní o povolení stavby počas výstavby až do vydania kolaudačného 
rozhodnutia a ostatné chyby, spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá 
objednávateľovi vznikne v súvislosti s chybným zhotovením diela, okrem prípadov, keď 
vznikne škoda na základe nedodania, resp. dodania chybných informácií a podkladov, resp. 
neposkytnutia spolupôsobenia od objednávateľa. 

15. Prípadnú reklamáciu chýb plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne po zistení chýb, v písomnej forme do rúk zástupcu  zhotoviteľa,  uvedeného 
v čl. I. ako oprávneného rokovať vo veciach technických, resp. štatutárneho orgánu. 

 
Článok XI. 
SANKCIE 

 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý 
nárok na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. 

2. Ak objednávateľ nedodrží termín úhrady faktúry, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo 
výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň aj začatý deň omeškania s úhradou 
faktúry. 

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ si uplatní právo účtovať zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každú neopodstatnenú neúčasť zhotoviteľa na 
kontrolnom koordinačnom dni na stavbe za účasti zhotoviteľa stavby. 

4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ môže účtovať zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške max. 5% zo zmluvnej ceny podľa čl. IX odst.1 tejto zmluvy, v prípade 
všetkých realizovaných naviac prác, ktoré vyplynuli z chýb projektu alebo nesúladu výkazu 
výmer a výkresovou časťou projektovej dokumentácie po uzavretí zmluvy so zhotoviteľom 
stavby. 

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa domáhať sa náhrady 
škody v zmysle ust. § 373 Obchodného zákonníka. 

 
Článok XII.  

ZMENA ZMLUVY 

1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými 
dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 
a nezmení sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami a po 
nadobudnutí účinnosti stávajú jej nedeliteľnou súčasťou. 

2. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania 
z dôvodov uvedených v tejto zmluve ak: 
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a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu 
plnenia z dôvodov: 
aa) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 
ab) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa 

b) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, 

c) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena 
v osobe štatutárneho orgánu, technického dozoru, zmena čísla bankového účtu a pod.). 

 
Článok XIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy výslovne neupravené v tejto zmluve sa 
riadia  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného zákonníka  v platnom a účinnom  znení  
a ustanoveniami príslušných všeobecne právne záväzných predpisov SR. 

2. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo 
nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej 
časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo 
nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými platnými a vymáhateľnými 
ustanoveniami, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré 
má byť nahradené. 

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy pri porušení 
ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. V písomnom odstúpení od zmluvy musia 
byť uvedené dôvody pre ktoré zmluvná strana odstupuje. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou (napríklad faktúra, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku 
z omeškania, zmluvnej pokuty alebo odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za 
doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla druhej 
zmluvnej strany vráti odosielateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia 
písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho 
adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola 
odosielateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadný spor, ktorý vznikol na základe tejto zmluvy, budú 
riešiť v prvom rade dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode, bude spor postúpený na 
riešenie príslušnému súdu. 

6. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných vzostupne číselne označených 
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom objednávateľ 
dostane 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami tejto zmluvy   
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR. 

9. Zmluvné strany si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za 
jednoznačný, určitý a zrozumiteľný, neuzatvorili zmluvu v tiesni, ani za inak nápadne 
nevýhodných podmienok, pod nátlakom a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

10. Prílohy: Príloha č. 1 – Skladba ceny 
Príloha č. 2 – Obsah a rozsah odborného autorského dohľadu 

 

 
Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

 
V Košiciach dňa  07. 11. 2019 V Košiciach dňa: ........................ 

 
 

.................................................................... ................................................................... 
    Ing.  Peter Tegza                                                   prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

                                     konateľ                                                                              rektor 
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Príloha č. 1 
 

 
 

SKLADBA CENY 
 

  
Poradové 

  číslo 
Položky predmetu zákazky 

Merná 
jednotka 

Požadované 
množstvo 

Cena 
bez DPH v € 

Cena 
s DPH v € 

1. 
Realizačný projekt  
(v počte 6 paré) 

kpl 1 61.800 74.160 

2.   Výkon inžinierskej činnosti kpl 1 5.500 6.600 

3. Výkon autorského dohľadu kpl 1 2.300 2.760 

Celková cena za predmet zákazky v  € bez DPH a s DPH  
(súčet celkových cien za každú položku predmetu zákazky) 

69.600         83.520 

 
 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 
 

V Košiciach dňa 07. 11. 2019 V Košiciach dňa: ........................ 
 
 

............................................................ ................................................................... 
  Ing. Peter Tegza                                                     prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

                                konateľ                  rektor 
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Príloha č. 2 

 
 

 

ROZSAH A OBSAH VÝKONU ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOHĽADU 

 
na stavbu: „Založenie biobanky v areáli Moyzesova 9 v Košiciach“ 

 
a) dohľad  nad  súladom realizácie  stavby s projektovou  dokumentáciou  a podmienkami 

Stavebného povolenia overeného stavebným úradom; 

b) overenie súladu jednotlivých častí projektovej dokumentácie, návrh riešenia pri odchýlkach od 

projektu; 

c) poskytovanie vysvetlení projektovej dokumentácie pre ocenenie zhotoviteľom; 

d) poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie výrobnej (dielenskej) dokumentácie; 

e) schvaľovanie materiálových vzoriek, farebných úprav, a pod.; 

f) poskytovanie vysvetlení projektovej dokumentácie potrebných pre plynulosť výstavby; 

g) posudzovanie  návrhov   zhotoviteľov   na  zmeny   a   odchýlky   v projektovej   dokumentácii z 

pohľadu dodržiavania  architektonických a technicko-ekonomických  parametrov  stavby, 

dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov; 

h) informovanie stavebníka  o podstatných  náležitostiach  vyskytnutých  sa počas realizácie 

stavby; 

i) vyjadrenie k požiadavkám zhotoviteľa na množstvové (naviac a menej práce) a kvalitatívne 

zmeny výrobkov a výkonov od schválenej projektovej dokumentácie; 

j) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby; 

k) účasť na operatívnych poradách vedenia stavby; 

l) účasť na kontrolných poradách zástupcov zhotoviteľa, investora a stavebného dozoru; 

m) účasť na spracovaní kontrolného a záverečného zostavenia nákladov; 

n) účasť na komplexných funkčných skúškach; 

o) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti; 

p) účasť na kolaudačnom konaní. 


