

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Uprava priestorov domu kultúry

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Bádice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Bádice

Projektant

Zhotoviteľ

STAV-REAL VH s.r.o.

Spracoval

Hrnčár

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

21.07.2323

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	855,54	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 638,57	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 234,44	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 002,07	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	504,38					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 235,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				8 235,00			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 8 235,00				1 647,00			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				9 882,00			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty							
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľúčová doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

Pečiatka

Pečiatka

STAV - REAL VH, s.r.o.

V kúte 3/61, 951 44 Vyčapy - Opatovce

IČO: 45348669 IČ DPH: SK2022978056

Obch. reg. vl. č. 25953/N