

Spôsob určenia ceny

časť

javorina

Činnosť	Na ploche	MJ	Množstvo	cena za M.J	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
Strojové kosenie do 30.7.2023 (ha)	55,82	ha	55,82	49,9	2785,418	557,084	3342,5016
Ručné kosenie a hrabanie do 30.7.2023 (ha)	0	ha	0		0	0	0
zhrabanie do pokosov ako príprava výroby senáže do 30.7.2023	55,82	ha	55,82	29,85	1666,227	333,245	1999,4724
Výroba balíkov do 30.7.2023 (ks)	55,82	ha	do 500	19,6	9800	1960	11760
Odvoz biomasy (balíkov) na miesto pri Ochrannom obvode T.Javorina do 30.7.2023	55,82	hod	do 45	46	2070	414	2484
Strojové kosenie po 30.7.2023 (ha)	38,08	ha	38,08	49,9	1900,192	380,038	2280,2304
zhrabanie do pokosov ako príprava výroby senáže po 30.7.2023	38,08	ha	38,08	29,85	1136,688	227,338	1364,0256
Výroba balíkov po 30.7.2023 (ks)	38,08	ks	do 150	19,6	2940	588	3528
Odvoz biomasy (balíkov) na miesto pri Ochrannom obvode T.Javorina po 30.7.2023	38,08	hod	do 30	46	1380	276	1656
Spolu					23678,525	4735,71	28414,23