

## Spôsob určenia ceny

časť

v.hágy

Činnosť	Na ploche	MJ	Množstvo	cena za M.J	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
<b>Strojové kosenie do 30.7.2023 (ha)</b>	4,93	ha	4,93	49	241,57	48,314	289,884
<b>Ručné kosenie a hrabanie do 30.7.2023 (ha)</b>	0	ha	0	0	0	0	0
<b>zhrabanie do pokosov ako príprava výroby senáže do 30.7.2023</b>	4,93	ha	4,93	49	241,57	48,314	289,884
<b>Výroba balíkov do 30.7.2023 (ks)</b>	4,93	ks	do 50	15	750	150	900
<b>Odvoz biomasy (balíkov) na miesto pri Ochrannom obvode Vyšné Hágy do 30.7.2023</b>	4,93	hod	do 30	40	1200	240	1440
<b>Strojové kosenie po 30.7.2023 (ha)</b>	2,97	ha	2,97	49	145,53	29,106	174,636
<b>zhrabanie do pokosov ako príprava výroby senáže po 30.7.2023</b>	2,97	ha	2,97	49	145,53	29,106	174,636
<b>Výroba balíkov po 30.7.2023 (ks)</b>	2,97	ks	do 30	15	450	90	540
<b>Odvoz biomasy (balíkov) na miesto pri Ochrannom obvode Vyšné Hágy po 30.7.2023</b>	2,97	hod	do 20	40	800	160	960
<b>Spolu</b>					3974,2	794,84	4769,04