CRZ 5682/2019/LSR

Mandatna zmluva
¢. 5682/2019/LSR

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov

1.1 Mandant :

Zastapeny :

ICO:

DIC :

IC DPH :
Zapisany :

Project manager :
E-mail :
Faktura¢na adresa:

Clanok I.
Zmluvné strany

Lesy Slovenskej republiky, Statny podnik, OdStepny zavod Sobrance,
Kupel'ska 69, 073 01 Sobrance

Ing. Marian Sejna, riaditel’ zavodu

36 038 351

2020087982

SK2020087982

Obchodny register Okr. sudu Banska Bystrica, oddiel: Ps, vl. ¢. 155/S
LSR OZ Sobrance — Dusan Koval, tel. 0918 333 820
dusan.koval@lesy.sk

Lesy Slovenskej republiky, $tatny podnik, Odstepny Zavod Sobrance
Ktpel'ska 69, 073 01 Sobrance

(d’alej len ,,mandant*)

1.2 Mandatar :

2.1

2.2

Zastapeny :

ICO :

DIC:

IC DPH :
Zapisany :
Bankové spojenie :
Cislo Gi¢tu :

IBAN:

Mobil :

E-mail :

4

MIDEY s.r.o.

Kupel'skd 653/59, 073 01 Sobrance

Ing. Michal Dini¢

44 716 664

2022826652

SK2022826652

Okresny sud Kosice 1., Vlozka ¢islo 23703/V
Slovenska sporitel'na a. s., ul. Stefanikova, 073 01 Sobrance
0483856160/0900

SK28 0900 0000 0004 8385 6160

+421 915868648

m.dinic@azet.sk

(dalej len ,,mandatar®)

Clanok II.
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavizuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat
stavebny dozor ( kontrolnGi &innost) na stavbe: ,,Chata Certez I. — stavebné
upravy*, podla predlozenej projektove; dokumentacie, vydanych povoleni, zmluvy
o dielo uvedenej v ods. 2.2 a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavidzuje dodrzat vSeobecné zavdzné predpisy,
technické normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit’ pokynmi mandanta,
zapismi a dohodami zmluvnych stran aby bol zabezpe€eny Ucel, ktory ma stavebny
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dozor plnit, teda kontrolnd Cinnost’ sledujiica ¢i stavba sa uskutocniuje v sulade
S platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi a SO mandatnou zmluvou ¢islo
5682/2019/LSR uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatelom a spolo¢nostou
MIDEY s.r.0. ako zhotovitel'om (d’alej len ,,zmluva o dielo®).

Vykon stavebného dozoru je mandatar povinny zabezpecit' s ndlezitou odbornou
starostlivost'ou, v stilade so zaujmami mandanta ako aj v sulade s platnymi pravnymi
normami, najmé v sulade s § 46b stavebného zakona..

Pri vykonavani stavebného dozoru postupuje mandatar samostatne s riadnou odbornou
starostlivostou a nie je oprdvneny pouzit' na zariadenie zalezitosti, vyplyvajlicich
Z predmetu zmluvy tretiu osobu. Pri urovani sposobu vykonania diela je povinny
akceptovat’ pokyny mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatar zavdzuje vykonavat po dobu po ktori bude plnit
povinnosti na ktoré sa zaviazal touto zmluvou.

Clanok III.
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v ramci vykonu stavebného dozoru zavdzuje vykondvat’ najmi tieto
¢innosti:

Oboznamit’ sa z podkladmi podl'a ktorych sa pripravuje realizcia stavby, najma
S projektom, s obsahom suvisiacich zmluv a pripadnych d’alSich vyjadreni dotknutych
organov a organizacii

Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecit’ zapis o tom do
stavebného dennika

Vykonavat'" kontrolni c¢innost formou obcasného stavebného dozoru, avsak
V minimalnom intervale 2 krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe
vyzaduje je mozné interval skratit’ alebo prediZit' v zavislosti od rozsahu a druhu
vykonévanej ¢innosti na stavenisku a samotnej stavbe, pri€om takato zmena intervalu
musi zabezpecit’ riadny vykon stavebného dozoru.

Kontrolovat’, ¢i sa stavba uskutoc¢iiuje podl'a projektovej dokumentacie, d’alej podl'a
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti §t. stavebného dohl'adu po dobu
realizécie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat’ mandanta o vSetkych zavaznych
skutoCnostiach na stavbe a vyZadovat' od mandanta v€asné rozhodnutia. Thned’ po
obdrZani rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych ucastnikov vystavby, ktori
st identifikovatel'ni najmd zo zmluvy o dielo a nésledne rozhodnutie zapiSe aj do
stavebného dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykonavajicimi autorsky dozor pri
zabezpeceni stiladu realizovanych dodavok a prac s projektom

Kontrolovat’ sposob a postup uskutociiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpe¢nost’
aochrana zdravia pri préaci, vsulade snariadenim vlady ¢ 396/2006 Z.z.
0 minimalnych  bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zékonov zabezpeCujucich ochranu
Zivotného prostredia
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Sledovat’, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skusky materidlov, konStrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuja kvalitu vykonanych
prac a dodavok / atesty, protokoly/

Kontrolovat’ tie ¢asti dodavok a prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi

Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat’ mnozstvo vykonanych préc, ktoré¢ st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovu spravnost’ a Uplnost’ oceniovanych podkladov a faktur, ich
stlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické, organizacné a
ekonomické okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentacnej ¢innosti a vypracovavanie pisomnych
sprav (zapis z kontrolného dia) o priebehu realizacie stavby, tak aby bol zachyteny realny
priebeh stavby atieto spravy a fotodokumentdciu zasielat’ pisomné v elektronickej
forme najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia mandantovi na mailovl
adresu osoby opravnenej konat' za mandanta vo veciach technickych uvedenej
v zahlavi tejto zmluvy.

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na
ich odstranenie a dalSie skutoc¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeSkania
upozornit’ na tieto skuto¢nosti mandanta

Priebezne kontrolovat v sulade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych
poloziek, kvalitu vykonanych prac a ich stlad s platnou projektovou dokumentéciou.
Odsuhlasit’ vecnu a cenovu spravnost’ a Gplnost’ oceniovacich podkladov, splatkovych
a fakturaénych podkladov zhotovitel'a voci platnej projektovej dokumentécii a ich
sulad s prerokovanymi a odsthlasenymi cenami; kontrolovat a odsthlasit’ vecnt a
cenovu spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych listov a faktar predkladanych
zhotovitelom a =zaistit ich vcasné predlozenie na tUhradu. Spolupracovat pri
zavereCnom vyuctovani stavby.

Sledovat’, vyzadovat a zabezpecit, aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a
konstrukcii bola dodana predpisand dokumentéicia (certifikaty, preukazanie zhody,
manudl udrzby a obsluhy), najmi doklady o ich kvalite. Zucastiiuje sa pripravy a
vykonania komplexného vyskuSania technologického zariadenia stavby

Vyhodnotit’ vykonané skusky pocas vystavby a navrhnit' kontrolné, pripadne nové
skusky, ktoré je potrebné uskutocnit’. Ak predloZené skusky nevyhovuji predpisanym
parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné
skasky materidlov, resp. ukonenych prac a v pripade nevyhovujicich vysledkov
nariadit’ vymenu konstrukcii a to vSetko v izkej su¢innosti s mandantom

Kontrolu postupu prac podl'a €asového planu stavby a zmluvy

Zabezpecit’ pripravu podkladov na zavere¢né technicko-evidencné prevzatie stavby
Vcas vyziadat' od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a
prevzatie stavby alebo jej Casti do prevadzky — uZivania.

Kontrolovat’ a zabezpecit' odstranenie vadd a nedorobkov zo zapisu o prevzati a
odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo
strany zhotovitel'a pripravit’ a odovzdat objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie
zmluvnych sankcii

Kontrolovat’ a zabezpecovat’ vypratanie staveniska zhotovitel'om, spolupracovat’ pri
zabezpeceni dokladov ku kolauda¢nému konaniu stavby.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami
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Spolupracovat’ s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi objednavatelom a
zhotovitel'om stavby v priebehu realizacie diela.

Vykonavat’ dohl'ad nad spracovanim projektu skutocného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa
zhotovitel’ zmluvne zaviazal.

Clanok IV.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu uréenom touto zmluvou je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za Cinnosti v rozsahu ¢lanku II. a III.
tejto zmluvy zmluvnu cenu: 1699,- € bez DPH,

slovom: TisicSest’stodevitdesiatdevit euro.

Mandatar v ¢ase podpisania Mandatnej zmluvy je platcom DPH.

Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach
v zneni neskor$ich predpisov.

V odplate podrla tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky nadklady, ktoré mandatar nevyhnutne
a ucelne vynalozil pri vybavovani zalezitosti vyplyvajucich z predmetu zmluvy.
Podkladom pre uhradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavend mandatarom po
vykonani stavebného dozoru ak planovana doby vystavby je maximalne 2 mesiace,
pricom predlzenie vystavby nezaklada pravo na uhradu ceny alebo jej casti pred
ukoncenim stavebného dozoru, ak nebude dohodnuté ind¢, najmé v pripadoch zmeny
rozsahu stavby a tym padom aj doby vykonu stavebného dozoru a ceny. Ak planovana
doba vystavby je viac ako 2 mesiace, tak cena bude uhradena po Castiach, pricom
minimélna dizka fakturovaného obdobia je jeden kalendarny mesiac a Gast
fakturovanej ceny bude urcend odhadom v percentualnej vyske zodpovedajicej
cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitelom k celkovej cene diela. Faktura sa
povazuje za doru¢ent mandantovi, ak bola dorucend ako doporucena zasielka alebo
bola osobne prevzata opravnenim zéastupcom mandanta. Lehota splatnosti je 30
kalendarnych dni od dorucenia faktiry mandantovi za predpokladu, Ze ju mandant
schvali.

Faktury musia byt predlozené v troch rovnopisoch. Faktira musi obsahovat
nalezitosti podla § 71 Zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Objednavatel’ neposkytuje mandatarovi Ziadne zalohové platby.

Mandatar je opravneny pisomne poziadat’ o vykonanie thrady faktiry pred uplynutim
lehoty splatnosti. V pripade, ze je Ziadost' schvélena, vykonaji LESY Slovenskej
republiky, Statny podnik uhradu, priCom mandatar zaroven suhlasi s poskytnutim
skonta vo vyske 1 % z fakturovanej ceny bez DPH za thradu od 5 do 30 dni pred
uplynutim lehoty splatnosti. Mandatar zaroven suhlasi, ze zo strany LESOV
Slovenskej republiky, Statny podnik bude uz uhrada ponizena o alikvotnu vySku
skonta, t. j. bude vykonany zapocCet. Mandatar sa zaroven zavidzuje bezodkladne
vystavit' a poslatt LESOM Slovenskej republiky, Statny podnik doklad o vycisleni
skonta — finan¢ného bonusu.

Pri poskytnuti zlavy z poOvodnej ceny po vzniku danovej povinnosti formou
finan¢ného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany suhlasia s postupom v zmysle
zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. (6), t. j. mandatar vyhotovi
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v suvislosti s DPH len nedanovy doklad - tzv. finanény dobropis, za ucelom
finan¢ného vyrovnania uplatnenej zl'avy.

Clanok V.
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, ze kontrolnt ¢innost’ (stavebny dozor) dojednanu podl'a ¢lanku
II. a ¢lanku III. tejto Zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase odo diia nadobudnutia u€innosti
tejto Zmluvy az po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou
pisomného protokolu.

Lehota vykonu ¢innosti stavebného dozoru je

3 mesiace odo diia odovzdania staveniska

Clanok VI.
Spolupodsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavédzuje, ze mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajice najmi v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej
dokumentacie stavby, resp.: iné doklady ktoré st nevyhnutné k vykonaniu stavebného
dozoru mandatarom.

Mandant sa zavdzuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento
ucel dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu
pri zadovazeni podkladov, doplitujucich tidajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo
v ¢innosti geodeta, ktoré su nevyhnutné na plnenie zavizkov Mandatara podl'a tejto
zmluvy a ktorych potreba vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zavézuje
poskytnut’” sucinnosti mandantovi ak sa rozhodne vykonat kontrolu sposobu
vykonavania diela, ktorta ako objednavatel moéze uskutocnit podla §550 az 559
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov, pricom
touto kontrolou bude mandant kontrolovat' aj dodrziavanie povinnosti mandatara
vyplyvajucich mu z tejto zmluvy.

Mandatér sa zavédzuje odovzdat’ bez zbytocného odkladu Mandantovi vSetky uradné
doklady, veci a iné podklady, teda vSetko, ¢o pripadne ziskal v stvislosti so
zariad'ovanim obchodnej zaleZitosti podl'a tejto zmluvy od tretich osob.

Clanok VIL
Zodpovednost’ za vady

Mandatar sa zavizuje vykonavat’ kontroln ¢innost’ dohodnutt v rozsahu podl'a ¢lanku
II. a III. tejto Zmluvy riadne a vcas, v stlade s podmienkami ustanovenymi v tejto
Zmluve, Zmluve o dielo a v stlade s legislativou platnou v Slovenskej republike.
V pripade porusenia akejkol'vek povinnosti ktora vyplyva mandatarovi z tejto zmluvy
ma mandant narok na zmluvni pokutu vo vySke 500,-€ za kazdé jedno porusenie
povinnosti. Popri zmluvnej pokute md mandant narok aj na zaplatenie Skody.
Zmluvna pokuta je splatna do 7 dni od jej uplatnenia u mandatéra.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta ak ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost,, pripadne na ich nevhodnost mandanta upozornil a mandant na ich
pouziti trval.
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Mandatar zodpovedd za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon
kontrolnej ¢innosti. Zodpoveda tiez za Skodu, ktord vznikne mandantovi v suvislosti s
vykonom kontrolnej Cinnosti, ak kontrolnd ¢innost’ nebola vykonavana s odbornou
starostlivost'ou, riadne alebo v¢as.

Mandant je opravneny uplatiiovat’ naroky z porusenia povinnosti mandatara vylu¢ne
pisomnou formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku,
a/alebo na nahradu skody.

Clanok VIIL.
Ukoncenie zmluvy

Dohodou zmluvnych stran.

Vypovedou.

a) Mandant moéze zmluvu vypovedat kedykol'vek bez udania dovodu, pricom
vypoved nadobuda u¢innost’ dilom jej doruc¢enia mandatarovi.

b) Mandatar moze zmluvu vypovedat’ s u¢innost'ou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi dorucena.

Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy

povazuje za dorucenu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatel'ovi. Zasielka

sa dorucuje ako doporu¢ena na adresu druhej zmluvnej strany zapisanu

Vv obchodnom/zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za dorucenu den

nasledujuci po jej vrateni poStou ako neprevzatej odosielatelovi.

V pripade predcasného ukoncenia mé mandatar narok na Cast dohodnutej odplaty

ktora sa ur¢i pomerne podla vysky pre investovanej sumy k celkovej cene diela.

Uvedené neplati v pripade ak odplata bola dohodnuta ¢asovou (hodinova, mesacna, ...)

sadzbou alebo ak mandatar si povinnosti neplnil riadne.

Clanok IX.
Zavereéné a ostatné ustanovenia

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v
prospech mandanta vykondvanej Cinnosti stavebného dozoru podla ¢lankov II. a lll.
tejto Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby podl'a Zmluvy o dielo.

Mandatar je opravneny postipit pohladavky a iné prava vyplyvajice z tejto
Mandatnej zmluvy vo¢i LESOM Slovenskej republiky, Statny podnik len po ich
predchadzajicom pisomnom suhlase.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné vykonat len po vzijomnej dohode
zmluvnych stran vo forme pisomnych dodatkov.

Vztahy zmluvnych strdn, vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie
neupravené, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami obchodného zakonnika a d’alSich
vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi tri
vyhotovenia a mandatar jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyslovne sthlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane
priloh a dodatkov v centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.
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9.7  Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
uc¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho
zékonnika a strany suhlasia s jej iplnym zverejnenim.

V Sobranciach, dna V Sobranciach, dna

Za mandanta: Za mandatara:
Ing. Marian Sejna Ing. Michal Dini¢
Riaditel’ OZ stavebny dozor
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