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Dohoda 0 umiestneni inZinierskej stavby v cestnom telese cesty
. triedy

uzavreta podl'a § 51 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zakonnik®)
(d’alej len ,,dohoda*)

uzavreta medzi nasledovnymi stranami dohody:

. Spravca cesty :

Nazov a sidlo: Slovenska sprava ciest
5 Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ivan Rybarik — generalny riaditel

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Dezider Szabé
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych: Mgr. Jaroslav Ozimani¢

Korespondencna

adresa: Slovenska sprava ciest, Investicna vystavba a sprava ciest
M. Rézusa 104/A, 010 01 Zilina

Bankové spojenie:

IBAN:
ICO: 00 00 33 28
DIC: 2021067785

Pravna forma:

Statna rozpotova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post atelekomunikacii SR (pravny
nastupca MD SR) zriad’ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dia 07.12.1995, uplné znenie ¢. 316/M-2005 zo
dna 14.02.2005.

(d’alej len ,, Spravca *)

2.
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Prevadzkovatel’ siete :

Nazov a sidlo: Zapadoslovenska distribucna, a.s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava

V mene ktorej kona: Ing. Milos Karas — veduci useku riadenia investicii
Ing. Xénia Albertova — veduca riadenia vlastnickych vztahov
na zaklade Poverenia Ev.¢. zo dia 27.6.2022

Bankové spojenie:

IBAN:

1CO: 36361518

IC DPH: SK2022189048

Zapisana v: Obchodny register Okresného stidu Bratislava |

oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 3879/B
(d’alej len ,,Prevadzkovatel)
uzatvaraju tito dohodu:

I. Uvodné ustanovenia

Prevadzkovatel je pravnické osoba, ktora prevadzkuje distribu¢nu sustavu a vykonava distribuciu elektriny.

. Spravca je rozpoctova organizacia v zriadovatel'skej pdsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej

republiky.

. Spravca je spravcom cesty I. triedy 1/61.
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I1. Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je Gprava vzdjomnych vztahov stvisiacich s umiestnenim inzinierskej stavby
,»Verejné inzinierske siete kK novostavbe — multifunkéného kultirne kreativneho centra Stadio* (dalej len
»otavba®) v cestnom telese cesty I. triedy 1/61, za podmienok uvedenych v tejto dohode.

Spravca na zaklade a za podmienok uvedenych v tejto dohode a v stanovisku Spravcu k projektovej
dokumentacii k predmetnej Stavbe poskytuje sthlas Prevadzkovatel'ovi na realizaciu Stavby.

I11. Podklady k dohode

. Tato dohoda tvori neoddelitel'nt a zaviznt sucast’ stanoviska Spravcu k projektovej dokumentacii Stavby.

. Umiestnenie Stavby podl'a tejto dohody sa povazuje za realizaciu Stavby v sulade so zdkonom ¢. 135/1961

Zh. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
IV. Miesto plnenia

Miestom plnenia je katastralne izemie Trenc¢in, obec Trencin, okres Trenéin, a to v rozsahu znazornenom
Vv situa¢nom plane, ktory tvori prilohu tejto dohody. Umiestnenie Stavby v telese cesty 1/61 sa bude
realizovat’ na vetvach cesty I/61 (v tseku medzi uzlovymi bodmi 3521A00414 - 3521A00425; v useku
medzi uzlovymi bodmi 3521A00414-3521A00415).

V. Termin plnenia

Prevadzkovatel’ sa zavizuje zabezpeCit’ realizaciu prac v rozsahu projektovej dokumentacie Stavby a v
termine jasne stanovenom v harmonograme prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a Vv
ochrannom pasme cestného telesa. Pred zafatim prac je Prevadzkovatel’ povinny predlozit’ Spravcovi na
odsuhlasenie harmonogram prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v ochrannom pasme
cestného telesa. So samotnym vykonom prac sa méze zacat’ az po odsthlaseni harmonogramu Spravcom.
V pripade nedodrzania terminu uvedené¢ho v odsuhlasenom harmonograme prac, je Spravca opravneny
pozadovat' od Prevadzkovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000 € za kazdy zacaty den
omeskania.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu Stavby je Prevadzkovatel' povinny prizvat
zastupcu Spravcu. Terminy je Prevadzkovatel’ povinny nahlasit’ Spravcovi minimalne 5 pracovnych dni
vopred. Z odovzdavania a ukonéenia prac spracuje Prevadzkovatel’ obrazovii dokumentéciu a zdznamy,
ktoré musia byt podpisané stranami dohody.

V1. Povinnosti Spravcu

Spravca je povinny na poziadanie Prevadzkovatel'a poskytnut’ primeranti nevyhnutni su¢innost’.

V pripade vzniku poruchy na Stavbe Spravca umozni Prevadzkovatel'ovi odstranenie predmetnej poruchy
za dodrzania dohodnutych podmienok.

Spravca je povinny vykonavat’ pravidelné kazdoro¢né prehliadky vozovky v zmysle platnych technickych
predpisov rezortu zverejnenych na https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc.

Spravca je povinny udrziavat’ cestu v stave zodpovedajucom ucelu, na ktory je urcena.

. Pocas zimnej Gdrzby je Spravca povinny udrZiavat’ vozovku cesty v bezpe¢nom a zjazdnom stave.

VII. Povinnosti Prevadzkovatel’a

Prevadzkovatel je povinny kedykol'vek umoznit’ Spravcovi resp. nim poverenej osobe vykonanie kontroly
priebehu a sposobu postupu zhotovenia prac.

Prevadzkovatel je povinny informovat’ Spravcu o vsetkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odsuhlasené k projektovej dokumentacii, postupu prac a podmienky uvedené v tejto dohode.
Prevadzkovatel je povinny zabezpecit' na svoje naklady stavebny dozor s odbornou sposobilostou na cesty
a mosty, vopred odsthlaseného Spravcom, ktory bude kontrolovat’ postup a kvalitu prevadzanych prac.
Dozor bude pritomny na Stavbe pocas celého vykonu prac. Pred odovzdavanim staveniska a ukon¢enim
prac stavebny dozor spracuje samostatnu spravu s fotodokumentaciou vykonanych prac v cestnom telese
a predlozi ju Spravcovi pred protokolarnym odovzdanim staveniska po ukonceni stavebnych prac.
Prevadzkovatel’ je povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred pred uvedenim stavby do prevadzky
zvolat’ preberacie konanie a na iom Spravcovi predlozit’ nasledovné doklady:
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11.

12.

13.

14.

— geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zamerana v siradnicovom systéme
(SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’ presné polohopisné a vy§kopisné
trasovanie siete vramci cestného telesa ajeho jednotlivych Casti. Jeho presné staniCenie v km
a uzlovom systéme pre jednozna¢nu identifikaciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, DWG, ESRI SMP a vypis stradnic v textovom subore
* TXT v grafickej / tlacenej forme aj na CD nosici,

— dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia s detailmi zasahu do cestného telesa v tlacenej aj digitalnej
forme na CD nosici.

Prevadzkovatel' sa zavdzuje, ze na prace v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Spravcu

k projektovej dokumentacii a podmienok uvedenych v tejto dohode, poskytuje Spravcovi zaruku v dizke

60 mesiacov odo dna prevzatia (ukoncenia preberacieho konania, ktoré bude podpisané zo strany Spravcu

bez vad a nedorobkov). Zaruka sa neuplatni v pripade, Ze vada na telese cesty bola sposobena po dni

prevzatia vonkajsimi udalostami, za ktoré sa povazuju najmi také nepredvidatelné a neodvratitelné
udalosti ako Zivelné pohromy, poZiare, ozbrojené konflikty, administrativne obmedzenia, alebo iné zasahy
osobitnej intenzity, ak st okolnostami vylucujucimi zodpovednost’ podla vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov), alebo nebola sposobena Prevadzkovatel'om alebo osobami, s ktorych pomocou uskuto¢iioval

Stavbu.

Prevéadzkovatel’ sa zavizuje odstranit’ akékol'vek vady na cestnom telese, ktoré vznikntl pocas poskytnutej

zaruky a v dosledku prac Poskytovatel’a v telese cesty, najneskor do 14 dni odo dita pisomného oznamenia

vzniku vady Spravcom, pokial’ Spravca neurcéi inak. Ak by mohlo dojst’ k Skodam tretim osobam, je
povinny Prevadzkovatel zabezpecit’ toto miesto do doby odstranenia vady.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady v zarucnej lehote podla ¢l. VII bod 6 je Spravca

opravneny pozadovat’ od Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za kazdy zacaty

denn omeskania s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani iasto¢ne dotknuty
narok Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podl'a ¢l. VII. bod 6 a tato vada obmedzuje

udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tito vadu odstranit’ na vlastné naklady a naklady

S tym spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel je povinny tato fakturu Spravcovi uhradit

do 14 dni od jej doruéenia. Prevadzkovatel’ je povinny uhradit’ Spravcovi aj vSetky d’al$ie zdovodnené

naklady spojené so zaru¢nymi vadami.

Prevadzkovatel’ minimalne mesiac pred uplynutim zaru¢nej doby je povinny zvolat’ pisomnou formou

obhliadku Stavby za pritomnosti Spravcu, Prevadzkovatela a stavebného dozoru. Z obhliadky spiSe

zaznam v ktorom budu v pripade potreby zo strany Spravcu uplatnené poziadavky na odstranenie porach

a nedostatkov na predmetnej Stavbe, s terminom na odstranenie ur¢enom Spravcom. Stcast'ou zaznamu

buda aj potrebné skasky (napr.: Gnosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti...) podl'a poziadaviek

Spravcu. Tieto skusky si moze zabezpe¢it' Prevadzkovatel’ aj s primeranym predstihom pred obhliadkou.

Vsetky naklady spojené so zabezpecenim a samotnou obhliadkou znasa Prevadzkovatel’.

Pokial’ nebude realizovana obhliadka pred ukoncenim zaru¢nej lehoty podla tejto dohody a v zdzname

uvedené poziadavky zo strany Spravcu nebudu splnené, zaru¢na doba bude platit do doby konania

obhliadky podla ¢l. VII bod 9.

Prevadzkovatel” akceptuje a sthlasi so stanovenim zaruénej doby na prace v cestnom telese a zavizuje sa,

7e bude pocas celej doby uloZenia Stavby Vv telese cesty vykonavat’ vSetky opravy cestného telesa v mieste

uloZenia Stavby, ktoré vznikna z dévodu poskodenia a portich Stavby ato na vlastné naklady a za
podmienok a v termine ur¢enom Spravcom.

Prevadzkovatel’ sa zavizuje odstranit’ vady na cestnom telese podl'a ¢l. VII bod 11. Spravca je opravneny

ur¢it’ Prevadzkovatel'ovi sposob odstranenia vady. Termin odstranenia takejto vady je do 10-tich dni od

vyzvy spravcu. Ak by z dévodu neodstranenia vady mohlo dojst’ ku §kodam tretim osobam, je povinny

Prevadzkovatel’ primerane zabezpecit’ miesto vady do doby jej odstranenia.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady je Spravca opravneny pozadovat od Prevadzkovatela

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za kazdy zaCaty denn omeSkania s odstranenim vady.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastocne dotknuty narok Spravcu na nahradu Skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovant v lehote podla ¢1. VII. bod 12 a tato vada obmedzuje

udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tuto vadu odstranit’ okamzite a naklady s tym

spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel je povinny thto faktiru Spravcovi uhradit’ do 14

dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel’ je povinny uhradit’ Spravcovi aj vSetky d’al$ie zdévodnené naklady

spojené s vadami.



15. Ak dojde k odstapeniu od tejto dohody zo strany Spravcu pre nedodrzanie podmienok uvedenych v tejto
dohode alebo v stanovisku k projektovej dokumentacii, je Spravca opravneny uviest’ teleso cesty do
povodného stavu a odstranit’ uz realizované prace vratane umiestnenia Stavby v cestnom telese a to bez
nahrady. Naklady, ktoré vynalozi Spravca na tieto prace vyfakturuje Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel
je povinny tato faktiru uhradit’ v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej dorucenia.

VIlI. Stavebny dozor

1. Stavebny dozor na Stavbe bude vykonavat’ : Ing. Peter Blazek, evid. ¢islo: 00598*10-21* (pisomne
odsuhlaseny Spravcom: Slovenska spréva ciest , Investicna vystavba a sprava ciest, M. Razusa 104/A,
010 01 Zilina, pisomny suhlas je neoddelitenou sigastou tejto dohody).

2. Stavebny dozor je povinny zabezpeCit Prevadzkovatel bud’ sam alebo prostrednictvom Dodavaterla.
Stavebny dozor musi spiiiat’ poziadavky § 46b zékona &. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku Vv zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon). Specializicia stavebného dozoru bude pre
Inzinierske stavby — cesty a mosty. Kopia osved¢enia 0 vykonani odbornej sktsky tvori prilohu tejto
dohody. Medzi povinnosti stavebného dozoru bude patrit’ najma, ale nielen:

a. Kontrolovat realizaciu prac podl'a stanoviska Spravcu k schvalenej projektovej dokumentacii,
podla platnych technickych predpisov rezortu zverejnenych na
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc, kontrolovat dodrziavanie
harmonogramu prac a technologickych postupov, prizyvat’ poverenych pracovnikov Spravcu
k jednotlivym dblezitym tkonom,

b. zabezpecCit a skontrolovat’ spravnost’ dokladov predloZzenych Spravcovi k preberaciemu
konaniu,

c. odovzdat’ resp. prevziat’ stavenisko a jednotlivé prace za Gi¢asti povereného zastupcu Spravcu,

d. zodpovedat’ za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrZanie technickych
poziadaviek na vystavbu a za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie
Stavby,

e. Upozoriovat, ziadat’ a kontrolovat’ odstranenie vad, ktoré na Stavbe zisti pocas realizacie
stavebnych prac,

f. organizovat’ odovzdanie a prevzatie diela po jeho vykonani Prevadzkovatel'ovi a Spravcovi
v zmysle tejto dohody,

0. zabezpeCit odovzdanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia Stavby Spravcovi, ak sa
Stavba uskutociiuje na zéklade stavebného povolenia.

IX. Nahrada narokov tretich osob

1. Nahradu narokov tretich osob, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami Stavby v
rozsahu projektovej dokumentacie, vysporiada Prevadzkovatel’.

2. Prevadzkovatel vysporiada aj ndhradu narokov tretich osdb voci Spravcovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaru¢nymi vadami.

3. Prevadzkovatel sa zavizuje, ze zabezpeci na vlastné naklady majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia
siete Prevadzkovatela na pozemkoch acestnom telese vsprave Spravcu pricom spdsob
majetkovopravneho vysporiadania ur¢i Prevadzkovatel'ovi Spravca. Akékol'vek naroky tretich osob, ktoré
budi uplatnené voci Spravcovi z ddvodu majetkovopravneho vysporiadania odskodni Prevadzkovatel’ na
vlastné naklady.

4. V pripade, Ze Prevadzkovatel majetkovopravne vztahy nezabezpeci a zaroven nepredlozi kolaudacné
rozhodnutie v termine do 180 dni od skoncenia realizacie prac, ak sa Stavba uskuto¢fiovala na zaklade
stavebného povolenia, je Spravca opravneny pozadovat’ od Prevadzkovatel’a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 50 € za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuty narok
Spravcu na ndhradu skody.

5. V pripade nedodrzania terminu podla ¢l. V. Prevadzkovatel' zodpoveda za vSetku Skodu, ktora
nevykonanim prac V termine podl'a odsuhlaseného harmonogramu prac na cestnom telese, pozemkoch
Vv sprave Spravcu a v ochrannom pasme cestného telesa Spravcovi vznikla.

X. Vyssia moc

1. Za okolnosti vy$Sej moci sa povazuji mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vodle stran. Za
okolnosti vy$sej moci sa povazuju napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné
pohromy, prirodné katastrofy, vojna, vS§eobecnd mobilizacia, ob¢ianska vojna, generalny Strajk, ale aj
pripadné archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky, administrativne opatrenia S§tatu a iné
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udalosti, ktoré Ucastnici dohody nemohli za normélnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouZiti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

2. Utastnici dohody budii oslobodeni od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokial’ takéto
neplnenie je zavinené pdsobenim vysSej moci. O zacati ako aj pominuti posobenia vysSej moci st
Ucastnici dohody povinni sa vzajomne bez meskania pisomne, alebo Vinej preukéazatelnej forme
informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trva po dobu pdsobenia vyssej
MOCI.

XI. Trvanie dohody

=

Tato dohoda sa uzatvara na dobu neurcitu.

2. Dohoda sa ukonci:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) vypovedou podla § 582 Ob¢ianskeho zakonnika,
€) odstupenim od dohody podla ¢l. XII.

XII. Odstapenie od dohody

1. Spravca ma pravo od dohody kedykol'vek odstupit’, ak Prevadzkovatel’ nekona v sulade s dohodnutymi
podmienkami podl'a tejto dohody alebo stanoviska Spravcu K projektovej dokumentacii. V takomto
pripade sa postupuje podla ¢l. VII. bod 15.

2. Odstapenie od dohody je potrebné oznamit’ druhej strane pisomne.

XIll. Zavereéné ustanovenia

1. Tato dohodu je mozné menit’ alebo dopliiat’ len pisomnymi dodatkami na zaklade vzajomnej dohody stran.

2. Dohoda nadobuda platnost’ diiom jej podpisu stranami dohody a Gi¢innost” diiom nasledujiucim po dni jej
zverejnenia v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

3. Vztahy ucastnikov dohody, ktoré nie s v nej upravené, sa spravuju primerane ustanoveniami Ob¢ianskeho
zakonnika.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto dohody prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych

nastupcov stran.

Vsetky spory budu strany dohody riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.

Strany prehlasuju Ze si text dohody precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji voéi nemu vyhrady ani

navrhy na jeho doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

7. Dohoda je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazdy rovnopis ma platnost’ rovnocenného
originalu s uréenim v dvoch vyhotoveniach pre Prevadzkovatel'a a v dvoch vyhotoveniach pre Spravcu.
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V Bratislave dia: V Bratislave dna:
Spravca: Prevadzkovatel:
Slovenska sprava ciest Zapadoslovenska distribucna, a. S.
Ing. Ivan Rybarik Ing. Milo§ Karas
generalny riaditel’ veduci useku riadenia investicii

Ing. Xénia Albertova
veduca riadenia vlastnickych vztahov





