ZMLUVA O DIELO

uzavreta v stlade so znenim § 536 a nasl. zakona &.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

1.4

1.2

2.1,
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2.1

3.1

3.2,

3.3.

3.4.

neskorsich predpisov a § 117 zakona zakona &.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny zastupca
ICO:

DIC:

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel:

Obec, PSC :
Zastlipeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Clanok 1
Zmluvné strany
Obec Kosecké Podhradie
Kosecké Podhradie 359 018 31 KoSecké Podhradie
Bc. Rastislav Cepak — starosta obce
00317870
2020610988

Ekologické stavby spol. s r.o.

017 01 Povazska Bystrica . Zelezniéna 80/13
Ing. Ivanom Loviskom — konatelom spolo¢nosti
31580 220

2020439201

SLSP a.s.

SK86 0900 0000 0003 6494 8927

(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

Autobusova zastavka v obci KoSecké Podhradie
Vramci verejného obstardvania bol zhotovitel Uspesnym uchadzatom ana zaklade tejto
skutoCnosti a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva").
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

Autobusova zastavka v obci KoSecké Podhradie
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpeci realizaciu diela podla ,Vykazu vymer‘ oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnt sacast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentéacie stavby.
Neoddelitelnt sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1);

_Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 15.11.2023
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvneé terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskordie pripustné a neprekrogitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy83ej moci (neocakavané prirodné a ing javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednéavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spdsobene konanim zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel
narok na nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porudenie



3.5.

4.1.
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4.3.

4.4,
4.5,

4.6.

povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstapit'.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budd vykonané prace zucétované podla stupfia
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona €& 343/2015 Z. z. o verejhom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
.zakon o verejnom obstaravani‘). PovaZuje sa za cenu maximalnu platnii po¢as doby trvania

zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedend v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 12 451,41 eur
4.1.2. DPH 2 490,28 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 14 941,69 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloCne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou stcastou zmluvy ako priloha &. I. Vykaz vymer spolocne
s rekapitulaciou ceny sl ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvnée strany zavazne.
K zmene ceny, zohladfujlc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, mdze dojst vylu€ne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. roz§irenia alebo zUZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer" zo
strany zhotovitefa, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukdzu v priebehu prac ako
nepotrebne.
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba mdze vzniknat v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mézu byt realizované vylu¢ne v stlade so zakonom
o0 verejnom obstaravani.
Postup Upravy ceny pri zUzZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj
inymi osobami.
4.6.2. v pripade stihlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku ktejto zmluve, ktory bude
obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy & 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat:
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy ¢&. 1, Struktirovant cenu
prace naviac a celkovul cenu spolu,
4.6.2.2 poloZkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy &. 1,
4.6.2.4 sprievodnu spravu,
4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfujuce predmet dodatku k rozpoctu,
4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri polozkach, ktore sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat' ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v pritohe
k predmetneému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 prace vykonané v mensSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budl odpocitavané



4.7

5.1
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v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vy$sie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predloZzeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsthlasi a podpise, prip. vréati
zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu
dodatku K tejto zmluve.

4.6.5. dodatok K tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviiovat' zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
ktoreé su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladfiujuc pravnu Gpravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakttre bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat' prace
podla pbdvodného rozpo€tu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznagenim &isla
dodatku.

Cenu za Dielo je mozné menit v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj pisomnym

dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov

spotrebovanych v stavebnictve vydavany $tvrtroéne Statistickym uradom SR zvysi alebo zniZi v

mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne (€innost' najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom

uplynula lehota na predkladanie ponuk.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavézuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a slpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sllade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukoveho rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovneho dia
od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma slpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktar je 30 dni.

Faktlru vyhotovi zhotovitel v sllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v

2 originalnych vytlatkoch vratane vietkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou,

ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych

predpisov, faktira bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- Cislo faktlry resp. danoveého dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, ¢islo Gétu v stlade s adajmi uvedenymi na tejto zmluve

- ICO aIC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné ¢&islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- def odoslania a den splatnosti faktury

- fakturovanu celkovu Uétovanu ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovU fakturovanu
sumu po objektoch — v3etky sumy bud( uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktura bude obsahovat nasledovne naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré
su predmetom predkladanej faktary podla sUpisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych
fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac
bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
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obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. SUpis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer,
ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt sucastou faktury budu mat
vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri poloZzkach, ktoré nie st predmetom faktury bude
uvedeny nulovy Udaj. Sapis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Gdaje so
zapocitanim predchadzajlcich faktur.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sllade so schvalenym projektom a v sllade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou ¢ 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat' vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré
sU v stlade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktiry je skutoénost, ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespiita nalezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova
lehota splatnosti za¢ne plynut' odo diia doruc¢enia opravenej faktury objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedorobkov.

Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktiru za vykonané dielo, zohfadiujlic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku diu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatocné naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

Zhotovitel sthlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit' faktiru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpoéitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkove
sankcie za dIhsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celtl dobu, v ktorej je v
omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat
vietky prislusne vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢. 50/1976 Zb.
o lzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z. o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a ¢ zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku
¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch)
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatneneg,
zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska
su stc¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1 zhotovitel svojou €innostou nesmie narudit bezpecnost osdb nachadzajlcich sa na
stavenisku ani inych 0séb pohybujlcich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyCovanie a iné meracske prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako sucast' dodavky,

6.2.3 zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat' na stavenisko len pokial su povereni funkciou



stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

6.2.5 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté z
jeho ¢€innosti a to na vlastné naklady,

6.2.6 pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobneé
zariadenia, zvy$ny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodavku riadne
prevziat' a bezpe¢ne prevadzkovat',

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podla tejto zmluvy, moze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni
vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit' stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudatné
rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpeéenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje
dodrziavat v3etky prislusné véeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technicke predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit v3etkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym Uéelom zhotovitel zabezpedi osobe vykonavajlce;
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla
tejto zmluvy a ich stcasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy.
Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajlicej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady slvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat' déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit’ zhotovitelovi
akekolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:
6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,
6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,
6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,
6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
6.2.10.5. zmenit' postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstlipenie od zmluvy a budi ocenené
v stlade so zmluvou, Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo porudenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktorti je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia pedla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuji prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit svoje vyhrady z&pisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie si v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budi spojené viac naklady, tie potom
znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primerant Upravu zmluvy z dévodu ¢asového skizu,



6.3

6.2.13objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesaéne.
6.2.14objednavatel ak moze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému

pouZivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpe&ované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zékona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudld zodpovedat zmluve
a pozadovanym skGskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu plnenia podia tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpelit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a préac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18Ziadna Cast' plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajliceho sthlasu

stavebneho dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek &asti diela,
ktora méa byt zakryta. Zhotovitel aspor 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislugnu ¢ast' diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit' naklady dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
u¢elom kontroly vyzaduje. Ak sa v8ak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znigenia originalu. Dalsiu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju v8etky skutognosti rozhodujice pre plnenie zmluvy,
najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, Udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti prac a Gdaje
nevyhnutné pre posutdenie prac organmi Statnej spravy. Po¢as pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i diiom odovzdania
a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy s$tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prisluéné organy statnej spravy,

denné zaznamy sa pisu do stavebného dennika - knihy s o&islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢&isluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked sa prace vykonali



6.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak méze urobit
v nasledujtci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plnenia podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat technologicky postup
prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.
Odovzdanie:
6.4.1 dielo sa povaZzuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo mozno preberat’ po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpetenstvo Skody na
objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednévatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena €ast' pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyski$anie odovzdavaného plnenia podia tejto
zmluvy,
6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1 projektovi dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia vyhotoveni zodpovednym
geodetom. Zameranie skutoéného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometrickd siet, resp. spdsobom, akym je vyhotovena projektova dokumentacia
(vytyCovacie schémy),
6.4.7.2 projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v &iernotladi,
vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré si stcast'ou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,
6.4.7.4 zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,
6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.6 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7 doklady o vykonanych funkénych skuaskach,
6.4.7.8 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.9 stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukongenie preberacieho konania.
6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie v8etky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zahezpecilo kvalitné, Gplné a rychle uskuto¢nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,
6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola

z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast' plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny

uviest doévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spide sa dodatok k pdvodnej zapisnici,



6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon¢enych Casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

7.1

1:2

T3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1
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6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odslihlasené objednavatefom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizéacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedajl schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.56.4 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj giastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost' pinenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, ze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s Gdajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne viak 15 eur/der)
z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej
vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto slvislosti $koda, ktori mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sitazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické specifikacie prac,
9.1.5. vSeobecneé technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véecbecné zavazne



9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metod, mdzZe si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym
alebo Statom uznavanym skasobnym miestom pre skigky materialov. Vysledky tychto skusok su
zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukézal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopréviiuju zhotovitela zastavit' prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit' pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Zze nedéjde k zneuzitiu, resp. Zze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mianlivost o vsetkych
skutoCnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
alebo postupit’ pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuji zachovat mi¢anlivost o akjchkolvek poskytnutych tdajoch a
informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu pinenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali UpInt kontrolu
Uctovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a vetkych ostatnych dokumentov vztahuijticich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a Gginné véeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislugného poskytovatefa pomoci vykonavat'
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
organ pod riadiacim organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnGt vyZiadanu
dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit' pritomnost’ opravnenych 0séb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat' kontrolu Zhotovitela a to v rozsahu kontroly
obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu podas piatich rokov
po skonceni realizacie schvaleného projektu.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
povereneé osoby,
c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikatny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracuijlice orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujlici ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sllade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel' je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych préc prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sdm. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
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objednavatelovi presnt identifikdciu  subdodavatelov, prostrednictvom ktorych  bude
uskutocnovat stavebné prace.

Clanok 11

Ukonéenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odsttpenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstupit' v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skuto&ne vykonaneé prace.
Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel mdze odstlpit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na pinenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dal$ie naroky slvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuétovani s nahradnym
zhotovitelom.
Zhotovitel méze odstlpit' od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat' objednavatela a ur¢it mu
dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vy(&tuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob&ianskeho zakonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky buda o¢islované podla poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od dorugenia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

KoSecké Podhradie, diia 31.07.2023 V Pov. Bystrici dna 06.07.2023

Bc. Rastislav Cepak Ing. Ivan Lovisek
starosta obce konatel



