



OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v kompetenčnom území Správy TANAPu pre rok 2023 – Opatrenie č.9- starostlivosť o lúčne spoločenstvá

1. Kosenie mechanizované.

Činnosť obsahuje časť výrobného procesu výroby sena, senážovania alebo odstraňovania biomasy, ktoré sa bude vykonávať na lokalitách v zmysle projektov a plánov pre rok 2023 na ochrannom obvode a obsahuje činnosť po skosení trávneho porastu na určenej lokalite a v určenom čase za pomoci mechanizmov. Merná jednotka 1 ha. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť lokality, výmery, množstva, termíny a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia vedúceho ochranného obvodu a danej situácie. Časť výroby musí byť ukončená do 15.8.2023 – na lúčkach určených vedúcim ochranného obvodu. Celková výroba musí byť ukončená najneskôr do 30.11.2023.

2. Zhrabanie do pokosov ako príprava výroby senáže.

Činnosť obsahuje časť výrobného procesu výroby senážnych balíkov, bude sa vykonávať na lokalitách v zmysle projektov a plánov pre rok 2023 na ochrannom obvode a obsahuje činnosť za pomoci mechanizmov pripraviť trávnu biomasu za pomoci zhrabovačov do riadkov, aby sa mohla následne zbalikovať a pripraviť na senážovanie a odvoz. Merná jednotka 1 ha. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť prostriedky, výmery, množstva, termíny a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie. Časť výroby musí byť ukončená do 15.8.2023 – na lúčkach určených vedúcim ochranného obvodu. Celková výroba musí byť ukončená najneskôr do 30.11.2023.

3. Výroba balíkov.

Činnosť sa bude vykonávať na lokalitách v zmysle projektov a plánov na rok 2023 na ochrannom obvode a obsahuje lisovanie biomasy v pokosoch, obalovanie (sieťka a fólia). Vyrobená senáž musí zodpovedať kvalitatívnym normám poľnohospodárskej výroby. Merná jednotka 1 ks. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť prostriedky, výmery, množstva, termíny a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie. Výrobou senáže na prostriedku (kultúrnom diely) je chápané výroba kvalitnej senáže. Balíky musia spĺňať minimálne kritéria kvality, každý balík musí byť prekrytý minimálne 4 vrstvami obalovacej fólie, nesmie dôjsť k plesniveniu v balíku a musí byť zabránený prístup vzduchu, aby prebehla fermentácia trávnej biomasy, rozmery balíkov sú, priemer musí byť cca 60 cm, dĺžka balíka musí byť 120 cm a váha balíka musí byť minimálne 160 kg, váha nesmie prekročiť 500 kg. Technológia výroby senážnych balíkov na baličke musí byť sieťová, pre lepšiu súdržnosť a manipuláciu s balíkom. Akékoľvek poškodenie senáže bude potrebné nahradiť z vlastnej produkcie, taktiež nesmie dôjsť k poškodeniu prostriedku (kultúrneho dielu). Časť výroby musí byť ukončená do 15.8.2023 – na lúčkach určených vedúcim ochranného obvodu. Celková výroba musí byť ukončená najneskôr do 30.11.2023.



4. Odvoz biomasy z plochy.

Činnosť sa bude vykonávať na lokalitách v zmysle projektov a plánov na rok 2023 na ochrannom obvode a obsahuje naloženie (balíkov) biomasy na zberný voz a jej odvoz na miesto určené príslušným vedúcim ochranného obvodu. Merná jednotka (hod). Časť výroby musí byť ukončená do 15.8.2023 – na lúkach určených vedúcim ochranného obvodu. Celková výroba musí byť ukončená najneskôr do 30.11.2023.

5. Odstraňovanie náletových drevín

Činnosť obsahuje mechanické a ručné vyrezanie náletových drevín, v zmysle projektov a plánov na rok 2023 na ochrannom obvode, následné uhodenie biomasy na kopy mimo danú lokalitu. Vlastný výrub musí byť realizovaný čo najtesnejšie nad zemou. Samotná činnosť musí zabezpečiť obnovu trávnych porastov určeného prostriedku. Merná jednotka 1 ha. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť prostriedky, výmery, množstva, termíny a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia OLH a danej situácie. Celková výroba musí byť najneskôr ukončená do 30.11.2023

6. Ručné kosenie a hrabanie

Činnosť obsahuje časť výrobného procesu výroby sena alebo odstraňovania biomasy bude sa vykonávať na lokalitách v zmysle projektov a plánov pre rok 2023 na ochrannom obvode a obsahuje činnosť po skosení trávneho porastu na určenom prostriedku a v určenom čase za pomoci ručnej kosačky alebo krovínorezu hlavne na ťažko dostupných lokalitách pre mechanizmy. Ďalším krokom je usušenie biomasy a jej umiestnenie na kopy po okraji lúky, resp. na tzv. oboroh. Merná jednotka 1 ha. Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť prostriedky, výmery, množstva, termíny a tým aj celkové množstvo financií na výkone podľa uváženia vedúceho ochranného obvodu a danej situácie. Časť výroby musí byť ukončená do 15.8.2023 – na lúkach určených vedúcim ochranného obvodu. Celková výroba musí byť ukončená najneskôr do 30.11.2023.

Vypracoval: Ing Radoslav Žilkovan 6.6.2023

Ing. Pavol Majko
riaditeľ