

**Zmluva o dielo**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. (Obchodného zákonníka)  
(ďalej len "zmluva")

na vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby: „Zberný dvor“, v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a na základe rozhodnutia č. KPUKE-2021/1401-1/3801/HT Krajského pamiatkového úradu Košice (ďalej len „KPÚ Košice“) zo dňa 18.01.2021.

**Čl. I****Zmluvné strany**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1.1 Objednávateľ:</b>                         | <b>Obec Smižany</b>   |
| Sídlo:   | Námestie M. Pajdušáka 1341/50<br>053 11 Smižany                       |
| Štatutárny zástupca:                             | Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce                          |
| Zástupca na rokovanie:<br>o veciach technických: | Ing. Beáta Lukáčová   |
| IČO:   | 00691721  |
| DIČ:   | 2020715554  |
| IČ DPH:  | -   |
| Bankové spojenie:                                | Prima banka Slovensko, a. s.  |
| Číslo účtu:                                      | IBAN:SK17 5600 000 0034 1263 7001                                     |
| (ďalej len <b>objednávateľ</b> )                 |   |
|  |   |
| <b>1.2 Zhotoviteľ:</b>                           | <b>Archeológia Spiš s. r. o.</b>                                      |
| Sídlo:   | Športová 169/33<br>059 01 Hozelec                                     |
| Zastúpený:                                       | Mgr. Matúš Hudák  |
| IČO:   | 52895378  |
| DIČ:   | 2121174968  |
| IČ DPH:  | SK2121174968  |
| Bankové spojenie:                                | Fio banka, a. s.  |
| Číslo účtu:                                      | IBAN: SK10 8330 0000 0029 0239 9769                                   |
| Zapísaný:  | v OR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: sro, vložka číslo 39745/P |
| (ďalej len <b>zhotoviteľ</b> )                   |   |

**II. PREDMET ZMLUVY**

2.1 Predmetom zmluvy je záchranný archeologický výskum na území stavby: (ďalej len dielo) „Zberný dvor“ v k. ú. Smižany v súlade s rozhodnutím KPÚ Košice č. KPUKE-2021/1401-1/3801/HT zo dňa 18. 01. 2021, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je archeologický výskum vrátane vyhotovenia výskumnej dokumentácie.

2.2 Záchranný archeologický výskum bude realizovaný v nasledujúcich etapách:

- a) 1. etapa – sondážny archeologický výskum
- b) 2. etapa – spracovanie výsledkov výskumu vo výskumnej správe v rozsahu určenom príslušným zákonom a vyhláškami

2.3 Zhotoviteľ zvolá odbornú komisiu pred začiatkom a pred ukončením 1. etapy výskumu podľa čl. II. bod. 2.2 písm. a) tejto zmluvy. Odborná komisia zhodnotí výsledky výskumu realizovaného v 1. etape. Závery odbornej komisie v prípade zistenia závažných situácií a ďalšie práce vyplývajúce

z týchto záverov nie sú súčasťou predmetu tejto zmluvy. Akékoľvek dodatočné práce vyplývajúce z výsledkov 1. etapy výskumu budú realizované prílohou tejto zmluvy.

2.4 V prípade, že v priebehu 1. etapy výskumu podľa čl. II. bod 2.2 písm. a) tejto zmluvy dôjde k zisteniu relevantných nálezových situácií (t. j. k zisteniu archeologických objektov), zvolá zhotoviteľ bezodkladne odbornú komisiu, ktorá určí ďalší postup výskumu. Odborné práce súvisiace s dokumentáciou a výskumom relevantných nálezových situácií a ďalšie práce vyplývajúce zo záverov odbornej komisie nie sú súčasťou predmetu tejto zmluvy. Akékoľvek práce navyše vyplývajúce z výsledkov odbornej komisie budú realizované prílohou tejto zmluvy.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa čl. VI. bod 1 tejto zmluvy.

### III. ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

3.1 Výskum bude realizovaný v potrebnom rozsahu tak, aby jeho výsledky umožnili naplnenie § 39 ods.8 pamiatkového zákona.

3.2 Vedúcim výskumu bude podľa § 36 ods. 3 pamiatkového zákona, oprávnená osoba zhotoviteľa Mgr. Matúš Hudák s osobitnou odbornou spôsobilosťou, č. 148 osvedčenia.

3.3 Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie 1 paré výskumnej dokumentácie, a to do 120 dní od ukončenia 2. etapy archeologického výskumu. Dokumentácia bude v súlade s požiadavkami KPÚ Košice stanovenými v Rozhodnutí KPÚ Košice číslo **KPUKE-2021/1401-1/3801/HT** zo dňa 18. 01. 2021 a musí obsahovať všetky náležitosti Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z. ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon.

### IV. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

4.1 Archeologický výskum bude realizovaný za podmienok uvedených v článku III. a VII. zmluvy o dielo na území stavby „**Zberný dvor**“, v k. ú. Smižany, podľa čl. II., bod 2.1. tejto zmluvy. Výskumná dokumentácia bude vyhotovená v sídle zhotoviteľa.

### V. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA

5.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú projektovú dokumentáciu - mapové, resp. iné grafické podklady - bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy podľa čl. II. a čl. III. tejto zmluvy uskutoční:

a) predpokladaný termín začatia archeologického výskumu:

1. etapy: august 2023

Termíny realizovaných prác môžu byť upravené dodatkom k tejto zmluve z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok pri realizovaní výskumných prác.

5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti s vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

5.3 Dielo bude zhotoviteľom ukončené vyhotovením výskumnej dokumentácie s príslušenstvom, podľa čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy a podľa čl. III. bod 3.3 tejto zmluvy.

### VI. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II. a III. je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z., o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

**Cena spolu celkom 9 600 eur s DPH**

**Zhotoviteľ je platcom DPH.**

6.2 V prípade, že počas 1. etapy výskumu podľa čl. II. bod 2.2 písm. a) tejto zmluvy budú zistené závažné archeologické nálezy a situácie, bude pokračovanie výskumu riešené na základe záverov komisie uskutočnenej po ukončení 1. etapy výskumu, v súlade s čl. II. bod 2. 3 a bod 2, 4 tejto zmluvy, dodatkom k tejto zmluve.

6.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená v dvoch etapách na základe dvoch čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom:

1. etapa: 4 800 eur s DPH (po začatí terénnych prác)
2. etapa: 4 800 eur s DPH (po spracovaní výskumnej dokumentácie)

6.4 Lehota splatnosti faktúr prevodným príkazom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v čl. I zmluvy je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.5 Po pripísaní faktúrovanej platby na účet zhotoviteľa za 1. etapu výskumu, zhotoviteľ doručí 1 paré výskumnej dokumentácie do 5 dní objednávateľovi a 1 paré Pamiatkovému úradu SR (ďalej len „PÚ SR“), kde bude posúdené odbornou komisiou PÚ SR v zákonnej lehote.

## **VII. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA**

7.1 Objednávateľ počas prác na archeologickom výskume zabezpečí prístupnosť celej plochy určenej na výskum.

7.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú projektovú dokumentáciu - mapové, resp. iné grafické podklady. Objednávateľ bezodplatne poskytne zhotoviteľovi porealizačné geodetické zameranie územia stavby vo všetkých polohách, ktoré neboli skúmané počas 1. etapy výskumu.

7.3 Objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí mechanizmus s plochou svahovacou lyžicou na realizáciu odkryvu ornice v 1. etape výskumu podľa čl. II. bod 2.2 písm. a) tejto zmluvy.

7.4. Objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí geodetické zameranie plochy výskumu a archeologických objektov v 1. etape výskumu.

7.5. Zhotoviteľ zabezpečí všetky povinnosti uložené oprávnenej osobe Rozhodnutím KPÚ Košice číslo **KPUKE-2021/1401-1/3801/HT** zo dňa 18. 01. 2021.

7.6. Objednávateľ bezodplatne odovzdá jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 odsek. 7 vyhlášky MK SR č. 16/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov KPÚ Košice so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska.

7.7. Zhotoviteľ zabezpečí vyjadrenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v Bratislave k výsledkom výskumu.

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

7.9. Zhotoviteľ oznámi začatie a ukončenie archeologického výskumu do 5 dní KPÚ Košice.

## **VIII. Sankcie**

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok, t. j. porušenia ustanovení tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,01 % z ceny diela za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania.

8.2 Zhotoviteľ si môže u objednávateľa uplatniť úrok z omeškania za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi vo výške 0,01% z faktúrovanej čiastky za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania až do zaplatenia faktúrovanej čiastky.

## IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s Rozhodnutím KPÚ Košice, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a v dohodnutom rozsahu prác.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

## X. ZMENA A RUŠENIE ZMLUVY

10.1 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom a to na základe dohody zmluvných strán a po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

## XI. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENI

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

11.2 Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve osobitne upravené, sa riadia príslušným ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté spory z plnenia tejto zmluvy budú prednostne riešiť dohodou.

11.4 Prílohou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 - rozhodnutie KPÚ Košice č. **KPUKE-2021/1401-1/3801/HT** zo dňa 18. 01. 2021

Príloha č. 2 – overená kópia poverenia účinného od 8.8.2023 do 18.8.2023

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpisujú.

11.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu a každá zo zmluvných strán obdrží jedno jej vyhotovenie.

V Hozelci dňa 15. 8. 2023

15 AUG. 2023  
V Smižanoch dňa .....

[Redacted signature area]

Mgr. Matúš Hudák  
konateľ

[Redacted signature area]

Mgr. Miroslava Szitová, PhD.  
starostka obce

v zastúpení

Ing. Štefan Zekucia  
poverený zástupca starostky obce



## ARCHEOLÓGIA SPIŠ

Archeológia Spiš s.r.o., Športová 169/33, 059 11 Hozelec  
IČO: 52 895 378 DIČ: 2121174968  
www.archeologiaspis.sk • hudak@archeologiaspis.sk  
+421 910 463 274