

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 458
Stavba: ÚČOV VRAKUŇA - ELIMINÁCIA ŠÍRENIA ZÁPACHU, 1. ETAPA

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 18.5.2023

Objednávateľ:
BVS, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vodohospodárske stavby, a s., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava

IČO: 31322301
IČ DPH: SK 2020313427

Projektant:
HYCOPROJEKT, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 050 000,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	3 050 000,00	610 000,00

Cena s DPH v EUR 3 660 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 458

Stavba: ÚČOV VRAKUŇA - ELIMINÁCIA ŠÍRENIA ZÁPACHU, 1. ETAPA

Miesto: Bratislava

Dátum:

18.05.2023

Objednávateľ: BVS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT,a.s

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby, a.s., Rontgenova 26, 851 01 Bratisl Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 050 000,00	3 660 000,00
458.0	Ostatné náklady	111 000,00	133 200,00
458.1	SO 00 - DÁVKOVANIE SÍRANU ŽELEZITÉHO	53 979,48	64 775,98
458.2	SO 068 - TECHNOLOGICKÁ LINKA NA PREPIERANIE MATERIÁLU Z ČISTENIA KANALIZÁCIÍ	194 404,72	233 285,65
458.3	SO 069 - ATS ÚŽITKOVEJ VODY	143 163,65	171 796,38
458.4	SO 067 - ČS POUŽITÝCH TECHNICKÝCH VÔD DO REGENERÁCIE	534 387,53	641 265,65
458.5	SO 004 - REKONŠTRUKCIA POTRUBNÝCH ROZVODOV	151 062,21	181 274,65
458.6	PS 00/1 - DÁVKOVANIE SÍRANU ŽELEZITÉHO – TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	165 555,58	198 666,38
458.7	PS 00/2 - DÁVKOVANIE SÍRANU ŽELEZITÉHO – ELEKTRO ČASŤ	44 487,39	53 384,88
458.8	PS 068/1 - TECHNOL. NA PREPIERANIE MATERIÁLU Z ČISTENIA KANALIZÁCIÍ - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	665 535,12	798 642,38
458.9	PS 068/2 - TECHNOLOGICKÁ LINKA NA PREPIERANIE MATERIÁLU Z ČISTENIA KANALIZÁCIÍ - ELEKTRO ČASŤ	44 958,99	53 950,78
458.10	PS 069/1 - ATS ÚŽITKOVEJ VODY– TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	240 951,09	289 141,38
458.11	PS 069/2 - ATS ÚŽITKOVEJ VODY– ELEKTRO ČASŤ	50 577,66	60 693,18
458.12	PS 067/1 - ČS POUŽITÝCH TECHNICKÝCH VÔD DO REGENERÁCIE - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	107 463,82	128 956,58
458.13	PS 067/2 - ČS POUŽITÝCH TECHNICKÝCH VÔD DO REGENERÁCIE - ELEKTRO ČASŤ	56 705,35	68 046,48
458.14	PS 021/1 - ČS PRIMÁRNE ZAHUSTENÝCH KALOV - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	231 391,55	277 669,88
458.15	PS 021/2 - ČS PRIMÁRNE ZAHUSTENÝCH KALOV - ELEKTRO ČASŤ	78 758,19	94 509,88
458.16	Modernizácia elektrotechnologických rozvodov mechanického stupňa	175 617,67	210 741,28

Casovy plan vystavby
UCOV Vrakuna eliminacia ap


STAVEBNE OBJEKTY	EA	A	es	esia	mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac	siac	17. mesiac	18. mesiac	19. mesiac
1. Priprava staviska, vytycenié mž. sieti, inžinierska	1 mesiac																
2. SO 00 Dávkovanie siranu železitého	3 mesiace																
3. SO 068 - Technologická linka na prepieranie materiálu z čistenia kanalizácií	6 mesiacov																
4. SO 069 - ATS užitkovej vody	6 mesiacov																
5. SO 067 - ČS použitých technických vôd do regenerácie	4 mesiace																
6. SO 004 - Rekonštrukcia potrubných rozvodov	3 mesiace																
7. PS 00 - Dávkovanie siranu železitého	2 mesiace																
8. PS 068 - Technologická linka na prepieranie materiálu z čistenia	3 mesiace																
9. PS 069 - ATS užitkovej vody	3 mesiace																
10. PS 067 - ČS použitých technických vôd do	3 mesiace																
11. PS 021 - ČS primárne zahustených kalov	1 mesiac																
12. Modernizácia elektrotechnologických rozvodov mechanického stupňa	3 mesiace																
13. PO skutočného vyhotovenia, geo vytycenié, geom. plan, odovzdanie, preberanie stavby	1 mesiac																

V Bratislave, dňa 12 MÁJ 2023

PLATOBNÝ KALENDÁR

UČOV Vrakuňa - eliminácia šírenia zápachu, 1.etapa

mesiac	fakturovaná v EUR bez DPH
1.	2 200,00
2.	13 000,00
3.	17 000,00
4.	23 979,48
5.	120 000,00
6.	130 042,97
7.	28 000,00
8.	29 000,00
9.	33 000,00
10.	64 404,72
11.	198 000,00
12.	219 000,00
13.	481 494,11
14.	171 066,66
15.	217 000,00
16.	436 551,18
17.	257 617,67
18.	499 743,21
19.	108 900,00



SPOLU v EUR bez DPH

3 050 000,00

V Bratislave dňa

08 JÚN 2023

280 4500000000 0504
27 11 2023 11:00
1000000000
0504000000

osoba splnomocnená na podpis ponuky

