ZMLUVA O DIELO

uzavreta na zaklade vysledku verejného obstaravania podla § 42 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podla ust. § 536 a

1.1.

nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obch. zédkonnik v zneni neskorsich predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:
Obchodné meno: Obec Vinné
Sidlo: Vinné 508, 072 31 Vinné

V zastipeni:

Ing. Marian Makel

e-mail: makel@vinne.sk
ICO: 00325953
IC DPH ( DIC): 2020742691

Cislo u¢tu IBAN:

SK9065000000000020234680

- technickych

Opravneny rokovat’ vo veciach:

Ing. Marian MakeTl

(v dalSom tiez objednavatel’ )

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

NAS—klampiar, s.r.0.

Statutarny zastupca:

Jan Nascak

Sidlo: Rakovec nad Ondavou 188, 072 03 Rakovec nad
Ondavou
Z7apis: OR Okresného sudu KosSice 1., oddiel: Sro, 46606/V
ICO: 52 477436
IC DPH ( DIC): SK2121037512
Cislo uétu IBAN: SK47 0900 0000 0051 5986 8664
Opréavneny rokovat’ vo veciach: Jan Nascak
- technickych
Kontaktné udaje:
- telefon +421 905 241 544
- email nascak 188@gmail.com

(v dalSom tiez ,,zhotovitel)

(v d’alSom spolocne tiez ,,zmluvné strany*)

Clanok 1.

Predmet zmluvy a miesto plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zadvédzok zhotovitel'a zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo

,»Exteriérova multifunkéna udebiia pri ZS s MS F.J. Fugu (EMU)* a zavizok objednavatela zaplatit’
za zhotovenie diela bez vad cenu dohodnutu podla tejto zmluvy v stlade s podmienkami tejto
zmluvy. Prilohy k tejto zmluve tvoria jej neoddelitelnu sucast’.

1.2. Rozsah diela je vymedzeny dokumentmi uvedenymi v prilohach, ktorymi su predovsetkym, ale nie
len: prislusna dokumentacia, vykaz vymer t.j. zdkladny stpis potrebnych prac a materialu (d’alej len
»vykaz vymer®), ponuka zaslana zo strany zhotovitel’a (d’alej len ,,ponuka®) ako aj celd technicka
dokumentécia v sulade s dohodou zmluvnych stran. Schvaleny vykaz vymer a ponuka predstavuju
maximalny mozny rozsah prac, vykonov a materidlov a ich maximalnu cenu.



1.3.

1.4.

L.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

Zhotovitel’ vyhlasuje Ze si je vedomy povinnosti pouZzit’ materialy, ktoré st uvedené v ponuke
zhotovitel’a a ktoré predloZzil objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bol oboznameny s celou technickou dokumentaciou a technickymi
zariadeniami budovy, so spdsobom zasobovania energiami, priestormi, na ktorych ma byt dielo
realizované, teda v ktorych budu prace a dodavky podla tejto Zmluvy vykonavané (d’alej len
»stavenisko®) a siCasne vyhlasuje, Ze stav staveniska je v ase zacatia prac vyhovujlci pre
realizaciu diela. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku staveniska s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel' d’alej na zaklade obhliadky potvrdzuje uplnost’ a spravnost’ rozsahu vykazu vymer.
Zhotovitel nema narok na naviac prace, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer a boli potrebné na
riadne dokoncenie diela a pri vykonani obhliadky tieto prace vratane dodavky materialov mohol
zhotovitel predvidat’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' bude dielo zhotovovat’ v objekte na mieste, parcela €. 929/1, C-KN, k. u.: Vinné. Stucastou
zhotovenia diela je vykonanie vSetkych potrebnych skusok, overeni, certifikdtov, atestov, odovzdanie
potrebnych dokladov v rozsahu legislativy Slovenskej Republiky potrebnych k riadnemu uzivaniu. Dielo
bude zhotovené s vyuzitim najmodernejsich postupov.

1.5.1.  Vlastnikom diela je vlastnik nehnutelnosti, v ktorej sa dielo realizuje.

Clanok II.
Cas plnenia
(Lehoty pre realizaciu zmluvnych plneni)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach pre zhotovenie diela:
a) zaciatok zhotovovania diela — dilom prevzatia staveniska na zaklade vyzvy objednéavatel'a
b) odovzdanie/prevzatie ukonceného diela: do 31.10.2023

Zaciatok zhotovovania diela — odovzdanie staveniska je planované v lehote do 5 kalendarnych dni od G¢innosti
tejto zmluvy.

Objednavatel' je opravneny prerusit prace v nadvédznosti na vlddou SR stanovené opatrenia. Obdobie
prerusenia prac sa nezapocCitava do lehoty skutoCnej realizacie prac podla bodu 2.1.pism b). Uvedena
skutoCnost’ prerusenia musi byt zrozumitel'ne uvedena v stavebnom denniku. Za prerusenie prac nevznika
zhotovitel'ovi narok na nahradu skody.

Préce, ktoré zhotovitel’ nevykond, vykona bez prikazu alebo rozdielne od dojednanych zmluvnych podmienok,
objednavatel’ neuhradi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel’a o prekazkach pri realizacii zmluvnych
plneni alebo o opatreniach potrebnych na d’alsie poskytovanie zmluvného plnenia.

Dielo sa povazuje za odovzdané dilom podpisu protokolu o prevzati a odovzdani diela podl'a bodu 6.1.

Clanok I11.
Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo s odbornou starostlivostou a v stlade s technickou
Specifikaciou, platnymi technickymi normami (d’alej len "STN"), v§eobecne zavdaznymi pravnymi
predpismi, podmienkami stavebného povolenia a odsuhlasenym vykazom vymer, ponukou a
dohodami zmluvnych stran obsiahnutymi v tejto zmluve.

Objednavatel’ je opravneny:

3.2.1.  Davat zhotovitel'ovi pokyny v stivislosti so spdsobom zhotovovania diela, ktor¢ je
zhotovitel’ povinny dodrziavat. Zhotovitel je v§ak povinny upozornit’ objednévatel'a na
pripadné nedostatky a chyby v jeho pokynoch. V pripade porusenia tejto povinnosti zo strany
zhotovitel'a, zodpoveda za vady diela zhotovitel’.

3.2.2.  Nariadit’ zhotovitel'ovi prerusenie prac z dovodov nedodrziavania BOZP, poriadku na
stavenisku alebo zisteni nedodrziavania technologickych postupov, za ktoré zodpoveda
zhotovitel'. Takéto preruSenie prac sa zapocitava do lehoty plnenia zmluvy. Zhotovitel'ovi za
takéto prerusenie nevznikd voci objednavatel'ovi narok na nahradu skody.



3.2.3.  Rozsirit’ rozsah prac dodatkom ku zmluve v pripade, ze dojde k zisteniu vad po odkryti
konstrukeiti, ktoré projektant nemohol predvidat’. Naviac prace musia byt’ odsuhlasené
projektantom a riadne zdokumentované v stavebnom denniku s pripojenou fotodokumentaciou.

3.3. Zhotovitel’ sa zavézuje pri zhotovovani diela dodrziavat’ rozsah, kvalitu, Standard a akostné
ukazovatele diela uvedené v ponuke a vykaze vymer.

3.4. Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonévat’ autorsky
dohl’ad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.

3.5. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit' v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti bezpe¢nosti
prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a v§eobecné bezpecnostné
predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné urazy ako aj za akékol'vek
Skody spdsobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi partnermi, subdodavatel'mi a
nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody spdsobil sdm. Zhotovitel’ sa d’alej zavidzuje zabezpecit’,
ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené osoby budu pri zhotovovani diela povinni
dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia urc¢ené v
pravnych predpisoch ako aj urcené objednavatel'om.

3.6. Zariadenia, pristroje, akykol'vek materidl a ostatné predmety potrebné na zhotovenie diela bude
zabezpecovat’ zhotovitel’ a su obsiahnuté v ponuke.

3.7. Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt' rovnako ako Zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejn¢ho sektora.

3.8. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatel’a, a
to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiiia podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia
podla § 112 ods. 4, pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuju u neho
dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

3.9. Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tidajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v deil nasledujicom po dni, kedy k
zmene doslo.

3.10. 'V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodéavatela alebo vstup d’alSieho nového subdodavatel’a, je povinny
Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat,
oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny
podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam, ( navrhovanych novych subdodavatel'ov ) a
predmety plnenia. Kazdy subdodavatel’, ktorého sa zmena tyka musi spiiat’ podmienky osobného
postavenia podl'a bodu 3.10., pricom opravnenie zhotovovat prace mé subdodéavatel k tej Casti
predmetu zdkazky ktort ma plnit’ a zaroven je subdodavatel’ viazany podmienkou podl'a bodu 8.1
tejto zmluvy.

3.11. 'V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednavatel’a vztahujucich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatelovi, si Objedndvatel’ mdze overit sam vyziadanim si od Zhotovitel'a potrebnych
dokladov tykajucich sa preukdzania splnenia podmienok podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani u vSetkych subdodavatel'ov.

3.12. 'V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
podrla tohto ¢lanku, ma Objednévatel pravo odstupit’ od zmluvy.

3.13.  Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, stdnom
alebo inom spore.

3.14.  Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za
3.14.1.  vlastné urcenie a vedenie pracovného postupu pri realizécii diela,

3.14.2.  bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a nim ustanovenych alebo
poverenych osdb,

3.14.3.  sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci pocas
realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a to nielen vo vztahu k vlastnym
zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril realizaciou ¢iastkovych plneni podl'a
bodu 3.8 tejto zmluvy.



3.15. Zhotovitel’ zodpoveda za akékol'vek Skody a nasledné Skody spdsobené nim, jeho zamestnancami,
spolupracovnikmi a nim poverenymi osobami na majetku objednavatela, ktoré vzniknu pri realizécii
zmluvnych plneni.

3.16. Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik. Objednavatel’ je opravneny na dennej baze
kontrolovat’ sposob a ¢as zhotovovania diela a po kazdodennej kontrole plnenia tejto zmluvy urobit’
zapis do stavebného (montazneho) dennika.

3.17. Vykonom dozoru za objednavatela sa poveruje: Tibor Halovsky, ktory ma za tym ucelom pristup
na stavenisko kde sa zmluvné prace realizuju, alebo skladuji materialy. Na vyziadanie mu zhotovitel
musi predlozit’ vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality (atesty), suvisiace s predmetom
plnenia. Skuto¢nost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti niest’ zodpovednost’ za pripadné vady a vykonavania potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne plnenie predmetu diela.

3.18. Zhotovitel’ poveruje vykonavanim funkcie stavbyvediceho: Ing. Peter Thnat, ktory bude povereny
ku komunikacii s objednavatel'om a zodpovedny za priebezné vedenie stavebného dennika. Staveny
dennik musi byt denne pristupny k vykonaniu zapisov.

3.19. Zhotovitel sa zavidzuje akykol'vek odpad, ktory vznikne pri zhotovovani diela, odviezt’ a odstranit’
v stilade s platnymi pravnymi predpismi. O tejto skutocnosti predlozi objednavatel'ovi pri
protokolarnom odovzdani diela pisomné potvrdenie spolo¢nosti zaoberajucej sa likvidaciou prip.
zhodnocovanim odpadu.

Clanok IV.
Povinnosti objednavatel’a

4.1 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne na v€asné vyzvanie
zhotovitel'a si€innost’ pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre zhotovovanie diela, pri spresneni
podkladov, zaobstarani vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne pocas trvania tejto zmluvy.
Takuto st€innost’ poskytne zhotovitel'ovi vo vzajomne dohodnutom case.

Clanok V.
Cenové a platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa v stilade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané Dielo, ktora je dolozené kalkulacnym listom —
rozpoctom zhotovitel'a v ponuke a je neoddelite'nou prilohou tejto zmluvy — priloha 1, nasledovne:

cenova poloZzka cenav €
Cena celkom za dielo bez DPH 48 672,00 EUR
DPH 20% 9 734,40 EUR
Cena celkom za dielo s DPH 58 406,40 EUR

(slovom Pdtdesiatosemtisic Styristosest’ 40/100 € s DPH)

5.2 Cena diela zahfa vSetky naklady potrebné k zhotoveniu diela, vratane vykonania vSetkych
dohodnutych skuSok a zabezpe€enia dokladov potrebnych k riadnemu uzivaniu a kolaudacii stavby,
vratane pomocnych nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukeii, dani, ciel a inych poplatkov, ak su potrebné poplatky za skladky, poistné, vodné, stocné a
energie (elektrickd energia) pre stavbu, odstranenie vad a nedostatkov zistenych pocas
protokoldrneho odovzdania diela, zabezpe€enie bezpecnosti a poriadku na stavbe, odvozu, likvidacie
a uskladnenia stavebnych odpadov, zabezpecenie zariadeni, vykonanie inzinierskej ¢innosti a pod.

5.3. Faktara bude zaslana, predlozena, elektronicky, popripade v listinnej forme. V takom pripade sa predklada
v troch vytlackoch a bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:



5.4.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

5.3.1. oznacenie objednavatela fakturacna adresa:
Obec Vinné 508, 072 31 Vinné
5.3.2. oznalenie poskytovatel'a, adresa, sidlo, ( a udaje podl'a § 3a Obchodného zakonnika ,ICO,
DIC, IC DPH zmluvnych stran)
5.3.3. miesto realizacie,
5.3.4. (¢islo zmluvy,
5.3.5. cislo faktary resp. danového dokladu,
5.3.6. den odoslania a den splatnosti faktury, zdaniteI'né obdobie,
5.3.7. fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanu sumu,
5.3.8. vyznacenie ukoncenia zarucnej doby
5.3.9. oznacenie ITMS (ak bude pridelen¢)
5.3.10. kvalifikovany elektronicky podpis opravneného zastupcu predavajiuceho
5.3.11. prilohou konecnej faktury bude zavere¢ny preberaci protokol a stpis skuto¢ne vykonanych
prac a vykonov, potvrdeny objednavatel'om
5.3.12. z kazdou fakttrou (ak je to relevantné) je predavajici povinny dorucit’ podrobny rozpocet
v elektronickej forme ako subor xlIs. Tento sibor mdze byt doruceny ako priloha emailu
odoslaného na vopred dohodnutt adresu, alebo na daitovom nosici.
Riadne, preukézatel'ne a zrozumiteI'ne vystavena faktura v sulade s touto zmluvou a dorucena
objednévatel'ovi bude splatna v lehote 30 dni od dorucenia objednavatel'ovi a schvalenia supisu
vykonanych prac.

Clanok VI.
Protokolarne odovzdanie diela

Zhotovitel' odovzda objednavatel’'ovi dielo na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Objednavatel’ sa zavédzuje dokoncené dielo (teda dielo zhotovené v rozsahu a v kvalite
dohodnutych v tejto zmluve bez vad a nedorobkov) prevziat’ na zaklade protokolu o odovzdani a
prevzati diela (d’alej len ,,protokolarne odovzdanie diela“), a to v den, ktory bol dohodnuty ako den
odovzdania podla bodu 2.1 pism. c).
Podmienkou protokolarneho odovzdania a prevzatia diela je funkénost’ a Gispe$né vykonanie vSetkych
predpisanych skusok v stilade s osobitnymi predpismi, zadvaznymi predpismi a technickymi normami,
ako aj odstranenie vad a nedorobkov. Doklady o tychto skuskach su podmienkou prevzatia diela.
Organizaciu, vybavenie a uhradu funkénych sktiSok zabezpeci zhotovitel’. Po ukonceni diela je
zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednévatelovi v pripade, Ze to bude podl'a povahy plnenia potrebné:
zaverecnu spravu, ktora obsahuje uplné plany, rozhodnutia, doklady o vykonanych pracach,
skaskach, ako aj ndvody na pouzivanie a pod. Doklady budi odovzdané v origindlnom vyhotoveni a
v elektronickej podobe.
Dielo sa poklad4 za riadne zhotovené vtedy, ak

6.3.1. je bez vad a nedorobkov, a

6.3.2. bolo odovzdané objednavatelovi, ktory po odstraneni drobnych vad a nedorobkov pisomne

potvrdil prevzatia diela bez vad v protokole o odovzdani a prevzati diela,

6.3.3. boli uspesne vykonané vsetky skasky (ak sa potrebné).
Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ pisomny protokol o odovzdani a prevzati podl'a bodu 6.1 v 4
vyhotoveniach (z toho po dve pre kazdi zmluvnu stranu).
Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzda:

a) protokoly o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov a zariadeni predpisanych STN;
b) atesty a certifikaty vSetkych pouzitych materialov a konstrukeii;

c) stavebny (montazny) dennik;

d) doklady o odovzdani odpadu vzniknutého pri zhotovovani diela v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi (odstranenie odpadu);



6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

e) doklady a revizie o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do
stavby, vydané v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN a inymi technickymi
predpismi, vzdy v troch vyhotoveniach, vratane zaru¢nych listov a ndvodov na obsluhu.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko a odstranit’ vSetky svoje predmety, nastroje, materialy a
pod., zariadenia staveniska a stavebny odpad ku ditu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. V
pripade, ze zhotovitel’ v uvedenej lehote tuto povinnost’ nesplni, je objednavatel’ opravneny
zabezpecCit’ vypratanie staveniska sdm na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, za ktoré zodpoveda, a ktoré boli zistené pri prevzati diela a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, vratane vad, ktoré neobmedzuju uzivanie diela. Ak
zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tohto ¢lanku zmluvy, ma objednévatel’

6.7.1. narok na zmluvnu pokutu vo vyske 150,- Eur za kazdy aj zacaty kalendarny denl

omeskania,

6.7.2. narok na ndhradu skody a

6.7.3. pravo objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitel'a. Ak vady a

nedorobky, ktoré brania uzivaniu diela, nebuda odstranené v dohodnutej ndhradnej lehote,
ma objednavatel’ pravo odstranit’ ich na naklady zhotovitel’a.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za riadne a v€asné zhotovenie diela v stilade s touto zmluvou a jej prilohami,
ako aj za to, ze dielo bude mat vlastnosti/parametre dohodnuté v tejto zmluve a jej prilohéch.

Za vadu zmluvného plnenia sa povazuje najmi odchylka od kvality a rozsahu, ktoré boli ur¢ené v
tejto zmluve a jej prilohach, ako aj nedorobok — netiplné a nedokoncéené prace. Zhotovitel’ sa
zavdzuje bezodkladne odstranit’ vady zmluvne dohodnutého plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na dielo v trvani 60 mesiacov odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia stavebného diela vratane kurenia, bez vad a nedorobkov. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby
24 mesiacov plyntcej odo dna odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.

Zarucné doby na odstraiované vady opravou sa predlZuje o lehotu po ktorti objednavatel’ nemoze
predmet vady pouzivat, vady ktoré sa odstraiiujii vymenou, za¢inaju plynit’ nanovo po odstraneni
reklamovanej vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela aj v pripade, ak bolo dielo tplne alebo ¢iasto¢ne dodané jeho
subdodavatel'mi, akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za preukazant skodu, ktord objednévatel'ovi vznikla pri
realiz4cii zmluvného plnenia podl'a tejto zmluvy alebo v bezprostrednej suvislosti s touto zmluvou v
plnej vyske, vratane vzniknutych — skutoénych §kod, dodato¢nych nakladov, sekundarnych §kod a
uslého zisku.

Zhotovitel' zodpoveda za preukazatelne sposobené Skody a s tym spojené néklady na majetku
objednavatel’a a na nehnutel'nostiach, na ktorych je dielo realizované, a ktoré vzniknu pri
zhotovovani diela. V pripade, Ze zhotovitel’ porusi resp. nedodrzi tito zmluvu alebo dohodnuté
podmienky, dosledkom ¢oho bude objednavatel'ovi zo strany verejnych tradov ulozena pokuta alebo
povinnost’ vykonat’ urCité opatrenia, povazuju sa tieto za Skodu, ktoru sa zavdzuje zhotovitel’ nahradit’
objednavatel'ovi na zdklade jeho vyzvy, vratane vSetkych vzniknutych $kod, nakladov a/alebo
ostatnych vydavkov a uslého zisku.
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Riadne a v¢as reklamovant vadu je zhotovitel’ povinny bezplatne odstranit’. Zhotovitel’ je povinny do
3 dni odo dia dorucenia reklamacie pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, ze reklamované vady
neuznava, inak sa ma zato, ze zhotovitel’ zodpoveda za reklamované vady. Zhotovitel’ sa zavdzuje
zacat’ s odstraiiovanim riadne a v¢as reklamovanych vad podla tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od
dorucenia pisomnej reklamécie objednavatel’a na adresu zhotovitel'a. Pri reklamovanych vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné nebezpecenstvo, bezprostredny vznik $kody na diele, alebo ktoré
znemozinuju uzivanie diela alebo jeho Casti, sa zhotovitel’ zavdzuje zaCat’ s odstraiiovanim vad do 24
hodin od doruc¢enia pisomnej reklamdcie. Termin odstranenia riadne a v¢as reklamovanych vad sa
dohodne pisomnou formou. Ak sa strany pisomne nedohodnu na termine odstranenia vad, zhotovitel’
je povinny reklamované vady odstranit’ najneskér do 30 dni odo dia dorucenia reklamacie.

Ak sa ukaze, ze riadne a vCas reklamovana vada diela je neodstranite'na, méa objednavatel’ pravo na
primeranu zl'avu z ceny diela.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela resp. jeho ¢asti ma objednavatel’ narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy kalendarny den omeskania.
Zhotovitel mé povinnost’ tuto zmluvnt pokutu uhradit’. Zhotovitel’ je v omeskani, ak neodovzda dielo
v termine podl'a 2.1 pism. c) tejto zmluvy.

Ak zhotovitel bezdovodne neodstrani vadu reklamovanua podl'a bodu 7.8 v€as, mé objednavatel
pravo uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske podrla ¢l. 8.1 tejto zmluvy za kazdy kalendarny den
omeskania a kazdl vadu, ¢im nie je dotknuty jeho narok na ndhradu vzniknutej Skody, ktora
presahuje uhradentt zmluvna pokutu.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou akceptovanej faktiry ma zhotovitel narok na uroky
z omeskania podla § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika.

Clanok IX.
Trvanie a ukonéenie zmluvy

Tato zmluvu je mozné pred¢asne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:
9.1.1.pisomnou dohodou zmluvnych stran;
9.1.2.0dstiipenim od zmluvy z dovodov ustanovenych v zak. €. 513/1991 Zb. Obch. zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo v zmluve.
9.1.3.o0dstiipenim od zmluvy z dovodov zruSenia alebo neprijate'nej zmeny v zmluve o NFP.
Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy najmé v pripade, ak zhotovitel
9.2.1.je alebo sa mozno odévodnene domnievat, ze bude v omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela z
dovodov spocivajucich na jeho strane o viac ako 15 kalendarnych dni;
9.2.2.zhotovuje diclo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktor mu objednavatel’ poskytne;
9.2.3.je v omeskani s odstranenim vady o viac ako 15 kalendarnych dni;
9.2.4.je v konkurze alebo restrukturalizacii, t. j. pri zacati konkurzného alebo restrukturaliza¢ného konania
a pri zacati konkurzu alebo povoleni restrukturalizcie.
Odstipenie od tejto zmluvy si vyZaduje pisomna formu a musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené na adresu
uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Uéinky odstupenia od zmluvy nastant
9.3.1.dnom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo
9.3.2.ak nedojde k prevzatiu zasielky, uplynutim 5. pracovného diia odo dia preukazatelného podania
zasielky na poste alebo odovzdanim kuriérskej sluzbe, pokial’ je adresovana na adresu uvedenu v
obchodnom registri.
V pripade odstiipenia od zmluvy zo strany objednavatel’a z dévodu porusenia zmluvnych povinnosti na strane
zhotovitela nema zhotovitel narok na zaplatenie ceny diela resp. jej Casti a je povinny nahradit
objednavatel'ovi sposobené skody. Zaroven uvedené skuto¢nosti maji vplyv na vystavenie referencie.
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Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Ak je niektoré z ustanoveni tejto zmluvy neplatné, netcinné alebo nevykonatelné, nebude tym dotknuta
platnost’, ucinnost’ alebo vykonatelnost’ ostatnych zmluvnych ustanoveni. Zmluvné strany st povinné
poskytnut’ si vzajomni sucinnost, aby neplatné, netcinné alebo nevykonatelné ustanovenie nahradili
platnym, u€innym a vykonate'nym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi zamys$lanému hospodarskemu
ucelu neplatného, netcinného alebo nevykonatelného ustanovenia.

Zmena a doplnenie tejto zmluvy mozu byt vykonané iba pisomne formou cislovaného dodatku s

vyslovnym stihlasom obidvoch zmluvnych stran, ktory bude vyjadreny vlastnoru¢nymi podpismi ich

opravnenych zastupcov, v nasledovnych pripadoch.

10.2.1. Dopliujuce stavebné prace, ktoré nebolo mozné predvidat’ a identifikovat’ pred odkrytim pévodne;j
stavebnej Casti a st nevyhnutné k bezpe¢nému pouzivaniu stavby alebo bez ich vykonania nie je
mozné pokracovat’ v realizécii stavebnych prac.

Pisomnosti zaslané posStou sa povazuju za dorucené aj v pripade, ak ich adresat neprevezme a to dihom
uloZenia zasielky na poste.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) originalnych exemplaroch, z ktorych po podpise st Styri urcené
pre objednavatel’a a jeden pre zhotovitel’a.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, ze sa v plnom rozsahu oboznamili s obsahom tejto zmluvy, a Ze tato

zmluva je prejavom ich skutocnej a slobodnej vole, je vyjadrena urcite a zrozumitel'ne, a nebola uzavreta v
tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu pripajaji opravneni zastupcovia
zmluvnych stran svoje vlastnoru¢né podpisy.

Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v stvislosti s nou sa zmluvné strany zavazuju riesit’ predovsetkym
vzajomnou dohodou. Ak neddjde k dohode, st na rieSenie sporov prislusné slovenské study.

V sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, VSeobecné zmluvné podmienky, sa zhotovitel' zaviazuje strpiet’
vykon kontroly/auditu/overovania stuvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbou alebo stavebnou pracou
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluv o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami v zmysle
tychto VZP a poskytnat’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Tato zmluva nadobuda platnost’” dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami a nadobuda G¢innost’ jej
zverejnenim v CRZ.

Lehoty podl'a ¢asového harmonogramu maju odkladni podmienku tcinnosti a zacinaju plynut diiom
prevzatia staveniska, ¢l. I, ods. 2.1 pism. a).

Prilohu €. 1 k tejto zmluve tvori zhotovitel'om naceneny Vykaz vymer.

Prilohu ¢&. 2 Cestné vyhlasenie.

V Rakovci na Ondavou, dna: 30.08.2023 V obci Vinné dna: 30.08.2023

za zhotovitela za objednavatel’a
Jan Nasc¢ak Ing. Marian Makel’
Statutarny zastupca Statutarny zastupca



