

## **ZMLUVA O DIELO**

**číslo: 1 /2023**

uzavretá podľa § 51 v spojení s § 733 a nasl. Občianskeho zákonníka

---

### **Čl. I. Zmluvné strany**

**Zhotoviteľ :**

**Tomáš Husár**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Objednávateľ :**

**Mestská časť Bratislava – Lamač**

Malokarpatské nám. 9

841 03 Bratislava

**Zastúpený:** Igor Polakovič, starosta

IČO: 00 603 414

DIČ: 20 20 91 91 31

Bankové spojenie VÚB, a.s.

IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032

BIC: SUBASKBX

Kontaktná osoba : Dominika Engler

(ďalej len „objednávateľ“)

### **Čl. II. Úvodné ustanovenie**

2.1 “Zhotoviteľ” zabezpečí **technické zabezpečenie počas Lamačskej vínnej cesty 2023.**

(ďalej len „technické zabezpečenie“)

### **Čl. III. Predmet zmluvy**

3.1. Predmetom tejto zmluvy je dovoz, montáž, demontáž a odvoz veľkokapacitného stanu 25x10m počas podujatia Lamačská vína cesta 2023. Montáž 6.10.2023, demontáž 8.10.2022 na Malokarpatskom námestí v Bratislave – Lamači.

3.2. V rámci plnenia predmetu tejto zmluvy uvedeného v bode 2.1. tohto článku boli dohodnuté nasledovné povinnosti, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa a objednávateľa.

**Povinnosti pre “objednávateľa” :**

- zabezpečenie námestia pre bezpečnú montáž a demontáž stanu

3.3. Účastníci zmluvy sa dohodli na **pevnej odmene** za technické zabezpečenie vo výške **750 €** (slovom: sedemstopäťdesiat eur). Účastníci nie sú platcami DPH. Odmena bude vyplatená prevodom na účet.

### **Čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán**

4.1. „Objednávateľ“ sa zaväzuje zaplatiť „Zhotoviteľovi“ dohodnutú odmenu stanovenú

v bode 3.3. Čl. III. na základe tejto zmluvy so Zhotoviteľom po skončení montáže/demontáže, do 10 pracovných dní.

4.2. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvíjať všetku činnosť a úsilie smerujúce k tomu, aby boli vytvorené podmienky potrebné pre uskutočnenie hudobného vystúpenia. Každá zo zmluvných strán vystupuje pri plnení predmetu tejto zmluvy voči tretím osobám vo svojom mene a na svoj účet, z čoho vyplýva, že nie je oprávnená akýmkoľvek spôsobom zaväzovať druhú zmluvnú stranu, s výnimkou prípadu, že sa zmluvné strany písomne dohodnú inak.

4.3. "Zhotoviteľ zodpovedá za to, že veľkokapacitný stan bude počas doby od montáže po demontáž v zmysle čl. 3.1. tejto zmluvy v súlade so všetkými požiadavkami na technickú bezpečnosť a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a že budú v riadnom prevádzkyschopnom stave v zmysle programu podujatia a súvisiacimi požiadavkami objednávateľa, s ktorými objednávateľ zhotoviteľa vopred oboznámi. Akékoľvek obmedzenia v súvislosti s užívaním zhotovovaných a obstarávaných vecí je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi v primeranej lehote vopred."

### **Čl. V. Zánik záväzkov**

5.1. Každá zo zmluvných strán môže písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak bez jej zavinenia nastane nepredvídateľná okolnosť, ktorá bráni splneniu jej záväzkov alebo záväzkov druhej zmluvnej strany z tejto zmluvy, ak od účastníka tejto zmluvy nemožno spravodlivo požadovať splnenie týchto záväzkov. V takomto prípade nemá žiadna zo zmluvných strán právo na náhradu škody.

### **Čl. VI. Spoločné a záverečné ustanovenia**

6.1. Táto zmluva bola spísaná v 4 vyhotoveniach a po jej podpise obdrží Zhotoviteľ jednu kópiu zmluvy a Objednávateľ tri kópie zmluvy.

6.2. Na znak súhlasu s horeuvedeným obsahom zmluvné strany slobodne a dobrovoľne túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

6.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

6.4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa: 19.9.2023

3.10.2023

**Igor Polakovič v. r.**  
objednávateľ

**Tomáš Husár v. r.**  
zhotoviteľ