

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Název stavby	Podpora voľnočasových aktivít v obci Radošina	JKSO	
Název objektu	Výstavba workoutového ihriska a exteriérového šachu	EČO	
Název časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Radošina	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice	36601411	SK 2022105503
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		05/2023	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
	Dodávky		0		0,00%
	Montáž		0		0,00%
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00%
	Montáž		0,00		0,00%
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky		0,00		0,00%
	Montáž		0,00		0,00%
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	0,00				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 12-17
Pečiatka					24 207,35
Objednávateľ				24	20 % DPH
Dátum a podpis					4 841,47
Pečiatka				25	Cena s DPH (ř. 23-24)
Zhotoviteľ					29 048,82
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa
					0
				27	Kľzavá doložka
					0
				28	Zvýhodnenie + -
					0