

Dohoda o poskytnutí služby č. ASM-275/2020
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Odbor správy majetku štátu ÚSMŠ
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
- V zastúpení : **Ing. Juraj PASEKA – riaditeľ OdSMŠ ÚSMŠ**
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
IBAN : SK05 8180 0000 0070 0017 1215
SWIFT : SPSRSKBA
IČ DPH : SK2020947698
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Juraj PASEKA – riaditeľ OdSMŠ ÚSMŠ
tel.: 0960 322 836
- technických : Ing. Jana Bartková - vedúca SPO Martin
tel.: 0960 483 500, mobil: 0903 824 399
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Poskytovateľ** : **Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik**
Sídlo : **Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce**
- Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných : **Ing. Ján JURICA – generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená konať
vo veciach technických : Ing. Ján Chlpáň, vedúci Správy lesov Pliešovce
tel.: 045 5248 412
- IČO : 31 577 920
IČ DPH : SK 2020475479
Bankové spojenie :
IBAN :
Register : Okresný register Okresného súdu Banská Bystrica
Odd. Pš, vl. č. 115/S
Číslo telefónu a faxu : tel. 045/5306101 fax 045/5606102

(ďalej len „poskytovateľ“)

Preambula

Objednávateľ ako správca majetku štátu v rámci obvyklého hospodárenia zabezpečuje činnosti súvisiace so správou majetku štátu – udržiavanie majetku štátu (pozemkov druhu zastavané plochy

a nádvoria a ostatné plochy) v riadnom stave, aby sa mohol využívať na účel, na ktorý je určený (odstraňovanie náletových drevín, čistenie pozemkov od kalamity, obnova protipožiarneho pásu).

Čl. II. Predmet dohody

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu pre objednávateľa za účelom vykonávania hospodárskych, lesoochránárskych a protipožiarneho opatrení a s cieľom zamedziť vzniku škôd a ohrozenia cvičiacich vojsk a ostatných osôb, a to:

- a) odstránenie náletových drevín na nelesných pozemkoch a vyčistenie týchto plôch,
- b) prečistenie, preriedenie, vykonanie ozdravných opatrení na prehustených porastoch,
- c) sprejazdnenie miestnej komunikácie odstránením drevín po oboch stranách cestného telesa.

2.2 Predmetom dohody je rekultivácia, frézovanie, mulčovanie, odstraňovanie krovitého porastu, na ktorý je vydaný súhlas resp. rozhodnutie na odstránenie týchto drevín mestom Žilina č. j. 6743/2018-32123/2018-OŽP-SKU zo dňa 29.5.2018 (ďalej len „rozhodnutie“) na základe žiadosti správcu majetku.

Druh pozemku: ostatná plocha, parcela č. C KN 2049/12, 1935/1 k. ú. Závodie

Krovitý porast v m ²	
výbva, baza, ruža šípová, trnka, hloh, vtačí zob, kalina	6000 m ²

Náhradná výsadba v rozsahu 7 ks drevín (2 ks borovica a 5 ks smrek) v objekte Kasárne P. Jilemnického Žilina na parcele č. C KN 3934/8 k. ú. Žilina v súlade s podmienkami bližšie určenými v rozhodnutí.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať tieto práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne, kvalitne a včas, nezanechať žiaden odpad a pozemok dať do užívania schopného stavu.

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu dohody postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa, v súlade s rozhodnutím.

2.5 Objávateľ bude vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania predmetu dohody prostredníctvom určeného zástupcu povereného výkonom kontroly, ktorého určí objednávateľ pred začatím prác.

2.6 Vykonané práce budú prevzaté určeným zástupcom objednávateľa.

Čl. III. Doba plnenia

3.1 Dohodnuté práce budú vykonané v súlade s rozhodnutím orgánu ochrany prírody v termíne: výrub do 31.3.2020, náhradná výsadba do 31.3.2021.

3.2 Poskytovateľ je povinný pred každým začiatkom prác o tom vopred písomne informovať objednávateľa a dohodnúť rozsah a trvanie týchto prác. Začatie a ukončenie poskytovania služby objednávateľ písomne oznámi príslušnej obci.

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1 Miesto plnenia je pre výrub vojenský objekt Cvičisko Hradisko – Závodie, predmetné parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Závodie a pre náhradnú výsadbu Kasárne P. Jilemnického Žilina v katastrálnom území Žilina.

Čl. V. Cena

- 5.1 Predbežná cena za práce je stanovená dohodou zmluvných strán:

Cena bez DPH: 6 360,00 EUR

DPH 20% : 1 272,00 EUR

Cena s DPH: 7 632,00 EUR

Cena slovom: sedemtisícšest'stotridsaťdva EUR

Predbežná cena je stanovená na základe položkového rozpočtu prác podľa kalkulácie prác a cien VLM. Položkový rozpočet prác tvorí prílohu dohody.

Konečnú cenu je možné upresniť na základe skutočne vykonaných prác, a to formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Poskytovateľ vykoná práce a činnosti uvedené v článku II. a vyhotoví rozpis skutočne vykonaných prác s ich ocenením (Príloha č. 3 metodického pokynu ÚSMŠ-138-112/2018), ktorý bude tvoriť prílohu dodatku dohody.

- 5.2 Objednávateľ uhradí za práce uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí prác a pracoviska (Príloha č. 3 metodického pokynu ÚSMŠ-138-112/2018) cenu do 60 dní na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, po vyhotovení protokolu o odovzdaní a prevzatí prác, na základe rozpisu vykonaných prác. Cena za poskytnuté služby bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zvýšená o DPH.

Čl. VI. Práva a povinnosti strán dohody

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, aby mohol byť predmet dohody vykonaný riadne a včas.
- 6.2 Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri výkone prác, ktoré sú predmetom tejto dohody.
- 6.3 Objednávateľ umožní poskytovateľovi odvoz drevnej hmoty v súvislosti s nevyhnutnými opatreniami vykonanými na základe tejto dohody.

Čl. VII. Náhrada škody

- 7.1 Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá objednávateľovi za škody, ktoré budú spôsobené jeho činnosťou v rámci realizácie prác, ktoré sú predmetom tejto dohody.
- 7.2 V prípade, ak vznikne škodová udalosť, je poskytovateľ povinný o tom okamžite informovať objednávateľa.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1** Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu dohody oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Platnosť tejto dohody je do 31.12.2021.
- 8.2** Táto dohoda môže byť menená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
- 8.3** Zmluvné vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 8.4** Všetky body tejto dohody, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 8.5** Táto dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dohody zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise štyri si ponechá objednávatel' a dve poskytovateľ.
- 8.6** Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V Pliešovciach, dňa

Za objednávateľa

Za poskytovateľa

.....
Ing. Juraj PASEKA
riaditeľ
Odbor správy majetku štátu
Úrad správy majetku štátu MO SR

.....
Ing. Ján JURICA
generálny riaditeľ
Vojenské lesy a majetky SR š. p.

Príloha:

Položkový rozpočet prác, na základe ktorého je stanovená predbežná cena za práce.

Položkový rozpočet na predbežne vykonané práce v zmysle Dohody č. ASM-275/2020

ASM - 275/2020 - výcvikový priestor Závodie				
	TJ	množstvo TJ	sadzba za TJ	celkom v € (bez DPH)
1. Ťažba a uloženie náletových drevín	m2	6000	0,29	1 740,00
2. Frézovanie plochy po výrube náletových drevín	m2	6000	0,21	1 260,00
3. Odvoz zvyškov po ťažbe	t	50	28,00	1 400,00
4. Náhradná výsadba - výsadba a materiál - sadenice	ks	7	280,00	1 960,00
Celkom služby a materiál				6 360,00

Spracoval: Ing. Ján
Chlpán
Dňa: 03.03.2020

Schválil: Ing. Zuzana Balandová
Dňa