

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Bertotovce rekonštrukcia chodníkov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	ZANTEO STAV s.r.o.	47 572 574	SK2023978088
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	22.9.2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
					0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
					0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	0,00				0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	0,00				0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
	0,00				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	48 499,97				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ			48 499,97
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 %
Zhotoviteľ			9 699,99
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
			58 199,96
		E	Prípochty a odpočty
		26	Dodávky objednávateľa
			0,00
		27	Kľzavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie
			0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Bertotovce rekonštrukcia chodníkov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ZANTEO STAV s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22.9.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
21041	Bertotovce rekonštrukcia chodníkov	48 499,97	9 699,99	58 199,96	0,00	48 499,97	0,00	0,00	0,00
01	Chodník popri ceste 1. triedy	38 783,24	7 756,65	46 539,89	0,00	38 783,24	0,00	0,00	0,00
02	Chodník do obce	9 716,73	1 943,35	11 660,08	0,00	9 716,73	0,00	0,00	0,00
	Celkom	48 499,97	9 699,99	58 199,96	0,00	48 499,97	0,00	0,00	0,00