

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SUCPSK\_PP

Stavba: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 a III/3081, Horný Smokovec

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EUROVIA SK, a. s.

IČO: 31651518  
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>179 579,85</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>179 579,85</b>		<b>35 915,97</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>215 495,82</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SUCPSK\_PP

**Stavba:** Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 a III/3081, Horný Smokovec

Miesto: Dátum: 31.10.2023

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		179 579,85	215 495,82
101	Tatranská Lesná, preloženie podzemného hydrantu DN 80	2 725,78	3 270,94
102	Vjazd Trakčná meniareň	500,33	600,40
103	Spevnená plocha Nová Polianka a Horný Smokovec	20 681,48	24 817,78
104	Doplnenie obrubníkov	1 484,49	1 781,39
105	Oprava cesty III/3081, Horný Smokovec v km 2,285 – 2.750	50 099,89	60 119,87
106	Otočisko zimnej údržby Tatranská Lomnica	17 876,00	21 451,20
107	Odpočívadlo	86 211,88	103 454,26