

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Obec Čechy

sídlo: 941 32 Čechy 135
právna forma: samospráva
IČO: 00 308 838
DIČ: 2021060679
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Nové Zámky
IBAN: SK31 0200 0000 0001 7392 4172
konajúci prostredníctvom: Ing. Jozef Baranovič, starosta obce

(ďalej len „Obec“)

a

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 155/S
IČO: 36 038 351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK11 0200 0000 0000 0150 3152
konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Marhefka, generálny riaditeľ
adresa organizačnej zložky, ktorej sa právny úkon týka:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Podunajsko
Koháryho 2, 934 01 Levice
zastúpená: Ing. Jozef Habara, riaditeľ OZ Podunajsko

(ďalej len „Lesy SR“)

a

Poľnohospodárska spoločnosť KOLTA, s. r. o.

sídlo: 941 33 Kolta 252
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia: zapísaný v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56013/N
IČO: 00 199 281
DIČ: 2020413032
IČ DPH: SK2020413032
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK67 0900 0000 0051 1691 4958
konajúci prostredníctvom: Ing. Zoltán Pivoda – riaditeľ

(ďalej len „PS KOLTA“)

a

AGROVAT PS, s.r.o.

sídlo: Družstevná 449, 925 71 Trnovec nad Váhom
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia: zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16143/T
IČO: 36 528 803
DIČ: 2020190304
IČ DPH: SK2020190304
bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2406 2831
konajúci prostredníctvom: Pavel Schultz, konateľ

(ďalej len „AGROVAT PS“)

a

Štefan Turský DREVONA HORŇÁK

miesto podnikania: 941 32 Čechy 131
právna forma: živnostník
registrácia: zapísaný v živnostenskom registri OÚ Nové Zámky,
číslo živnostenského registra: 404-4369
IČO: 32 793 260
DIČ: 1020418564
IČ DPH: SK1020418564
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK41 0200 0000 0005 6754 4172
konajúci prostredníctvom: Štefan Turský

(ďalej len „DREVONA“)

a

VLADAP Plus, s.r.o.

sídlo: Hlavná 57/100, 941 43 Dolný Ohaj
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia: zapísaný v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12411/N
IČO: 36 540 463
DIČ: 2020142091
IČ DPH: SK2020142091
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., pobočka zahr. banky
IBAN: SK41 7500 0000 0040 0335 6342
konajúci prostredníctvom: Ing. Peter Majerčík, konateľ

(ďalej len „VLADAP“)

(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

**Článok I.
Predmet zmluvy**

1. Obec je investorom časti stavby – Polder Čechy – **SO 201 Preložka miestnej komunikácie – zmena na základe účelu použitia** (ďalej len „Stavebný objekt“). Stavebný objekt predstavuje úpravu miestnej komunikácie v zmysle doplnku projektovej dokumentácie v súlade s technickou správou Ing. Zákopčana z 10/2023 za účelom využitia komunikácie na súčasné existujúce dopravné zaťaženie - zaťaženie na nápravu sa v zmysle predpisov uvažuje len návrhové zaťaženie (pre návrhovú nápravu), t. j. 10 t (na nápravu). Pri prepravovaní nákladu s väčšou hmotnosťou musí byť použité vozidlo s príslušným počtom náprav a pri dodržaní max. povolenej rýchlosti 30 km/h..
2. Zmluva zakladá práva a povinnosti Zmluvných strán pri zhotovení Stavebného objektu.
3. Práva a povinnosti Zmluvných strán vychádzajú zo stanoviska projektanta a pri zadefinovaní obstarávacích nákladov z rozpočtových nákladov Stavebného objektu.

Článok II. Financovanie

1. Stavebný objekt je investíciou spoločne financovanou Zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na Stavebný objekt v sume **11 114,00** eur bez DPH (slovom jedenásťtisícstoštrnásť eur), t. j. **13 336,80** eur s 20 % DPH budú Zmluvné strany financovať pomernou časťou, a to Obec Čechy, LESY SR, PS KOLTA, AGROVAT, každá sumou **2 634,20** eur s DPH, DREVONA HORŇÁK sumou **2 000,00** eur s DPH a VLADAP sumou **800** eur s DPH.
3. V prospech Zmluvných strán bude k nehnuteľnostiam, na ktorých bude Stavebný objekt vybudovaný zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve vjazdu, prejazdu, výjazdu osobnými a nákladnými motorovými vozidlami.

Článok III. Fakturácia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za investíciu uvedenú v Článku I. Zmluvy bude fakturovať Obec Zmluvným stranám pomernú časť nákladov, na základe doručenej faktúry od dodávateľa Stavebného objektu – BAUMAN Nitra s. r. o., 951 36 Lehota 906.
2. Splatnosť faktúr bude 14 dní a prílohou vystavenej faktúry bude faktúra s krycím listom a výkazom výmer vystavená dodávateľom Stavebného objektu za vykonanú prácu.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovaná zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa ustanovenia § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
2. Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručení v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručení na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým hospodárskym zmyslom.
5. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Na uzatvorenie Zmluvy dalo súhlas Obecné zastupiteľstvo v Čechách uznesením č **VII/18/2023 zo dňa 22.09.2023**. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
7. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených Zmluvou sa Zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Zmluvy, v plnom rozsahu s ňou súhlasia a vyhlasujú, že pri podpise Zmluvy konali na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, a že táto nebola podpísaná v tiesne za nápadne nevýhodných podmienok, ani pod nátlakom, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
9. Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy :
 - a. Vyjadrenie projektanta – Ing. Peter Chládek
 - b. Technická správa – Ing. Juraj Zákopčan

V Čechách dňa

V Banskej Bystrici dňa

Ing. Jozef Baranovič
starosta obce Čechy

Ing. Ján Marhefka
generálny riaditeľ
LESY Slovenskej republiky, štátny
podnik

V Kolte dňa

V Kolte dňa

JUDr. Mikuláš Trstenský CSc. – konateľ
Poľnohospodárska spoločnosť KOLTA,
s. r. o.

Réka Világi - konateľ
Poľnohospodárska spoločnosť KOLTA,
s. r. o.

Trnovci nad Váhom dňa

V Čechách dňa

Pavel Schultz
konateľ
AGROVAT PS, s.r.o.

Štefan Turský
DREVONA HORŇÁK

V Dolnom Ohaji dňa

Ing. Peter Majerčík
konateľ
VLADAP Plus, s. r. o.