

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ČOV Hrnčiarske Zalužany	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Hrnčiarske Zalužany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Hrnčiarske Zalužany	318795	
Projektant	Ing. Peter Nemec		
Zhotoviteľ	STAVTECH BB, s.r.o.	48299910	SK2120122796
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			27.11.2023
			Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 168 214,77	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 168 214,77
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 168 214,77 33 642,95
Dátum a podpis	25 Cena s DPH (r. 23-24) 201 857,72
Zhotoviteľ	E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	26 Dodávky objednávateľa 0,00
	27 Kízavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie 0,00