

# Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien

## Mesto Medzilaborce

zastúpené primátorom mesta Ing. Vladislavom Višňovským  
so sídlom: Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce  
IČO: 00323233  
DIČ: 2021232752  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Právna forma: zriadené podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
IBAN: SK48 0200 0000 0000 2302 8532  
(na jednej strane)

a

## IZOLEX BAU s.r.o.

zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Richardom Havrillom  
so sídlom: Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice  
IČO: 31721770  
DIČ: 2020493717  
IČ DPH: SK2020493717  
Právna forma: obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 7377/V  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2285 9371  
(na druhej strane)

(spoločne aj „zmluvné strany“)

sa takto vzájomne dohodli:

### Preambula

Túto dohodu zmluvné strany uzatvárajú z dôvodu vzájomnej spolupráce pri uložení odpadu pri zasypávaní pozemku KNC 278/6 v k.ú. Medzilaborce

### I.

(1) Mesto Medzilaborce je výlučným vlastníkom pozemku KNC 278/6 v k.ú. Medzilaborce, ktorý je na základe rozhodnutia č. OcU-KB-2022/9-003 zo dňa 21.1.2022 stavebného úradu Obce Krásny Brod a na základe rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP2-2022/013953-002 zo dňa 10.3.2022 určený na zasypávanie odpadmi.

(2) Spoločnosť IZOLEX BAU s.r.o. je pôvodcom a držiteľom odpadu, ktorý vznikol pri jeho stavebnej činnosti – rekonštrukcii mostov, ciest a úprave vodných tokov.

## II.

(1) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že spoločnosť IZOLEX BAU s.r.o. je oprávnená uložiť odpad kategórie č. 17 05 04 Zemina a kamenivo, kategórie č. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 a kategórie č. 17 01 07 Zmesi betónu na pozemok KNC 278/6 v k.ú. Medzilaborce

(2) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že uloženie odpadu podľa ods. 1 sa uskutoční tak, že

a) po dovezení odpadu spoločnosťou IZOLEX BAU s.r.o. bude všetok odpad najskôr vizuálne skontrolovaný oprávneným zástupcom mesta Medzilaborce, ktorý bude Ing. Repčík, tel. č. 0905 469 192, či odpad spĺňa predpoklady na jeho zaradenie do kategórie č. 17 05 04 Zemina a kamenivo, kategórie č. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 a kategórie č. 17 01 07 Zmesi betónu,

b) následne bude odpad zvážený na váhe kompostoviska mesta Medzilaborce nachádzajúcej sa na parcele KNC 1014 v k.ú. Medzilaborce,

c) po zvážení odpadu bude odpad kategórie č. 17 05 04 Zemina a kamenivo a kategórie č. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 odvezený spoločnosťou IZOLEX BAU s.r.o. na parcelu pozemok KNC 278/6 v k.ú. Medzilaborce, kde bude uložený spoločnosťou IZOLEX BAU s.r.o. priamo do priehlbne určenej na zasýpanie,

d) po zvážení odpadu bude odpad kategórie č. 17 01 07 Zmesi betónu odvezený spoločnosťou IZOLEX BAU s.r.o. na parcelu pozemok KNC 278/6 v k.ú. Medzilaborce, kde bude uložený spoločnosťou IZOLEX BAU s.r.o. na medziskládke, kde bude následne na náklady spoločnosti IZOLEX BAU s.r.o. zhodnotený recykláciou predrvením s ponechaním v kope s jeho možným následným využitím mestom Medzilaborce pre spätné zasýpanie

## III.

(1) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky náklady na dovoz odpadu kategórie č. 17 05 04 Zemina a kamenivo, kategórie č. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 a kategórie č. 17 01 07 Zmesi betónu až na parcelu pozemok KNC 278/6 v k.ú. Medzilaborce a všetky náklady na zhodnotenie odpadu kategórie č. 17 01 07 Zmesi betónu recykláciou predrvením s ponechaním v kope uhradí zo svojho resp. budú vykonané na náklady spoločnosti IZOLEX BAU s.r.o.

(2) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že samotné uloženie odpadu kategórie č. 17 05 04 Zemina a kamenivo a kategórie č. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 bude na parcele pozemku KNC 278/6 v k.ú. Medzilaborce bude bezodplatné t.j. Mesto Medzilaborce nebude od spoločnosti IZOLEX BAU s.r.o. za uloženie odpadov kategórie č. 17 05 04 Zemina a kamenivo a kategórie č. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 požadovať žiadnu odplatu.

(3) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že spoločnosť IZOLEX BAU s.r.o. za uloženie odpadu kategórie č. 17 01 07 Zmesi betónu na parcele pozemku KNC 278/6 v k.ú. Medzilaborce zaplatí Mestu Medzilaborce odplatu vo výške 5,-EUR za jednu tonu takéhoto odpadu.

(4) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že za uloženie odpadu podľa ods. 3 tohto článku vystaví Mesto Medzilaborce spoločnosti faktúru za každý kalendárny mesiac resp. za ním určené obdobie, ktorú bude spoločnosť IZOLEX BAU s.r.o. povinná uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade omeškania so zaplatením odplaty uhradí spoločnosť IZOLEX BAU s.r.o. Mestu Medzilaborce úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania nezaplatenej odplaty.

#### IV.

- (1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 20.11.2023 do 30.1.2024.
- (2) Zmluva môže byť ukončená:
  - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
  - b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba je 15 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede príslušnej zmluvnej strane.
- (3) Od zmluvy je oprávnené odstúpiť Mesto Medzilaborce v prípade ak spoločnosť IZOLEX BAU s.r.o.
  - a) uloží alebo bude chcieť uložiť na pozemok KNC 278/6 v k.ú. Medzilaborce iný odpad ako odpad kategórie č. 17 05 04 Zemina a kamenivo, kategórie č. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 a kategórie č. 17 01 07 Zmesi betónu,
  - b) je v omeškani v zaplatení odplaty podľa tejto zmluvy o viac ako 15 dní.
- (4) Od zmluvy je oprávnená odstúpiť spoločnosť IZOLEX BAU s.r.o. v prípade ak Mesto Medzilaborce bezdôvodne neumožní uložiť spoločnosti odpad kategórie č. 17 05 04 Zemina a kamenivo, kategórie č. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 a kategórie č. 17 01 07 Zmesi betónu na pozemok KNC 278/6 v k.ú. Medzilaborce.

#### V.

- (1) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali.
- (2) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- (3) Zmluvu možno meniť iba písomne na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- (4) Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

V Medzilaborciach dňa

---

Ing. Vladislav Višňovský  
Mesto Medzilaborce  
primátor mesta

---

Ing. Richard Havrilla  
IZOLEX BAU s.r.o.  
konateľ spoločnosti