









ČÍSLO	DLŽKA	POLOMER	PARAMETR A	POČIATOK	KONEC
	32.62	500.00	-	km 0,11654 X=-315248,04 Y=-1210826,09	km 0,14916 X=-315243,96 Y=-1210793,73
	26.78	1100.00	-	km 0,02125 X=-315257,21 Y=-1210920,93	km 0,04804 X=-315254,40 Y=-1210894,29
Priama 1	21.25	Nekonečno	-	km 0,00000 X=-315259,70 Y=-1210942,04	km 0,02 X=-315257,21 Y=-1210920,93
Priama 2	68.50	Nekonečno	-	km 0,04804 X=-315254,40 Y=-1210894,29	km 0,12 X=-315248,04 Y=-1210826,09
Priama 3	25.19	Nekonečno	-	km 0,14916 X=-315243,96 Y=-1210793,73	km 0,17 X=-315239,99 Y=-1210768,86

## LEGENDA

	Vozovka obrusná vrstva – asfaltový povrch
	Vozovka a podložie – asfaltový povrch
	Parkovacie státa – zámková dlažba
	Zatrávnená plocha
	Odvodňovací žlab

Poznámky:  
Kóty sú v m.



Navrhol:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	
	Ing. Červeňák			
Investor: Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 50, Smižany			Formát: 2xA4	
Miesto stavby: Smižany			Dátum: 08/2019	
Názov stavby:			Stupeň: DSP, DRS	
Rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá na ul. Staničnej			Č. zákazky:	
			Arch. číslo: P-08/19	
Obsah výkresu:		Mierka:	Č. výkresu:	
C1 – Koordináčny výkres		1:1000	100	

Príloha č. 2

# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY



## GENERÁLNE RIADITEESTVO

Odbor expertízy

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

23 MAJ 2023

8203/2023

Vybavuje: Ing. Lukáčová

Obec Smižany  
Námestie M. Pajdušáka 1341/50.  
053 11 Smižany

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
8006-188/2023 / 5.5.2023	24789/2023/O230-7	Ing. Lukáčová/055229 3332	15.5.2023

Vec  
**Rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá na ul. Staničnej, k.ú.Smižany**  
– súhrnné stanovisko, predĺženie platnosti

Odbor expertízy GR ŽSR (zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach), ako dotknutý orgán a účastník konania v zmysle § 140a, § 34 a § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa zákona č.479/2005, na základe Vašej žiadosti obnovuje a predlžuje platnosť súhrnného stanoviska č.j. 29396/2019/O230-4 zo dňa 19.11.2019 pre stavbu „Rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá na ul. Staničnej“, v k.ú. Smižany, pre stavebníka Obec Smižany, v termíne do 30.04.2025.

V projektovej dokumentácii vo vzťahu k OPD nedochádza k zmene stavby, alebo jej situovania. Podmienky uvedené v predmetnom súhrnnom stanovisku ŽSR ostávajú v platnosti bezo zmien.

S pozdravom

Ing. Ivan Štecko  
riaditeľ odboru

Na vedomie  
ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské nám. 11, 041 50 Košice  
ŽSR, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 041 50 Košice

Telefón	E-mail	IČO	DIČ	IČ DPH
(02) 2029 7765	gro230@zsr.sk	31364501	2020480121	SK2020480121

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke 312/B



2. Stavebník v stavebnom konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice, č.j. /2a 15/4228/2019/OSM KE zo dňa 11.11.2019) – uzatvorí „Zmluvu o zriadení vecného bremena“, príp. najomnú zmluvu.
3. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SEE a SOZT a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa podmienok stanovených správcom. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcov podzemných vedení.
4. Stavebník min. 14 dní pred začatím prác oznámi termín začatia a ukončenia stavby v OPD a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves (kontaktná osoba – Bc. Lengvarský, t. č. 0911991343) z dôvodu kontroly bezpečnosti prevádzky na dráhe.
5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
6. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila odvodňovacie zariadenia a stavby dráhy.
7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby, požadujeme skladovať mimo pozemku v správe ŽSR. Následné terénne úpravy vykonať do stavu podľa PD.
8. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej realizácii a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
9. Ak pri realizácii stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
10. Po ukončení prác stavby v miestach styku so zariadeniami dráhy si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby. Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves ku kolaudácii stavby.

Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie MDV SR Bratislava, Sekcia ŽDD, Odbor DSÚ, (Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava), pre udelenie súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy.

S pozdravom

Ing. Ivan Stecko  
riaditeľ odboru

Na vedomie: ŽSR - OR Košice  
ŽSR, OSM Košice