

## Zmluva

o zabezpečení letnej a zimnej úpravy turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí  
v zimnej sezóne 2023/2024  
v rekreačnom stredisku Kremnica - Skalka

### Článok 1 Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

Názov: Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica  
adresa sídla: Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica  
štatutárny orgán: Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka  
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Kremnica  
IBAN: SK84 0900 0000 0051 7420 6538  
IČO: 37 999 095  
DIČ: 202 206 1921

#### 1.2 Poskytovateľ

názov: Roman Béreš – CYKLO-SANTÉ  
sídlo: P. Križku 386/11, 967 01 Kremnica  
IČO: 17924367  
DIČ: 1020800572

### Článok 2 Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je údržba turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí (ďalej len „lyžiarske trate“) v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka mechanizmami.

2.2 Predmetom úpravy sú tieto úseky:

#### Severný okruh

Skalka centrum – obchvat zjazdovky Pekná vyhládka – Zlatá cesta - Tunel - Kordické sedlo - Pramene - Mokrú dolinu – chata Obrázok - okolo Vlčieho vrchu alt. Kráľičia dol. – Dirhábske sedlo – stúpanie pod Václavákom - Václavák – Skalka-centrum + zväžnica pod Kordickým sedlom po spojnicu Dirháb – Václavák. Alt. Kordické sedlo - Tabla – Pramene.

#### 2.3 Južný okruh

Skalka centrum – Pod Kiarom - zväžnica - Zolova chata - Slobodné – Šindliarka - Hostinec - Tri kríže - cesta poza Zlatú studňu - hrebeňová cesta smer sever - Skalka centrum. Dolina od Zolovej chaty po Pílu.

2.4. Štandardné lyžiarske bežecké trate a štadión Rudolfa Čillíka s in line dráhou.

### Článok 3 Podrobnosti o úprave lyžiarskych tratí v zimnej sezóne

3.1 Rozsah úpravy :

a) štandardné lyžiarske bežecké trate a štadión Rudolfa Čillíka s in line dráhou sa upravujú denne a to v čase od 21,30 hod. do 8,00 hod.

#### b) Severný okruh

Skalka centrum – obchvat zjazdovky Pekná vyhládka – Zlatá cesta - Tunel - Kordické sedlo - Pramene - Mokrú dolina – chata Obrázok - okolo Vlčieho vrchu alt. Králičia dol. – Dirhábske sedlo – stúpanie pod Václavákom - Václavák – Skalka-centrum + zväžnica pod Kordickým sedlom po spojnicu Dirháb – Václavák. Alt. Kordické sedlo - Tabla – Pramene. Upravuje sa z piatku do soboty každý týždeň a v závislosti od posúdenia snehových podmienok na základe požiadavky objednávateľa.

#### Južný okruh

Skalka centrum – Pod Kiarom - zväžnica - Zolova chata - Slobodné – Šindliarka - Hostinec - Tri križe - cesta poza Zlatú studňu - hrebeňová cesta smer sever - Skalka centrum. Dolina od Zolovej chaty po Pílu.

Upravuje sa z piatku do soboty každý týždeň a v závislosti od posúdenia snehových podmienok na základe požiadavky objednávateľa.

Frajungy – Gregy – Krahule. Parkovisko pod Kiarskou zväžnicou. Parkovisko pred Štadiónom Rudolfa Čillíka sa upravujú z piatku do soboty každý týždeň.

Upravuje sa z piatku do soboty každý týždeň a v závislosti od posúdenia snehových podmienok na základe požiadavky objednávateľa.

3.2 Požiadavka objednávateľa bude povereným osobám poskytovateľa predložená telefonicky a vo forme SMS správy v skupine TRATE.

Lyžiarske trate sa budú upravovať v závislosti od snehových podmienok, podľa posúdenia snehových podmienok objednávateľom a na základe požiadavky objednávateľa, ktorá bude povereným osobám poskytovateľa predložená telefonicky alebo vo forme SMS správy nad rozsah štandardne dohodnutej úpravy v rámci zimnej bežeckej sezóny 2023 – 2024.

3.3 Poverená osoba poskytovateľa je povinná zvážiť pre úpravou poveternostné podmienky v lyžiarskom stredisku a v prípade neefektívnosti má právo úpravu nevykonať. O tejto skutočnosti je povinná bezodkladne informovať poverenú osobu objednávateľa.

3.4 Poverená osoba poskytovateľa oznámi poverenej osobe objednávateľa SMS správou ukončenie objednanej úpravy lyžiarskych tratí s počtom motohodín najneskôr do dvoch hodín od ukončenia úpravy. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti zo strany poskytovateľa, nebude úprava lyžiarskych tratí objednávateľom akceptovaná.

3.3 Pokiaľ objednávateľ do 12 hodín od obdržania SMS správy o ukončení úpravy lyžiarskych tratí neoznámi telefonicky alebo SMS správou poskytovateľovi nedostatky a závady zrealizovanej úpravy, má sa za to, že zrealizovaná úprava je objednávateľom akceptovaná.

3.4 Lyžiarske trate budú upravované na šírku minimálne 3,6 m. Lyžiarska stopa pre klasické lyžovanie bude narysovaná podľa reálnych možností.

## Článok 4

### Podrobnosti o úprave lyžiarskych tratí v letnej sezóne

4.1 Zabezpečenie letnej úpravy turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí uvedených v článku 3 tejto zmluvy bude realizované podľa pokynov a po vzájomnej dohode s objednávateľom.

4.2 Poskytovateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť každú úpravu tratí objednávateľovi.

4.3 Poskytovateľ je oprávnený úpravu vykonať len to predošlom súhlase Objednávateľa.

## Článok 5

### Poverené osoby, vzájomná komunikácia

5.1 Poverenou osobou objednávateľa oprávnenou komunikovať s poskytovateľom vo veci úpravy lyžiarskych tratí podľa tejto zmluvy a predkladať mu požiadavky a dávať pokyny na úpravu lyžiarskych tratí je osoba, ktorú určí riaditeľka objednávateľa. (ďalej „poverená osoba objednávateľa“).

5.2 Poverená osoba objednávateľa bude predkladať poskytovateľovi požiadavky na úpravu lyžiarskych tratí telefonicky alebo vo forme SMS správ v skupine TRATE.

5.3 Poverenou osobou poskytovateľa oprávnenou komunikovať s objednávateľom vo veci úpravy lyžiarskych tratí podľa tejto zmluvy je Ing. Zuzana Tileschová, 0908 726 622

5.4 Pre komunikáciu medzi jednotlivými subjektami vykonávajúcimi úpravu lyžiarskych bežeckých tratí a objednávateľom je zriadená skupina „ TRATE „, na Poskytovateľ je povinný po ukončení úpravy oznámiť skupine TRATE vykonanú úpravu, prípadne nezrealizovanú úpravu s jej odôvodnením.

## Článok 6

### Cena a platobné podmienky v zimnej sezóne

6.1 Úpravu lyžiarskych tratí uvedených v bode 2.2; 2.3; 2.4 bude poskytovateľ vykonávať odplatne. Dohodnutá cena za jednu motohodinu úpravy tratí ratrakom je 30,- €, skútrom je cena 10 € .

6.2 Úhrada za prevedenú úpravu tratí v kalendárnom mesiaci bude zo strany objednávateľa uskutočnená na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, ktorá bude objednávateľovi doručená do 10-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Faktúry sú splatné do 14 dní od doručenia.

6.3 Povinnou prílohou faktúr bude prehľad o zrealizovaných úpravách lyžiarskych tratí (Ďalej len „Prehľad“) v kalendárnom mesiaci odsúhlasený objednávateľom. Prehľad bude obsahovať najmä: dátum a čas úpravy tratí, upravené trate , dĺžku upravených tratí v km, počet motohodín. Poskytovateľ predloží objednávateľovi mesačný Prehľad na odsúhlasenie do 10-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Prehľad bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Formulár Prehľadu je súčasťou tejto zmluvy.

6.4. Pohonné hmoty nevyhnutné pre chod mechanizmov uhradí Objednávateľ s tým, že si Poskytovateľ tieto pohonné hmoty vyzdvihne bezplatne prostredníctvom tankovacej karty Objednávateľa. Poverená osoba pred úhradou faktúry preverí účelnosť využitých pohonných hmôt.

Článok 7  
Záverečné ustanovenia

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie sezóny 2023/2024. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

7.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že prípadné nezhody a problémy pri realizácii tejto zmluvy budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním a budú hľadať obojstranne prijateľné riešenie.

7.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku.

7.4 Vo veciach výslovne v zmluve neupravených sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden pre objednávateľa a jeden pre poskytovateľa.

7.6 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Kremnice.“

Zmluvné strany súhlasia so znením tejto zmluvy. Vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne a že ju neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Kremnici, dňa 2.12.2023

O b j e d n á v a t e ľ

P o s k y t o v a t e ľ

-----  
Ing. Zuzana Tileschová  
riaditeľka

-----  
Roman Béreš

