

**Rozpočet Stavebná úprava priestorov budovy vrátnice, garáži a sociálnych zariadení SÚC Prešov, číslo parcely 3154-5 / SO 04 - Dokončenie klimatizácie 2NP**

Odberateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 6. 12. 2023

Zákazka Stavebná úprava priestorov budovy vrátnice, garáži a sociálnych zariadení SÚC Prešov, číslo parcely 3154-5

Objekt SO 04 - Dokončenie klimatizácie 2NP

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Cenník | Kód položky | Názov   | Mj  | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|--------|-------------|---|-----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| ;+     |             | <b>Montážne práce</b>   |     |          |          |          |             |             |          |        |
|        | <b>924</b>  | <b>M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>                                   |     |          |          |          |             |             |          |        |
| R/R 0  | 000000001   | Kancelárie 2.09, 2.11, MTZ, Doprava - 2NP   | SUB |          |          |          |             |             |          |        |
| R/RE   | 1           | Klimatizačná vonkajšia jednotka pre 4 kancelárie (kanc. 2.09, 2.11, MTZ, Doprava) | kpl | 1,000    | 3 657,09 | 0,00     | 3 657,09    |             | 0        |        |
| R/RE   | 2           | Vnútoraná jednotka Daikin FTxm25  | ks  | 4,000    | 720,32   | 0,00     | 2 881,28    |             | 0        |        |
| R/RE   | 3           | konzola   | ks  | 1,000    | 76,68    | 0,00     | 76,68       |             | 0        |        |
| R/RE   | 4           | montážny spojovací a tesniaci materiál  | kpl | 1,000    | 165,58   | 0,00     | 165,58      |             | 0        |        |
| R/RE   | 5           | Chladivo R32  | kg  | 1,000    | 47,98    | 0,00     | 47,98       |             | 0        |        |
| R/R 0  | 000000001   | Kancelárie 2.03 - 2NP   | SUB |          |          |          |             |             |          |        |
| R/RE   | 7           | Klimatizačná vonkajšia jednotka split RXP35N (kanc. 2.03)                         | ks  | 1,000    | 927,25   | 0,00     | 927,25      |             | 0        |        |
| R/RE   | 8           | Vnútoraná jednotka Daikin FTXP35N   | ks  | 1,000    | 476,87   | 0,00     | 476,87      |             | 0        |        |
| R/RE   | 9           | konzola   | ks  | 1,000    | 44,15    | 0,00     | 44,15       |             | 0        |        |
| R/R 0  | 000000001   | Kancelárie 1.15 a 1.10 - 1NP  | SUB |          |          |          |             |             |          |        |
| R/RE   | 11          | Klimatizačná vonkajšia jednotka pre 2 kancelárie 2MXM50 (kanc. 1.10, 1.15)        | ks  | 1,000    | 2 297,08 | 0,00     | 2 297,08    |             | 0        |        |
| R/RE   | 12          | Vnútoraná jednotka Daikin FTXP25N   | ks  | 2,000    | 474,66   | 0,00     | 949,32      |             | 0        |        |
| R/RE   | 3           | konzola   | ks  | 1,000    | 76,68    | 0,00     | 76,68       |             | 0        |        |

Rozpočet Stavebná úprava priestorov budovy vrátnice, garáži a sociálnych zariadení SÚC Prešov, číslo parcely 3154-5 / SO 04 - Dokončenie klimatizácie ZNP

| Cenník | Kód položky | Názov                                    | Mj  | Množstvo | Montáž           | Materiál    | Cena celkom      | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť     | Sutina   |
|--------|-------------|--|-----|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|----------|
| R/RE   | MONT        | MONTÁŽ                                   | kpl | 1,000    | 1 602,59         | 0,00        | 1 602,59         |             | 0            |          |
|        | 924         | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ |     |          | 13 202,55        | 0,00        | 13 202,55        |             | 0,000        | 0        |
|        |             | Montážne práce                           |     |          | 13 202,55        | 0,00        | 13 202,55        |             | 0,000        | 0        |
|        |             | <b>Celkom v EUR</b>                      |     |          | <b>13 202,55</b> | <b>0,00</b> | <b>13 202,55</b> |             | <b>0,000</b> | <b>0</b> |