ZMLUVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A

ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v znenf neskorsich predpisov a podfa § 14
zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v

zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov:  Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky
Sidlo;:  Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381
Statutarny orgén/konajica osoba: JUDr. Ing. Tom4s Drucker
Postova adresa’:
(dalej ako ,Vykondvatel™)

a

Nazov: Stredna odborna $kola technickd, DruZstevna 1474/19, Humenné
Sidlo: DruZstevna 1474/19, 066 01 Humenné

Pravna forma: rozpottova organizacia

ICO: 37942484

Statutamny organ/konaijlica osoba: Ing. Rébert Juhas

Postova adresa': Druzstevna 1474/19, 066 01 Humenné

(dalej ako ,Prijimatel™)

(Vykonavatef a Prijimatel sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti oznaduju dalej spologne aj ako ,zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana”.)
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Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddeliteln(i sGdast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria V&eobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti na §
273 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")
blizie upravujl préva, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouzivani
Prostriedkov mechanizmu a Priloha &. 2, ktord tvori Opis Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vsetkych priloh v zneni neskor3ich zmien a dopineni sa
v texte oznaduje ako ,Zmluva’. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
bez priloh v zneni neskor&ich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu’”.

Pojmy pouZité v tejto Zmluve st definované vo VZP, v Pravnom ramci afalebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom a v nadvéznosti na Pravny rdmec, Vyzvu a Zaviznu dokumentaciu.
Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odli$ne ako v Pravnom ramei, a/alebo v Zavaznej dokumentacii, na
(&ely tejto Zmluvy sa bude vykladat podla definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prisludny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kaZdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
préavny predpis v Uginnom zneni. V pripade Gpiného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje obsahom
a podstatou najblizsim ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov. Toto ustanovenie nema
vplyv na vyklad pojmov uvedenych v &lanku 1 VZP a vykladové pravidla podfa éldnku 1 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Cianok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraji tito Zmluvu za GEelom realizicie Casti investicie vramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy") prostrednictvom Prajektu Specifikovaného v ods.
2.3 dlanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu su
okrem Zmluvy a Pravneho rdmca upravené aj v Zaviznej dokumentacii,

Zmluvné strany uzatvarajd tito Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne posidenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod
gislom 06101-20-V01-00104, predloZenej v ramci Viyzvy Vykondvatela ,Debarierizécia budov/odstranenie
architektonickych bariér véésich strednych $kol, kéd Viyzvy: ,06101-20-V01*, zo diia 24.08.2022 podfa zakona
0 mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je (prava prév a povinnosti zmluvnych stran, ako & vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nézov Projektu: Debarierizacia SOS technickej, Druzstevna 1474/19, Humenné

L' Vypini sa v pripade, ak Je postové adresa (koredpondenéna adresa) zmluvnej strany odligna od adresy jej sidla.
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Kéd Projektu: 06101002733

Nazov investicie: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na vSetkych Urovniach vzdelavacieho systému
Néazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na v3etkych
stupfioch

Vykonavatel sa zavazuje, ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za i¢elom
financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentécii a zabezpecit Realizaciu Projektu podfa
Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany poas Doby udrzatelnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca musia
byt splnené aj poas platnosti a U¢innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo charakteru
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie€o iné. PreruSenie plnenia alebo poruSenie
dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podlia prvej vety sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca alalebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva
vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V sQvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpelit udelenie
vSetkych potrebnych suhlasov, najmad ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spdsobom, ktory udelenie suhlasu vyzaduje. Suhlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim udajov z informaéného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych Udajov.
Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne postidenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
akontroly Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani zavazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajlce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroveri berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informacii, vratane osobnych Udajov, o Prijimatefovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na U¢ely zoznamu
prijimatefov, ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle vsulade s § 16 ods. 9
zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavéaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky 179 738,21 EUR (slovom:
jednostosedemdesiatdevattisicsedemstotridsatosem eur dvadsatjeden centov), €o predstavuje 100% (slovom:
sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu
predstavuji sumu 179738,21 EUR (slovom: jednostosedemdesiatdevattisicsedemstotridsatosem eur
dvadsatjeden centov).

Prijimatel vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie st Celkovymi
opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu a na jeho udrzanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb a refundacie.

Konec¢né vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urCi na zéklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximélna vySka Prostriedkov mechanizmu pod'a ods. 3.1
¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatelom nesmie byt
prekroCena. Prijimatel si¢asne berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora
bude skutocne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, od postdenia vysky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla posudzovania
hospodarnosti, efektivnosti, ucelnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych podmienok uvedenych
v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut dfiom 01.02.2020 a kon¢i najneskér 30.06.2025 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel' sa zavazuje, Ze neprijme a nebude poZadovat dotéciu, prispevok, grant alebo inu formu pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora by
predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie (dalej len
,,EU") alebo inych néstrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahranicia.
Prijimatel zarovef vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotécia, prispevok, grant alebo iné forma pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktori pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktord by predstavovala
dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov financnej
pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. Ak sa Prijimatel dozvie o skutoénostiach, ktoré by mohli predstavovat
dvojité financovanie podra tohto odseku alebo podfa ¢l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Zze na
dosiahnutie ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté prostriedky z verejnych
zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahrani¢ia, je povinny o tychto
skutocnostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade poruenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné poru$enie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v stlade s principom ,vyrazne nenarusit“ v sulade s ¢l. 5 ods.
2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného
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prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, vratane
poziadaviek vyplyvajucich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovSetkym ¢l. 4 a 11, tykajdcich sa
realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo
zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde je to technicky uskutoCnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od
pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajlce sa zabezpecenia prepustania ekologickych prietokov, migrécie ryb
(napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov), manaZzmentu sedimentov a opatrenia na
ochranu habitatov s ohladom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potenciédlu dotknutého vodného Utvaru.
Projekt nembze vyrazne narusit ziaden z environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k
zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v é&l. 17
nariadenia o taxonomi.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuie, Ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podia zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimaine po€as doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.

Ak Prijimatel nespini povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora podia
zakona o registri partnerov alebo ma povinnost zapisu kone¢ného uzivatefa vyhod do Obchodného registra
podla zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri @ 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo méa povinnost zapisu konecného uzivatela
vyhod do iného prislusného registra podia iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, Ze tito povinnost’
ma k datumu podpisu zmluvy spinent (v pripade Partnera zabezpeci preukazanie splnenia tejto povinnosti
Prijimatel). Prijimatel je suCasne povinny poskytnut Vykonavatelovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na
ktorom je informéacia o kone¢nom uzivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informacia o kone¢nom uzivatelovi
vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany zapis alebo bol podany
navrh na zapis konecného uzivatela vyhod do prislusného registra a Vykonavatelovi poskytne informéaciu
0 kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskdr pri podpise Zmluvy, v stlade s €lankom 5 Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpedi spinenie tejto povinnosti Prijimatel).
Udaje o koneénom uzivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je Prijimatel povinny poskytnat v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia kone¢ného uzivatela vyhod. Ak poskytnuta informacia o
kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informéciu
0 kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskor do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod
v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci
splnenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu koneéného uzivatefa vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podfa zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnut informaciu o
kone¢nom uzivatelovi vyhod, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v stlade s élankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Ak d6jde ku zmene kone¢ného uZivatela vyhod Prijimatela, Prijimatel je povinny
poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informéaciu o konenom uzivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych
dni odo dria zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v sulade s élankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Prijimatel' poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
z(Gtovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazoviobchodné meno alCO dodavatefov a
subdodavatelov, a Udaje o kone€nom uzivatelovi vyhod dodavatelov vrozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel ma na zéklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat koneéného uzivatela
vyhod.

Prijimatel' berie na vedomie, ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoCtu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanénych prostriedkov a na ukladanie
a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje reZim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci

a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel’ je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatel'a a inych Opravnenych os6b v sulade s ¢lankom 13 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze: Zavereénd ZoP Prijimatel predloZi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, Ze ZoP sa predklada samostatne
za kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel v Zaviznej
dokumentacii.

Prijimatef ma povinnost predkladat Zavereéni monitorovaciu spravu spolu so zaverednou ZoP v zmysle
0ds.3 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi vykonavatelom a prijimatefom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykaju charakteru
Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizacie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podla tejto Zmluvy, nepredstavuju Statnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie ddjst k poskytnutiu $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis a zakonom &. 358/2015Z.z. 0
Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimélnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych
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zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel’ sa zavazuje, Ze pocas Realizacie Projektu a Doby udrzatefnosti
Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade ktorych by bolo mozné posudit poskytnutie Prostriedkov
mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc,
resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tito podmienku porusi, ide o podstatné porusenie
Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, Ze Projekt bude realizovany v stlade so zakonom €. 50/1976 Zb. 0 Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat pinenie podfa Zmluvy dovtedy, kym
mu Prijimatel nepreukdze spdsobom pozadovanym Vykonavatelom v sulade so Zavéznou dokumentéciou
(pripadne kym nebude mat Vykonavatel za preukazané na zaklade informacii, ktorymi Vykonavatel disponuje)
spinenie nasledovnych skuto¢nosti:

a) voCi Prijimatefovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych

predpisov, ktorych predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vySke vymahaného
naroku za vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vyssie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktora nespociva

v zaplateni penaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo suvisi s
Projektom;

b) neexistencia dihu na daniach vedenych miestne prisluSnym dariovym Uradom v sume vy$8ej ako 170 EUR

(slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na daniach vedenych miestne prislusnym
danovym Uradom presahujiceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujici
uvedenu sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni prvej a zavereénej ZoP;

c) neexistencia dihu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie)

v sume vy$3ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na poisthom na socialne
poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) presahujuceho uvedeni sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahuijtici uvedenu sumu a jeho pinenie, a to pri predloZeni prvej a
zaveretnej ZoP;

d) neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné zdravotné

poistenie v Slovenskej republike v sume vy$Sej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia
dihu na zdravotnom poisteni presahujlceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujlci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predlozeni prvej a zavereénej ZoP;

e) Prijimatel neporusil v predchadzajucich troch rokoch zakaz nelegalneho zamestnavania podfa osobitného

4.9.

predpisu;
poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v slvislosti s Realizaciou
Projektu, ktory je zahrnuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v &lanku 12 VZP, ak
Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, ze poistenie sa nevyzaduije.
Prijimatel sa zavézuje uhradit dlh, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek 4.8 pism. a) az d) tohto &lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v stlade so Zavaznou dokumentéciou. Ak Vykonavatel bude
mat za to, Zze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavaznej dokumentacie uhradenie dihu, resp. schvalenie
splatkového kalendara na dih a plnenie splatok podla splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné
porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatef je opravneny odstupit od Zmluvy v zmysle €l. 11 VZP.

4.10. Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a cielov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu

inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na Upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohfadnenim rocnej miery inflacie, za rok
predchadzajuci roku, v ktorom sa uzatvéra dodatok, uréenej Statistickym Uradom Slovenskej republiky.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje pisomnu

formu, v rdmci ktorej si zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podfa ods. 2.3. ¢lanku
2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaju pre svoju komunikaciu
prednostne elektronicku formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavazuiju, Ze v nevyhnutnych pripadoch méze
mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budi v tomto pripade pre vzajomnu
pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat poStové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy spésobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCfiovat

5.3.

prostrednictvom doporuéeného doru¢ovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob doruovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie Vykonavatelovi je mozné vylucne
v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spésobom.

5.4. Elektronickou formou komunikacie podfa ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa
rozumie najma:

54.1. beZzna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
ozndmil Prijimatefovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spobsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,

54.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy ozndmené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k ozndmeniu zmeny adresy v stlade s ¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavizuju mat



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba

0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéaciu).
V pripade doruéenia oznamenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za den
dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podra
pisomnost uloZena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.
Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podia Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za
doruéenu, ak déjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, priCom za defi doruCenia
pisomnosti sa povazuje defi, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde k jej
vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doruéovanej postou alebo
osobnym dorucenim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skutoénost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢enti momentom, kedy
bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sluziacom na prijimanie elektronickej posty
zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je odosielatefom, pride
potvrdenie o Uspednom doruCeni zasielky;, ak nie je objektivne ztechnickych dévodov moZné nastavit
automatické potvrdenie o UspeSnom doruéeni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia s tym, ze ich
vzajomna komunikacia podia tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za Uéelom realizacie
dorucovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuiju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri€om nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvni
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruéena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na Ucely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit vSetky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spésob doruCovania,

57.3.  zabezpetit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat véetky parametre
pre splnenie poZiadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, pricom sa uplatni postup podfa
ods. 5.7 prvej vety za bodkociarkou ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na Uéely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku
alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentécia predkladana Prijimatelom
v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku alebo v
jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku
ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouzitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy je potrebny tradny preklad do
slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla § 5a
ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(z&kon o slobode informéacii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informacii®) povinne
zverejiiovanou zmluvou a nadobuda uéinnost kalendarnym diiom nasleduijtcim po kalendarnom dni jej prvého
zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Za sucasného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych
Udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informécie, ktoré sa nemézu
spristupnit podfa prislusnych ustanoveni zékona o slobode informécii, v désledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej
zverejnenim.
Tito Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, priom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najmé v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urciti ajej platnost a ucinnost konéi 30. kalendarny ded po predloZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel’ povinny predloZit Vykonavatelovi v sulade s
ods. 4 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatefl v tejto lehote Prijimatel'ovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto ndmietky Vykonavatel Prijimatelovi oznamil,
ucinnost Zmluvy konci driom, kedy Vykonavatel doruCi Prijimatelovi oznamenie o vysporiadani namietok. V
pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy, konéi
platnost a uéinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odlisne od predchadzajlcej vety konéi platnost
a ucinnost Zmluvy v pripade:
6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost kon¢i 31. decembra

2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finannych vztahov medzi Vykonavatefom

a Prijimatefom na zéklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;



§32 tych ustanoven! Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajacich
pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri€om ich platnost a G&innost' konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych élankov,

53.3 Neaplikuje sa.

i< Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost alebo
soravnenost Projektu podra podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa
povazuje za podstatné porudenie Zmluvy podla clanku 11 VZP.

Prijimatel vyhlasuje, Ze vsetky wyhlasenia pripojené ku Kladne posidenej Ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatefovi pred podpisom Zmluvy, si pravdivé a zostavaju cinne pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za podstatné
porudenie Zmluvy podra clanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa riesia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodarf dosiahnut, ktorakofvek zo zmluvnych stran predloZi svoj spor na
vecne a miestne prisludny sud v SR,

67. Aksa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v dasledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR alebo
pravnymi aktmi EU, nespdsobl to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazujl bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

3.8. Ak zavazkovy vztah vyplyvajlci zo Zmluvy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom s ohfadom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu prava
poda § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne sthlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy
sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmluvné strany sthlasia a beru na vedomie, Ze od momentu
uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykondvatefom a Prijimatefom vztahom stkromnopravnym.

6.9. Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze prediZuje premiaciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov od
doby, kedy premI¢acia doba zagala plynit po prvy raz.

6.10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vdla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvarajl v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a ich
zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

6.11. Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovend v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatefa a 3 pre Vykonavatela.
Uvedeny potet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k
Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp.
dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o doveryhodnych sluzbach pre
elektronické transakcie na vnatornom frhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o déveryhodnych
sluZbach) v znenl neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu
Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov zmluvnych stran su uvedené pri
kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych strdn, ak nie je pouZitd kvalifikovana
elektronicka ¢asova peciatka podfa zakona o déveryhodnych sluzbach.

6.12. Neoddelitelnou si€astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha &. 1 VZP

O3

Ministerstvo Skolstva, vedy,
a Sportu Slovenske] republiky

v zastUpeni Ing. Robert
JUDr. Ing. Tomas Drucker riaditel skoly
minister : st . )
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Priloha €. 1 Zmluvy
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu PrijimatelomZmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su zavazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve sU najmé:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu na to vyélenenymi finanénymi
prostriedkami po¢as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky T nastroj na hibkova analyzu tidajov s ciefom uréit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhoduijucej pre poéitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu platnt pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximélna suma vydavkov stanovena vods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovana a urena na financovanie Projektu (t..
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opréavnené vydavky tvoria vecny



aj finanény rdmec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivand terminoldgia
,vydavky“ aj pre ,naklady“ podla zékona €. 431/2002 Z. z. Uétovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej

len ,zakon o Uétovnictve®);

Ciel' Projektu - kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
postdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpedené Realizaciou Projektu

v sulade so Zmluvou aich nasledné udrzanie poCas Doby udrzatelnosti Projektu v sulade s ¢lankom 4
projektu;

Doba udrzatefnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavéazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena vé&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynat v kalendarny def, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo

k Finanénému ukonéeniu Projektu;

Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;

Kladne postidena Ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podfa § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme*), ktora splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Viykonavatela;

Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni.ehota uréena podfa dni zagina
plynat prvym pracovnym dniiom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoénost uréujlca
zaCiatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podfa tyZdriov,
mesiacov alebo rokov na U&ely Zmluvy zaéne plynat diiom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhoduijuca
pre jej zaciatok a konci uplynutim toho kalendarneho dia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s dfiom, ked' nastala skutoénost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie

je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny def lehoty na pracovny de,
ale na sobotu, nedelu alebo na def pracovného pokoja podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky

€. 2411993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorsich

v predchadzajlicej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonCenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznageny drfiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za den ukonCenia pinenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurépskej Unie (dialej len ,EU) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo poskodenie
véeobecného rozpodtu EU alebo rozpottov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynticich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
Ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) & 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spolocenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najméa podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Narodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu aZ po UkonCenie vecnej realizicie
Projektu;

Okolnost’ vylucujica zodpovednost’ alebo OVZ — prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,

Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tato prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyluéujlicej zodpovednost si obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdZka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekdzka, ktord vznikla z jej
hospodéarskych pomerov. Na posudenie toho, i urcita skuto€nost je OVZ, sa pouziju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dfalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatlra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt vrozsahu, ako



vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR‘) a pravnych aktov EU, Zavaznej
dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné (daje poskytnuté v Kladne
posUdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. SuCastou Opisu Projektu je najmd Rozpocet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich
¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, vradmci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukoncit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel ur¢i vo
\Viyzve;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v slvislosti s
Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazujlu aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;
Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,
d) Urad vladneho auditu,
e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny trad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pradvnym ramcom niektorym z vy3Sie uvedenych subjektov.
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Viykonavatelom a Prijimatefom). Pravny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
dopinky a dodatky, protokoly a deklaréacie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundame
pramene prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoétovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na véeobecny rozpodet Unie, o zmene nariadeni (EU)
¢. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
¢. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) & 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) €. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v plathom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V.. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finangnych
zaujmov Eurdpskych spolo€enstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naru$eni plnenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posidenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o rozpoctovych pravidlach®) ,

iii. z&kon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO,

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole*),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ObCiansky

zakonnik"),
zakon ¢&. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o Statnej pomoci),
viii. z&kon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizécii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o Uctovnictve,
X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon
0 DPH"),
xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
. zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania ainé, ktoré upravuju vztahy medzi
Vlykonavatelom a Prijimatelom ¢&i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii.  Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani) v plathom zneni,
jii.  Operana dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéna
dohoda®).
Preddavkova platba — uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodévatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych préc; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zéloha“ alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zéklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zélohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuZitia v ramci Realizacie projektu, st upravené
v Zavaznej dokumentécii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, inu vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri¢om jeden
Projekt méZe zahfiiat aj viacero Predmetov Projektu;
Princip ,,vyrazne nenarusit” — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske ¢innosti, ktoré
vyrazne poskodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vii.

Xi



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posidene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v silade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlca z Kladne posudenej ziadosti

o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Pravneho rémca a Z&véznej dokumentacie. Vyska skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu moze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vySka Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskutoéfiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vyélenenymi finanénymi
prostriedkami v sulade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spoloéne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom $tatne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidld a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut Statnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatefom;

Schvalené opravnené vydavky — skutolne vynalozené, od6vodnené ariadne preukdzané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatefom v rami prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna
alebo nizsia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mézu byt
dodatoéne znizené v sulade s § 21 zakona 0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazujl

aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatefom v ramci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuie;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie

— dokument definovany v § 2 pism. |) zdkona o mechanizme; pre uéely Zmluvy je vzdy zavazna G¢inna
zverejnend verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatelnost — udrZanie (zachovanie) Ciela Projektu po¢as Doby udrZatelnosti Projektu podla Zmluvy.

V pripade, ak sa na Projekt Udrzatefnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa UdrZatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o Uétovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
néleZitosti podra § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Uttovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou, sa definicia Uétovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavéznej dokumentécie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mézu mat vplyv na funkCnost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelna vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohlfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predlozenim rozhodnutia o pred€asnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o doCasnom uzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkénost' stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skoncCenia Doby udrZatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, Co preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, urgitym a zrozumitelnym spésobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posldenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Viykonavatela o Ukonceni vecnej realizacie Projektu, priCom suéastou tejto informéacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany defi.
Ak mé posledna ukonCovanad Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priCom
musia byt siasne naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoné&enia jednotlivych Aktivit Projektu za i¢elom dodrzania lehdt uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k Ukoneniu realizacie Projektu ddjde vtedy, ked dojde k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonéeniu Projektu;
V¢as - konanie v stlade s ¢asom pinenia uréenom v Zmluve, v Pravnom rdmci, Zavéznej dokumentacii,
Vyzve a v prisludnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spoésobom vykazovania - vydavky vykazované v stlade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ) d) alebo e) nariadenia o rozpoCtovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podfa § 15 zakona o mechanizme, na zéklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujicou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v ¢lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu zacatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:
(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednévky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia U&innosti prvej
zmluvy s dodavatelom, ak prislusna zmluva s dodavatefom nepredpokladéd vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo
(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej ulohy v ramci Projektu, alebo
(v) zacatia realizacie inej €innosti v rdmci prvej Aktivity v silade s Vyzvou, ktorl nemozno podradit pod
body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skutoCnosti uvedenych pod pismenami (i) aZ (v) nastane ako prva. OdliSne od vy3Sie
uvedeného sa Zadatim realizacie Projektu v pripade poskytovania $tatnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zacatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podla &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni uréitych kategorii pomoci za zlugitelné s vnitornym trhom
podla &lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatriovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Viykonanie akéhokolvek ukonu vztahujuceho sa k realizécii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvoléava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost' o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozZné po jej schvéleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatefom v stlade s a na zaklade Pravneho ramca
(najméa zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia



a obsahuju blizSiu Specifikiciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentacia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Viykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V&as a
v stlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.

Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou Ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciefa Projektu, doSlo k Ukon&eniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukoneniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavézky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodévatelov alebo inych osob,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Viykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela vodi jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Viykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatef.

Prijimatel sa zavazuje:

a) dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s Kladne postdenou Ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spdsobom podfa Zmluvy,

b) udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to po€as celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,

c) uzatvarat zmluvné vztahy v slvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neurci inak,

d) zabezpelit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, G¢innosti a Ucelnosti vyhradne na hradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,

e) ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podla zakona o Uctovnictve, viest G¢tovnictvo v stlade so zakonom
0 UcCtovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného uctovnictva Prijimatel vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého Uctovnictva slovné a Eiselné oznaCovanie Projektu; ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou
podla zékona o Uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 z&kona o uctovnictve) tykajucich sa Projektu v uétovnych knihach podra § 15 ods.

1 zakona o Uctovnictve (U¢tovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznaCenim Projektu pri zapisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefovania majetku azavazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zakona o
Uctovnictve. Zaznamy podfa tohto pismena musia vytvorit zaklad pre nérokovanie platieb a ufahéit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak mé Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia
pravneho poriadku Statu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pri¢om ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,

f) ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent G¢tovna evidenciu o
hospodarskej Cinnosti a nehospodarskej innosti, ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v &leneni na hospodarsku a nehospodarsku €innost,

g) uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najmé zakon o uUctovnictve v suvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimaine do 31.decembra 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



10.

1.

mechanizmu nevyplyva dlh3ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osdb podlfa Pravneho rdmca. Stanovend doba podla predchadzajucej vety moze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP,
uplathovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit® a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prilezitosti pre vietkych* v stilade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podla
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Zze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o $tatnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o $tatnej pomoci a/alebo Schémy $tatnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat po€as stanovenej doby, vrati poskytnutu pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posUdenie splnenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vsetky Ukony smerujlce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoSlo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v Gplnom stlade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym rdmcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuiju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
poZadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najma v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a po¢as jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, netpinych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povaZuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.
NesplInenie, resp. omeskanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podfa tohto &lanku VZP sa povaZuje
za podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Ak podlfa Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych préac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a G¢elnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zékaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb

a stavebnych préac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podfa zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnu dokumentéciu k ukonenému postupu verejného obstaravania (t..
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uZz uc€innd zmluva medzi Prijimatefom a dodavatefom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej s prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neuri, Ze pozaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému



obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatefom

a dodévatelom) este pred prediozenim ZoP podra odseku 4 tohto &lanku VZP.

Viykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatelom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentéciu k ukonéenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom

a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatefom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéznej dokumentécii.

Prijimatefl je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vlykonavatel pre UCely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania moze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sUlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnl zmluvu alebo ramcovu dohodu

s uchadza¢om alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie sl zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpedit vramci zavézkového vztahu skazdym dodavatefom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehét podla ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym
osobam v&etku potrebnu suéinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo dani zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto Clanku VZP.
Vlykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podfa postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realizéciu Projektu a vznikli po¢as Obdobia realizacie Projektu a zaroven
pocCas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, su
v sulade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefla Projektu a su s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realiz&ciu Projektu,

c) spifiajii podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZzu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoCne realizované po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavateflovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaji ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel u€tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavéazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je uétovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt splnena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavéznou
dokumentaciou,



e) boli vynaloZené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentéciou a Pravnym rdmcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a Ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit",

h) st identifikovatelné, preukazatelné a st dolozené Udtovnymi dokladmi (tj. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatefla v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Utovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodu$enym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Uttovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v sulade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrahlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neopravnenym vydavkorma zaklade a v sllade so Ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podfa élanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze

p6vodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACIi

Prijimatel je povinny pocas U¢innosti Zmluvy predkladat’ Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo

monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, m6ze byt:

a) zavere¢na monitorovacia sprava,

b) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Viykonavatelovi zaverenl monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada

spolu so zaveregnou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich po¢as

Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy

Viykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dfia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu

monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér do 30.dha mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé

monitorované obdobie pre uéely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom

bola Ukon&ena realiz&cia Projektu.

Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodatoénych udajov, informacii a priloh

k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov

investicie a/alebo reformy, odpocet pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku

identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované porusenia

predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,

Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat' aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi tdajmi,

informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj udaje,

informécie, prilohy a dokumentéciu predlozené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonévatela Bezodkladne odo dia, kedy sa o nich Prijimatel

dozvedel:

a) o zacati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuného alebo spravneho konania vo€i

Prijimatelovi, o vzniku azéniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osbb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat
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negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrZanie Ciefa Projektu.
Prijimatef je tiez povinny informovat Vykonévatela o za&ati a ukonceni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizacného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povaZovany za spolo¢nost' v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela

0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo moZu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, slvisia alebo
mdZzu stvisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbyto¢ného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Gcelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajucom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informéacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v rdmci monitorovacich sprév a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim Gdajov o Projekte a/alebo v sUvislosti s nim vratane udajov o Prijimatelovi
Vlykonavatelom a dalSim subjektom na zaklade a v sulade s Pravnym ramcom (najma, nie vSak vylu¢ne:
NIKA, organu zabezpelujucemu a/alebo vykonavajicemu audit, organu zabezpecujucemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurdpskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurépskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnut sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podla ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, uginné a primerané cielené informacie réznym cielovym skupindm vratane médii

a verejnosti.

Prijimatel je povinny pocas uéinnosti Zmluvy podla ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne v3ak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie Projektu, podla toho, ktord skutoénost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finan&nych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozriujuci oznaCenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak urci
Vlykonavatel v Zavaznej dokumentacii, informacia méze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplfiujucimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimaine tak zretelne a
viditefne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znadiek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouZita Ziadna in4 vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na zéklade logo a dizajn
manualu od NIKA. MéZe byt doplnené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informéacie bezprostredne, najneskor vak tri mesiace po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost az Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka men3ia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouzit format velkosti A5; vo v8etkych ostatnych pripadoch sa pouzije forméat takého
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rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu moZno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizudlom a podobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB klU¢) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU®/,Financované Eurdpskou
tniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost emblému

EU je 10 mm na vy3ku; v pripade, Ze velkost predmetu takito verkost emblému EU neumozriuje,
je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoZiuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoZznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou tniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentéacia, prezentacia, broZura,
oficidlny dokument a/alebo akykolvek komunikaCny ainformaény materidl a pod. MoZe byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurépskou Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* aloga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikacii voéi verejnosti, na socialnych sietach a pod. MéZe byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

3. Viykonavatel je opravneny urcit' blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podla tohto
Clanku VZP v Zavéznej dokumentécii, vratane bliz8ej Upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovanu v ramci inych programov a
nastrojov EU podfa &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1. V obdobi od Zacatia realizacie Projektu aZ do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:
a) nehnutelnosti, v svislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podfa Vyzvy (dalej ako

,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podfa Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujucich tarchy ainé préva tretich osob viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerudene a pinohodnotne uZivat od Zacatia realizicie

Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje UdrZatefnost. MoZe pritom dojst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdzu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

b) Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluCne pri vykone vlastnej Cinnosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrZanie Ciefa Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu
podla Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i) zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
o Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podia bodu (i) tohto pismena,
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(i) nadobudne od tretich osbb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného viastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu Uzitkového vzoru, prav ku know-how; dale;
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), bude nadobudat na z&klade pisomne;
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude oprévneny neruSene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrZatenosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatefom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel' je opravneny v Zavéaznej
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajlcej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urCenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urci Vykonavatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajlicich z informovania, komunikacie
a viditelnosti podra ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemoze byt bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
Vlykonavatela od Zacatia realizacie Projektu aZ do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnutie U¢elu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podla
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.

a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP. O suhlas podfa predchadzajucej vety ziada Prijimatel Vykonavatela,
pricom sucastou ziadosti je désledné vecné oddvodnenie splnenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Viykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, mdze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v dbsledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomocipomoc de minimis spolu s Grokmi vo vy$ke, v lehotach a spdsobom vyplyvajicim
z Pravneho ramca. Vykonavatel zarovelt moze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podfa predchéddzajicej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.

5. Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dal8ej urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminaéného a
nepodmieneného postupu v sulade pravnymi predpismi upravujucimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavdzuje poskytndt Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku dokumentéaciu
vytvorenu prifalebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca, atymto
zaroven udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho rdmca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.
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Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajuce sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mdzu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v sulade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobdm z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného viastnictva. Prijimatel sa zavéazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu $kodu vzniknutd Vykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych vods. 1 az 3 tohto &lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,

s predchadzajucim pisomnym sthlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po spineni podmienok

stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela méZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdésledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie splnenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatelom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a ucel Zmluvy, pri¢om
Prijimatel musi preukazat, ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého UCastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, ato ajv pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel poru$i povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’ spolu s odévodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Vlykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podla odseku 1

tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkofvek dokumentacie,

doplriujucich informéacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonévatelovi poZzadovanu dokumentaciu, informacie a vysvetlenia

v primeranej lehote a spdsobom ur€enym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informacie vyziadané podla predchéadzajucej vety v ur€enej lehote a spésobom,

Vlykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatefla

voci tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktary Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodne;j

spolognosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na spinenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatefom a zaroveri tato zmena
nebude mat' Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit

Viykonavatelovi zmenu vo viastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Viykonavatelovi zmenu koneéného

uzivatela vyhod podla z&kona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po ozndmeni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatefa o akukolvek
dokumentéciu, doplfiujuce informéacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoénosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktury Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny poZadovanu dokumentaciu, doplfiujice
informécie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a doplfiujucich informacii vyZiadanych podfa predchadzajicej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voCi

Prijimatelovi zmluvnu pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.
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Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoCnosti, ze do3lo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoCnosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajlcej vety predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvna pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zéklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zélozného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu urenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonéenad najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omes$kania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeSkania Viykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavaznd dokumentécia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vlykonavatel povinnost zaCat' konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizécii Projektu driom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, prisom viak Realizacia Projektu musi byt
ukonéena najneskor do uplynutia Oprédvneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vlyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k prediZzeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutognost podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatefovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto &lanku VZP

alalebo skutoénosti podlia odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutonosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k omu
prilozi prisluSnd dokumentaciu. Doru¢enim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju Ucinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto élanku VZP. OdliSné plati v

pripade:

a) ddvodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukaze skorSi vznik OVZ a Vlykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, Ci sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizicie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizécie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
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Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realiz&cie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju ucinky
podla odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 3 tohto &lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym rédmcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajliceho Ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak do$lo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehdt;

c) ak nazaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Viykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v désledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Viykonévatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstlpil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanl v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako doslo k u€inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku doSlo az v ¢ase po vzniku U¢inkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto Clanku VZP,

d) az do doby, kym budd riadne zabezpe€ené pohfadavky vyplyvajlice Vykonavatefovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel poZaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobdm konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobdm
v priamej suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odévodiuju doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukazanie poruSenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k zaCatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezluditefnej s vnutornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na ¢lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Ill Elankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatiiovanie ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurdpskej unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému $tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurépska komisia neprijme rozhodnutie
0 zlucitelnosti pomoci so spoloénym trhom,

i) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu.

Vlykonavatel mdZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy podlfa

¢lanku 11 VZP.

Vlykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne ozndmi. Doru¢enim tohto ozndmenia Prijimatelovi nastavaju ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, dosledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
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10.

1.

12.

13.

14.

je povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskytnit mu vSetku nevyhnutnu sucinnost v sulade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokracovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak ur¢i Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trv prekazka, s ktorou s tieto Uginky spojené podla tohto
Clanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktord ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, Ci trva tato prekazka. Na ten ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukdzat dodrziavanie vsetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho rdmca, Zavaznej dokumentacie, Viyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatelom.

Ak Prijimatel ma za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dévod pozastavenia, ktoré su podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dovodu podfa ods. 5 pism. j) tohto &lanku VZP, je povinny tdto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku

5 tohto &lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny Gkon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind pravna skutonost, Vykonavatel sa
zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, podas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu

a Prijimatefovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urcit, ze Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Viykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju

alebo mézu mat negativny vplyv na pinenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu

podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe €.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek

sposobom tykaju alebo mbézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo

nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.

Vlykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informécii, dokumentécie

alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek

skutoCnosti suvisiacej s Projektom, ak ma alebo méze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu

alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli

na nasledovnom spésobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom

na skutoCnost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou podfa § 5a zakona ¢. 211/2000 o

slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o slobode informécii)

v zneni neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na

pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuije:

a. Formalna zmena spocivajuca v zmene udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie

Projektu (napr. obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné Udaje, Eislo
Uctu urené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny ucinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej déjde na zéklade
vSeobecne zavézného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvne;
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve najneskér pred Ghradou zaverednej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. SuCastou oznamenia si dokumenty (zahffia i dokumenty v
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elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.

b. zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s plathym znenim
Pravneho ramca, Systému implementacie alebo Zavaznej dokumentacie; sa moze vykonat vo
forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v dbsledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nari prihliadat a postupuje sa podfa ods. 6.7 &lanku 6
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne ozn&mi
Vlykonavatelovi, ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, pri¢om nie je povinny poZziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamne;
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktorl Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podia tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Viykonavatel nemdéze akceptovat z inych riadne odévodnenych dévodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje oddvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako
iny druh zmeny, resp. ako porudene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podfa prislusného
Clanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovana zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c) vykona vo forme pisomného dodatku k Zmluve najneskor pred Uhradou
zaverecnej ZoP v pripade, Ze ma vplyv na jej znenie a moze obsahovat viacero skor schvalenych
vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii
uréené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto menej vyznamnl zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c), pri€om v pripade
akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuie. Za mene;
vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zaatia realizacie Projektu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrZatefnost Ciela Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentécie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajica sa
Opravnenych vydavkov vyluCne v pripade, ak ide o zniZenie vySky opravnenych
vydavkov atakéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoétovych poloZiek v rozpoéte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vy$ku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatefnost Ciefa Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, 0 menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektord z definovanych
kategorii zmien a/alebo sU ako menej vyznamné zmeny oznaCené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii;

d. zmenaZmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamnu zmenu je mozné vykonat
len na z&klade schvalenia zo strany Viykonavatela, pric¢om po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne o€islovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
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zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatela 0 zmenu Zmluvy, ktoru
podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktori pre tento Gcel ur€il Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nemé
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto vyznamni zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podfa tohto pismena d), pri€om pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 3 pismena d) tohto &lanku VZP, je Prijimatel povinny

poZiadat o zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoénosti, ktord sa mé prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote urCenej Vykonavatefom v Zavaznej dokumentacii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote ur€enej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii urci, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poziadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postacujuce dodatoné schvalenie v stlade s

tymto ¢lankom Zmluvy.

Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh stlasne aj
Predmetom Projektu,

iii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
o viac ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciefla Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podia ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky vrozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektuv porovnanis povodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutonosti rozhodujucich pre urCenie vySky aintenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnd zmena oznaCena v Zavaznej
dokumentacii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podfa odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
oddévodnena a musi obsahovat informéacie/ldaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavézna dokumentécia,
inak je Vykonavatel opradvneny ju bez daldiecho posudzovania neschvalit. Viykonavatel nie je povinny
navrhovanej ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny sthlas so zmenou
bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vSetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak neddjde k schvéleniu ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
mdzu byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku postdenia podanej Ziadosti 0 zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote uréenej v Zavéznej dokumentacii. V pripade schvalenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpeCi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis. V
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8.

10.

1.

12.

13.

pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy.
Pravne Ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov sUvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel akceptuje podlfa odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny defi, kedy zmena skuto¢ne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel neakceptuje podia odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze déjde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatefom spdsobom pre vyznamnu zmenu podla odseku 3
pism. d) tohto ¢lanku VZP,
c. pri vyznamnej zmene v kalendarny ded odoslania ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatela
Vlykonavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny deri vyplyvajlci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo
vynimoc¢ného stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z finanénej kontroly vykonanej Vykonavatefom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpoctu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis projektu
alalebo ich bliz8iu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskér pred zavere&nou ZoP.
Maximélna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v ¢&lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekroéena okrem pripadov vztahujlcich sa na
ods. 4.10 ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti v sulade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zavazné, a to
driom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajuceho schvalenia
zmeny, ktora mé byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukoncit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a sti¢asne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukondéit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odstdpenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maju zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dvodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZzat Ciel Projektu
pocas Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel sthlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podia ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
moZe Prijimatel tuto vziat spat iba s pisomnym suhlasom Vykonavatefa. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dna, kedy je vypoved doruCena Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujlice k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel vykona
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ukony vztahujuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut

vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatefla, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skoneni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy mdZe Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného porudenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstupenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zéakonnika o odstupeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeskani, ak nespIni Riadne a V&as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci alalebo v Zavéaznej dokumentécii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porusenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na Ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom poruSeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 3 ¢., 3d.,4,5,6 a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a su¢asne nepbjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Viyzve; za podstatné porudenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska splnena, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posUdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatefom, ak udalost alebo skutoénost, ktorl Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porudenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo Ucel Zmluvy, ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informécii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas Ucinnosti Zmluvy ako aj v €ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informéaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal ukon v stvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej alalebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spésob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie U¢elu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo prerudenie Realizacie Projektu z dovodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, porusenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skuto€nosti, podmienok alebo zavéazkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukéZe spachanie trestného &inu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realiz&ciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujlci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo porusovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsUdenie za trestné Ciny podla v § 13 ods. 4 zakona o0 mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpske;
Komisie podla ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & do$lo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v stvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel urci, Ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

k) vyhlésenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredloZenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlétovanie
predfinancovania alebo ZoP — zi&tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0sbb),

n) ak nedoSlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z €asti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto sthlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych vZmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho rdmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbytoného odkladu po tom, ako sa otomto porueni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohladom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa méze odstupeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstupeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoného odkladu“ zahfia dobu, poCas ktorej s v priamej nadvaznosti

Viykonavatelom vykonavané Ukony podfa predchadzajlcej vety.

V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodatocnu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Zze Viykonavatel pre podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. ¢) ¢lanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,

Prijimatel sa zavazuje vrétit Viykonavatelovi vietky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14

VZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujicom

poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vratit' Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.

Ak Vykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoZnosti pinenia zavazkov

z0 Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatefovi vdetky poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podra ¢lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druhé& zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstdpeni od Zmluvy podfa

ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,

ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, a to najmd pravo pozadovat vratenie

poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim

Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa Zmluvy,

povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podfa ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
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s vykonom kontroly a auditu podlfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti Statne;
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podia ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1. Ak Viykonavatel vo Vyzve alebo pocas uginnosti Zmluvy uréi, ze Prijimatel je povinny zabezpedit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpec€enie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpeéenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpe€ovacie prostriedky slUZiace pre zabezpelenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

h)

zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obéiansky zakonnik,
zalohom mdze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
k hnutelnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako suCet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predlozenej Ziadosti o platbu,
zalohom moézu byt:
(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo
(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zaloZného prava
na zaloh suhlasi, alebo
(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0s6b za splnenia podmienky podra bodu ii. tohto
pismena, alebo
(v) Vlykonavatelom akceptované préva alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatefovi, obdobne za
spinenia podmienok podla ii. az iv. podfa tohto pismena,
ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Viykonavatelovi kazd zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpokladd, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,
Viykonavatel musi byt z&loZznym veritefom prvym v poradi (t.,j. ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zaloZzného prava aj v pripade, Ze
Viykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

PodrobnejSie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZného préva budl predmetom pisomnej

zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomnej
dohody v sulade s Vyzvou, Zavéznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujicim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliny od majetku podia pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zalozného prava,

c) zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo viastnictve tretej osoby/tretich oséb, ak je zalohom
zabezpecCujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.
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Povinnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentécie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Viykonavatel' je opradvneny stanovit blizSie podrobnosti tykajuce sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla €l. 5 ods. 8, ¢l. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 ods. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spésobom podla ¢lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorukolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa ¢lanku
6 VZP.

Vlykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu vodi Prijimatelovi za kazdé porusenie povinnosti podla
odseku 6 tohto Elanku VZP vo vy3ke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj za¢aty defi omeSkania,
az do splnenia poruSenej povinnosti alebo do skonéenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatiiuje, maximalne v8ak do vy$ky Prostriedkov mechanizmu
podlaods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvnu pokutu podlfa predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie
povinnosti nebola ulozend ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedo$lo k odstupeniu od Zmluvy a stc¢asne, ak
Vlykonavatel Prijimatela vyzval na dodatoéné spinenie povinnosti, k porueniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel’ uvedenu povinnost' nesplnil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktord nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podla tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spdsobenu
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Viykonavatel oznédmi Prijimateflovi sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel zavazuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych oséb podfa § 2 pism.

i) zakona o finanCnej kontrole, ktorymi sa overuje pinenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad narokovanych vydavkov a ostatnych dajov predloZenych zo
strany Prijimatefa a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodéarnosti,
efektivnosti, G¢innosti a Gcelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrZaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykondvanéd podia zékona o financnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vlykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, €i Ciel Projektu bol splneny a udrzany, &i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrZzané a ¢i Prostriedky mechanizmu boli pouzité na
stanoveny Ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skoncenia U¢innosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavéazuje v lehote urCenej Vykonavatefom informovat Vykonavatela o zaCati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a sufasne mu v lehote urCene
Vlykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
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dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto osob. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavézuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiovanie jej prav v stlade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zakonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpedi, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v stlade sods. 6 ¢l. 12 Dohody

o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé& preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podia Zmluvy, Zavéznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit v3etky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najmé zo zakona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0s6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutognosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazand iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajice z predchadzajucich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené indtit(ciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najméa za ucelom ochrany
finannych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
su najméa podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvaojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby udaje tykajlce sa Projektu (najma osobné tidaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujlcimi ochranu osobnych udajov), ktoré poskytne
Viykonavatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podlfa prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje
poskytnat' Vykonavatelovi sucinnost a/alebo akékolvek dopliujuce informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu m6zu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych osbb podia tohto
¢lanku VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informéacie a dokumenty (napr. G¢tovné zaznamy a iné),

ktoré suvisia s Projektom, najméa s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované

z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vréatit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neoprédvnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca a's tymto
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poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti (napr. poruSenie
finanénej discipliny, s ktorym sa spéja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),
d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast' v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoCtovych
pravidlach vzniknuty na zaklade uroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos®), ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vrétit preplatok vzniknuty na zéaklade zuétovania Preddavkovej platby v lehote urCenej
Vlykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat Vykonévatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podla ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavéaznej dokumentécii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ktoré je povinny vratit podfa
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na udet uréeny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podfa ¢lanku 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktoru je Prijimatel povinny vratit, v Ziadosti o vratenie finanCnych prostriedkov, ktord zale
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktor ma Prijimatel vratit a zaroven urci &islo uctu/Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenu v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo diia doruCenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavatel:
a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o poruSenie financnej discipliny) alebo
b. postupuje podfa osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti na prislusnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet urCeny
Vlykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet urCeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizécie Projektu a poCas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predlozit Vykonavatelovi prislusnu dokumentaciu tykajlicu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie ur¢i Vykonavatel.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vietky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v stvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na Gcet iny ako Ucet ureny Vykonavatelom,
prisludny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohladédvkam Vykonavatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
moZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pInenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak o i len deri lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situécie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich

26



12.

mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 dnova lehota; zacCiatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poCas ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajuce;
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Ugtovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatefom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto &lankom VZP a s § 24 zékona
o Uctovnictve.

Pri prevode pefaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na Giely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov

Z Uctu, tzn. v den uskutocnenia uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahmnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zl¢tovanie predfinancovania, ZoP - zl¢tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na

(&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na tcely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centrélnou bankou v den predchadzajuci diu uskutoénenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zi¢tovanie predfinancovania, ZoP -
zugtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouZije
kurz banky platny v defi uskutoénenia U&tovného pripadu. Nasledne pri ZoP - ziétovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel’ vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zaporn hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavere¢ny kumulativny prehfad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny prilozit k zavereénej ZoP. Ak zo zaveredného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdze v ramci zavereénej ZoP
poZiadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel uréil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentécii. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatefla kurzovy zisk, Prijimatel

je povinny tuto sumu vratit podfa ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia uétovného pripadu rozumie def uskutoCnenia Uc¢tovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuji podrobnosti o
postupoch Uétovania a rdmcovej Uctovej osnove pre podnikatefov Uctujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuije aj na Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Viykonavatel zabezpedi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na Uéet vedeny

v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela’). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrziavat ucet Prijimatela otvoreny az do Finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade
zruenia uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym uctom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny ucet Prijimatela ur€eny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Viykonavatel informovany
podla €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia U¢tu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto U¢tu na svoju tarchu.

Prijimatel méze realizovat Uhrady Oprévnenych vydavkov aj zinych UG¢tov otvorenych Prijimatelom pri
dodrZani podmienok existencie Uctu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
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povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto G¢tov podfa &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky su na ucte Prijimatefa Uroené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouZit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel’ nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho

Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podla clanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom $tatna rozpoCtovéa organizécia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatriuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zalohovych
platieb a systémom refundécie.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii.
Na Ucely tejto Zmluvy sa za deni poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje def
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
den poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povaZuje def aktivacie evidenéného listu uprav
rozpo¢tu potvrdzujuci Upravu rozpo€tu Prijimatela rozpoc¢tovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykéazany len
v ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urenie
prav a povinnosti zmluvnych stran su¢asne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17aaz 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn(i ZoP, t;. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Viykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximéalne vo vyske 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré su v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost udajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo
schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa otejto skuto€nosti dozvie; ak sa o skutonosti, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podfa
¢lanku 14 VZP.
Podrobnej8i postup zmluvnych stréan vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ucely tejto Zmluvy sa za Ghradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Utovnych dokladov postupnikovi v pripade, Zze dodavatel postipil pohladavku vodi
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b) Uhrada zéloZznému veritelovi na zaklade vykonu zaloZného préva na pohladavku dodavatela voci
Prijimateflovi podia § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uuhrada oprévnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia vo&i dodavatelovi podfa prévnych
predpisov SR,
d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podfa § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 aZ 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku voci dodavatelovi podla § 568 Obéianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku voci Prijimatefovi tretej osobe podia § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice
postlupenie pohfadavky dodavatela na postupnika.
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V pripade Uhrady zavézku Prijimatela zaloZznému veritefovi pri vykone zaloZzného prava na pohfadavku
dodavatela voi Prijimatelovi podfa § 151a az § 151me ObCianskeho zékonnika Prijimatel v ramci
dokumentécie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujce vznik zalozného prava.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).

V' pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zéaklade uloZenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritefom do notarskej Uschovy podla § 568 Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predioi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazuijtice vykonanie uloZenia predmetu
zavézku do notarskej uschovy.

V pripade zapo€itania pohladavok dodavatefa a Prijimatela podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazuijluce zapocCitanie pohladavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov

podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zdkonom o rozpo¢tovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuju na pohfadavku podfa ods. 6 ¢lanku 8

VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
&ast na zaklade Prijimatelom predloZenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpeéi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predlozenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov

a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpoctom Projektu.

Prijimater predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o uétovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zaviznej dokumentécii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo dia pripisania prisluSnej platby na uéet Prijimatela, alebo odo dna
aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujiceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpoctova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Ghradou zavézku voéi
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kaZdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny cel jej vy3ku zuctovat, a to do
10 dni odo dnia pripisania tychto prostriedkov na Ucet Prijimatela alebo odo dna aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatefa, ktorym je Statna rozpoétova
organizécia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi najneskér do
Gasu dorucenia ZoP — zGdtovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stcastou takejto ZoP —
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazujuce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezic¢tovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukézanie zo strany Prijimatela, ak e$te nedo$lo k ukon&eniu overovania v ramci kontroly ZoP — zi&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel z(¢tuje platbu Viykonavatelovi predlozenim ZoP — zG&tovanie predfinancovania, ktort predklada
spolu s vypisom z Gétu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoén(i thradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zliétovanie predfinancovania, najma vypisom z uétu alebo
prehlasenim banky o Uhrade. Doklady potvrdzujiice skuto&nd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonévatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zU&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podia
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zuétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly mdze Vykondvatel poskytnat Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Viykonavatel ZoP — z(i¢tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v zniZzenej sume, Viykonévatel vyzve Prijimatela na
vratenie neztétovaného predfinancovania, resp. nezuétovanej Casti predfinancovania postupom podla &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak je ZoP — z(i¢tovanie predfinancovania schvalena

v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredlozi ZoP — zudtovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vykonavatel mbze umoznit Prijimatelovi zuétovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétované predfinancovanie, resp. nezlctovanu &ast predfinancovania na Ucet
Vlykonavatela, a to v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy uéet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpocétova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z U¢tu Prijimatela na Uéet Vykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatelom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z &asti
rozpoCtu Projektu zodpovedajlicim 12 mesiacom realiz&cie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdd poskytnutu zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskdr do 12 mesiacov odo dfia pripisania platby na ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujuceho Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoCtova organizacia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel z(¢tuje zalohovu platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP — zétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zUdtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zi¢tovanie zalohovej platby spolu s Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatera ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi skuto&nd Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — z¢tovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentéciou podia
platnych pravnych predpisov (najma zakona o uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujuce skuto¢nu uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zlétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodueného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovi platbu mozno zuétovat prediozenim viacerych ZoP — z(iétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dna pripisania finan¢nych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoctu potvrdzujiceho
Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtové organizacia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP - ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstarSej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predloZenim jednej ZoP — zu&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuta v maximainej vyske zalohovej platby podla odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel méze poZiadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu
maximalnej vySky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlca
zalohova platba bola Ciastoéne zUctovand, Prijimatel méZe poziadat o dalSiu zalohovl platbu v sume
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rovnajucej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajice;
poskytnutej a nezuctovanej zélohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby

a ZoP - zU&tovanie zalohovej platby podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podia
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zU&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi zalohovy platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za ziétovand, ak je ZoP — zUétovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — zigtovanie zlohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platoy alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil neziétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — ziétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na zG¢tovanie, Prijimatel méze takto identifikovand nezuétovand
sumu z(étovat predlozenim dal$ej ZoP - zi&tovanie zalohovej platby do skongenia prislusnej 12-mesaénej
lehoty na zU&tovanie.

Ak Prijimatel neztctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dria pripisania platby na Ucet
Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidencného listu Uprav rozpoltu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpodtova organizacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zuétovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezi¢tovaného rozdielu poskytnutej
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predloZenej ZoP - zli¢tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zl&tovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu neziétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podia ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skonéenia lehoty na zi¢tovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
ZoP - zlétovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP - z(iétovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méZe umoznit Prijimatelovi zuétovat
poskytnutd zalohovU platbu v dodatoénej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezi¢tovanej zélohovej
platoy alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vrétit
nezuctovanu poskytnutu zalohovu platbu alebo nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
postupom podfa élanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutu zalohovu platbu, resp. nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platoy na ucCet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy Gcet Vykonavatela a

z predchadzajuceho roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctovéa organizécia,
realizuje vratenie formou prevodu z G¢tu Prijimatela na UCet Vykonavatela alebo formou rozpodtového
opatrenia, v sulade so Ziadostou o vratenie podia ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP - priebezna platba predlozenej Prijimatelom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskor z viastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - priebezna platba spolu s U&tovnymi dokladmi
(napr. faktura) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujucimi skuto&nd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najmé zékona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nalezitosti
uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujuce skutoénu uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP — priebezna platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, Ze Vlykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezna platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podra predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vySke, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Viykonavatel poskytnut' Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym

Opravnenych vydavkom.
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PLAN [OBNOVY

Financované
il Eurdpskou tniou
: NextGenerationEU

MINISTERSTVO
SKOLSTVA, VEDY,
VYSKUMU A SPORTU
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Nazov projektu:

Debarierizacia SOS technickej, Druzstevna 1474/19,
066 01 Humenné

Kaéd projektu:

06101002733

Ziadatel" Strednd odborna Skola technicka, Druzstevnd 1474/19,
066 01 Humenné
Komponent: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho
vzdeldvania na vsetkych stuprioch
Investicia: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na vsetkych
urovniach vzdelavacieho systému
ZIADATEL

Nazov Ziadatela:

Strednd odborna skola technicka

Pravna forma:

Rozpoctova organizacia

ICo:

37942484

IC DPH:

Sidlo Ziadatela:

Druzstevna 1474/19, 066 01 Humenné

Cisla Gétov pre tcely projektu

1. Zalohové platby

SK'41 8180 0000 0070 0051 4951

2. Refundacia

SK'41 8180 0000 0070 0051 4951

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU

| Miesto realizacie projektu

Druzstevna 1474/19, 066 01 Humenné

CIEL/LE PROJEKTU %

Ciel/ciele projektu

Cielom projektu je zjednodusit pristup k vzdelavaniu
na strednej skole pre Ziakov so zdravotnym
znevyhodnenim a spristupnit objekt $koly pre rodicov,
navstevnikov, personal skoly a akékolvek iné osoby so
zdravotnym znevyhodnenim, ktoré mézu potrebovat
mat pristup do budovy $koly, a to zabezpedenim
architektonickej pristupnosti a bezbariérovosti
odstranenim fyzickych bariér pri vstupe do budovy,
zabezpecenim bezbariérového prekondavania podlaii a
vytvorenim bezbariérového socidlneho zariadenia.
Neexistencia architektonickych bariér by sa v
buducnosti mala stat jednym zo zakladnych
predpokladov, aby si svoje studium na strednej Skole a
buduce uplatnenie mohli vyberat nie podla miery
debarierizacie konkrétnej skoly, ale predovsetkym
podla svojich zaujmov a ciefov. Vzhladom na Uvodnu

1Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu

2 Ziadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly dZitok pre cielové skupiny/uZivatelov aj po skonceni projektu.




etapu debarierizdcie priestorov Skoly bude realizacia
projektu podla stupnice Manudlu debarierizacie
spadat do kategdrie 1 — Osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu, opatrenie 1 bezbariérovy
pristup do budovy, bezbariérové prekonavanie
podlazi, plynuly prechod pléch a vytvorenie
bezbariérovych tras, bezbariérové toalety,
bezbariérové sSatne a umyvarne.

Meratelné ukazovatele

Néazov ukazovatela

Podporované podniky (z toho malé podniky — vratane
mikropodnikov, stredné a velké podniky)

Cielova hodnota

1

Néazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach

Cielova hodnota

304

ROZPOCET PROJEKTU 3

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

179 738,21 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

04/2023

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR)

05/2024

NAVRHOVANE AKTIVITY

Nazov Aktivity 1

Zabezpecenie architektonickej pristupnosti a
bezbariérovosti

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

04/2023 — 04/2024

Popis Aktivity 1

V radmci aktivity je planovana realizacia Sikmej
schodiskovej plosiny v bloku A. V bloku D bude
realizovana Sikma schodiskova plosina, vymena
vytahu, Gprava vstupnej vyplfiove] steny so
zadverim, a bude vytvorené WC pre imobilnych z
WC pre zamestnancov a priestorov pre upratovacku.
BliZSi popis je priamo v Casti "Sp6sob realizacie
aktivit projektu" 02 (od vyhlasenia VO na PD) —
07.2023 — Priprava projektu a jeho predloZenie 07 —
10.2023 — Hodnotenie Ziadosti u Poskytovatela a
realizdcia VO 04 .2023 — 4.2024 — Realizacia aktivit
projektu ( v projekte uvedeny termin zaciatku aktivit
04.2023 — nakolko opravnené su aj vydavky na
dodanie PD) 04 — 05.2024 — Ukoncenie a financné
vysporiadanie projektu Obdobie udrZatelnosti.

Priloha €. 1: Rozpocet projektu

3 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.
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Priloha ¢.1 k Formularu ZoPPM - Rozpocet projektu

Rozpocet projektu

N&zov Ziadatela Strednd odborna Skola technicka, DruZstevnd 1474/19, Humenné
Nazov projektu Debarierizacia SOS technickej, Druzstevna 1474/19, Humenné
e Ziadatel platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
Reforma/investicia: Investicia 1
Celkové
P N azoViakauity Nazovhvyde Slkupina . Mernd | Pocet | Jednotkovéa cena Cena celkom Cena celkom olprévnené Neoprévnené Vecny popis vl)’/davku
- vydavkov | jednotka M) bez DPH (EUR) bez DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
projekt
Spracovanie a dodani
projektovej dokumentacie v
Zabezpecenie rozsahu pre stavebng
ilrgh\tekton\ckej spracovanie projektovej 021 - Stavby ks 1,00 5450,0 5 450,0 6540,0 6 540,0 0,0 ppvo\eme.\/yda_vok urceny n
pristupnosti a dokumentécie zéklade platneZmluvy o dielp,
bezbariérovosti ktorejplnenie nastalo v stlagie
so  Zmluvou.Dodavatel jef
1 platcom DPH.
Vykon stavebného dozorfre|
vypocet predpokladangj
Zabezpecenie hodnoty zédkazky je pouzit:
architektonickej | apng dozor 021 - Stavby ks 1,00 1703,0 1703,0 20436 2043,6 0,0 "52dzobnik pre navrhovanie
pristupnosti a ponukovych cien projektovyfth
bezbariérovosti prac a inzinierskych ¢innosti',
UNIKA r. 2023,ISBN 978-80
2. 88966-95-1
Realizécia stavebnych pré
podla predloZenejprojektovej
& dokumentécie,  podrobn,
Zabezpeclenie - P .
architektonickej - . Speciikacia a jednotkove cepy
pristupnosti a stavebné prace 021 - Stavby stbor 1,00 139 150,0] 139 150,0p 166 980,11 166 980,11 0,04 v%etkych [JO\(V)Z\SK,V rammt’
bezbarié ¢ stbornejpoloZky st uvedend v
ezbariérovosti B Lo .
hérku Polozkovy rozpocetnal
zéklade rozpoctu stavb
vypracovanéhoa overenénh|
3. autorizovanou osobou
Zabezpecenie Rizikové priprazka pre potrepy
architektonickej rezerva na nepredvidané 021 - Stavby stbor 1,00 34787 34787 41745 41745 0.0 kryn? neyoagkav’dr\y(h vydaykov
pristupnosti a vydavky - urend na zéklade limito|
bezbariérovosti vydavkovPriloha ¢.1 Vyzvy /|
4, 2,5%
SPOLU 149 781,84 149 781,84 179 738,21 179 738,21 0,00
Celkom bez DPH 149 781,81
DPH 29 956,3
Celkom vratane DPI 179 738,201
Mzdové vydavky
Hrubé hodinové | Zékonné odvody Celkové
L 7 Skupina Mernd | Pocet | odmena /Hruba | zamestnavatela zg Celkové cena opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
Pe e el sy e e vydavkov | jednotka| M) mesa¢na mzda za mernu jednotku préce (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
M) (EUR) (EUR) projekt
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,09 0,09 0,09 0,09 0,0 0,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,09 0,09 0,0
S P O LU (celkové vydavky projektu) 179 738,21 0,04
Upozornenia:
Vsetky vyplnené harky k podpornej acii k opravnenosti vy je Ziadatel povinny predlozit v editovatelnej verzii vo formate (.xIsx).
Riadky vypinené& modrym pismom sU prikiady, a sG zavzorcované pre Geely prikiadov, v ZoPPM ich 0dStraAte (pouzitim funkcie OJStrantt riadok).
Bunky J28, J29 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat udaje podla relevantnosti.
Pri vyplnani riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokruhlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypoéet sumy s DPH).
V stlpci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova ia, stavebné préce, stavebny dozor, materidlnotechnické vybavenie) patriacich do prislusnej skupiny vydavkov.
V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré sd relevantné pre prislugnt vyzvu. V pripade, ak sa na dand skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloZiek napr. v rémci skupiny vydaviov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace,
stavebny dozor a projektova dokumentacia), uvedte kazdu poloZku v nom riadku.
V stlpci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.
V stipci Vecny popis vydavku (komentar) $pecifikujte jednotlivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych poloZiek, je potrebné tieto polozky v ramci vecného popisu vydavku blizsie Specifikovat. V pripade
neopravnenych vydavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnené vydavky.
Vy3ka opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrodit finanéné a percentuélne limity uvedené v prilohe ¢. 1 k Pokynom pre Ziadatela v prisludnej Vyzve na predkladanie ZoPPM.
Dbaijte na stlad Udajov uvedenych v Rozpocte projektu s tdajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dalsich prilohdch ZoPPM.
Vy&ka vydavkov projektu zavisf od $tadia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zékazky resp. uvedu sa hodnoty z ukonéeného verejného obstaravania). Ziadatel doloZi vykaz vymer ako samostatnu prilohu rozpoétu vo formate (.xlsx) v
pripade ukonceného verejného <] ia alebo pe y z uréenia pr 1ej hodnoty zakazky vo forme ¢itatelného skenu alebo PDF (preferovany format).
Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit vy$ku zodpovedajicich vydavkov, uznat vydavok v pinej vyske ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nésledky v konani o ZoPPM, resp. v stlade s podfnienkami upravenymi v zmluve o poskytnutf prostriedkov
mechanizmu; uvedené nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bola zmluva s Gspesnym uchadza¢om a na zéklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.
Vykonavatel je opravneny vyzadovat dopliiujice Gdaje k rozpoctu projektu.




PLAN [OBNOVY

Priloha ¢.1 k Formularu ZoPPM - Rozpocet projektu

Financované
Eurdpskou uniou
M eraticnk U

Podrobny poloZkovy rozpocet (v EUR)

WINISTERSTVD
SKOLSTVA. VEDY
VESKUMU A SPO

¥

FOATL
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Nézov Ziadatela Strednd odborné Skola technickd, Druzstevna 1474/19, Humenné
Nézov projektu Debarierizécia SOS technickej, Druzstevna 1474/19, Humenné
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
Reforma/investicia: Investicia 1
P& N& Jdavku Skupina vydavko Merna Potet M Jednotkova cenal Cena celkom bez Cena celkom s | Celkové opravneng¢ Neopravnené
< azov vydavi pina vy jednotka U | "bez DPH (EUR |  DPH (EUR) DPH (EUR) |vydavky pre projeHt  vydavky
Aktivita ¢. 1
Projektova dokumentacia
1 |Projektové dokumentécia 021 - Stavby ks 1,001 5 450,00 5 450,00 6 540,0 6 540,0 0,04
Stavebny dozor
2 |Stavebny dozor 021 - Stavby ks 1,001 1 703,00 1 703,00 2043,6 2 043,6 0,04
S0.01 blok A - SIKMA SCHODISKOVA PLOSINA
3 |Priecky z porobetdnovych tvarnic hladkych s objemovou hmotnostou do 600 kg/m3
hréibky 100 mm 021 - Stavby m2 8,833 32,01 282,74 3392 k2 0.09
4 Priprava vnitorného podkladu stien penetréaciou zakladnou 021 - Stavby m2 17,6664 2,34 41,34 49,61 49,61 0,04
5 |Vvnitorna omietka stien vapenna &tukova (jemna), hr. 3 mm 021 - Stavby m2 17,66 9,27 163,76 196,5 196,5 0,0d
6 Potiahnutie vnatornych stien sklotextilnou mriezkou s celoplodnym prilepeninp 021 - Stavby m2 17,666 9,49 167,65 201,1 201,1 0,04
7 | Osadenie ocelovej dverovej zérubne alebo ramu, plochy otvoru do 2,5 m2 021 - Stavby ks 1,004 58,35 58,35 70,03 70,03 0,0d
8 [Zérubiia ocelova obla xvxhr 600x1970x100 mm P 021 - Stavby ks 1,009 32,02 32,02 38,43 38,41 0,04
9 [LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou lesefiovej podlahy do 1,20 m 021 - Stavby m2 4,009 3,79 15,16 18,19 18,19 0,0d
10 |Demontaz dveri drevenych vchodovych, 1 bm obvodu - 0,012t 021 - Stavby m 5,509 3,15 17,33 20,8 20,8 0,04
11 |Vrty priklepovym prerazacim vrtakom do D 45 mm do stien alebo smerom do|e do tehal -
0.00003t 021 - Stavby cm 50,00 034 17,00 204 20,44 0.09
12 |Zvisia doprava sutiny a vybaranych hmat za prvé podiaZie nad alebo pod zak[adnym
podlazim 021 - Stavby t 0,166 12,46 2,07 2,44 2,44 0.09
13 |Odvoz sutiny a vybiranych hmét na skladku do 1 km 021 - Stavby t 0,164 16,11 2,67 3,29 3,29 0,0d
14 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km 021 - Stavby t 0,839 0,51 0,42 0,50 0,59 0,04
15 |[Poplatok za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné 021 - Stavby t 0,164 65,00 10,79 12,95 12,95 0,0q
16 Demontaz zvislej konstrukcie do 10 m vysky rimsy steny a priecky z panelov pr. do 55
mm 021 - Stavby m2 7,15¢ 8,13 58,13 69.74 69.74 0.09
17 |Montaz dverového kridla oto&nho jednokridlového poldrazkového, do existujice]
Zarubne, vrétane kovania 021 - Stavby ks 1,004 23,99 23,99 28,79 2 0.09
18 |Klucka dverova 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejlca ocel, povrch nerez bruseny,
SAPELI alt. ekvivalent 021 - Stavby ks 1,004 19,40 19,40 23,24 23,24 0,09
19
Dvere vniitorné jednokridlové, Sirka 800/1970 mm, vyplii DTD doska, povrch félia, @R - Stavby ks 1,004 137,75 137,75 165,31 165,31 0,09
20 [Rurka ohybné elektrointala¢na z PVC typ FXP 20, uloZené pevne 021 - Stavby m 1,009 1,57 1,57 1,89 1,89 0,04
21 |Rirka ohybné vinita pancierové PVC-U, FXP D 20 021 - Stavby m 1,004 0,77 0,77 0,92 0,92 0,0d
22 |Lista elektroinstalaéna z PVC 15x15, ulozen pevne 021 - Stavby m 7,000 1,70 11,90 14,24 14,24 0,04
23 |Lista z PVC, LV 15x15 mm 021 - Stavby m 7,009 0,86 6,02 7,22 7,22 0,0d
24 |Zéasuvka na povrchovii monté? IP 44, 250V / 16A, vratane zapojenia 2P + PE 021 - Stavby ks 1,009 8,56 8,56 10,21 10,2% 0,04
25 |[zasuvka & & na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 021 - Stavby ks 1,004 10,90 10,90 13,04 13,08 0,0q
26 |Pridové chrani¢e s nadpridovou ochranou dvojpélové 4 021 - Stavby ks 1,009 7.25 7.25 8,70 8,79 0,09
27 |Pradovy chrani€ s nadpradovou ochranou 1+N-pdl, 10 A, charakteristika B, 30 mA, 10
KA, typ AC 021 - Stavby ks 1,004 153,12 153,12 183,74 183,74 0.09
28  |Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 021 - Stavby m 8,004 1,06 8,48 10,19 10,19 0,04
29  |Kébel medeny CYKY 3x2,5 mm2 021 - Stavby m 8,009 1,22 9,76 11,73 11,73 0,04
30 |zdvihacia plogina pre osoby na indvalidnom voziku nosnost 200 kg, zdvih do 2 m 021 - Stavby ks 1,004 2 297,85 2 297,85 27574 27574 0,0d
31 |Sikma zdvihacia plodina s krivoZiarou drahou pohybu a 4. poschodia ( pozri pdpis a
parametre ploginy v sprievodnej sprave) Nacenit véetky komponenty - plosing, pojazd s 20 691,0 20 691,01 0,04
uvedenim do plne funkéného stavu, vyrobna acia 021 - Stavby ks 1,009 17 242,50 17 242,50
32 Stavebno montéZne prace najnarocnejsie na odbornost - prehliadky pracovisda a revizie
(Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodin, zagkoleni 021 - Stavby hod 10,00 38,93 389,30 467,14 467,14 0,09
33 |Stavebno montazne prace najnarocnejsie na odbornost - prehliadky pracovisHa a revizie
(Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodin 021 - Stavby hod 8,004 25,95 207,60 249.13 2L 0.09
34 |Stavebno montazne prace narocné ucelené - odborné, tvorivé remeselng (1r.[3) v q 68,34 0,04
rozsahu menej ako 4 hodiny, tprava rozvédzaca 021 - Stavby hod 2,009 28,49 56,98 68,3 : .
35 Dopravné naklady - mimostaveniskova doprava objektivizacia dopravnych nakladov
materidlov 021 - Stavby ks 1,004 80,00 80,00 96,0 96,0 0.09
S0.02 blok D - VYTAH
36__|Vyrovnanie nerovného povrchu bez ia tehal hr.do 30 mm 021 - Stavby m2 15,00 8,35 125,25 150, 3 150,3f 0,04
37 |Priecky z porobetgnovych tvarnic hladkych s objemovou hmotnostou do 600 kg/m3 ]
hribky 200 mm 021 - Stavby m2 4,574 49,64 226,85 272,23 2z 0.09
38 [Beton stuzujicich pasov a vencov zelezovy tr. C 20/25 021 - Stavby m3 0,790 146,90 116,05 139,26 139,2! 0,0q
39 |Debnenie boénic stuzujlcich pasov a vencov vratane vzpier zhotovenie 021 - Stavby m2 1,209 17.43 20,92 25,11 25,1 0,04
40 | Debnenie bo¢nic stuzujicich pasov a vencov vratane vzpier odstrénenie 021 - Stavby m2 1,209 4,67 5,60 6,72 6,72 0,04
41 |Oprava vnatornych vapennych omietok stropov z onovych rovnych tviarnicovych a
klenieb, opravovana plocha nad 30 do 50 % hladkych 021 - Stavby m2 130,35 9,22 1201,83 14422 14422 0,09
42 |Potiahnutie vnatornych stien sklotextilnou mriezkou s bodovym prilepenim 021 - Stavby m2 134,16 5,93 795,57 954,6 954, 6! 0,04
43 |Vyspravenie povrchu neomietanych betenovych stien vntornych maltou ¢ pre
omietky 021 - Stavby m2 134,16 2,15 288,45 346,14 346,14 0.09
44 |Vnitorna omietka stien vapennocementové jednovrstvova, hr. 5 mm 021 - Stavby m2 134,16 7,29 978,03 1173,6 11736 0,09
45 |Priprava vnitorného podkladu stien penetraciou zakladnou 021 - Stavby m2 334,60 2,34 782,96 939,55 939,5 0,04
46 | Vnitorna omietka stien vapenna $tukova (jemnd), hr. 3 mm 021 - Stavby m2 334,60 9,27 3101,74 37220 3722,0 0,09
47 _|Potiahnutie vnatornych stien sklotextilnou mriezkou s celoplosnym prilepeninp 021 - Stavby m2 334,60 9,49 3175,35 3810,4 3 810.4. 0,0Q
48 |Opravna a vyrovnavacia hmota na baze cementu,, Vo vonkajeich aj vnatornygh
priestoroch, hr. 5 mm 021 - Stavby m2 113,55 15,02 1705,52 20466 20466 0.09
49 |Montaz leSenia fahkého pracovného radového s podiahami Sirky od 0,80 do 1|00 m, ]
vysky do 10 m 021 - Stavby m2 230,00 2,92 671,60 805,92 805,9 0.09
50 |DemontaZ lesenia fahkého pracovného radovéno s podiahami Sirky nad 0,80 flo 1,00 m,
vysky do 10 m 021 - Stavby m2 230,00 1,90 437,00 5244 S 0.09
51 |Chemicka Kotva s Kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou do betgnu, Z8,
kamefa, s vyvftanim otvoru M10/90/190 mm 021 - Stavby ks 30,00 5,04 178,20 213,84 213,84 0.09
Blranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 Zelezobetonového ]
2 \ého, -2,40000t 021 - Stavby m3 0,504 167,29 84,31 011 1011 0.09
Blranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 Zelezobetonového ] §
>3 &kladného, -2,40000t 021 - Stavby m3 0,284 167,29 48,18 57,83 57,8 0.09
54 |Buranie diaZieb, bez podkiad. 162K Z xylolit., alebo keramickych dlazdic hr. dp 10 mm, -
0,02000t 021 - Stavby m2 72,90 2,64 192,46 230,93 230,9 0.09
55 | Prikresanie rovnych osteni bez odstupu, po hrubom vybarani otvorov, v betonfe, -
0,06600t 021 - Stavby m2 3,204 37,33 119,46 143,31 1433 0.09
56 | Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy nad 2 m2, -0,06300t 021 - Stavby m2 14,00 20,14 281,96 338,33 338,3 0,0d
57 _|Vyburanie kovovych vrat plochy do 5 m2, -0,06000t 021 - Stavby m2 14,00 7,72 108,08 129,7 129,7 0,04
58 |Vrty priklepovym preraZacim vrtakom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehal -
0.00003t 021 - Stavby cm 75,00 034 25,50 306 30,6 0.09
59 |Rezanie konstrukcif zo % 6nu hr. panelu 150 mm stenovou pilou -0,01§00t 021 - Stavby m 6,450 92,47 596,43 715,72 715,7 0,0d
60 |Zvisia doprava sutiny a vybaranych hmot za prvé podiazie nad alebo pod zakfadnym
podlazim 021 - Stavby t 8,05 12,46 100,40 1204 2 0.09
61 |Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalSie podlazie 021 - Stavby t 16,116 8,73 140,69 168,8. 168,8 0,04
62 |Odvoz sutiny a vybdranych hmét na sklédku do 1 km 021 - Stavby t 8,059 16,11 129,81 155,77 155,7 0,04
63 | Vndtrostaveniskové doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m 021 - Stavby t 8,059 12,57 101,29 121,59 121,5 0,04
64 |Poplatok za sklddku - beton, tehly, dlazdice (17 01) ostatné 021 - Stavby t 6,989 40,00 279,52 335,42 335,4: 0,0Q
65 [Poplatok za skladku - iné odpady zo stavieb a demol4cii (17 09), ostatné 021 - Stavby t 1,159 60,00 69,00 82,80 82,8 0,04
66  [Presun hmét samostatne budovaného lesenia bez ohfadu na vysku 021 - Stavby t 5,913 125,10 739,72 887,66 887,6! 0,0Q
67 |Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla Konstr. z tehal, tvarnic, z Kovy] vyEKy do
24m 021 - Stavby t 23,364 10,33 241,40 289.6 2l 0.09
68 Priplatok za zvacseny presun (801,803,812) zvisla konstr. z tehal, tvarnic, z k¢vu nad
vymedzenu najvécsiu dopravnd vzdialenost do 5000 m 021 - Stavby t 23,36! 9,60 224,34 269,2 269,2 0,04
69 [Presun hmét pre opravy a Gdrzbu objektov vratane vonkajsich plastov vysky dlo 250@1 - Stavby t 11,83 43,48 514,41 617,2 617,2 0,04
70 |Demontaz ostatnych dopinkov stavieb s hmotnostou jednotiivych diefov Kongfr. nad 50 do
100 kg, -0,00100t 021 - Stavby kg 2 450,00 1,20 2 940,00 35280 3528,0 0.09




71 |Montaz zabradiia rovného montaZ madiel z rirok alebo tenkostennych profilg

skrutkovanim 021 - Stavby m 16,80 3,45 57,96 69,55 69,54 0.09
72 |Madio nerezové dizky 4,2 m na jednu podestu ( 4x) v dvoch vyEkovych Grovnipch s

ichytom 4 x 021 - Stavby bm 16,80 35,00 588,00 705.6 7056 0.09
73 | Montaz zabradiia rovného z profilove] ocele do muriva, s hmotnostou 1 m zabadiia nad

20 do 30 kg 021 - Stavby m 1,204 5,29 6,35 7.69 7,69 0.09
74 | Zabradlie - Nerez AISI 304, Povrchova Uprava: Brus, Osovy rozostup: 132mm, |L: 1200,

Phi: 42,4x2,0, d: 12, H: 1000 tyce vertikaine 021 - Stavby bm 1,204 139,00 166,80 200.1 200,1 0.09
75 | Presun hmat pre Kovové stavebné dopInkové KonStrukcie v objektoch vy3ky rjad 6 do 12

m 021 - Stavby t 0,477 55,57 26,51 31,81 31,81 0.09
76 |Kovové stav.dopln.konstr., pripl.za presun nad najvacsiu dopr. vzdial. do 100d m 021 - Stavby t 0,477 28,63 13,66 16,39 16,39 0,09
77 Montaz obkladov schodiskovych stupriov dlazdicami do flexibilného tmelu vell 300 x 600

mm 021 - Stavby m2 27,073 22,42 606,95 728,31 728.3 0.09
78 _[Schodovka keramické protismykova Uprava, Ixvxhr 298x598x10 mm alebo alferna@d - Stavby ks 100,00 15,82 1582,00 1898,4 1898.,4 0,09
79 [Dlazdice keramické, Ixvxhr 298x598x10 mm, gresové glazované 021 - Stavby m2 17,28 22,43 387,59 465,1 465,1 0,09
80 |Montéz soklikov z obkladatiek do tmelu vel. 300 x 72 mm 021 - Stavby m 76,00! 3,63 275,88 331,0 331,0 0,09
81

Monts? soklikov z obkladatiek schodiskovych stupfiovitych do tmelu vel. 300|x 720@ - Stavby m 48,00 4,51 216,48 259,7 259,7 0,09
82 |Dlazdice keramickg, Ixvxhr 298x598x10 mm, gresové glazované 021 - Stavby m2 14,251 22,43 319,65 383,5 383,5 0,09
83 |Montaz podiah z diazdic keramickych do tmelu flexibiiného ného

obmedzenom priestore vel. 300 x 600 mm 021 - Stavby m2 17,40 23,69 412,21 494,6 494,6 0,09
84 |Dlazdice keramické, Ixvxhr 298x598x10 mm, gresové glazované 021 - Stavby m2 20,01 22,43 448,82 538,5: 538,5 0,09
85 | Montaz podiah z dlazdic keramickych do tmelu flexibiiného mrazuvzdorného

obmedzenom priestore vel. 600 x 600 mm 021 - Stavby m2 69,15 22,65 1566,25 1879,5 1879,5 0.09
86 |Dlazdice keramické, Ixvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované 021 - Stavby m2 76,063 30,90 2 350,41 2 820,4 2 820,4 0,09
87 _|Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky nad 6 do 12 m 021 - Stavby t 3,994 26,51 105,88 127,0 127,0 0,09
88 b 9

Podlahy z dlazdic, pripl.za presun za kadych dalgich i zacatych 1000 m nad 1000 @21 - Stavby t 19,97 0,47 9,39 112 11,2 0,0¢
89 _|Odstranenie pe ych podléh zo sct ych stupiov lepenych -0,0010f 021 - Stavby m2 39,00 3,02 117,78 141,34 141,3 0,09
90 _|0odstranenie lepenych hran zo schodiskovych stupiiov -0,00030t 021 - Stavby m 52,80 1,47 77,62 93,14 93,14 0,09
91 |Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vy$ky nad 6 do 12 m 021 - Stavby t 0,197 21,98 4,33 5,20 5,20 0,09
92 | Montaz obkladov vnitor. stien z obladaciek Kladenych do tmelu flexibineho v

obmedzenom priestore vel. 300x600 mm 021 - Stavby m2 10,05 36,32 365,02 438,0 438,0 0,09
93 |Obkladatky keramické Ixvxhr 298x598x10 mm 021 - Stavby m2 12,06 30,30 365,42 438,5 438,5! 0,09
94 |Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky nad 6 do 12 m 021 - Stavby t 0,25(¢ 26,51 6,63 7,94 7,94 0,09
95 |Prebrasenie a opra$enie jemnozrnnych povrchov na schodisku vy$ky nad 3,8 m 021 - Stavby m2 547,60 0,20 109,52 131,4. 131,4: 0,0q
96 |Malby z maliarskych zmesi na vodne] baze, rutne nanasané jednonasobné tahované na

podklad jemnozrnny na schodisku vygky nad 3,80 m 021 - Stavby m2 547,60 1,01 1 045,92 12551 12551 0.09
97 _|Rurka ohybn elektroinitalaéna z PVC, ulozend pevne 021 - Stavby m 8,004 2,10 16,80 20,14 20,16 0,09
98 |Rurka ohybné vinita pancierové tvrden z PVC-U, D 40 021 - Stavby m 8,004 2,02 16,16 19,39 19,39 0,09
99 |Ukonéenie vodicov v rozvédzat. vratane zapojenia a vodi¢ovej koncovky do 1)6 mi21 - Stavby ks 8,004 2,43 19,44 23,33 23,33 0,09
100 [Nahrada ¢asti vedenia chranenych vodi¢ov prichytkou PVC 021 - Stavby ks 35,00 0,55 19,25 23,1 23,11 0,09
101 [Prichytka kablova plastova 021 - Stavby ks 35,00 0,40 14,00 16,8 16,8 0,09
102 |[Kabel 0vy, medeny ulozeny pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV_4x10 021 - Stavby m 35,00 2,00 70,00 84,0 84,0 0,09
103 [Kébel medeny y 1-CHKE-R-J 4x10 mm2 021 - Stavby m 35,00 7,99 279,65 335,5 RS 0,09
104 |Vytah podra Specifikacie. v ocelove] konstrukcii 4 stanice - 4 nakladiska, kKompletna

dodévka a montaz s pohonom, konstrukéna dokumentécia s odsthlasenim, uyedenie do 59 386,8 59 386, 8! 0,0q

prevadzky (dodavka a montaz) 021 - Stavby ks 1,009 49 489,00 49 489,00
105 [Dopravné néklady, presuny v rémci staveniska - po¢et zariadeni 021 - Stavby ks 1,009 1150,00 1150,00 1 380,0! 1 380,0 0,0q
106 |Stavebno montazne prace najnaronejsie na odbomost - prenliadky pracovisHa a revizie

(Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodin, zagkolenie 021 - Stavby hod 14,00 38,93 545,02 6540 654,0 0.09
107 |Stavebno montazne prace najnarotnejsie na odbomost - prenliadky pracovisHa a revizie

(Ir. 4) v rozsahu viac ako 8 hodin 021 - Stavby hod 8,000 25,95 207,60 249.1 2 0.09
108 |Stavebno montazne prace narotné ucelené - 0dbomg, tvorivé remeselng (1r.[3) v

rozsahu menej ako 4 hodiny, tprava rozvadzaca 021 - Stavby hod 2,000 28,49 56,98 68,3 68,3 0.09
109 |Dopravné naklady - mimostaveniskova doprava objeKtivizacia dopravnych nakladov

materidlov 021 - Stavby ks 1,004 80,00 80,00 96,0 96,0 0.09

S0.03 blok D - SIKMA SCH. PLOSINA A INTERIER
110 |Murivo nosn& (m3) z porobeténovych tvarnic hladkych pevnosti P2 aZ P4, nad|400 do

600 kg/m3 hriibky 250 mm 021 - Stavby m3 2,449 241,54 501,53 709.89 709,8 0.09
111 [Keramicky preklad nenosny Sirky 145 mm, vysky 71 mm, dizky 1250 mm 021 - Stavby ks 1,009 21,42 21,42 25,7 25,7 0,0q
112 [Keramicky preklad nosny 3irky 70 mm, vysky 238 mm, dizky 3000 mm 021 - Stavby ks 3,004 65,37 196,11 2353 235,3 0,09
113 |Priecky z probeténovych tvarnic hiadkych s objemovou hmotnostou do 600 g/m3

hréibky 100 mm 021 - Stavby m2 9,504 32,01 304,35 3652 365,2 0.09
114 |Priecky z pérobeténovych tvarnic hiadkych s objlemovou hmotnostou do 600 g/m3

hréibky 150 mm 021 - Stavby m2 1,600 41,12 65,79 78,99 78,9 0.09
115 |[Priprava vnatorného podkladu stien na beténové podklady kontaktnym mostikom 021 - Stavby m2 99,964 2,44 243,91 292,6 292,69 0,09
116 |Vnatorna omietka stien vapennocementova tenkovrstvova, hr. 6 mm 021 - Stavby m2 99,965 9,10 909,68 1 091,6: 1 091,6. 0,09
117 [Potiahnutie vnitornych stien sklotextilnou mriezkou s celoplosnym prilepening 021 - Stavby m2 99,964 9,49 948,67 1138,4 1138,4 0,09
118

Priprava vonkaj$ieho podkladu podhladov na beténové podklady kontaktnym|mos8@dm- Stavby m2 31,80 4,33 137,69 165,2 165,2 0,09
119 [Vonkajsia omietka podhladov pastovita silikatové roztierana, hr. 2 mm 021 - Stavby m2 31,80 18,73 595,61 714,7 714,7 0,09
120 [Potiahnutie vonkajsich podhladov sklotextilnou mriezkou s celoplonym prilepenir®21 - Stavby m2 31,80 10,15 322,77 387,3 387,3 0,09
121 |priprava vonkajsieho podkladu stien na beténové podklady kontaktnym mostfkom021 - Stavby m2 26,20 3,19 83,58 100,3f 100,3 0,09
122 [Vonkajsia omietka stien pastovitd silikatova roztierana, hr. 2 mm 021 - Stavby m2 37,934 16,79 636,93 764,3. 764,3 0,09
123 [Potiahnutie vonkajsich stien sklotextilnou mriezkou s c ym prilepenim| 021 - Stavby m2 26,20 9,71 254,40 305,2 305,2. 0,0q
124 |Kontaktny zateplovaci systém soklove] alebo vodou namahane] casti hr. 100 [nm,

skrutkovacie kotvy 021 - Stavby m2 0,734 46,72 34,34 41,21 41,21 0.09
125 [Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 160 mm, skrutkovacie kofvy 021 - Stavby m2 11,001 68,16 749,76 899,7 899,7 0,09
126 _[Polypropylénové vidkna pre poter hr. 20(30) mm 021 - Stavby m2 63,61 0,63 40,07 48,0 48,0: 0,09
127 [Cementovy poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm 021 - Stavby m2 16,85! 15,05 253,59 304,3 304,3 0,09
128 [Cementovy poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm 021 - Stavby m2 46,76 19,75 923,51 1108,2 1108,2 0,09
129 [Cementové samonivelizaénd stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 4 mm 021 - Stavby m2 63,61 8,66 550,86 661,0 661,0 0,09
130 [Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo rému, plochy otvoru do 2,5 m2 021 - Stavby ks 1,009 58,42 58,42 70,1 70,1 0,0q
131 [Zarubhia ocelové obla $xvxhr 900x1970x160 mm L 021 - Stavby ks 1,009 42,92 42,92 51,5 51,5 0,09
132 [Montaz zérubni dodatoéne osadenych pre dvere jednokridlové 021 - Stavby ks 1,004 73,03 73,03 87,64 87,64 0,09
133 |Zarubha vnatorna ramova, dizka 600-900 mm, vySka 1700 mm, DTD doska, Hovrch folia,

pre dvere jednokridiové, atypicka 1 - Stavby ks 1,004 277,05 277,05 3324 3324 0.09
134 |Montaz ledenia fahkého pracovného radoveéno s podiahami Sirky od 0,80 do 1|00 m,

vyéky do 10 m 021 - Stavby m2 35,00 2,92 102,20 122,64 122,6 0.09
135 |Demontaz ledenia fahkého pracovného radoveéno s podiahami Sirky nad 0,80 fio 1,00 m,

vygky do 10 m 021 - Stavby m2 35,00 1,90 66,50 79.8 79,8 0.09
136 [Le3enie l'ahké pracovné pomocné, s vyskou lesenovej podlahy do 1,20 m 021 - Stavby m2 12,00 3,79 45,48 54,5 54,5 0,09
137 [LeSenie l'ahké pracovné pomocné s vyskou lesefiovej podlahy nad 1,90 do 2,90 m 021 - Stavby m2 15,00 9,35 140,25 168, 3 168, 3! 0,0q
138 [Buranie muriva prie¢ok z pérobeténu hr. do 150 mm, -0,07500t 021 - Stavby m2 5,12 3,32 17,00 20,4 20,41 0,09
139 [Buranie muriva prie¢ok z pérobeténu hr. do 300 mm, -0,15000t 021 - Stavby m2 11,70 12,69 148,47 178,11 178,1 0,09
140 [Buranie kamennych podiah alebo dlazieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t 021 - Stavby m2 29,46 2,42 71,29 85,53 85,59 0,09
141 |Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a mazanin,beton s poterom terhcom hr.do

150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t 021 - Stavby m3 2,25( 152,57 343,28 411,94 411,9 0,0¢
142 [Demontéz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t 021 - Stavby m 7,204 6,33 45,58 54,7 54,7 0,09
143 [Demonté? dveri plastovych vchodovych, 1 bm obvodu - 0,012t 021 - Stavby m 7,200 6,33 45,58 54,7 54,7 0,09
144 [Vrty priklepovym prerazacim vrtakom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehal - 8

0.00003t 021 - Stavby cm 200,00 0,34 68,00 81,6 £5 0.09
145 |Vrty priklepovym prerazacim vrtakom do D 45 mm do stien alebo smerom do|e do tehal - ] ]

0.00003t 021 - Stavby cm 90,00 0,34 30,60 36,74 36,74 0.09
146 |Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akdkolvek maltu do hlbky 30 mm a 3.

do 30 mm, -0,00200 t 021 - Stavby m 42,00 1,70 71,40 85,68 856 0.09
147 |Vysekanie ryh v akomKolvek murive tehlovom na akakolvek maltu do hibky 30 mm a &.

do 30 mm, -0,00200 t 021 - Stavby m 16,00 1,70 27,20 32,69 32,69 0.0
148 |vyburanie kovovych madiel a zabradli, -0,03700t 4 021 - Stavby m 3,504 8,73 30,56 36,61 36,61 0,09
149 |Odsekanie a odobratie obkladov stien z obKladadiek vnatornych vratane podRiadove]

omietky nad 2 m2, -0,06800t 021 - Stavby m2 13,25 4,77 63,20 75.84 75,819 0.09
150 [Odvoz sutiny a vybdranych hmét na sklédku do 1 km 021 - Stavby t 14,433 16,11 232,55 279,0 279,0 0,09
151 [Odvoz sutiny a vybaranych hmét na sklédku za kazdy dalsi 1 km 021 - Stavby t 57,741 0,51 29,45 35,34 35,34 0,09
152 [Vndtrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét do 10 m 021 - Stavby t 14,433 12,57 181,45 217,74 217,7 0,0q
153 [Poplatok za sklddku - betdn, tehly, dlazdice (17 01) ostatné 021 - Stavby t 14,433 40,00 577,40 692,8 692,8 0,09
154 [Presun hmét samostatne budovaného lesenia bez ohladu na vysku 021 - Stavby t 0,904 125,10 112,59 135,1 135,1 0,09
155 [Presun hmoét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z tehal, tvarnic, z kovy vysky do

24m 021 - Stavby t 11,33 10,33 117,12 140,34 140,5 0.09
156 [Montaz trubic z PE, hr.do 40 mm,vnit.priemer do 50 mm 021 - Stavby m 6,000 3,00 18,00 21,6 21,6 0,09
157 [Tubolit 9-40 mm na potr.DN 15-50 izol4cia-trubica 021 - Stavby m 6,000 2,50 15,00 18,0 18,0 0,09
158 [Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby t 0,01 33,51 0,34 0,41 0,41 0,09
159 |Demontaz potrubia  liatinovych rar odpadoveého alebo dazdového nad DN 100 do DN

200, -0,03065¢ 021 - Stavby m 3,300 10,00 33,00 396 39,6 0.09
160 [Demonté? potrubia z PVC-U riir odpadového alebo pripojovacieho do DN 100 021 - Stavby m 2,004 1,24 2,48 2,99 2,99 0,09
161 |[Potrubie z PVC - U odpadné pripéjacie DN 50 021 - Stavby m 6,004 10,23 61,38 73,64 73,66 0,09
162 |[Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 110 mm 021 - Stavby m 2,004 17,92 35,84 43,01 43,01 0,0q
163 |Zriadenie pripojok na potrubi vyved. a upevn. odp. vypustiek DN 50 021 - Stavby ks 2,004 3,23 6,46 7.78 7.78 0,09
164 |Zriadenie pripojok na potrubi vyved. a upevn. odp. vypustiek DN 100 021 - Stavby ks 1,009 4,79 4,79 5,79 5,75 0,09




165 [Presun hmét pre vnitornd kanalizéciu v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby t 0,007 25,49 0,18 0,22 0,22 0,09
166 _[Potrubie z viacvrstvovych rur plastohlinikove DN 15 021 - Stavby m 9,004 12,76 114,84 137,8 137,8 0,09
167 [Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 021 - Stavby ks 3,004 7,80 23,40 28,08 28,0 0,09
168 [Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre batériu G 1/2 021 - Stavby par 3,004 134,68 404,04 484,8 484,8! 0,09
169 [Nastenka DN 15 pre bateriu 021 - Stavby ks 3,009 10,82 32,46 38,95 38,93 0,09
170 [Montaz gulového kohlta zavitového rohového pre vodu G 1/2 021 - Stavby ks 2,004 2,58 516 6,19 6,19 0,09
171 [Gulovy uzaver pre vodu rohovy, 1/2" FF, motyl,+ flexi hadica 021 - Stavby ks 2,004 19,27 38,54 46,25 46,25 0,0q
172 |[Tlakové skaska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 021 - Stavby m 9,004 1,61 14,49 17,39 17,39 0,09
173 [Prepldchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 - Stavby m 9,004 1,18 10,62 12,74 12,74 0,04
174 [Presun hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby t 0,004 23,12 0,14 0,17 0,17 0,09
175 |Demontaz zachoda splachovacieno s nadrzou alebo s tlakovym splachovacom, na dalsie § ]
pouitie 021 - Stavby ks 1,004 11,35 11,35 13,6 13,64 0.09
176 |Demontaz vylevky bez vytokove] armatary, bez nadrZe a splachovacieho potfubia, 1184 0.04
diturvitovej, -0,03470t 021 - Stavby ks 1,004 9,88 9,88 11.84 . j
177 [Montaz elektrického prietokového ohrievata malolitrazneho do 5 L 021 - Stavby ks 1,009 13,45 13,45 16,14 16,14 0,0d
178 [Elektricky prietokovy ohrievac beztlakovy malolitrazny s batériou, indtalacia pod umyvadio,
objem 5 | 021 - Stavby ks 1,004 170,36 170,36 2044 204.4 0.09
179 [Demonté? vytokového ventilu néstennych, -0,00049t 021 - Stavby ks 2,004 1,72 3,44 4,13 4,13 0,09
180 [Demontéz batérie vylevkovej, umyvadlovej néstennej, -0,0026t 021 - Stavby ks 1,000 3,48 3,48 4,19 4,19 0,0q
181 [Montaz splach. nadrzi Usporna armatura 021 - Stavby ks 1,004 18,61 18,61 22,33 22,33 0,09
182 [Tlatidlo ovladacie GEBERIT alebo ekvivalent 021 - Stavby ks 1,009 60,00 60,00 72,0 72,0 0,09
183 [Monta? predstenového systému zachodov do masivnej murovanej kontrukci 021 - Stavby ks 1,009 54,46 54,46 65,35 65,35 0,0q
184 |Predstenovy systém DUoFix pre zavesné WC, vyska 1120 mm so splachovacoll 0.04
podomietkovou nadrzou Sigma 12, bezbariérovy, plast, GEBERIT alebo ekvivajent 021 - Stavby ks 1,004 519,43 519,43 6233 6233 j
185 [Montaz zachodu do predstenového systému 021 - Stavby ks 1,009 9,25 9,25 11,1 11,1 0,0q
186 [Misa zéchodova keramicka zévesna bezbariérova, bez splachovacieho okruhi 021 - Stavby ks 1,004 195,61 195,61 234,7 234,7 0,09
187 [Montaz umyvadla keramického na skrutky do muriva, bez vytokovej armatu 021 - Stavby ks 1,009 38,45 38,45 46,14 46,14 0,04
188 [Umyvadlo keramické pre imobilnych so skratenym sifénom 021 - Stavby ks 1,009 230,19 230,19 276,2 276,2 0,0q
189 [zapachova uzavierka - sifén pre umyvadia DN 40 (50) znizeny 021 - Stavby ks 1,009 27,53 27,53 33,04 33,04 0,0q
190 [Montaz zachodového sedadla s 021 - Stavby ks 1,004 3,04 3,04 3,69 3,653 0,09
191 [Zachodové sedadlo Rekord WC, tvrdé z duroplastu, kovové zévesy 021 - Stavby ks 1,009 35,28 35,28 42,34 42,34 0,04
192 |Montaz doplnkov zariadeni kipelni a zachodov, drobné predmety (drziak na (terak,
mydelnicka) 021 - Stavby ks 2,004 3,63 7,26 871 8,71 0.09
193 [Drziak toaletného papiera na madlo nerezové 021 - Stavby ks 1,004 49,54 49,54 59,45 59,45 0,09
194 [Zasobnik mydla s keramickym davkovacom 021 - Stavby ks 1,009 56,04 56,04 67,25 67,25 0,09
195 [Montaz doplnkov zariadeni kdipelni a zdchodov, madia 021 - Stavby ks 3,004 3,90 11,70 14,04 14,04 0,09
196 [Madlo nerezové univerzéine pevné pre imobilnych 021 - Stavby ks 1,009 38,53 38,53 46,24 46,24 0,09
197 [Madlo nerezové vyklapacie, dlzka 900 mm, povrch leskly pre imobilnych 021 - Stavby ks 2,004 120,03 240,06 288,0 288,0 0,09
198 [Montaz vylevky keramickej volne stojacej bez vytokovej armatdry 021 - Stavby ks 1,009 22,34 22,34 26,81 26,81 0,0q
199 [Montaz batérii umyvadlovych stojankovych pékovych alebo klasickych 021 - Stavby ks 1,004 12,99 12,99 15,59 15,59 0,09
200 |UMYVADLOVA BATERIA stojankova pakova na SV+TUV - 021 - Stavby ks 1,009 86,50 86,50 103,8 103,8 0,09
201 |Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety, umyvadlovej do D $0 mm
(podomietkova) 021 - Stavby ks 1,004 11,12 11,12 13,39 13,34 0.09
202 |Zapachova uzavierka podomietkova - sifon pre umyvadio, d 50-56 mm, G 1 1j4", s
lesklym pochrémovanim, s krabicou pre monté# do steny, vodorovny odtok, glast 021 - Stavby ks 1,009 94,69 94,69 113,6 113,6 0,09
203 |Montéz dvierok reviznych na inst. jadro 021 - Stavby ks 1,004 0,58 0,58 0,79 0,74 0,09
204 |Dvierka 150x150 021 - Stavby ks 1,009 5,00 5,00 6,04 6,00 0,09
205 |Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby t 0,069 26,45 1,83 2,2( 2,20 0,0q
206 [Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch vysky nad 12 do 24 m 021 - Stavby t 0,069 33,25 2,29 2,79 2,75 0,09
207 |Sadrokartonova instalatna predstena pre sanitarne zariadenia, kca CD+UD, jfdnoducho
4 doskou impregnovanou H2 12,5 mm 021 - Stavby m2 2,95( 41,50 122,43 146,9 146,9 0,09
208 |Montéz nosnej konstrukcie viditelnej, hrany A, SDK kazetovy podhlad 600x60p m21 - Stavby m2 5,194 14,51 75,31 90,31 90,37 0,09
209 |Profil L obvodovy ocelovy, (&xv 19x24 mm), di. 3000 mm, hr. plechu 0,5 mm fre
kazetové podhrady 021 - Stavby m 2,599 1,71 4,44 5.33 5,33 0.09
210 |Profil T24 priecny ocelovy, (8xv 32x24 mm), dI. 600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolny Voei ] ]
korézi, pre kazetové podhrady 021 - Stavby m 4,304 6,12 26,36 31,63 31,63 0.09
211 |Profil T24 priecny ocelovy, (8xv 32x24 mm), dI. 1200 mm, hr. plechu 0,4 mm gdolny Voei
korézi, pre kazetové podhrady 021 - Stavby m 8,615 6,12 52,72 63,24 63,24 0.09
212 |Profil T24 hlavny ocelovy, (5xv 38x24 mm), dI. 3600 mm, hr. plechu 0,4 mm ofiolny Vogi ] ]
korézi, pre kazetové podhfady 021 - Stavby m 4,304 6,12 26,36 31,63 31,63 0.09
213
Monta? kaziet, konstrukcia viditeln, hrany ostré SDK kazetovy podhlad 6004600 Bl - Stavby m2 5,194 3,51 18,22 21,84 21,84 0,09
214 |Kazeta stropna sadrokarténova hr. 8 mm, ostré hrana z profilov T15 alebo T2 021 - Stavby m2 2,104 9,15 19,22 23,06 23,06 0,09
215 |DemontdZ sadrokarténového podhladu s jednovrstvou nosnou konstrukciou zocefovych 34
profilov, jednoduché oplastenie, -0,02106t 021 - Stavby m2 5,200 3,90 20,28 24,34 24, 0,09
216 |Presun hmét pre sédrokarténové konstrukcie v objektoch vysky od 7 do 24 m| 021 - Stavby t 0,057 39,61 2,26 2,71 2,71 0,0q
217 |Demontaz drevenych stien plnych, -0,01695t 021 - Stavby m2 8,55( 3,12 26,68 32,03 32,07 0,0q
218 |Montéz dverf plastovych, vchodovych, 1 m obvodu dverf 021 - Stavby m 19,30 10,84 209,21 251,0 251,0 0,09
219 |Preskiend stena s tepelnoizolatnym trojskiom, dvere dvojkridiové 1500/2250 f bognymi
svetlikmi pevnymi 2x 500/2250 021 - Stavby ks 1,004 1234,00 1234,00 14808 14808 0.09
220 |Presklena stena s tepelnoizolatnym dvojsklom, dvere dvojkridiové 1800/2250s
nadsvetiikom pevnym 630/2000 021 - Stavby ks 1,004 1420,00 1420,00 17040 1Sy 0.09
221 |MontaZ dverového kridla ototného jednokridiového poldrazkového, do existujice]
Zarubne, vrétane kovania 021 - Stavby ks 2,000 23,99 47,98 57,5 57,58 0.09
222 |Klugka dverova a rozeta 2x, nehrdzavejlica ocel, povrch nerez briseny 021 - Stavby ks 2,004 23,10 46,20 55,44 55,44 0,0q
223 |Dvere vnitorné jednokridlové, irka 600-900 mm, vypli papierova vostina, pdvrch félia,
plné 021 - Stavby ks 1,004 89,75 89,75 107.7 107.7! 0.09
224 |Dvere vnitorné jednokridlové, Sirka 800 mm,vyska 1700 mm, vypIn papierové vostina,
povrch flia, piné atypické 021 - Stavby ks 1,00( 145,00 145,00 174,0 174,0 0,09
225 |Montéz zérubni oblozkovych pre dvere jednokridlové 021 - Stavby ks 1,004 67,56 67,56 81,01 81,01 0,09
226 |Zarubha vnltorna oblozkova, Sirka 800 mm, vy&ka 1700 mm, DTD doska, povjrch fdlia, 12 0.04
pre stenu hribky 60-170 mm, pre jednokridiové dvere 021 - Stavby ks 1,004 126,05 126,05 1512 151, j
227 |Monté? schodiskového madla na stenu 021 - Stavby m 5,004 21,50 107,50 129,0 129,0 0,09
228 |Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové 021 - Stavby m 5,004 36,24 181,20 217,44 217.,4 0,09
229 |Presun hmat pre kovové stavebné dopinkové Kontrukcie v objeKtoch vysKy rfad 12 do 24
m 021 - Stavby t 0,01 55,77 0,84 1.09 1,01 0.09
230 |Montéz soklikov z obkladatiek do malty vel. 300 x 72 mm 021 - Stavby m 40,10 3,12 125,11 150,1. 150,1. 0,09
231 |MontaZ obkladov schodiskovych stupfov dlazdicami do flexibilného tmelu vell 300 x 600
021 - Stavby m2 16,91 22,42 379,12 454,99 AR 0.09
232 |Montaz podlah z dlazdic gres kladenych do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v
'om priestore vel. 300 x 300 mm 021 - Stavby m2 12,55 26,51 332,70 399,24 399.2 0,09
233
Dlazdice keramické TAURUS GRANIT, Ixvxhr 298x598x11 mm,, RAKO alebo eKvivaddl - Stavby m2 34,10 22,48 766,57 919.8 9198 0.09
234 |Montaz podiah z diazdic keramickych do tmelu flexibilneh: ného Yer. 300 x
021 - Stavby m2 34,15 22,04 752,67 903.2 e 0.09
235 |Dlazdice keramické, Ixvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované 021 - Stavby m2 39,25 20,20 792,85 951,4. 951,4 0,09
236 |Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky nad 12 do 24 m 021 - Stavby t 1,874 27,63 51,83 62,2 62,2! 0,09
237 |Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych do tmelu flexibilného v
'om priestore ve. 300x300 mm 021 - Stavby m2 13,25 37,01 502,31 602,7 602,7 0,09
238 |DlaZdice keramicke, Ixv 300x300 mm alebo alt. rozmer, viacfarebné, 1.trieda |min. hrabKy
8 mm 021 - Stavby m2 14,75 17,34 255,77 306.9 B 0.09
239 |Montéz obkladov vonkajsich stien s rovnymi hranami kladenej do malty 021 - Stavby m2 5,704 42,62 242,93 291,5 291,5 0,09
240
Dlazdice keramické TAURUS GRANIT, Ixvxhr 298x598x11 mm., RAKO alebo eHviva@ti - Stavby m2 6,553 28,10 184,20 221,04 221,0 0,09
241 |Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky nad 12 do 24 m 021 - Stavby t 0,596 27,63 16,47 19,74 19,74 0,0q
242 |Synteticky nater - M42 na pozinkovany plech, Stvorvrstvovy, bez masky 021 - Stavby m2 1,225 15,66 19,18 23,04 23,03 0,09
243 |Prebrisenie a opraenie j rnnych povrchov vy$ky do 3,80 m 021 - Stavby m2 278,25 0,15 41,74 50,09 50,09 0,09
244 |Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ru¢ne nanasané jednonasobné téhované na
podkiad jemnozrnny vyéky nad 3,80 m 021 - Stavby m2 278,25 1,75 486,94 5843 5843 0,09
245 |Rarka ohybna elektroindtala¢na z PVC typ FXP 16, ulozend pevne 021 - Stavby m 38,00 1,49 56,62 67,94 67,94 0,09
246 3 3
Rurka ohybné vinita pancierové so strednou mechanickou odolnostou z PVC-J, D 21 - Stavby m 38,001 0,72 27,36 32,83 32,83 0,0¢
247 |Rarka ohybné elektroinitalacna z PVC typ FXP 20, ulozena pevne 021 - Stavby m 1,500 1,57 2,36 2,83 2,83 0,0q
248 |Rarka ohybna vinita pancierova PVC-U, FXP D 20 021 - Stavby m 1,504 0,77 1,16 1,39 1,39 0,09
249 |Lista elektroindtalaéné z PVC, ulozené pevne 021 - Stavby m 6,000 1,70 10,20 12,24 12,24 0,04
250 |Lista z PVC, LV 25x15 mm 021 - Stavby m 6,004 1,90 11,40 13,6 13,6: 0,09
251 |Lista elektroindtalaénd z PVC, ulozend pevne 021 - Stavby m 6,000 1,70 10,20 12,24 12,24 0,09
252 |Ligta z PVC, LV 20x15 mm 021 - Stavby m 6,004 0,86 516 6,19 6,19 0,09
253 |Krabica pristrojové bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) 021 - Stavby ks 12,00:! 1,69 20,28 24,34 24,34 0,04
254 |Krabica pristrojova rozvodna z PVC pod omietku KPR 68 021 - Stavby ks 12,00 1,21 14,52 17,43 17,47 0,09
255 y spina¢ - radenie 1, zapustena montaz IP 44, vratane zapojenia 021 - Stavby ks 10,00t 6,08 60,80 72,94 72,96 0,0q
256 |Spina¢ jednopdlovy Y a zapusteny, radenie ¢.1 021 - Stavby ks 10,00 5,61 56,10 67,33 67,32 0,09
257 |Striedavy prepina¢ - radenie 6, zapustena montéz IP 44, vratane zapojenia 021 - Stavby ks 2,004 7,58 15,16 18,19 18,19 0,09
258 |Prepina¢ striedavy Y a zapusteny, radenie ¢.6 021 - Stavby ks 2,004 8,90 17,80 21,34 21,36 0,09
259 |Raméek 1-nasobny 021 - Stavby ks 12,00 1,30 15,60 18,74 18,72 0,09
260 |Pomocny a podruzny materiél 021 - Stavby ks 1,004 60,00 60,00 72,0 72,0 0,09
261 |Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena alebo nastenna 250 V / 16A] vratane
zapojenia 2P + PE 021 - Stavby ks 1,000 5,06 5,06 6.07 5,01 0.04




262 |Ramik jednoduchy pre spinace a zésuvky 021 - Stavby ks 1,004 1,20 1,21 1,49 1,49 0,09
263 |Zasuvka 1-ndsobnd IP65 021 - Stavby ks 1,004 19,80 19,80 23,74 23,76 0,09
264 _|Pridové chrénice s nadprudovou ochranou dvojpdlové 021 - Stavby ks 2,000 7,25 14,50 17,4 17,4 0,09
265 ErAL,lT;;yAcChrémc s nadprddovou ochranou 1+N-pdl, 10 A, charakteristika B, Bq mA,Olzol - Stavby ks 2,000 15312 306,24 367,4 367,4 0,09
266 Pridové chrénice s nadpridovou ochranou dvojpélové _ _(] 021 - Stavby ks 1,004 7.25 7.25 8,79 8,70 0,09
267 E:dt%y;cmamc S nadpradovou ochranou L+N-pl, 10 A, charakteristika B, 3 mA,Olzol stavby - Lood 153,12 153,12 183,74 1837 0.0d
268 |Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - na ého 021 - Stavby ks 11,00 6,86 75,46 90,54 90,54 0,09
269 |LED svietidlo interiérové nastenné 1x10W, IP40, 4000 K 021 - Stavby ks 5,004 33,50 167,50 201,0 201,0 0,09
270 |LED svietidlo interiérové stropné 1x20W, IP40, 4000 K 021 - Stavby ks 5,009 49,40 247,00 296, 4 296,4 0,09
271 |, 60 svietidio interiérové stropné 1x30W, P40, 4000 K, kruhové s pohybovyim senz0@ibr- Stavby ks 1,000 74,63 74,63 89,59 89,56 0,09
272 |Montéz svietidla interiérového na strop do 2 kg 021 - Stavby ks 11,00 10,19 112,09 134,5 134,5 0,09
273 |Montéz a zapojenie LED panelu 600x600 mm 021 - Stavby ks 1,009 18,62 18,62 22,34 22,34 0,09
274 |LED panel 600x600 mm, 40W, 4000K 021 - Stavby ks 1,004 49,00 49,00 58,8 58,8 0,09
275 | Prisadzovaci ram pre LED panel rozmeru 595x595 mm 021 - Stavby ks 1,009 34,02 34,02 40,83 40,82 0,09
276 |Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 021 - Stavby m 96,00 0,94 90,24 108,2! 108,2 0,09
277 _|Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 021 - Stavby m 96,00 0,80 76,80 92,14 92,16 0,09
278 |Kéabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 021 - Stavby m 25,00 1,06 26,50 31,8 31,8 0,09
279 |Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 021 - Stavby m 25,00 1,22 30,50 36,6 36,6 0,09
280 |Presun hmét pre montaz silnoprudovych rozvodov a zariadeni v stavbe (objekte) vysky
nad 7 do 24 m 021 - Stavby % 18,343 0,45 8,25 9,99 9,99 0,09
281 Zdvihacia ploina pre osoby na indvalidnom voziku nosnost min. 250 kg, zdvily do D - Stavby ks 1,009 574,25 574,25 689,1 689,11 0,00
282 |Sikma zdvihacia plodina s priamotiarou drahou pohybu ( pozri popis a paramdtre ploginy
v sprievodnej sprave) Nacenit vietky komponenty - plosina, pojazd s uvedenifn do pine 8 916, 6! 8 916,6 0,0q
funkéného stavu 021 - Stavby ks 1,009 7 430,50 7 430,50
Gl e ek - eyl IR Y I 118 737 77 00g
o e g e e A P T T T g | 100 295 | as0 498,24 4962 00g
285 f;i:::gomg;tzigeapﬁiffn;érufrgsauﬁgevgizaﬂbcme' tromveremeseine RV o1 Stavby hod 3,504 28,49 99,72 119.6! 119,6! 0,09
286 |Dopravné naklady - mimostaveniskova doprava objektivizacia dopravnych nakladov
materislov 021 - Stavby ks 2,004 80,00 160,00 192.0 dezfy 0.04
287 930 - Rezerva n.
Rizikova prirdzka nepredvidané sdbor 1,001 3478,7 3478,7 4174,5 4174,5 0,04
vydavky
SPOLU 149 781,8p 179 738,2L 179 738,2[L 0,04
Celkom bez DPH 149 781,8]
DPH 29 956,3
Celkom s DPH 179 738,21
Mzdové vydavky
Hrub& hodinov{aZakonné odvodly
e Ny e Skupina vydavKov Merna Poet M) odmevna,/ hrubézamestna’@te a Cellkova’ cena| Clelkové opra’vn§'|éNeolpra’vnené
Jednotka mesacnd mzdalza za mernd prace (EUR) | vydavky pre projekt vydavky
M] (EUR) jednotku (EUR|
0,00 0,09 0,04 0,09 0,04 0,04
0,00 0,09 0,04 0,09 0,04 0,04
0,00! 0,09 0,04 0,09 0,04 0,04
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,09 0,09 0,09
S P O LU (celkové vydavky projektu) 179 738,2[L 0,04

Prijimatel méZe po dohode s vykonavatelom predlozit aj iny format podrobného polozkového rozpoctu projektu. Minimalny rozsah polozkového rozpo¢tu musi zostat zachovany.

Upozornenia:

Vsetky vyplnené harky k podpornej dokumentécii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predlozit v elektronickej podobe (vo formate .xlsx).

Bunky 138, 139 nie s zaheslované, je potrebné uvadzat Udaje podla relevantnosti

Pri vypliani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené forméatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrdhlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznené (napr. v

pocet sumy s DPH).

V stlpci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvédza (napr. projektova dokumentécia, stavebné préce, stavebny dozor, materialnotechnické vybavenie) patriacich do prisluénej

kupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré si relevantné pre prislu$nd vyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samjostnanych poloZiek

napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektova dokumentdcia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moZnosti z roletového menu.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekro¢it finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe €. 1 k Pokynom pre ziadatela v prislusnej Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbajte na stlad udajov uvedenych v Rozpotte projektu s Gdajmi uvedenymi vo formuldri ZoPPM, ako aj v daldich prilohdch ZoPPM.

\]yéka vydavkov projektu zavisi od Stadia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zakazky resp. uvedd sa hodnoty z ukon¢eného vers

ejného obstaravania).

Ziadatel dolozi vykaz vymer ako samostatnu prilohu rozpoctu vo forméate (.xIsx) v pripade ukonéeného verejného obstaravania alebo podklady z uréenia predpokladanej hodnoty zékazky vo forme ¢itatelného

skenu alebo PDF (preferovany format).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit vysku zodpovedajlcich vydavkov, uznat vydavok v pinej vyske ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne
ZoPPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nemé vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verej
vysledkom bola zmluva s Uspesnym uchadza¢om a na zaklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat dopliujlce Gdaje k rozpoctu projektu.

néasledky v konani o
hom obstaravani, ktorého
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