

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 548
Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Malý Lapáš

JKSO:
Miesto: Malý Lapáš

KS:
Dátum: 12.2.2024

Objednávateľ:
Obec Malý Lapáš Hlavná ul. 87/4

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
M.R.P. Stav, s.r.o

IČO: 54 884 276
IČO DPH: SK2121850698

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Peter Dian

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	70 246,42
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	70 246,42
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	70 246,42	14 049,28

Cena s DPH	v	EUR	84 295,70
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 548

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Malý Lapáš

Miesto: Malý Lapáš

Dátum: ##

Objednávateľ: Obec Malý Lapáš Hlavná ul. 87/4

Projektant:

Zhotoviteľ: M.R.P. Stav, s.r.o

Spracovateľ: Peter Dian

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	70 246,42	84 295,70
01	Stavebné práce	70 246,42	84 295,70
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		70 246,42	84 295,70