Krycí list stavby

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-107 Spracoval: Dňa 24.1.2024

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

IČO: DIČ:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

IČO: DIČ:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

IČO: 36618438 DIČ: 2021723957

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	70920	1391,99	72311,99
2	PSV	56 339,28	10 905,00	67 244,28
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00
6	Spolu			**139 556,27**

B		
7	Ostatné náklady stavby	0
8	Kompletačná činnosť	0,00
9	HZS	0,00
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
17	Horské oblasti	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		139 556,27
22	DPH 20% z	139 556,27	27 911,25
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**167 467,52**
F			

Odberateľ Dodávateľ