Krycí list rozpočtu

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt SO 01 Stojisko č.1 — Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-107 — Spracoval: — Dňa 24.1.2024

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

IČO: — DIČ:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

IČO: — DIČ:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

IČO: 36618438 — DIČ: 2021723957

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	10994,56	178,78	11173,34
2	PSV	9 751,35	2 013,66	11 765,01
3	MONT			
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			**22 938,35**

B		
7	Ostatné náklady	0
8	Kompletačná činnosť	0,00
9	HZS	0,00
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		22 938,35
22	DPH 20% z	22 938,35	4 587,67
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**27 526,02**
F			

Odberateľ — 26 Dodávateľ