Krycí list rozpočtu

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt SO 03 Stojisko č.3		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka: R2022-107	Spracoval:	Dňa	24.1.2024

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom			
IČO:		DIČ:	
Projektant: PROX - Ing.Bobák			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza			
IČO:	36618438	DIČ:	2021723957

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	12024,69	583,09	12607,78
2	PSV	8 882,99	1 484,97	10 367,96
3	MONT			
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			**22 975,74**

B		
7	Ostatné náklady	0
8	Kompletačná činnosť	0,00
9	HZS	0,00
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		22 975,74
22	DPH 20% z	22 975,74	4 595,15
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**27 570,89**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ