

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

Spracoval:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

Ks:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Datum:

24.01.2024

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt SO 04 Stojisko č.4

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 1 046,96 | 0,00 | 1 046,96 | 0,0000 | 0,0000 |
| ZÁKLADY | 1 004,23 | 0,00 | 1 004,23 | 15,0500 | 0,0000 |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 2 366,55 | 0,00 | 2 366,55 | 15,8700 | 0,0000 |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 648,87 | 0,00 | 648,87 | 4,3000 | 0,0000 |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 4 115,36 | 0,00 | 4 115,36 | 43,1000 | 0,0000 |
| OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 2 628,26 | 227,12 | 2 855,38 | 12,1700 | 0,0000 |
| PRESUNY HMŔT | 542,05 | 0,00 | 542,05 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 12 352,28 | 227,12 | 12 579,40 | 90,4900 | 0,0000 |
| | | | | | |
| Práce PSV | | | | | |
| IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 138,62 | 313,43 | 452,05 | 0,0200 | 0,0000 |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | 16,39 | 21,86 | 38,25 | 0,0000 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | 1 295,32 | 346,23 | 1 641,55 | 0,5400 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | 2 823,05 | 0,00 | 2 823,05 | 0,1000 | 0,0000 |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 2 734,30 | 0,00 | 2 734,30 | 0,0000 | 0,0000 |
| OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA | 2 035,46 | 1 334,25 | 3 369,71 | 0,9900 | 0,0000 |
| NÁTERY | 709,59 | 0,00 | 709,59 | 0,0400 | 0,0000 |
| Práce PSV | 9 752,73 | 2 015,77 | 11 768,50 | 1,6900 | 0,0000 |
| | | | | | |
| Celkom v EUR | 22 105,01 | 2 242,89 | 24 347,90 | 92,1800 | 0,0000 |
| | | | | | |