

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

Spracoval:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

Ks:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Datum:

24.01.2024

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt Stojisko č.5+č.6

Časť: SO 05 Stojisko č.5

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 531,08	0,00	2 531,08	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 152,00	0,00	1 152,00	17,4500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 465,09	0,00	2 465,09	16,5500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	648,87	0,00	648,87	4,3000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 183,89	0,00	3 183,89	27,3500	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 394,40	152,01	2 546,41	8,3200	0,0000
PRESUNY HMŔT	443,05	0,00	443,05	0,0000	0,0000
Práce HSV	12 818,38	152,01	12 970,39	73,9700	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	221,13	499,89	721,02	0,0300	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	62,79	92,80	155,59	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 295,32	346,23	1 641,55	0,5400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	2 823,05	0,00	2 823,05	0,1000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 734,30	0,00	2 734,30	0,0000	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	932,84	610,76	1 543,60	0,4500	0,0000
NÁTERY	709,59	0,00	709,59	0,0400	0,0000
Práce PSV	8 779,02	1 549,68	10 328,70	1,1700	0,0000
Celkom v EUR	21 597,40	1 701,69	23 299,09	75,1400	0,0000