Krycí list rozpočtu

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt Stojisko č.5+č.6		Miesto:	
Časť: SO 06 Stojisko č.6		Ks:	
Zákazka: R2022-107	Spracoval:	Dňa	24.1.2024

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

IČO: DIČ:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

IČO: DIČ:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

IČO: 36618438 DIČ: 2021723957

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	12468,59	152,01	12620,6
2	PSV	9 421,84	1 827,26	11 249,10
3	MONT			
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			**23 869,70**

B		
7	Ostatné náklady	0
8	Kompletačná činnosť	0,00
9	HZS	0,00
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		23 869,70
22	DPH 20% z	23 869,70	4 773,94
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**28 643,64**
F			

Odberateľ 26 Dodávateľ