

Odberateľ: obec Mýto pod Ďumbierom

Spracoval:

Projektant: PROX - Ing.Bobák

Ks:

Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., DIhá 426/3, 971 01 Prievidza

Datum:

24.01.2024

Stavba Obec Mýto pod Ďumbierom stojiská pre kontajnery na odpad

Objekt Stojisko č.5+č.6

Časť: SO 06 Stojisko č.6

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	2 006,12	0,00	2 006,12	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 109,09	0,00	1 109,09	16,7600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 476,55	0,00	2 476,55	16,6200	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	648,87	0,00	648,87	4,3000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 357,28	0,00	3 357,28	33,5100	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 394,40	152,01	2 546,41	8,3200	0,0000
PRESUNY HMŔT	476,28	0,00	476,28	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>12 468,59</b>	<b>152,01</b>	<b>12 620,60</b>	<b>79,5100</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	152,90	345,99	498,89	0,0200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	21,44	30,63	52,07	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 295,32	346,23	1 641,55	0,5400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	2 823,05	0,00	2 823,05	0,1000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 734,30	0,00	2 734,30	0,0000	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	1 685,24	1 104,41	2 789,65	0,8200	0,0000
NÁTERY	709,59	0,00	709,59	0,0400	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>9 421,84</b>	<b>1 827,26</b>	<b>11 249,10</b>	<b>1,5200</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>21 890,43</b>	<b>1 979,27</b>	<b>23 869,70</b>	<b>81,0300</b>	<b>0,0000</b>