

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Dočasný prístup na stavbu športového areálu ZŠ Plickova

JKSO:

Miesto: Bratislava - Rača

KS:

Dátum: 22.1.2024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Rača

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

miestor s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	13 989,70
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **13 989,70**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
znižovaná	20,00%	13 989,70	2 797,94

Cena s DPH **v EUR** **16 787,64**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Dočasný prístup na stavbu športového areálu ZŠ Plickova

Miesto: Bratislava - Rača

Dátum: 22.01.2024

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rača

Projektant: miestor s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	13 989,70	16 787,64
01	I. Etapa - výstavba prístupu	8 137,66	9 765,19
02	II. Etapa - uvedenie do pôvodného stavu	5 852,04	7 022,45
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		13 989,70	16 787,64