

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Úprava časti exteriéru v areáli materskej školy na Ul. J.A. Komenského Bánovce nad Bebravou	JKSO	
Názov objektu	za účelom jeho využitia na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.	EČO	
		Miesto	Ul. Komenského
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Bánovce nad Bebravou	00310182	2021053320
Projektant			
Zhotoviteľ	Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou	34114891	SK2020417102
Spracoval	Ing. Mikuš		
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	612,19	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	9 347,81	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	9 960,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	9 960,00	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 9 960,00	1 992,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	11 952,00	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Úprava časti exteriéru v areáli materskej školy na Ul. J.A. Komenského Bánovce nad Bebravou

Objednávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou

Zhotoviteľ: Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Miesto: Bánovce nad Bebravou

Spracoval: Ing. Mikuš

Dátum: 12. 2. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	Úprava časti exteriéru v areáli materskej školy na Ul. J.A. Komenského Bánovce nad Bebravou	9 960,00	1 992,00	11 952,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00
1	za účelom jeho využitia na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.	9 960,00	1 992,00	11 952,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00
1	Pred vstupom	1 060,00	212,00	1 272,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
2	Pri preliezkach	7 300,00	1 460,00	8 760,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Poškodené plochy	1 600,00	320,00	1 920,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		9960,00	1992,00	11 952,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Úprava častí exteriéru v areáli materskej školy na Ul. J.A. Komenského Bánovce nad Bebravou	JKSO	
Názov objektu	za účelom jeho využitia na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.	EČO	
Názov časti	Pred vstupom	Miesto	Ul. Komenského
Objednávateľ	Mesto Bánovce nad Bebravou	IČO	IČ DPH
Projektant		00310182	2021053320
Zhotoviteľ	Bance-slav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou	34114891	SK2020417102
Spracoval	Ing. Mikuš	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		12.02.2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	612,19	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	447,81	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 060,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 060,00		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa		
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka		
				28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Úprava časti exteriéru v areáli materskej školy na Ul. J.A. Komenského Bánovce nad Bebravou
 Objekt: za účelom jeho využitia na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.
 Časť: Pred vstupom

Objednávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
 Zhotoviteľ: Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
 Miesto: Ul. Komenského

Spracoval: Ing. Mikuš
 Dátum: 12. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV										
5 Komunikácie										
1	R	57321111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	34,750	1,500	47,330	4,795	52,125	0,025
2	221	57713411.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nermodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	34,750	19,250	564,861	104,077	668,938	3,605
							612,191	447,807	1 059,998	3,629
							612,191	108,872	721,063	3,629
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
3	221	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	34,750	1,000	0,000	34,750	34,750	0,000
4	014	989281341.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	m ³	2,700	38,737	0,000	104,590	104,590	0,000
							0,000	139,340	139,340	0,000
99 Presun hmôt HSV										
5	014	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,629	55,000	0,000	199,595	199,595	0,000
							0,000	199,595	199,595	0,000
							612,191	447,807	1 059,998	3,629
Celkom										

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Úprava častí exteriéru v areáli materskej školy na Ul. J.A. Komenského Bánovce nad Bebravou
 Názov objektu: za účelom jeho využitia na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.
 Názov častí: Pri preliezkach

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Ul. Komenského

Objednávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
 Projektant:
 Zhotoviteľ: Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
 Spracoval: Ing. Mikuš

IČO: 00310182 IČ DPH: 2021053320
 34114891 SK2020417102

Rozpočet číslo:
 Dňa: 12.02.2024

CPV:
 CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 7 300,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 300,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant
 Dátum a podpis: _____
 Pečiatka: _____

Objednávateľ
 Dátum a podpis: _____
 Pečiatka: _____

Zhotoviteľ
 Dátum a podpis: _____
 Pečiatka: _____

D	Celkové náklady
23	Súčet 7, 12, 19-22 7 300,00
24	DPH 20,00 % z 7 300,00 1 460,00
25	Cena s DPH (r. 23-24) 8 760,00
E	Prípochty a odpočty
26	Dodávky zadávateľa 0,00
27	Kľzavá doložka 0,00
28	Zvýhodnenie +- 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Úprava častí exteriéru v areáli materskej školy na Ul. J.A. Komenského Bánovce nad Bebravou	JKSO	
Názov objektu	za účelom jeho využitia na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.	EČO	
Názov častí	Poškodené plochy	Miesto	Ul. Komenského
Objednávateľ	Mesto Bánovce nad Bebravou	IČO	IČ DPH
Projektant		00310182	2021053320
Zhotoviteľ	Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou	34114891	SK2020417102
Spracoval	Ing. Mikuš	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		12.02.2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 600,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 600,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 1 600,00	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 1 600,00 320,00	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 920,00	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Pečiatka				27 Kízavá doložka 0,00	
IČ				28 Zvýhodnenie +- 0,00	
Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Úprava časti exteriéru v areáli materskej školy na Ul. J.A. Komenského Bánovce nad Bebravou
 Objekt: za účelom jeho využitia na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.
 Časť: Poškodené plochy

Objednávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
 Zhotoviteľ: Bance-stav, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
 Miesto: Ul. Komenského

Spracoval: Ing. Mikuš
 Dátum: 12. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	R	113107141	Odstránenie krytvy ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	31,800	4,950	0,000	527,246	157,410	0,000
2	221	113107141.S	Odstránenie krytvy v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	4,000	4,170	0,000	16,680	16,680	0,000
3	002	162304112.S	Vodorovné premiestn. s naložením odtečeného výkopku 500-1000 m	m3	3,975	19,120	0,000	76,002	76,002	0,000
4	002	162703120.S	Vodorovné premiestnenie s naložením odtečeného neulahnutého výkopku. Príplatok za každý ďalší aj začatých 1000 m nad 1000m	m3	111,300	1,596	0,000	177,635	177,635	0,000
5	241	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	10,300	9,662	0,000	99,519	99,519	0,000
5 Komunikácie										
6	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	31,800	1,650	0,000	52,470	52,470	0,023
7	R	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	31,800	19,248	0,000	612,086	612,086	4,123
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
8	R	979094211.	Poplatok za uskladnenie sutiny	t	3,975	53,000	0,000	210,675	210,675	0,000
99 Presun hmôt HSV										
9	014	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,146	47,642	0,000	197,524	197,524	0,000
							0,000	1 600,001	1 600,001	4,146
							0,000	1 600,001	1 600,001	4,146

Celkom