

INOMINÁTNÁ ZMLUVA č. 366/2024
uzatvorená v súlade s § 269 Obchodného zákonníka uzavretá v platnom znení

1. Zmluvné strany

- 1.1 Investor:** Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo: Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa,
vložka č. 10544/L
Zastúpená: predstavenstvom
IČO: 36 672 254
IČ DPH: SK 2022236315
IBAN: SK74 0200 0000 0035 7850 2051
- 1.2 Prispievateľ:** Obec Brezovica
Zastúpená: Ing. Andrej Ujmiak, starosta obce
Sídlo: Osloboditeľov 346, 028 01 Brezovica
IČO: 00 314 421
DIČ: 2020571630
IBAN : SK48 5600 0000 0040 5058 4006

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Investor za podmienok uvedených v tejto zmluve zrealizuje stavbu „**Brezovica – splašková kanalizácia 2. stavba**“ /ďalej len „stavba“/. Predmetom zmluvy je vzájomná dohoda zmluvných strán o zabezpečení financovania stavby v objektovej skladbe:
SO-01 Splašková kanalizácia (t.j. rozšírenie splaškovej kanalizácie stoka „A“ (Šexist. - Š23) z potrubia PVC DN 300 dĺžky 739,00 m)
Stavba bola povolená rozhodnutím č. C/2008/00987 zo dňa 15.10.2008 Obvodným úradom životného prostredia v Dolnom Kubíne, pracovisko v Tvrdošíne, Okresný úrad Tvrdošín OSŽP vydal zmenu stavby pred jej dokončením pod č. OU-TS-OSZP-2015/001522 zo dňa 15.12.2015 a zmenu stavby pred dokončením pod č. OU-TS-OSZP-2023/000382-004 zo dňa 08.02.2023.
Stavba bude slúžiť na odvádzanie splaškových vôd v katastrálnom území Brezovica.
- 2.2 Prispievateľ sa zaväzuje na stavbe: „**Brezovica – splašková kanalizácia 2. stavba**“ v objektovej skladbe:
SO-01 Splašková kanalizácia (t.j. rozšírenie splaškovej kanalizácie stoka „A“ (Šexist. - Š23) z potrubia PVC DN 300 dĺžky 739,00 m)
financovať: zemné práce – výkop ryhy, vodorovné konštrukcie a ostatné konštrukcie v hodnote: **80 976,75 €** (slovom: **osemdesiattisícdeväťstosedemdesiatšesť eur a sedemdesiatpäť centov**) bez DPH, ktoré ostanú po zrealizovaní stavby v majetku prispievateľa. Financovanie stavby prispievateľom bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva prispievateľa č. 6/2024.zo dňa 04.03.2024
- 2.3 Investor sa zaväzuje realizovať predmetnú stavbu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v požadovanej kvalite, v termíne do 31.12.2024 a v zmysle príslušných STN a EN.

3. Ostatné dohody

- 3.1 Po ukončení prác na stavbe a potvrdení preberacieho protokolu zmluvnými stranami, prispievateľ sa zaväzuje uhradiť príspevok v zmysle odst. 2, bod 2.2. na základe faktúry vystavenej investorom do 30 dní od potvrdenia preberacieho protokolu.

4. Ostatné dohody

- 4.1 Ak prispievateľ nesplní svoj záväzok uvedený v bode 2.2, takéto konanie sa bude považovať za závažné porušenie dohodnutých zmluvných podmienok a investor stavby je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 4.2 Investor sa zaväzuje prevádzkovať stavbu v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení zmien a doplnení a Zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení zmien a doplnení.
- 4.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.
- 4.5 Zmluva bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Brezovica č.6/2024 dňa 04.03.2024
- 4.6 Túto zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
- 4.7 Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke prispievateľa a investora.
- 4.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu. Dve vyhotovenia sú pre postupujúceho a dve vyhotovenia pre preberajúceho.

V Brezovici dňa: 05.03.2024
Za prispievateľa:

V Dolnom Kubíne dňa:
Za investora:

Ing. Andrej Ujmiak
starosta obce Brezovica