

Dodatok č. 1 k ZMLUVE

**o uzavretí budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejnej kanalizácie a
Mechanicko-biologickej ČOV v obci Červený Hrádok uzavretej dňa 07.12.2023**

Uzavretá podľa § 16 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ČASŤ I Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné strany:

1.1. Budúci Vlastník:

Obchodné meno: **Obec Červený Hrádok**
So sídlom: Červený Hrádok č.193, 951 82 Červený Hrádok
IČO: 00656127
DIČ: 2021059007
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK71 5600 0000 0022 4299 8001
V zastúpení: Monika Furová, starostka obce

(ďalej ako „*budúci vlastník*“)

1.2. Budúci Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **RVS GROUP SLOVENSKO a.s.**
(ďalej ako „*Regionálna vodárenská spoločnosť*“ alebo „*RVS*“)
So sídlom: Novozámocká 222/C, 949 05 Nitra
IČO: 55 074 782
DIČ: 2121876273
IČ DPH: SK 2121876273
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK04 1100 0000 0029 4814 7719
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10613/N
V zastúpení: Zuzana Kováčová, predseda predstavenstva

(ďalej ako „*budúci prevádzkovateľ*“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení ustanovení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok I. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dojednali na doplnení Článku I Predmet Zmluvy o nasledovné znenie:

- Závazok zmluvných strán je uzatvoriť budúcu zmluvu o odbornom výkone prevádzky verejnej kanalizácie a čistiareň odpadových vôd (ďalej aj ako „budúca zmluva“) vo vlastníctve budúceho vlastníka, ktorá bude realizovaná ako súčasť stavby **ČOV Červený Hrádok a KANALIZÁCIA** v rozsahu **stavebných objektov ČOV:**

SO 01 Biologická linka COV

SO 02 Prevádzková budova

SO 03 Potrubne prepojenia

- vetva "S1" - odtokové gravitačné potrubie PVC DN 200 -121,7 m do recipienta; (7 KS)
- vetva "S2" - gravitačné prepadové potrubie PVC DN 200 - 15 m z KJ do PCS; (2 KS)
- vetva "S3" - výtlačne potrubie HDPE DN 65 - 16,5 m od nádrže VHN (žumpové OV) k SO 01
- vetva "S4" - výtlačne potrubie HDPE DN 80 - 8,0 m od prečerpávacej stanice k SO 01
- výustný monolitický objekt so spätnou klapkou DN 200

SO 04 Sadové a terénne úpravy, spevnená plocha

SO 05 Studňa, vodovodne prírodné potrubie HDPE DN 25 -7,50 m

SO 06 Oplotenie dĺžky 77,62 m, vstupná bráná, bránička

SO 07 Napojenie odberného miesta NN prípojka

technologické zariadenie stavby

PJ 0101 Strojno-technologické zariadenia COV, časť technológia

PJ 0102 Strojno-technologické zariadenia COV, časť elektro

v katastrálnom území: Červený Hrádok

na pozemkoch katastrálnej mapy (mapy určeného operátu) - stavu "C" ("E") parc. c.:

1424/2, 1387, 1388 (1388), 208 (208), 20311, 209 (209)

ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV c. 574 (1424/2, 203/1, 209) a "iné

právo" na základe súhlasu SVP, s.p., zn. CS SVP OZ PN7784/2019/2,

CZ34734/32186/230/2019 zo dňa 09. 10.2019 (208, 1387, 1388),

druh stavby: súčasť líniovej vodnej stavby

charakter stavby: trvala

účel stavby: čistenie splaškových odpadových vôd od producentov obce Červený Hrádok.

(ďalej ako „VK a ČOV alebo „vodná stavba“ alebo „predmet odborného výkonu prevádzky“).

Budúca vodná stavba Čistiareň odpadových vôd bola vypracovaná na základe projektu stavby pre stavebné povolenie autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Peter Nemeč (pečiatka č. 3750*A-2-2), DÁTUM 08/2019. Vodná stavba bola povolená vodoprávnym povolením vydaným OÚ Zlaté Moravce, OSŽP pod č. OU-ZM-OSZP-2019/001530-011 zo dňa 20.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.01.2020. Uvedené povolenie bolo predĺžené Rozhodnutím č. OU-ZM-OSZP-2021/001547-004 zo dňa 05.01.2022.

Budúca vodná stavba Červený Hrádok- kanalizácia bola vypracovaná projektantom p. Malíkom Červený Hrádok- Kanalizácia č. Z/2005/00090-F24 zo dňa 09.02.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04.03.2005.

Budúca vodná stavba Červený Hrádok- Zmena a doplnenie kanalizácie .č.j.: OU-ZM-OSZP-2016/001010-011 PZ právoplatnosť zo dňa 28.12.2016 doplnená projektantom Ing. Jaroslava Vaškova (pečiatka č. 3952*A2) DÁTUM 07/2015.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 07.12.2023 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá Zmluvná strana obdrží po jednom (1) rovnopise.
4. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.


V Nitre dňa: 27.03.2024

Za budúceho vlastníka 27. 3. 2024


Monika Furová
Starostka obce



Za budúceho prevádzkovateľa


Zuzana Kováčová,
Predseda predstavenstva
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.

