



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika  
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
IČO: 00156621  
konajúci: Ján Mičovský, minister

### v zastúpení

názov: Prešovský samosprávny kraj  
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika  
IČO: 37870475  
konajúci: Milan Majerský, predseda  
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 09.02.2016 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

### Prijímateľom

názov: VIVA, n.o.  
sídlo: Domov seniorov, Grossova 4600/1, 058 01 Poprad, Slovenská republika  
IČO: 45740780  
konajúci: Česlová Gabriela, riaditeľ n.o.

poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

## Čl. 1

### Úvodné ustanovenie

#### „PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č.z. 10498/2020 a č.s. 3468/2020-906.1 zo dňa 16.03.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

#### 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukládanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	<b>Domov seniorov Spišské Podhradie, komunitná forma bývania</b>
Kód projektu v ITMS2014+	: 302021X098
Miesto realizácie projektu	: VIVA, n.o.
Výzva - kód Výzvy	: IROP-PO2-SC211-2018-27
Použitý systém financovania	: refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „ <b>Projekt</b> “).	

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ:	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na

komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu

a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenskú službu, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **796 605,14 EUR** (slovom: sedemstodeväťdesiatšesťtisíc šesťstopäť eur štrnásť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **756 774,88 EUR** (slovom: sedemstopäťdesiatšesťtisíc sedemstosedemdesiatštyri eur osemdesiatosem centov), čo

predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 39 830,26 EUR (slovom: tridsaťdeväťtisíc osemstotridsať eur dvadsaťšesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa

zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe.

- Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
  - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana



nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
  - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,

môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
  - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
  - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## **6. ZMENA ZMLUVY**

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej

významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,
- (vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,

- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1

VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.



- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
  - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
  - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
  - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
  - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad

alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“

#### Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                          |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP                                  |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu                                    |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Prešove, dňa:

Podpis: .....

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Poprade, dňa:

Podpis: .....

PaedDr. Gabriela Česlová, PhD., riaditeľ n.o.

**Príloha č. 1**

**Všeobecné zmluvné podmienky**

**číslo zmluvy IROP-Z-302021X098-211-27**

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a o minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.
    - (ix) zákon o účtovníctve
    - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**ARACHNE** - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Ex ante finančná oprava** - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojím objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+** alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania



príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia** alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri prekážaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303** alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom** alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 2018/1046** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolností vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohu orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hrazené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**Sprostredkovateľský orgán** alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľia týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom

Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná huteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivité Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivité Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Vecný príspevok** – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodných uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na

základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania** alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo
  - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z.** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe pokiaľ sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
  - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
  - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 30 000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+,

ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetky Prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktívovanú elektronickú schránku, môže doručiť na RO žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktívovanú elektronickú schránku, doručí na RO žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly RO, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.



5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.
6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Prírúčke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
  - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
  - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
  - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
  - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením častí výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany

Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časťou Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  
b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo  
c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu

zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy príslušajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívať v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

29. neuplatňuje sa.

30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

#### Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
  - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí

NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
  7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanóznny výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení Žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z .....“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

- c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívateľských práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viazujúcich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
  - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
  - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
  - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
  - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
  - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
    1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-závazné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne

podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmlouvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

## Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku

6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžadovaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku



132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predlži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávneností podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávneností výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
  - b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
  - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
  - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu

a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

- 6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi

Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uvedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadala, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
  - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
  - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
  - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
  - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
  - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
  - vii) neuplatňuje sa,
  - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí

NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonaní Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonaní Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

- o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez Žiadosti o takýto súhlas.
  - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
  - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
  - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinností Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinností zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

## Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

### 1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní.

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej

žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
  3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
  4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením

Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nespĺní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovne:
- a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
  - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý

až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nespĺnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcej sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
  3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
  4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
  5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
  6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
  7. neuplatňuje sa.

## Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditú, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medziasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditom v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditom. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditom a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditom a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditom Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditom tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditom, pričom pri vykonávaní kontroly/auditom sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditom. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditom. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditom kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditom.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

### Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky

slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- ak hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- zálohom môžu byť:
  - veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní



zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

#### ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplata iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
  1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
  2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
  3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,ktoré:
  - a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
  - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých

Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov používajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávkou Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie

majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
  - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktoré je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
  4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
  5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
    - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
    - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
    - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve

o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### Článok 14 OPRAVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
  - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové

- výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
  - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedených v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

### ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

### ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

**Príloha č. 2**

**Predmet podpory NFP**

**číslo zmluvy IROP-Z-302021X098-211-27**

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Domov seniorov Spišské Podhradie, komunitná forma bývania
<b>Kód projektu:</b>	302021X098
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302020X098
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
<b>Kategórie regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK811100000002942085676	Tatra banka, a.s.	17. 6. 2020	31. 12. 2023
	Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK811100000002942085676	Tatra banka, a.s.	17. 6. 2020	31. 12. 2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Levoča	Spišské Podhradie

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	18
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2020
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	3.2022

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
-----------------	------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302X09800001 - Výstavba zariadenia pre seniorov
2. 302X09800004 - Technické vybavenie zariadenia pre seniorov
3. 302X09800003 - Rekonštrukcia existujúceho objektu

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** Publicita a informovanosť  
Projektový manažér  
Finančný manažér  
Manažér expert pre VO

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované



## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0070	<b>Merná jednotka:</b>	Miesto v sociálnych službách
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	12,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800001 - Výstavba zariadenia pre seniorov		12
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800004 - Technické vybavenie zariadenia pre seniorov		12
<b>Kód:</b>	P0072	<b>Merná jednotka:</b>	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800001 - Výstavba zariadenia pre seniorov		0
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800004 - Technické vybavenie zariadenia pre seniorov		0

<b>Kód:</b>	P0103	<b>Merná jednotka:</b>	t ekviv. CO2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	31,8800
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800003 - Rekonštrukcia existujúceho objektu <span style="float: right;"><b>Cieľová hodnota</b></span>		
			31,88
<b>Kód:</b>	P0228	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800001 - Výstavba zariadenia pre seniorov <span style="float: right;"><b>Cieľová hodnota</b></span>		
			0
<b>Kód:</b>	P0332	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800001 - Výstavba zariadenia pre seniorov <span style="float: right;"><b>Cieľová hodnota</b></span>		
			0
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800004 - Technické vybavenie zariadenia pre seniorov <span style="float: right;"><b>Cieľová hodnota</b></span>		
			0

<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800001 - Výstavba zariadenia pre seniorov	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0387	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800001 - Výstavba zariadenia pre seniorov	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800004 - Technické vybavenie zariadenia pre seniorov	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0613	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha nových verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800001 - Výstavba zariadenia pre seniorov	<b>Cieľová hodnota</b>	0

<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	810,5000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800001 - Výstavba zariadenia pre seniorov	<b>Cieľová hodnota</b>	810,5
<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800001 - Výstavba zariadenia pre seniorov	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0700	<b>Merná jednotka:</b>	kWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	155 814,9600
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800003 - Rekonštrukcia existujúceho objektu	<b>Cieľová hodnota</b>	155 814,96

<b>Kód:</b>	P0764	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800001 - Výstavba zariadenia pre seniorov		0
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302X09800004 - Technické vybavenie zariadenia pre seniorov		0

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	12,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	31,8800	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	810,5000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	155 814,9600	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

---

Nezaevidované



# 8. Rozpočet projektu

## 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	VIVA, N.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	45740780
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	796 605,14 €

### Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	778 781,14 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)	524 047,77 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302X09800001 - Výstavba zariadenia pre seniorov	524 047,77 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce a nákup nehnuteľností	524 047,77 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)	62 432,68 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302X09800004 - Technické vybavenie zariadenia pre seniorov	62 432,68 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Materiálno technické vybavenie	62 432,68 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)	192 300,69 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302X09800003 - Rekonštrukcia existujúceho objektu	192 300,69 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Rekonštrukcia objektu	192 300,69 €

### Nepriame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	17 824,00 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 302X098P0001 - Podporné aktivity	17 824,00 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	16 864,00 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 518 - Ostatné služby	960,00 €

## 8.2 Rozpočty partnerov

---

Nevzťahuje sa

---

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

---

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	796 605,14 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	796 605,14 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000 %
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	756 774,88 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	39 830,26 €

---



**Príloha č. 3**

**Rozpočet Projektu**

**číslo zmluvy IROP-Z-302021X098-211-27**



## Rozpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	VIVA, n.o.,									
<b>Názov projektu:</b>	Domov seniorov Spišské Podhradie, komunitná forma bývania									
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
<b>Špecifický cieľ</b>	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni									
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	85,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	10,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platba DPH (neoprávnená DPH)</b>	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	EU = 8 x %EÚ	ŠR = 8 x %ŠR	VZ = 8 x %VZ	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>														
<b>Výstavba zariadenia pre seniorov</b>														
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	551 164,19	551 164,19	661 397,03	496 047,77	471 245,38	421 640,61	49 604,78	24 802,39	165 349,26	Stavebné práce súvisiace realizáciou stavby zariadenia pre seniorov DSSP. Rozpočet bol vypracovaný autorizovanou osobou - projektantom a budú predmetom verejného obstarávania. Celkové náklady projektu sú vyššie ako oprávnené výdavky. Po uskutočnení VO v prípade vyšších nákladov ako sú oprávnené, bude žiadateľ financovať náklady nad oprávnené výdavky z vlastných zdrojov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Nákup nehnuteľností	021 Stavby	Počet	1,00	52 000,00	52 000,00	62 400,00	28 000,00	26 600,00	23 800,00	2 800,00	1 400,00	34 400,00	Nákup pozemku a nehnuteľnosti pre predmet projektu. Stanovený uznesením mestského zastupiteľstva dňa 8.6.2017a cena všetkých kupovaných nehnuteľností spolu 81000€, predmet projektu 62400€. Žiadateľ si plánuje uplatňovať iba sumu 28 000€. Žiadateľ kúpil nehnuteľnosť od mesta Spišské Podhradie na základe verejnej súťaže.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>603 164,19</b>	<b>723 797,03</b>	<b>524 047,77</b>	<b>497 845,38</b>	<b>445 440,61</b>	<b>52 404,78</b>	<b>26 202,39</b>	<b>199 749,26</b>		

Hlavná aktivita č. 2		Technické vybavenie zariadenia pre seniorov												
Materiálne a technické vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	76 649,64	76 649,64	91 979,57	62 432,68	59 311,05	53 067,78	6 243,27	3 121,63	29 546,89	Zoznam stanovený projektantom a rozpočet je stanovený odbornou spôsobilou osobou. Celý zoznam sa nachádza ako príloha rozpočtu projektu. Rozpočet bol vypracovaný autorizovanou osobou - projektantom a budú predmetom verejného obstarávania. Celkové náklady projektu sú vyššie ako oprávnené výdavky. Po uskutočnení VO v prípade vyšších nákladov ako sú oprávnené, bude žiadateľ financovať náklady nad oprávnené výdavky z vlastných zdrojov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 2				76 649,64	76 649,64	91 979,57	62 432,68	59 311,05	53 067,78	6 243,27	3 121,63	29 546,89		
Hlavná aktivita č. 3		Rekonštrukcia existujúceho objektu												
Rekonštrukcia existujúceho objektu	021 Stavby	súbor	1,00	213 667,43	213 667,43	256 400,92	192 300,69	182 685,66	163 455,59	19 230,07	9 615,04	64 100,23	Stavebné práce súvisiace realizáciou stavby zariadenia pre seniorov DSSP. Rozpočet bol vypracovaný autorizovanou osobou - projektantom a budú predmetom verejného obstarávania. Celkové náklady projektu sú vyššie ako oprávnené výdavky. Po uskutočnení VO v prípade vyšších nákladov ako sú oprávnené, bude žiadateľ financovať náklady nad oprávnené výdavky z vlastných zdrojov.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 3				213 667,43	213 667,43	256 400,92	192 300,69	182 685,66	163 455,59	19 230,07	9 615,04	64 100,23		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)				893 481,26	893 481,26	1 072 177,52	778 781,14	739 842,08	661 963,98	77 678,12	38 939,06	293 396,38		
Podporné aktivity projektu														
Publicita a iné podporné aktivity														
Publicita a informovanosť	518 Ostatné služby	Súbor	1,00	800,00	800,00	960,00	960,00	912,00	816,00	96,00	48,00	0,00	Pozostáva z dočasného puťaca a stájej tabule, sumy stanovené na základe benchmarkov a limitov výzvy a budú predmetom verejného obstarávania	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity				800,00	800,00	960,00	960,00	912,00	816,00	96,00	48,00	0,00		

Interné riadenie projektu															
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	EU = 8 x 85%	ŠR = 8 x %ŠR	VZ = 8 x %VZ	(10)	(11)	(12)	
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobohodina	525,00	100,00%	8,05	2,83	5 712,00	5 426,40	4 855,20	571,20	285,60	0,00	Hodinová mzda Projektového manažéra je 8,05€/hod.. Celkový počet hodín na projekte v rámci pozícií projektového manažéra je 525. Tento pracovník bude na projekte vykonávať 100% z celkového počtu hodín projektového manažéra. Žiadateľ si bude nárokovať hodinovú mzdu podľa stanoveného benchmarku vo výške 8,05€ a odvody	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednosťam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.	
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodina	525,00	100,00%	8,05	2,83	5 712,00	5 426,40	4 855,20	571,20	285,60	0,00	Hodinová mzda Finančného manažéra je 8,05€/hod.. Celkový počet hodín na projekte v rámci pozícií projektového manažéra je 525. Tento pracovník bude na projekte vykonávať 100% z celkového počtu hodín projektového manažéra. Žiadateľ si bude nárokovať hodinovú mzdu podľa stanoveného benchmarku vo výške 8,05€ a odvody	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednosťam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.	
Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobohodina	500,00	100,00%	8,05	2,83	5 440,00	5 168,00	4 624,00	544,00	272,00	0,00	Hodinová mzda experta na verejné obstarávanie je 8,05€/hod.. Celkový počet hodín na projekte v rámci pozícií projektového manažéra je 525. Tento pracovník bude na projekte vykonávať 100% z celkového počtu hodín projektového manažéra. Žiadateľ si bude nárokovať hodinovú mzdu podľa stanoveného benchmarku vo výške 8,05€ a odvody	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednosťam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.	
SPOLU Interné riadenie projektu							16 864,00	16 020,80	14 334,40	1 686,40	843,20	0,00			
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)							17 664,00	17 824,00	17 824,00	15 150,40	1 782,40	891,20	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)							911 145,26	1 090 001,52	796 605,14	677 114,38	79 660,52	39 830,26	293 396,38		

## Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

IROP-Z-302021X098-211-27

Názov žiadateľa	VIVA, n.o.,
Názov projektu	Domov seniorov Spišské Podhradie, komunitná forma bývania
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitúcií

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>		<b>Výstavba zariadenia pre seniorov</b>						
1	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	90,694	1,03	93,41	70,06	23,35
2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	131,930	10,29	1 357,56	1018,17	339,39
3	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	131,930	0,84	110,82	83,12	27,71
4	Výkop rhyty do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	73,991	28,29	2 093,21	1569,91	523,30
5	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	73,991	8,01	592,67	444,50	148,17
6	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	13,072	35,96	470,07	352,55	117,52
7	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	65,980	40,17	2 650,42	1987,82	662,61
8	Betón základových dosiek, železový (bez vystuže), tr. C 16/20	021 Stavby	m3	39,877	90,93	3 626,02	2719,52	906,51
9	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	12,479	13,82	172,46	129,35	43,12
10	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	12,479	4,40	54,91	41,18	13,73
11	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	398,771	3,39	1 351,83	1013,87	337,96
12	Murovanie základových pásov (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	021 Stavby	m3	35,168	97,12	3 415,52	2561,64	853,88
13	<i>Tvárnica debniaca, šxixv 250x500x250 mm</i>	021 Stavby	ks	<i>1 147,884</i>	<i>2,04</i>	2 341,68	1756,26	585,42
14	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	59,999	82,25	4 934,92	3701,19	1233,73
15	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	2,500	817,92	2 044,80	1533,60	511,20
16	Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, na maltu (250x375x238)	021 Stavby	m3	56,605	168,07	9 513,60	7135,20	2378,40
17	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	3,000	14,82	44,46	33,35	11,12
18	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	3,000	23,18	69,54	52,16	17,39
19	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	24,000	27,06	649,44	487,08	162,36
20	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	3,000	38,84	116,52	87,39	29,13
21	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	1,000	24,02	24,02	18,02	6,01
22	Priečky z tehál pálených, na maltu (80x500x238)	021 Stavby	m2	292,950	21,65	6 342,37	4756,78	1585,59
23	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	021 Stavby	m2	16,250	23,02	374,08	280,56	93,52
24	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	021 Stavby	m2	37,200	29,18	1 085,50	814,13	271,38
25	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	4,200	108,37	455,15	341,36	113,79
26	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	28,000	6,83	191,24	143,43	47,81

27	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	28,000	2,79	78,12	58,59	19,53
28	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	28,000	6,36	178,08	133,56	44,52
29	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	28,000	1,87	52,36	39,27	13,09
30	Denný prenájom ručného systému svorky Doka na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu do 200 mm	021 Stavby	m	23,000	0,36	8,28	6,21	2,07
31	Montáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	021 Stavby	m	23,000	5,48	126,04	94,53	31,51
32	Demontáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	021 Stavby	m	23,000	3,81	87,63	65,72	21,91
33	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,250	1 775,45	443,86	332,90	110,97
34	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	12,505	107,82	1 348,29	1011,22	337,07
35	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	96,068	9,20	883,83	662,87	220,96
36	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	96,068	3,25	312,22	234,17	78,06
37	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,000	1 594,97	1 594,97	1196,23	398,74
38	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 50 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	021 Stavby	m2	30,102	12,56	378,08	283,56	94,52
39	Dlažba betónová 6N-normál škárová, rozmer 200x165x50 mm, siva	021 Stavby	m2	30,704	14,31	439,37	329,53	109,84
40	Položenie trvalkového rozhodníkového koberca na pokrytie striech	021 Stavby	m2	144,000	4,76	685,44	514,08	171,36
41	Koberce z rozhodníkmi URBANSCAPE SEDUM MIX hr. 20-40 mm, biorozložiteľný vegetačný kryt zelenej strechy alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	144,000	25,59	3 684,96	2763,72	921,24
42	Zriadenie vrstvy z vysoko nasiakavého substrátu z kamennej minerálnej plsti s nízkou hmotnosťou	021 Stavby	m2	144,000	1,30	187,20	140,40	46,80
43	Substrát Urbanscape Green Roll (HTC GR), hydroakumulačná a rastová vrstva z MV hr. 40 mm, šxl 1x3 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	172,800	8,49	1 467,07	1100,30	366,77
44	Príprava vnútorného podkladu stien na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	458,750	1,74	798,23	598,67	199,56
45	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	310,250	11,45	3 552,36	2664,27	888,09
46	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, roztieraná jemnozrná	021 Stavby	m2	206,977	12,00	2 483,72	1862,79	620,93
47	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	65,900	4,95	326,21	244,66	81,55
48	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm riešenie soklovej časti (EPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	48,100	57,96	2 787,88	2090,91	696,97
49	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	117,448	63,24	7 427,41	5570,56	1856,85

50	Násyp zo štrkopiesku 0/32 (pre spevnenie podkladu) - na plochu strechu	021 Stavby	m3	19,170	47,11	903,10	677,33	225,78
51	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	88,800	4,05	359,64	269,73	89,91
52	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm	021 Stavby	m2	272,119	28,53	7 763,56	5822,67	1940,89
53	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm	021 Stavby	m2	88,800	46,27	4 108,78	3081,59	1027,20
54	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere jednokridlové	021 Stavby	ks	3,000	53,01	159,03	119,27	39,76
55	Zárubňa oceľová CgU šxv 800x1970 - s povrchovou úpravou v bielej farbe	021 Stavby	ks	1,000	32,48	32,48	24,36	8,12
56	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 600mm, výška 2100 mm, DTD doska, RAL 7016, pre dvere jednokridlové	021 Stavby	ks	1,000	207,80	207,80	155,85	51,95
57	Zárubňa , šírka 800 mm, výška 2100 mm, DTD doska, RAL 7016, pre jednokridlové dvere	021 Stavby	ks	1,000	267,00	267,00	200,25	66,75
58	Montáž zárubní protipožiarných dodatočne osadených	021 Stavby	ks	8,000	64,29	514,32	385,74	128,58
59	Zárubňa vnútorná rámová protipožiarna, EW C 15 DP3 šírka 1100 mm, výška 2100 mm, RAL 7016	021 Stavby	ks	8,000	267,00	2 136,00	1602,00	534,00
60	Osadenie a dodávka separačného obrubníka plastového	021 Stavby	m	140,000	3,60	504,00	378,00	126,00
61	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	021 Stavby	m	13,400	2,53	33,90	25,43	8,48
62	Okenný a dverový dilatačný profil Plus	021 Stavby	m	118,146	6,01	710,06	532,55	177,52
63	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	021 Stavby	m	14,146	2,71	38,34	28,76	9,59
64	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	718,421	12,35	8 872,50	6654,38	2218,13
65	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	398,771	0,26	103,68	77,76	25,92
66	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch alebo ekvivalent	021 Stavby	t	0,299	1 938,31	579,55	434,66	144,89
67	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	5,750	0,29	1,67	1,25	0,42
68	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch alebo ekvivalent	021 Stavby	t	0,005	1 938,31	9,69	7,27	2,42
69	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	021 Stavby	m2	398,771	0,43	171,47	128,60	42,87
70	Geotextília polypropylénová GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	458,587	0,77	353,11	264,83	88,28
71	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	021 Stavby	m2	272,119	0,16	43,54	32,66	10,89
72	Separáčna PE fólia, šx l 1,25x80 m, plošná hmotnosť 100 g/m2	021 Stavby	ks	3,243	49,95	161,99	121,49	40,50
73	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	398,771	3,74	1 491,40	1118,55	372,85
74	Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	021 Stavby	m2	458,587	2,97	1 362,00	1021,50	340,50
75	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	5,750	4,07	23,40	17,55	5,85

76	Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	021 Stavby	m2	6,900	2,97	20,49	15,37	5,12
77	Delta Geo Drain Quattro - vodorovný ochranný a drenážny systém stierkových asfaltových izolácií alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	144,000	13,30	1 915,20	1436,40	478,80
78	Delta Terraxx - vodorovný ochranný a drenážny systém pre zafatelné podklady alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	144,000	9,04	1 301,76	976,32	325,44
79	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,942	28,39	83,52	62,64	20,88
80	Zriadenie ochrannej vrstvy striech plochých do 10° fóliou	021 Stavby	m2	144,000	4,32	622,08	466,56	155,52
81	Koreňová membrána URBANSCAPE ROOT MEMBRANE FLW500 z LD polyetylénu hr. 0,5 mm, šxl 4x25 m, proti prerastaniu koreňov alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	165,600	1,76	291,46	218,60	72,87
82	Zriadenie drenážnej vrstvy striech plochých do 10° fóliou	021 Stavby	m2	144,000	5,20	748,80	561,60	187,20
83	Retenčná drenážna fólia so zásobníkom vody URBANSCAPE DRAINAGE with BUFFER z extrudovaného polystyrénu hr. 25 mm, šxl 0,9x1,96 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	165,600	6,07	1 005,19	753,89	251,30
84	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovaním spoju	021 Stavby	m2	414,000	3,04	1 258,56	943,92	314,64
85	Toluén pre nitráciu	021 Stavby	t	0,033	1 414,93	46,69	35,02	11,67
86	Zálievka Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg	021 Stavby	kg	3,312	14,55	48,19	36,14	12,05
87	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P 810, hr. 1,2 mm, š. 0,16 m, izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	476,100	5,25	2 499,53	1874,65	624,88
88	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	2,000	5,34	10,68	8,01	2,67
89	Strešná vpusť FATRAFOL - priemer 100 mm, dl. 400 mm, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	12,96	25,92	19,44	6,48
90	Rozpěrný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	0,26	2,60	1,95	0,65
91	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	684,000	0,51	348,84	261,63	87,21
92	Geotextília polypropylénová GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	786,600	0,77	605,68	454,26	151,42
93	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,242	25,25	31,36	23,52	7,84
94	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	414,000	3,53	1 461,42	1096,07	365,36
95	Pás 120x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	021 Stavby	m2	844,560	6,26	5 286,95	3965,21	1321,74
96	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	272,119	1,80	489,81	367,36	122,45
97	Doska EPS 100S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	277,561	3,85	1 068,61	801,46	267,15
98	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	277,561	10,18	2 825,57	2119,18	706,39



99	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	414,000	1,22	505,08	378,81	126,27
100	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	422,280	10,18	4 298,81	3224,11	1074,70
101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,834	28,67	109,92	82,44	27,48
102	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 Stavby	ks	2,000	3,71	7,42	5,57	1,86
103	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	2,000	19,91	39,82	29,87	9,96
104	Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne	021 Stavby	ks	2,000	28,68	57,36	43,02	14,34
105	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,104	19,63	2,04	1,53	0,51
106	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	86,500	6,82	589,93	442,45	147,48
107	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	652,350	9,40	6 132,09	4599,07	1533,02
108	Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akost I Br	021 Stavby	m3	19,778	237,40	4 695,30	3521,48	1173,83
109	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	021 Stavby	m2	270,000	3,92	1 058,40	793,80	264,60
110	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxs 22x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	297,000	12,57	3 733,29	2799,97	933,32
111	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	19,778	27,11	536,18	402,14	134,05
112	Zhotovenie podlahových vrstiev rampy z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	29,791	18,46	549,94	412,46	137,49
113	Montáž stropníc z hráneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	021 Stavby	m	311,585	2,55	794,54	595,91	198,64
114	Montáž stropníc z hráneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	13,030	3,08	40,13	30,10	10,03
115	Montáž stropníc z hráneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 850-940 cm2	021 Stavby	m	91,240	7,74	706,20	529,65	176,55
116	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hránené, stredové rezivo BSH lepené lamelové drevo	021 Stavby	m3	13,492	640,00	8 634,88	6476,16	2158,72
117	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	021 Stavby	m3	13,492	3,14	42,36	31,77	10,59
118	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	21,535	45,00	969,08	726,81	242,27
119	Stena atypická dodávka a montáž Gh (HPL) hr. 10mm	021 Stavby	m2	72,960	300,00	21 888,00	16416,00	5472,00
120	Stena atypická dodávka a montáž Gs (sklo) hr. 10mm	021 Stavby	m2	16,800	150,00	2 520,00	1890,00	630,00
121	Stena atypická dodávka a montáž Gd (DTD) hr. 22 mm	021 Stavby	m2	6,000	120,00	720,00	540,00	180,00
122	Podhľad SDK s parozábranou RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceťová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	269,696	23,84	6 429,55	4822,16	1607,39
123	Podhľad SDK s parozábranou RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceťová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	66,404	25,31	1 680,69	1260,52	420,17
124	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	10,239	44,59	456,56	342,42	114,14

125	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	7,115	17,00	120,96	90,72	30,24
126	Montáž oplechovania muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	021 Stavby	m	86,696	18,26	1 583,07	1187,30	395,77
127	Plech poplastovaný, PVC Viplanyl 60, rozmer 1x2 m alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	48,983	16,51	808,71	606,53	202,18
128	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,037	58,41	2,16	1,62	0,54
129	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obklad. smrekovcovými, z tvrdých drevin, veľkosti do 0,6 m2	021 Stavby	m2	19,200	14,62	280,70	210,53	70,18
130	Drevený obklad SM náter	021 Stavby	m2	22,080	14,53	320,82	240,62	80,21
131	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	3,000	17,48	52,44	39,33	13,11
132	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	3,000	19,07	57,21	42,91	14,30
133	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výška 1970mm, výplň papierová voštiná, farba biela, plné	021 Stavby	ks	1,000	53,34	53,34	40,01	13,34
134	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výška 2100, RAL 7016, plné-hladké	021 Stavby	ks	2,000	138,00	276,00	207,00	69,00
135	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	8,000	33,95	271,60	203,70	67,90
136	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	8,000	19,07	152,56	114,42	38,14
137	Požiarna dvere vnútorné dvojkridlové EW C 15 DP3, šírka otvoru 1100mm, výška 2100mm, RAL 7016, plné - hladké	021 Stavby	ks	8,000	378,00	3 024,00	2268,00	756,00
138	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,09	6,09	4,57	1,52
139	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	10,49	10,49	7,87	2,62
140	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komárková vnútorná, farba antracit resp. RAL 7016	021 Stavby	m	7,115	17,15	122,02	91,52	30,51
141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	11,54	11,54	8,66	2,89
142	Výroba drevenej skeletovej konštrukcie rampy z hranočiekov 40mmx40mm	021 Stavby	m	120,000	2,83	339,60	254,70	84,90
143	Rezivo stavebné zo smreku - rezivo na rampu 40x40	021 Stavby	m3	0,192	418,18	80,29	60,22	20,07
144	Spojovacie prostriedky pre schodiská, rampy a zábradlia - klince, glej	021 Stavby	m3	0,580	180,00	104,40	78,30	26,10
145	Presun hmôt pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,315	26,81	8,45	6,34	2,11
146	Montáž a dodávka schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu, respektive ukotvenú do monolitických murovaných resp. betónových konštrukcií. Povrchová úprava žiarový pozinký a nástrk podľa RAL	021 Stavby	kg	219,000	5,85	1 281,15	960,86	320,29

147	Montáž madla na stenu	021 Stavby	m	190,600	15,79	3 009,57	2257,18	752,39
148	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu špecifikácia podľa PD	021 Stavby	m	190,600	16,62	3 167,77	2375,83	791,94
149	Montáž svetlika polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 1 do 2,5 m <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	2,000	173,46	346,92	260,19	86,73
150	Bodový strešný svetlík, svetlosť 1200x1200 mm, strešný otvor 1400x1400 mm, štvorcový tvar, laminátová zateplená podstava výšky 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	156,24	312,48	234,36	78,12
151	Montáž a dodávka hliníkovej konštrukcie strechy kotvenej do steny, resp. drevených trémov, rovná strecha z bezpečnostného skla	021 Stavby	m <sup>2</sup>	81,000	93,37	7 562,97	5672,23	1890,74
152	Montáž okien a dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	203,410	17,01	3 460,00	2595,00	865,00
153	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	213,581	1,65	352,41	264,31	88,10
154	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	213,581	0,72	153,78	115,34	38,45
155	Okno hliníkové - rohová zasklená stena s oknami s izolačným trojsklom vxš 2400x(2775+1700+1080)	021 Stavby	ks	1,000	2 681,00	2 681,00	2010,75	670,25
156	Dvere hliníkové - zasklená stena s dverami bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom s izolačným trojsklom vxš 2950x2900	021 Stavby	ks	8,000	1 781,00	14 248,00	10686,00	3562,00
157	Dvere hliníkové - zasklená stena s dverami bočným svetlíkom s izolačným trojsklom vxš 2400x2300	021 Stavby	ks	1,000	914,00	914,00	685,50	228,50
158	Okno hliníkové s izolačným trojsklom vxš 2400x650	021 Stavby	ks	1,000	546,00	546,00	409,50	136,50
159	Okno hliníkové s izolačným dvojsklom vxš 2330x415	021 Stavby	ks	1,000	318,00	318,00	238,50	79,50
160	Okno hliníkové s izolačným dvojsklom vxš 2300x2300	021 Stavby	ks	1,000	582,00	582,00	436,50	145,50
161	Okno hliníkové - zasklená stena s oknami s izolačným dvojsklom vxš 2300x4400	021 Stavby	ks	1,000	1 292,00	1 292,00	969,00	323,00
162	Dvere hliníkové - zasklená stena s dverami dvojkridlovými a bočným svetlíkom s izolačným trojsklom vxš 2400x3900	021 Stavby	ks	1,000	1 954,00	1 954,00	1465,50	488,50
163	Dvere hliníkové s nadsvetlíkom s izolačným trojsklom vxš 2400x700	021 Stavby	ks	2,000	881,00	1 762,00	1321,50	440,50
164	Dvere hliníkové dvojkridlové s nadsvetlíkom s izolačným trojsklom vxš 2400x1800	021 Stavby	ks	2,000	1 582,00	3 164,00	2373,00	791,00
165	Montáž automatických dverí dvojkridlových hliníkových	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	337,50	112,50
166	Dvere autoamtické hliníkové dvojkridlové	021 Stavby	ks	1,000	3 100,00	3 100,00	2325,00	775,00
167	Montáž oceľových vrát posuvných	021 Stavby	ks	1,000	785,00	785,00	588,75	196,25
168	Vráta oceľové posuvné EW 30 DP1-C vxš 2400x1800	021 Stavby	ks	1,000	3 592,40	3 592,40	2694,30	898,10

169	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	231,273	39,69	9 179,23	6884,42	2294,81
170	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	021 Stavby	ks	8,000	5,58	44,64	33,48	11,16
171	Ventilátor malý, axiálny potrubný biely	021 Stavby	ks	8,000	13,80	110,40	82,80	27,60
172	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140	021 Stavby	ks	8,000	3,36	26,88	20,16	6,72
173	Vzduchovod kruhový DN 100 pre axiálny ventilátor	021 Stavby	ks	8,000	4,10	32,80	24,60	8,20
174	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	021 Stavby	ks	8,000	6,79	54,32	40,74	13,58
175	Vetraci komínok pre ploché strechy PVC FI, DN 100	021 Stavby	ks	8,000	14,66	117,28	87,96	29,32
176	Montáž pružnej manžety pre potrubné ventilátory do priemeru 315 mm	021 Stavby	ks	8,000	4,82	38,56	28,92	9,64
177	Manžeta pružná 100	021 Stavby	ks	8,000	33,37	266,96	200,22	66,74
178	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	6,918	1,70	11,76	8,82	2,94
179	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	021 Stavby	m2	146,908	14,14	2 077,28	1557,96	519,32
180	Dlaždice keramické Metro Grigio kalibované, lxvxh 594x594x10 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	149,846	26,66	3 994,89	2996,17	998,72
181	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	4,050	19,28	78,08	58,56	19,52
182	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	138,900	1,98	275,02	206,27	68,76
183	Sokel biely, typ 02524 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	14,168	2,87	40,66	30,50	10,17
184	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	021 Stavby	m2	185,316	6,81	1 262,00	946,50	315,50
185	Podlaha PVC heterogénna Flexar 542-01 šírka 4m	021 Stavby	m2	190,875	11,62	2 217,97	1663,48	554,49
186	Lepenie textilných podláh - koberec z pásov	021 Stavby	m2	29,791	5,33	158,79	119,09	39,70
187	Koberec vsívaný, trieda záťaž 32	021 Stavby	m2	31,281	15,49	484,54	363,41	121,14
188	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,708	15,96	11,30	8,48	2,83
189	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 600x600 mm	021 Stavby	m2	148,500	15,50	2 301,75	1726,31	575,44
190	Dlaždice keramické Metro Grigio, kalibované, lxvxh 594x594x10 mm, farba svetlo sivá alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	151,470	10,90	1 651,02	1238,27	412,76
191	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	4,005	19,28	77,22	57,92	19,31
192	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	021 Stavby	m2	12,500	51,02	637,75	478,31	159,44
193	Doska obkladová kamenná leštená, travertín, hrúbka 20 mm, z usadených hornín	021 Stavby	m2	12,500	47,11	588,88	441,66	147,22
194	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,182	20,19	23,86	17,90	5,97
195	Lepenie tapiet vliesových na stenu výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	88,000	2,44	214,72	161,04	53,68
196	Vliesová tapeta na stenu, rozmer 10,05x0,53 m	021 Stavby	ks	17,600	19,49	343,02	257,27	85,76
197	Zasklievanie podhládov- striech sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmeľením hrúbky nad 4 do 8 mm	021 Stavby	m2	81,000	9,91	802,71	602,03	200,68
198	Skló valcované opakné B, rozmer do 2,5 m2, tabuľové biele	021 Stavby	m2	81,000	20,42	1 654,02	1240,52	413,51

199	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,719	21,06	36,20	27,15	9,05
200	Plyn	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
201	Demontáž potrubia zváraného z ocelových rúrok závitových do DN50	021 Stavby	m	60,000	2,40	144,00	108,00	36,00
202	odrezanie objímok do DN50	021 Stavby	ks	20,000	0,07	1,40	1,05	0,35
203	presun demontovaných hmôt do 6 m	021 Stavby	t	1,000	42,27	42,27	31,70	10,57
204	ocľ rúra závit čierna plyn DN15	021 Stavby	m	60,000	8,54	512,40	384,30	128,10
205	ocľ rúra závit čierna plyn DN20	021 Stavby	m	5,000	9,17	45,85	34,39	11,46
206	ocľ rúra závit čierna plyn DN40	021 Stavby	m	30,000	13,10	393,00	294,75	98,25
207	ocľ rúra hladká čierna plyn DN100	021 Stavby	m	1,000	38,26	38,26	28,70	9,57
208	ocľ rúra hladká čierna plyn Bralenová DN40	021 Stavby	m	10,000	18,82	188,20	141,15	47,05
209	ocľ chránička 76/3,2	021 Stavby	m	3,000	14,92	44,76	33,57	11,19
210	kľenuté dno DN150	021 Stavby	ks	2,000	3,50	7,00	5,25	1,75
211	navarenie dna	021 Stavby	ks	2,000	35,30	70,60	52,95	17,65
212	zriadenie prípojky DN40 do dna	021 Stavby	ks	1,000	22,00	22,00	16,50	5,50
213	chránička DN100 Bralen	021 Stavby	m	2,000	14,40	28,80	21,60	7,20
214	podkladné a zaistovacie konštrukcie z betónu C16/20	021 Stavby	m3	0,500	86,90	43,45	32,59	10,86
215	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky	021 Stavby	ks	1,000	33,60	33,60	25,20	8,40
216	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením	021 Stavby	m2	1,500	5,80	8,70	6,53	2,18
217	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov asfaltovaním	021 Stavby	m2	1,500	4,93	7,40	5,55	1,85
218	Označenie potrubí výstražnou fóliou žltou "plyn"	021 Stavby	m	8,000	0,62	4,96	3,72	1,24
219	PLYNOMER PS BK G16-T DN40 - NOVÝ	021 Stavby	ks	1,000	500,00	500,00	375,00	125,00
220	PL. GUL. UZÁVER G 6/4"	021 Stavby	ks	3,000	30,00	90,00	67,50	22,50
221	PL. GUL. UZÁVER G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	12,00	24,00	18,00	6,00
222	PL. GUL. UZÁVER G 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	6,00	2,00
223	PL. PRACHOVÝ FILTER G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	60,00	120,00	90,00	30,00
224	MANOMETER D160 0 - 4 kPa + KOHÚT + KOND. SLUČKA + JÍMKA	021 Stavby	ks	2,000	6,00	12,00	9,00	3,00
225	TEPLOMER TECHNICKÝ S OCHRANNÝM PÚZDROM -30 - 50°C + JÍMKA	021 Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	22,50	7,50
226	ROZPERKA REGULOVATEĽNÁ G 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	75,00	25,00
227	JÍMKA NA SNÍMANIE VÝSTUPNEHO TLAKU	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	15,00	5,00
228	montáž armatúr plynových s dvomi závitmi ostatné typy 6/4"	021 Stavby	ks	3,000	5,00	15,00	11,25	3,75
229	montáž armatúr plynových s dvomi závitmi ostatné typy 3/4"	021 Stavby	ks	4,000	2,70	10,80	8,10	2,70
230	montáž armatúr plynových s dvomi závitmi ostatné typy 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	2,30	2,30	1,73	0,58
231	montáž teplomera radial	021 Stavby	ks	1,000	14,00	14,00	10,50	3,50
232	montáž tlakomera radial	021 Stavby	ks	2,000	7,00	14,00	10,50	3,50
233	výkop ryhy v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	3,840	44,24	169,88	127,41	42,47
234	príplatok za lepkosť v tr. 3	021 Stavby	m3	3,800	1,37	5,21	3,91	1,30
235	dočasné zaistenie ostatných vedení	021 Stavby	m	2,000	11,58	23,16	17,37	5,79
236	vodorovné premiestnenie výkopu	021 Stavby	m3	3,800	6,92	26,30	19,73	6,58
237	prehodenie neufahnutého výkopu	021 Stavby	m3	3,800	3,58	13,60	10,20	3,40
238	uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	3,800	0,94	3,57	2,68	0,89
239	podšyp	021 Stavby	m3	0,720	12,66	9,12	6,84	2,28
240	lážko pod potrubie z kameniva drobného 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,700	29,80	20,86	15,65	5,22
241	obsyp	021 Stavby	m3	1,440	12,66	18,23	13,67	4,56
242	zásyp	021 Stavby	m3	1,680	3,12	5,24	3,93	1,31
243	Označenie potrubí výstražnou fóliou žltou "plyn"	021 Stavby	m	8,000	0,62	4,96	3,72	1,24
244	Nátery potrubia syntetické do DN100 dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	96,000	1,69	162,24	121,68	40,56

245	konzola 40	021 Stavby	ks	20,000	35,00	700,00	525,00	175,00
246	konzola 20	021 Stavby	ks	4,000	15,00	60,00	45,00	15,00
247	konzola 15	021 Stavby	ks	10,000	15,00	150,00	112,50	37,50
248	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných (vodovody,, plynovody, teplovody, zhybky, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2., 827 6.2) vrátane drobných objektov	021 Stavby	t	1,000	9,69	9,69	7,27	2,42
249	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	59,20	59,20	44,40	14,80
250	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 150	021 Stavby	m	114,000	2,31	263,34	197,51	65,84
251	Revízie	021 Stavby	hod	8,000	10,00	80,00	60,00	20,00
252	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	12,000	12,00	144,00	108,00	36,00
253	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	4,000	13,50	54,00	40,50	13,50
254	Označovanie potrubia podľa STN 73 0012	021 Stavby	hod	1,000	13,30	13,30	9,98	3,33
255	Montáž orientačných štítkov	021 Stavby	hod	1,000	1,75	1,75	1,31	0,44
256	Revízná kniha	021 Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	22,50	7,50
257	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	4,000	17,00	68,00	51,00	17,00
258	Uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane poplatku inšpekčným orgánom)	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	150,00	50,00
259	Vytýčovací práce	021 Stavby	hod	1,000	9,50	9,50	7,13	2,38
260	ZTI	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
261	demontáž zariadení do súle	021 Stavby	ks	30,000	5,71	171,30	128,48	42,83
262	presun demontovaných hmôt	021 Stavby	t	0,500	37,71	18,86	14,15	4,72
263	Demontáž plastového potrubia pripojovacieho, alebo odpadového do DN75	021 Stavby	m	50,000	0,32	16,00	12,00	4,00
264	Demontáž plastového potrubia pripojovacieho, alebo odpadového do DN110	021 Stavby	m	100,000	0,86	86,00	64,50	21,50
265	Demontáž liatinového potrubia do DN200	021 Stavby	m	40,000	6,00	240,00	180,00	60,00
266	presun demontovaných hmôt do 6 m	021 Stavby	t	1,000	42,30	42,30	31,73	10,58
267	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr do DN 500 mm	021 Stavby	m	40,000	9,39	375,60	281,70	93,90
268	ZAVESNÝ KLOZET PREDLŽENÝ KERAMICKÝ do v. 500	021 Stavby	ks	9,000	155,00	1 395,00	1046,25	348,75
269	SEDÁTKO TERMOPLASTOVÉ ANTIBAK BEZ POKLOPU	021 Stavby	ks	9,000	21,00	189,00	141,75	47,25
270	PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL AM101/1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	175,00	1 575,00	1181,25	393,75
271	INŠTALAČNÁ SADA INOX	021 Stavby	ks	9,000	3,00	27,00	20,25	6,75
272	TLAČÍTKO M17.38 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	50,00	450,00	337,50	112,50
273	IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	3,96	35,64	26,73	8,91
274	NÁSTENKA 16 x 1/2"	021 Stavby	ks	9,000	4,29	38,61	28,96	9,65
275	HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 15010460)	021 Stavby	ks	9,000	13,00	117,00	87,75	29,25
276	PRIPOJOVACIE KOLENO 90/110 (SÚČASŤ INŠTAL. MODULU)	021 Stavby	ks	9,000	0,00	0,00	0,00	0,00
277	montáž WC klozetu zaveseného	021 Stavby	ks	9,000	47,25	425,25	318,94	106,31
278	montáž predstenového systému WC	021 Stavby	ks	9,000	54,25	488,25	366,19	122,06
279	zavesenie WC klozetu do predstenového systému	021 Stavby	ks	9,000	11,38	102,42	76,82	25,61
280	montáž sedacej dosky	021 Stavby	ks	9,000	7,88	70,92	53,19	17,73
281	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	9,000	7,40	66,60	49,95	16,65
282	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 110	021 Stavby	ks	9,000	5,97	53,73	40,30	13,43
283	UMYVADLO NÁSTENNÉ KERAMICKÉ PRE IMOBILNÚ OSOBU	021 Stavby	ks	9,000	59,00	531,00	398,25	132,75

284	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ BEZ ODTOK. GARNITÚRY alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	46,88	421,92	316,44	105,48
285	UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ A391 5/4" CLIK/CLACK	021 Stavby	ks	9,000	13,00	117,00	87,75	29,25
286	SIFÓN NÁBYTKOVÝ HL137 DN40	021 Stavby	ks	9,000	22,00	198,00	148,50	49,50
287	PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	021 Stavby	ks	9,000	0,95	8,55	6,41	2,14
288	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	021 Stavby	ks	18,000	3,29	59,22	44,42	14,81
289	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	18,000	5,97	107,46	80,60	26,87
290	montáž zaveseného umývadla	021 Stavby	ks	9,000	38,50	346,50	259,88	86,63
291	montáž stojánkovej batérie umývadlovej	021 Stavby	ks	9,000	14,61	131,49	98,62	32,87
292	montáž podomietkových zápachových uzáverok	021 Stavby	ks	9,000	3,80	34,20	25,65	8,55
293	montáž roháčka bez pripojovacej rúrky	021 Stavby	ks	18,000	9,90	178,20	133,65	44,55
294	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	18,000	7,40	133,20	99,90	33,30
295	montáž odpadného ventilu	021 Stavby	ks	9,000	4,04	36,36	27,27	9,09
296	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	021 Stavby	ks	9,000	4,03	36,27	27,20	9,07
297	sklopné madlo biele alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	48,18	433,62	325,22	108,41
298	montáž madla	021 Stavby	ks	9,000	4,24	38,16	28,62	9,54
299	BEZBARIEROVÁ SPRCHA SO STREDOVÝM PODL. VPUSTOM alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	31,13	249,04	186,78	62,26
300	HERZ Podomietková zmiešavacia batéria pre vaňu alebo pre 2 sprchy PROJECT, FRESH alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	90,86	726,88	545,16	181,72
301	HERZ Podomietková zmiešavacia batéria, vrchná rozeta pre vaňu alebo 2 sprchy FRESH alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	41,49	331,92	248,94	82,98
302	HERZ Sprchová ružica PURE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	17,20	137,60	103,20	34,40
303	HERZ Držiak na stenu PURE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	8,09	64,72	48,54	16,18
304	HERZ Sprchová tryska, PURE "Vodopád", ABS plast alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	44,26	354,08	265,56	88,52
305	HERZ Vývod zo steny 1/2" pre sprchovú trysku PURE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	24,96	199,68	149,76	49,92
306	HERZ Vývod zo steny 1/2" pre sprchu PURE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	18,57	148,56	111,42	37,14
307	HERZ Sprchová hadica PURE GLOSSY, strieborná, hladká, 1,5 m alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	7,02	56,16	42,12	14,04
308	HERZ Tvarovka lis. závitová - koleno 20 x 2 - 1/2" vn.z. alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	16,000	11,02	176,32	132,24	44,08
309	PRIPOJOVACÍ KUS DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/50	021 Stavby	ks	8,000	0,95	7,60	5,70	1,90
310	montáž podlahového vpustu 50	021 Stavby	ks	8,000	8,20	65,60	49,20	16,40
311	montáž podomietkovej batérie sprchovej pákovej	021 Stavby	ks	8,000	6,00	48,00	36,00	12,00
312	montáž zdržiaku	021 Stavby	ks	8,000	2,20	17,60	13,20	4,40
313	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	021 Stavby	ks	8,000	2,30	18,40	13,80	4,60
314	madlo zvislé biele alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	24,62	196,96	147,72	49,24
315	montáž madla	021 Stavby	ks	8,000	4,30	34,40	25,80	8,60
316	držiak rúčnikov	021 Stavby	ks	16,000	10,00	160,00	120,00	40,00
317	držiak na toaletný papier	021 Stavby	ks	8,000	10,00	80,00	60,00	20,00

318	držiak na toaletnú kefu	021 Stavby	ks	8,000	10,00	80,00	60,00	20,00
319	montáž drobného vybavenia	021 Stavby	ks	32,000	5,60	179,20	134,40	44,80
320	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVESNÝ DO V. 400 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	70,00	560,00	420,00	140,00
321	PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA ZAMUROVANIE A100 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	150,00	900,00	675,00	225,00
322	PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL AM101/1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	175,00	350,00	262,50	87,50
323	INŠTALAČNÁ SADA INOX	021 Stavby	ks	8,000	3,00	24,00	18,00	6,00
324	TLAČÍTKO M17.38 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	50,00	400,00	300,00	100,00
325	NOHY M90 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	19,92	119,52	89,64	29,88
326	IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	3,96	31,68	23,76	7,92
327	TERMOPLASTOVÉ SEDÁTKO ANTIBAK S POKLOPOM SLOWCLOSE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	24,80	198,40	148,80	49,60
328	NÁSTENKA 16 x 1/2"	021 Stavby	ks	8,000	4,29	34,32	25,74	8,58
329	HADICA S NEREZ OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 15010460)	021 Stavby	ks	8,000	13,00	104,00	78,00	26,00
330	PRIPOJOVACIE KOLENO 90/110 (SÚČASŤ INŠTAL. MODULU)	021 Stavby	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00
331	montáž WC klozetu zaveseného	021 Stavby	ks	8,000	47,25	378,00	283,50	94,50
332	montáž predstenevého systému WC	021 Stavby	ks	8,000	54,25	434,00	325,50	108,50
333	zavesenie WC klozetu do predstenevého systému	021 Stavby	ks	8,000	11,38	91,04	68,28	22,76
334	montáž sedacej dosky	021 Stavby	ks	8,000	7,88	63,04	47,28	15,76
335	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	8,000	7,40	59,20	44,40	14,80
336	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek 110	021 Stavby	ks	8,000	5,97	47,76	35,82	11,94
337	KERAMICKÁ NÁSTENNÁ ZÁVESNÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MREŽOU V. 400 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	32,00	160,00	120,00	40,00
338	UPEVNOVACIE ŠRUBY	021 Stavby	ks	5,000	3,00	15,00	11,25	3,75
339	BATERIA ZMIEŠAVACIA DREZOVÁ NÁSTENNÁ S OTOČNÝM RAMENOM LABUTIENKA DĹ. 298 mm	021 Stavby	ks	5,000	79,20	396,00	297,00	99,00
340	HERZ Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 20 x 2 - Rp1/2	021 Stavby	ks	10,000	5,37	53,70	40,28	13,43
341	TESNENIE PRÍVODU VODY 9770.1	021 Stavby	ks	5,000	0,63	3,15	2,36	0,79
342	PRIPOJOVACIE KOLENO A90	021 Stavby	ks	5,000	3,37	16,85	12,64	4,21
343	montáž zavesenej výlevky	021 Stavby	ks	5,000	14,00	70,00	52,50	17,50
344	montáž výlevkového sifónu	021 Stavby	ks	5,000	1,98	9,90	7,43	2,48
345	montáž nástennej batérie drezovej	021 Stavby	ks	5,000	5,85	29,25	21,94	7,31
346	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	10,000	3,81	38,10	28,58	9,53
347	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek 110	021 Stavby	ks	5,000	3,07	15,35	11,51	3,84
348	UMÝVADLO KERAMICKÉ NÁSTENNÉ ZÁVESNÉ LYRA PLUS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	70,00	350,00	262,50	87,50
349	UMÝVADLO KERAMICKÉ NÁSTENNÉ ZÁVESNÉ 65 cm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	11,000	41,00	451,00	338,25	112,75
350	UPEVNOVACIE ŠRUBY UMÝVADLOVÉ	021 Stavby	ks	16,000	3,00	48,00	36,00	12,00



351	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	16,000	52,44	839,04	629,28	209,76
352	SIFON FLAŠOVÝ A43 DN40	021 Stavby	ks	16,000	2,85	45,60	34,20	11,40
353	PRÍPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	021 Stavby	ks	16,000	0,95	15,20	11,40	3,80
354	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	021 Stavby	ks	32,000	3,29	105,28	78,96	26,32
355	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	32,000	5,97	191,04	143,28	47,76
356	montáž zaveseného umývadla	021 Stavby	ks	16,000	38,50	616,00	462,00	154,00
357	montáž stĺpa	021 Stavby	ks	16,000	5,34	85,44	64,08	21,36
358	montáž stojánkovej batérie umývadlovej	021 Stavby	ks	16,000	14,61	233,76	175,32	58,44
359	montáž umývadloveho sifónu	021 Stavby	ks	16,000	4,38	70,08	52,56	17,52
360	montáž roháčka bez pripojovacej rúrky	021 Stavby	ks	32,000	9,90	316,80	237,60	79,20
361	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	32,000	7,40	236,80	177,60	59,20
362	montáž odpadného ventilu	021 Stavby	ks	16,000	4,04	64,64	48,48	16,16
363	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	16,000	4,03	64,48	48,36	16,12
364	SIFON FLAŠOVÝ A43 DN40	021 Stavby	ks	2,000	2,85	5,70	4,28	1,43
365	PRÍPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	021 Stavby	ks	2,000	0,95	1,90	1,43	0,48
366	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	021 Stavby	ks	4,000	3,29	13,16	9,87	3,29
367	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	5,97	23,88	17,91	5,97
368	montáž zaveseného umývadla	021 Stavby	ks	2,000	38,50	77,00	57,75	19,25
369	montáž stĺpa	021 Stavby	ks	2,000	5,34	10,68	8,01	2,67
370	montáž stojánkovej batérie senzorovej umývadlovej	021 Stavby	ks	2,000	9,70	19,40	14,55	4,85
371	montáž umývadloveho sifónu	021 Stavby	ks	2,000	4,38	8,76	6,57	2,19
372	montáž roháčka bez pripojovacej rúrky	021 Stavby	ks	4,000	9,90	39,60	29,70	9,90
373	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	7,40	29,60	22,20	7,40
374	montáž odpadného ventilu	021 Stavby	ks	2,000	4,04	8,08	6,06	2,02
375	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	2,000	4,03	8,06	6,05	2,02
376	Drezový sifón DN40x5/4' s rozetou	021 Stavby	ks	10,000	6,98	69,80	52,35	17,45
377	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	021 Stavby	ks	20,000	3,29	65,80	49,35	16,45
378	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	20,000	5,97	119,40	89,55	29,85
379	PRÍPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	021 Stavby	ks	10,000	0,95	9,50	7,13	2,38
380	montáž kuchynského drezu	021 Stavby	ks	10,000	19,25	192,50	144,38	48,13
381	montáž stojánkovej batérie drezovej	021 Stavby	ks	10,000	14,61	146,10	109,58	36,53
382	montáž drezového sifónu	021 Stavby	ks	10,000	6,13	61,30	45,98	15,33
383	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	20,000	7,40	148,00	111,00	37,00
384	montáž roháčka bez pripojovacej rúrky	021 Stavby	ks	20,000	9,90	198,00	148,50	49,50
385	montáž zápachových uzávierok	021 Stavby	ks	10,000	4,38	43,80	32,85	10,95
386	montáž odpadného ventilu	021 Stavby	ks	10,000	4,04	40,40	30,30	10,10
387	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	10,000	4,03	40,30	30,23	10,08
388	Drezový sifón DN40x5/4' s rozetou	021 Stavby	ks	2,000	6,98	13,96	10,47	3,49
389	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	5,97	11,94	8,96	2,99
390	PRÍPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	021 Stavby	ks	2,000	0,95	1,90	1,43	0,48
391	montáž kuchynského drezu	021 Stavby	ks	1,000	19,25	19,25	14,44	4,81
392	montáž nástennej batérie drezovej	021 Stavby	ks	1,000	6,50	6,50	4,88	1,63
393	montáž drezového sifónu	021 Stavby	ks	2,000	6,13	12,26	9,20	3,07
394	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	7,40	14,80	11,10	3,70
395	montáž zápachových uzávierok	021 Stavby	ks	2,000	4,38	8,76	6,57	2,19
396	montáž odpadného ventilu	021 Stavby	ks	2,000	4,04	8,08	6,06	2,02

397	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	2,000	4,03	8,06	6,05	2,02
398	ZDRUŽENÁ ARMATÚRA PRE NÁPOJENIE PRAČKY HL 405 ECO DN40/50	021 Stavby	ks	1,000	85,80	85,80	64,35	21,45
399	NÁSTENKA 16 x 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	4,29	4,29	3,22	1,07
400	PRAČKOVÝ VENTIL SO SP. KLAPKOU 1/2" x 3/4" (IVAR.08101013)	021 Stavby	ks	1,000	5,41	5,41	4,06	1,35
401	montáž podomietkových zápachových uzávierok	021 Stavby	ks	1,000	6,65	6,65	4,99	1,66
402	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	7,40	7,40	5,55	1,85
403	montáž nástenného ventilu 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	7,35	7,35	5,51	1,84
404	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	1,000	4,03	4,03	3,02	1,01
405	PODOMIETKOVÁ ZÁPACH. UZÁVIERKA HL400 DN40/50	021 Stavby	ks	1,000	21,81	21,81	16,36	5,45
406	NÁSTENKA 16 x 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	4,29	4,29	3,22	1,07
407	montáž podomietkových zápachových uzávierok	021 Stavby	ks	1,000	13,00	13,00	9,75	3,25
408	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	1,000	4,03	4,03	3,02	1,01
409	PODOMIETKOVÁ ZÁPACH. UZÁVIERKA HL400 DN40/50	021 Stavby	ks	1,000	21,81	21,81	16,36	5,45
410	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	5,97	5,97	4,48	1,49
411	PRAČKOVÝ VENTIL SO SPÁTNOU KLAPKOU 1/2" x 3/4" (IVAR.08101013)	021 Stavby	ks	1,000	5,41	5,41	4,06	1,35
412	montáž podomietkových zápachových uzávierok	021 Stavby	ks	1,000	13,00	13,00	9,75	3,25
413	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	7,40	7,40	5,55	1,85
414	montáž nástenného ventilu 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	7,35	7,35	5,51	1,84
415	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	1,000	4,03	4,03	3,02	1,01
416	PODLAHOVÁ VPUSŤ NEREZ ACO 218 DN110 VERTIKÁLNA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	190,00	380,00	285,00	95,00
417	KRYCIA MREŽA PROTISKLZOVÁ 300x300 408034 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	55,00	110,00	82,50	27,50
418	montáž podlahového vpustu 110	021 Stavby	ks	2,000	9,50	19,00	14,25	4,75
419	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 110	021 Stavby	ks	2,000	5,97	11,94	8,96	2,99
420	PODLAHOVÁ VPUSŤ SO SUCHOU ZÁPACH. UZÁVIERKOU HL 310NPr DN110 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	45,18	90,36	67,77	22,59
421	ZVISLÁ SPÁTNÁ KLAPKA HL 603 DN110	021 Stavby	ks	2,000	66,35	132,70	99,53	33,18
422	montáž podlahového vpustu 110	021 Stavby	ks	2,000	9,50	19,00	14,25	4,75
423	montáž spänej klapky	021 Stavby	ks	2,000	3,00	6,00	4,50	1,50
424	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 110	021 Stavby	ks	2,000	3,41	6,82	5,12	1,71
425	PODLAHOVÁ VPUSŤ HL70K DN75/110 S 3 PRÍTOKMI DN40-50 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	58,47	233,88	175,41	58,47
426	NÁSTAVEC SO SUCHÝM ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM "PRIMUS" HL 37NPr alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	33,57	134,28	100,71	33,57
427	montáž podlahového vpustu 50	021 Stavby	ks	4,000	8,20	32,80	24,60	8,20

428	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek 50	021 Stavby	ks	4,000	2,30	9,20	6,90	2,30
429	ODSÁVACÍ URINÁL VONKAJŠÍM PŘÍVODOM VODY KOLO NOVA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	71,80	143,60	107,70	35,90
430	inštalácia súprava s bielymi krytkami alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	3,00	6,00	4,50	1,50
431	siřón pisoárový	021 Stavby	ks	2,000	25,00	50,00	37,50	12,50
432	siřko „správna trefa“	021 Stavby	ks	2,000	6,18	12,36	9,27	3,09
433	ATS001 Písárový tlakový splachovač alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	38,42	76,84	57,63	19,21
434	HT Gumička D 50/30 HTGM siř.	021 Stavby	ks	2,000	0,94	1,88	1,41	0,47
435	písárová deliaca stena alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	59,47	59,47	44,60	14,87
436	montáž písáru zaveseného s automatickým splachovaním	021 Stavby	ks	2,000	28,50	57,00	42,75	14,25
437	montáž písárového siřónu	021 Stavby	ks	2,000	2,00	4,00	3,00	1,00
438	montáž nástenného ventilu 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	4,20	8,40	6,30	2,10
439	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek 50	021 Stavby	ks	2,000	2,30	4,60	3,45	1,15
440	montáž zásteny	021 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	11,25	3,75
441	BEZBARIEROVÁ SPRCHA SO STREDOVÝM PODL. VPUSTOM alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	31,13	62,26	46,70	15,57
442	PŘÍPOJOVACÍ KUS DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/50	021 Stavby	ks	2,000	0,95	1,90	1,43	0,48
443	BATÉRIA VAŇOVÁ NÁSTENNÁ PÁKOVÁ (NAPR. HERZ PROJECT UH00325) - 150 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	77,41	154,82	116,12	38,71
444	SAMOSTATNÁ NÁSTENNÁ KONZOLA (TYČ) HERZ UH12651 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	19,99	39,98	29,99	10,00
445	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	5,97	23,88	17,91	5,97
446	PŘÍPOJOVACÍ KUS DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/50	021 Stavby	ks	2,000	0,95	1,90	1,43	0,48
447	montáž podlahového vpustu 50	021 Stavby	ks	2,000	8,20	16,40	12,30	4,10
448	montáž nástennej batérie sprchovej pákovej	021 Stavby	ks	2,000	5,25	10,50	7,88	2,63
449	montáž zdržiaaku	021 Stavby	ks	2,000	3,85	7,70	5,78	1,93
450	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	7,40	29,60	22,20	7,40
451	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek 50	021 Stavby	ks	2,000	4,03	8,06	6,05	2,02
452	VAŇA PLASTOVÁ OBKLADANÁ	021 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	300,00	100,00
453	NOHY K VANI	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	37,50	12,50
454	BATÉRIA VAŇOVÁ NÁSTENNÁ PÁKOVÁ (NAPR. HERZ PROJECT UH00325) - 150 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	77,41	77,41	58,06	19,35
455	SAMOSTATNÁ NÁSTENNÁ KONZOLA (TYČ) HERZ UH12651 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	19,99	19,99	14,99	5,00
456	VAŇOVÝ SIFÓN A49CR 090 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	14,66	14,66	11,00	3,67
457	REDUKCIA A52 40/50 V KOLENE	021 Stavby	ks	1,000	1,51	1,51	1,13	0,38
458	NÁSTENKA 20 x 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	5,97	11,94	8,96	2,99
459	PŘÍPOJOVACÍ KUS DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/50	021 Stavby	ks	1,000	0,95	0,95	0,71	0,24
460	montáž vane	021 Stavby	ks	1,000	33,00	33,00	24,75	8,25
461	montáž nožičiek k vani	021 Stavby	ks	1,000	5,25	5,25	3,94	1,31
462	montáž vaňovej zásteny	021 Stavby	ks	1,000	26,25	26,25	19,69	6,56
463	montáž nástennej batérie vaňovej	021 Stavby	ks	1,000	6,13	6,13	4,60	1,53
464	montáž zdržiaaku	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	2,89	0,96
465	montáž vaňového siřónu	021 Stavby	ks	1,000	5,25	5,25	3,94	1,31
466	montáž zápchových uzávierok	021 Stavby	ks	1,000	4,38	4,38	3,29	1,10
467	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	7,40	14,80	11,10	3,70

468	montáž odpadného ventilu	021 Stavby	ks	1,000	4,04	4,04	3,03	1,01
469	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	1,000	4,03	4,03	3,02	1,01
470	HL21 NAD PODLAHOU alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	12,67	25,34	19,01	6,34
471	PRÍPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/32	021 Stavby	ks	2,000	0,95	1,90	1,43	0,48
472	montáž nástenných zápachových uzávierok	021 Stavby	ks	2,000	2,50	5,00	3,75	1,25
473	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	2,000	4,03	8,06	6,05	2,02
474	VOLNY VÝTOK, VENTIL HERZ 2503 1/2" S HADICOVOU PRÍPOJKOU 3/4" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	6,47	6,47	4,85	1,62
475	KRYCIA ROZETA	021 Stavby	ks	1,000	0,30	0,30	0,23	0,08
476	NÁSTENKA 16 x 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	4,29	4,29	3,22	1,07
477	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	7,40	7,40	5,55	1,85
478	montáž nástenného ventilu 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	7,35	7,35	5,51	1,84
479	NEZAMRZAJÚCI VENTIL HONEYWELL V4770 DN15 PN19 kv=2,1, PRE HRÚBKY STENY 130-800 mm MAX. 60°C alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	124,00	124,00	93,00	31,00
480	UZAMKNUTEĽNÁ HĽAVICA VA2412	021 Stavby	ks	1,000	32,50	32,50	24,38	8,13
481	PRÍPOJOVACIE KOLENO PLAST/KOV 16 x 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	4,19	4,19	3,14	1,05
482	montáž nástenky 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	7,40	7,40	5,55	1,85
483	montáž nástenného ventilu 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	7,35	7,35	5,51	1,84
484	Kondenzačný sifón DN40 s protizápachovou klapkou	021 Stavby	ks	8,000	26,90	215,20	161,40	53,80
485	Montáž zápachových uzávierok ostatných D32	021 Stavby	ks	8,000	2,00	16,00	12,00	4,00
486	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek 50	021 Stavby	ks	8,000	4,03	32,24	24,18	8,06
487	držák na toaletný papier	021 Stavby	ks	8,000	10,00	80,00	60,00	20,00
488	držáky na uteráky	021 Stavby	ks	8,000	10,00	80,00	60,00	20,00
489	montáž drobného vybavenia kúpeľne	021 Stavby	ks	16,000	5,61	89,76	67,32	22,44
490	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	16,000	2,73	43,68	32,76	10,92
491	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	288,000	3,20	921,60	691,20	230,40
492	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 25x3,7 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	120,000	5,15	618,00	463,50	154,50
493	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 32x4,7 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	130,000	7,67	997,10	747,83	249,28
494	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 40x6,0 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	28,000	18,80	526,40	394,80	131,60
495	Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 50x6,9, 6m tyč alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	10,000	13,55	135,50	101,63	33,88
496	montáž potrubia Stabil 16,2	021 Stavby	bm	16,000	8,90	142,40	106,80	35,60
497	montáž potrubia Stabil 20	021 Stavby	bm	288,000	10,10	2 908,80	2181,60	727,20
498	montáž potrubia Stabil 25	021 Stavby	bm	120,000	13,80	1 656,00	1242,00	414,00
499	montáž potrubia Stabil 32	021 Stavby	bm	130,000	23,12	3 005,60	2254,20	751,40
500	montáž potrubia Stabil 40	021 Stavby	bm	28,000	41,10	1 150,80	863,10	287,70
501	montáž potrubia Flex 50	021 Stavby	bm	10,000	44,00	440,00	330,00	110,00
502	Ivarovky v cene montáže	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Ochranná rúrka 16x2,2/17x2,0	021 Stavby	bm	3,200	0,98	3,14	2,36	0,79
504	Ochranná rúrka 20x2,8/20x2,0	021 Stavby	bm	86,400	1,05	90,72	68,04	22,68
505	Ochranná rúrka 25x3,5/25x2,3	021 Stavby	bm	9,600	1,39	13,34	10,01	3,34
506	Ochranná rúrka 32x4,4/32x2,9	021 Stavby	bm	10,400	1,92	19,97	14,98	4,99
507	nápojenie sa na potrubie	021 Stavby	ks	1,000	12,00	12,00	9,00	3,00
508	ocľ rúra pozink DN25	021 Stavby	m	28,000	13,64	381,92	286,44	95,48

509	ocl rúra pozink DN32	021 Stavby	m	8,00	15,60	124,80	93,60	31,20
510	ocl rúra pozink DN40	021 Stavby	m	4,00	18,15	72,60	54,45	18,15
511	ocl rúra pozink DN50	021 Stavby	m	10,00	22,80	228,00	171,00	57,00
512	ocl šrubenie 1"	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	3,75	1,25
513	ocl šrubenie 6/4"	021 Stavby	ks	1,00	4,50	4,50	3,38	1,13
514	ocl šrubenie 2"	021 Stavby	ks	1,00	4,50	4,50	3,38	1,13
515	HADICOVÝ NAVUJAK 25D/30 S TVAROVO STÁLOU HADICOU DĽ. 30m	021 Stavby	ks	2,00	150,00	300,00	225,00	75,00
516	HADICOVÝ NAVUJAK 25D/30 S TVAROVO STÁLOU HADICOU DĽ. 20m	021 Stavby	ks	1,00	150,00	150,00	112,50	37,50
517	Tubolit DG	021 Stavby	bm	12,800	0,70	8,96	6,72	2,24
518	Tubolit DG	021 Stavby	bm	201,600	1,20	241,92	181,44	60,48
519	Tubolit DG	021 Stavby	bm	138,400	1,50	207,60	155,70	51,90
520	Tubolit DG	021 Stavby	bm	127,600	1,60	204,16	153,12	51,04
521	Tubolit DG	021 Stavby	bm	32,000	3,10	99,20	74,40	24,80
522	Tubolit DG	021 Stavby	bm	10,000	3,60	36,00	27,00	9,00
523	Tubolit DG	021 Stavby	bm	10,000	1,50	15,00	11,25	3,75
524	montáž tepelnizolačných trubic hr do 15 mm dim do 38	021 Stavby	bm	12,800	2,01	25,73	19,30	6,43
525	montáž tepelnizolačných trubic hr 15-20 mm dim do 38	021 Stavby	bm	467,600	2,14	1 000,66	750,50	250,17
526	montáž tepelnizolačných trubic hr do 30 mm dim 42-70	021 Stavby	bm	42,000	2,53	106,26	79,70	26,57
527	montáž tepelnizolačných trubic hr do 15 mm dim 42-70	021 Stavby	bm	10,000	2,26	22,60	16,95	5,65
528	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	25,89	25,89	19,42	6,47
529	konzola 16	021 Stavby	ks	11,000	1,30	14,30	10,73	3,58
530	konzola 20	021 Stavby	ks	192,000	1,50	288,00	216,00	72,00
531	konzola 25	021 Stavby	ks	98,967	1,50	148,45	111,34	37,11
532	konzola 32	021 Stavby	ks	93,033	2,10	195,37	146,53	48,84
533	konzola 40	021 Stavby	ks	21,967	2,50	54,92	41,19	13,73
534	konzola 50	021 Stavby	ks	11,000	3,00	33,00	24,75	8,25
535	vyvažovací ventil Herz Stroemax MW 1/2" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	32,48	129,92	97,44	32,48
536	montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	2,23	8,92	6,69	2,23
537	HERZ Ventil spätný pružinový DN 15, teleso z mosadze, NBR tesnenie alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	6,60	26,40	19,80	6,60
538	montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	2,23	8,92	6,69	2,23
539	HERZ Ventil spätný pružinový DN 25, teleso z mosadze, NBR tesnenie alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	9,27	9,27	6,95	2,32
540	montáž armatúr s dvomi závitmi 1"	021 Stavby	ks	1,000	3,02	3,02	2,27	0,76
541	Jednoduchý spätný ventil, médiom voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 25 bar, závitové pripojenie, DN 40	021 Stavby	ks	1,000	67,00	67,00	50,25	16,75
542	montáž armatúr s dvomi závitmi 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	4,64	4,64	3,48	1,16
543	Filtr 10" - DEPURA OTR (TROGAMID) 6/4" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	236,73	236,73	177,55	59,18
544	Držák pro montáž filtrů na stěnu pro DEPURA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	16,22	16,22	12,17	4,06
545	montáž armatúr s dvomi závitmi 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	4,64	4,64	3,48	1,16
546	Tlakový redukčný ventil - se šroubením a manometrom 6/4" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	334,69	334,69	251,02	83,67
547	montáž armatúr s dvomi závitmi 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	4,64	4,64	3,48	1,16
548	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 16, DN 50, odošné voči vypĺ.zinku alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	35,52	35,52	26,64	8,88
549	montáž armatúr s dvomi závitmi 2"	021 Stavby	ks	1,000	5,56	5,56	4,17	1,39
550	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 16, DN 40, odošné voči vypĺ.zinku alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	26,19	104,76	78,57	26,19
551	montáž armatúr s dvomi závitmi 6/4"	021 Stavby	ks	4,000	4,64	18,56	13,92	4,64

552	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 40, DN 32, odolné voči vypl.zinku alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	15,91	31,82	23,87	7,96
553	montáž armatúr s dvomi závitmi 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	3,58	7,16	5,37	1,79
554	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 16, DN 25, odolné voči vypl.zinku alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	10,51	10,51	7,88	2,63
555	montáž armatúr s dvomi závitmi 1"	021 Stavby	ks	1,000	3,02	3,02	2,27	0,76
556	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 16, DN 20, odolné voči vypl.zinku alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	6,18	24,72	18,54	6,18
557	montáž armatúr s dvomi závitmi 3/4"	021 Stavby	ks	4,000	2,77	11,08	8,31	2,77
558	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 16, DN 15, odolné voči vypl.zinku alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	5,07	15,21	11,41	3,80
559	montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2"	021 Stavby	ks	3,000	2,23	6,69	5,02	1,67
560	circulačné čerpadlo Grundfos 15-14 B PM alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	154,00	154,00	115,50	38,50
561	montáž čerpadla	021 Stavby	ks	1,000	6,00	6,00	4,50	1,50
562	poistný ventil Flamco Prescor B 1" 6 bār alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	42,60	42,60	31,95	10,65
563	montáž ventilov s jedným závitom (výtokových, vypúšťacích) 1"	021 Stavby	ks	1,000	1,72	1,72	1,29	0,43
564	tlaková exp. nádoba na pitnú vodu Airfix 25 l alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	75,00	25,00
565	montáž exp. nádoby	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	2,25	0,75
566	spojka Flexfast 3/4" i-a	021 Stavby	ks	1,000	17,23	17,23	12,92	4,31
567	HERZ Kohút guľový PN 16, DN 20 na úžitkovú vodu s hadicovou prípojkou a mot.ovládačom	021 Stavby	ks	8,000	6,47	51,76	38,82	12,94
568	montáž ventilov s jedným závitom (výtokových, vypúšťacích) 3/4"	021 Stavby	ks	8,000	4,81	38,48	28,86	9,62
569	HERZ Kohút guľový DN 20, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	6,25	25,00	18,75	6,25
570	montáž ventilov s jedným závitom (výtokových, vypúšťacích) 3/4"	021 Stavby	ks	4,000	4,81	19,24	14,43	4,81
571	prezrezanie potrubia	021 Stavby	ks	1,000	93,50	93,50	70,13	23,38
572	vsadenie t-kusa DN100/50	021 Stavby	ks	1,000	16,00	16,00	12,00	4,00
573	t-kus DN100/50	021 Stavby	ks	1,000	205,00	205,00	153,75	51,25
574	montáž redukcie	021 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	11,25	3,75
575	redukcia 50/40	021 Stavby	ks	1,000	23,00	23,00	17,25	5,75
576	montáž ochrannej rúry nasunutím	021 Stavby	m	6,000	4,80	28,80	21,60	7,20
577	ochranná rúrka DN150	021 Stavby	m	6,000	23,00	138,00	103,50	34,50
578	montáž MB 50	021 Stavby	ks	2,000	7,30	14,60	10,95	3,65
579	MB 50	021 Stavby	ks	2,000	5,50	11,00	8,25	2,75
580	Podkladové a zabezpečovacie konštrukcie z betónu C12/15	021 Stavby	m3	0,300	87,90	26,37	19,78	6,59
581	montáž potrubia 50	021 Stavby	m	8,000	0,80	6,40	4,80	1,60
582	potrubie HDPE 50	021 Stavby	m	8,000	2,90	23,20	17,40	5,80
583	montáž prechodu pe/kov	021 Stavby	ks	2,000	11,50	23,00	17,25	5,75
584	prechod pe/kov 50/40	021 Stavby	ks	2,000	55,00	110,00	82,50	27,50
585	montáž kolena	021 Stavby	ks	4,000	4,45	17,80	13,35	4,45
586	koleno W90-50	021 Stavby	ks	4,000	17,00	68,00	51,00	17,00
587	montáž vývodu vodiča	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	2,25	0,75
588	Signalizačný vodič na potrubí do DN150	021 Stavby	m	10,000	1,20	12,00	9,00	3,00
589	signálny vodič	021 Stavby	m	10,000	0,33	3,30	2,48	0,83
590	Označenie potrubí z plastov výstražnou fóliou bielou "vodovod"	021 Stavby	m	8,000	0,62	4,96	3,72	1,24
591	betónová vodomerná šachta 1,5 až 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	1 130,36	1 130,36	847,77	282,59

592	Vnútročné úpravy povrchov šacht z vodotesnej cementovej malty	021 Stavby	m2	13,320	5,90	78,59	58,94	19,65
593	Osadenie poklopov liatinových a oceľových	021 Stavby	ks	1,000	22,77	22,77	17,08	5,69
594	<i>poklop 600x600 liatinový</i>	021 Stavby	ks	1,000	220,00	220,00	165,00	55,00
595	<i>stúpadlá do šachty</i>	021 Stavby	ks	5,000	4,95	24,75	18,56	6,19
596	<i>montáž ventilu</i>	021 Stavby	ks	1,000	18,50	18,50	13,88	4,63
597	<i>posuvač DN50</i>	021 Stavby	ks	1,000	213,00	213,00	159,75	53,25
598	<i>teleskopická zemná súprava</i>	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	135,00	45,00
599	osadenie poklopov ventilových	021 Stavby	ks	1,000	12,40	12,40	9,30	3,10
600	<i>poklop ventilový "VODA" liatinový</i>	021 Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	22,50	7,50
601	<i>VSTUPNÝ UZÁVER VODY G 6/4"</i>	021 Stavby	ks	1,000	26,19	26,19	19,64	6,55
602	<i>VODOMER QN6 DN32 SENSUS TYP 420 PN16</i>	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	75,00	25,00
603	<i>GUL. UZÁVER G 6/4"</i>	021 Stavby	ks	2,000	26,19	52,38	39,29	13,10
604	<i>SPATNÝ VENTIL G 6/4"</i>	021 Stavby	ks	1,000	17,10	17,10	12,83	4,28
605	<i>POTRUBNÝ FILTER S ODKALENIM G 6/4"</i>	021 Stavby	ks	1,000	36,29	36,29	27,22	9,07
606	<i>T-KUS G 6/4"</i>	021 Stavby	ks	2,000	6,00	12,00	9,00	3,00
607	<i>vsuvka 6/4" x 1"</i>	021 Stavby	ks	1,000	2,00	2,00	1,50	0,50
608	<i>VYTOKOVÝ VENTIL G 1"</i>	021 Stavby	ks	1,000	10,51	10,51	7,88	2,63
609	<i>MEDZIKUS DN40 L = 100 mm</i>	021 Stavby	ks	1,000	4,00	4,00	3,00	1,00
610	<i>REDUKOVANÝ MEDZIKUS 40/32</i>	021 Stavby	ks	2,000	5,00	10,00	7,50	2,50
611	<i>MEDZIKUS DN40 L = 50 mm</i>	021 Stavby	ks	2,000	4,00	8,00	6,00	2,00
612	montáž vodomera	021 Stavby	ks	1,000	36,00	36,00	27,00	9,00
613	montáž armatúr s dvomi závitmi 6/4"	021 Stavby	ks	5,000	4,64	23,20	17,40	5,80
614	montáž ventilov s jedným závitom (vytokových, vypúšťacích) 1"	021 Stavby	ks	1,000	1,72	1,72	1,29	0,43
615	odvod kondenzu PPr 20	021 Stavby	bm	20,000	6,40	128,00	96,00	32,00
616	<i>Rúra RAUPIANO Plus DN 40 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	bm	10,000	3,83	38,30	28,73	9,58
617	<i>Rúra RAUPIANO Plus DN 50 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	bm	52,000	4,54	236,08	177,06	59,02
618	<i>Rúra RAUPIANO Plus DN 75 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	bm	10,000	7,14	71,40	53,55	17,85
619	<i>Rúra RAUPIANO Plus DN 110 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	bm	24,000	12,62	302,88	227,16	75,72
620	Montáž Raupiano-Plus 40 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	10,000	9,50	95,00	71,25	23,75
621	Montáž Raupiano-Plus 50 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	52,000	9,26	481,52	361,14	120,38
622	Montáž Raupiano-Plus 75 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	10,000	16,31	163,10	122,33	40,78
623	Montáž Raupiano-Plus 110 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	24,000	20,38	489,12	366,84	122,28
624	<i>Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus DN 110 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	8,000	7,39	59,12	44,34	14,78
625	<i>Prívzdušňovací ventil HL 905 DN50 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	9,000	56,58	509,22	381,92	127,31
626	<i>Ventilačná hlavica HL810 DN110 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	4,000	27,40	109,60	82,20	27,40
627	montáž ventilačnej hlavice	021 Stavby	ks	4,000	2,00	8,00	6,00	2,00
628	<i>konzola 20</i>	021 Stavby	ks	10,000	1,50	15,00	11,25	3,75
629	<i>Vodiaca svorka DN 50</i>	021 Stavby	ks	20,000	1,40	28,00	21,00	7,00
630	<i>Zvukovoizolačné podperné upevnenie DN 110</i>	021 Stavby	ks	40,000	6,58	263,20	197,40	65,80
631	<i>Rúra RAUPIANO Plus DN 75 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	bm	32,000	7,14	228,48	171,36	57,12
632	<i>Rúra RAUPIANO Plus DN 110 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	bm	117,000	12,62	1 476,54	1 107,41	369,14
633	<i>Rúra RAUPIANO Plus DN 160 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	bm	14,000	21,02	294,28	220,71	73,57
634	Montáž Raupiano-Plus 110 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	149,000	20,38	3 036,62	2 277,47	759,16
635	Montáž Raupiano-Plus 160 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	14,000	35,88	502,32	376,74	125,58
636	<i>Redukcia RAUPIANO Plus DN 160/110 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	4,000	8,99	35,96	26,97	8,99
637	<i>Redukcia RAUPIANO Plus DN 110/75 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	8,000	2,93	23,44	17,58	5,86
638	<i>Koleno RAUPIANO Plus DN 110, 45° alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	75,000	4,15	311,25	233,44	77,81
639	<i>Koleno RAUPIANO Plus DN 75, 45° alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	30,000	1,71	51,30	38,48	12,83

640	Jednoduchá odbočka RAUPIANO Plus DN 75/75, 45° alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	4,36	21,80	16,35	5,45
641	Jednoduchá odbočka RAUPIANO Plus DN 160/110, 45° alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	26,87	161,22	120,92	40,31
642	Jednoduchá odbočka RAUPIANO Plus DN 110/110, 45° alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	27,000	6,84	184,68	138,51	46,17
643	Tesnenie pre potrubné prechody DN110	021 Stavby	ks	3,000	66,41	199,23	149,42	49,81
644	Tesnenie pre potrubné prechody DN160	021 Stavby	ks	2,000	77,05	154,10	115,58	38,53
645	montáž prestupovej manžety	021 Stavby	ks	5,000	35,00	175,00	131,25	43,75
646	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG SW DN 160	021 Stavby	bm	80,000	10,20	816,00	612,00	204,00
647	PVC kanál Kolená KG 160 x 45°	021 Stavby	ks	7,000	3,45	24,15	18,11	6,04
648	PVC kanál Zátka vnút. KG 160	021 Stavby	ks	4,000	1,70	6,80	5,10	1,70
649	Označenie potrubí výstražnou fóliou hnedou "kanál"	021 Stavby	bm	80,000	0,72	57,60	43,20	14,40
650	montáž vonkajšej kanalizácie z plastu v sklone do 20% DN150	021 Stavby	bm	80,000	1,60	128,00	96,00	32,00
651	šachtové dno 400/160	021 Stavby	ks	4,000	75,00	300,00	225,00	75,00
652	šachtový komín 400	021 Stavby	ks	8,000	8,00	64,00	48,00	16,00
653	tesnenie 400	021 Stavby	ks	12,000	6,00	72,00	54,00	18,00
654	teleskopický nástavec 400	021 Stavby	ks	4,000	11,00	44,00	33,00	11,00
655	in-situ 110	021 Stavby	ks	2,000	8,80	17,60	13,20	4,40
656	poklop 400 liatinový B125 s teleskop. nástavcom	021 Stavby	ks	4,000	67,00	268,00	201,00	67,00
657	montáž kanalizačnej šachtičky O400 hl. 1400 do 1700 mm	021 Stavby	ks	4,000	30,86	123,44	92,58	30,86
658	osadenie poklopu do 100 kg	021 Stavby	ks	4,000	18,50	74,00	55,50	18,50
659	obsyp šachty	021 Stavby	m3	1,600	3,12	4,99	3,74	1,25
660	PE - rúra O 110	021 Stavby	m	35,000	8,15	285,25	213,94	71,31
661	Pluvia rúra	021 Stavby	m	30,000	10,00	300,00	225,00	75,00
662	montáž potrubia ležateho	021 Stavby	m	35,000	85,00	2 975,00	2231,25	743,75
663	montáž potrubia spájaného na elektrovarovky	021 Stavby	m	30,000	55,00	1 650,00	1237,50	412,50
664	PE - čistiaci kus 90° O 110 s kruhovým otvorom	021 Stavby	ks	1,000	23,28	23,28	17,46	5,82
665	strešný vtok Pluvia alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	200,00	400,00	300,00	100,00
666	montáž strešného vpustu Pluvia alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	8,00	16,00	12,00	4,00
667	odhlučnenie	021 Stavby	ks	2,000	144,00	288,00	216,00	72,00
668	ohrev Pluvia alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	102,00	204,00	153,00	51,00
669	Awadukt PP SN10 Rausisto alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	70,000	25,20	1 764,00	1323,00	441,00
670	Awadukt PP SN10 Rausisto alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	94,000	47,60	4 474,40	3355,80	1118,60
671	Awadukt PP SN10 Rausisto alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	41,000	53,20	2 181,20	1635,90	545,30
672	montáž vonkajšej kanalizácie z plastu v sklone do 20% DN150	021 Stavby	bm	164,000	1,60	262,40	196,80	65,60
673	montáž vonkajšej kanalizácie z PVC-U v sklone do 20% DN200	021 Stavby	bm	41,000	1,93	79,13	59,35	19,78
674	Označenie potrubí výstražnou fóliou hnedou "kanál"	021 Stavby	bm	205,000	0,72	147,60	110,70	36,90
675	kolená PP 110-45°	021 Stavby	ks	14,000	6,61	92,54	69,41	23,14
676	kolená PP 160-45°	021 Stavby	ks	5,000	22,29	111,45	83,59	27,86
677	kolená PP 200-45°	021 Stavby	ks	1,000	33,26	33,26	24,95	8,32
678	redukcia PP 160/110	021 Stavby	ks	3,000	22,96	68,88	51,66	17,22
679	odbočka PP 110/110-45°	021 Stavby	ks	1,000	14,11	14,11	10,58	3,53
680	zátky PP 160	021 Stavby	ks	6,000	4,09	24,54	18,41	6,14
681	lapač strešných naplavenín HL 600 N	021 Stavby	ks	4,000	65,00	260,00	195,00	65,00
682	montáž lapača strešných naplavenín	021 Stavby	ks	4,000	9,00	36,00	27,00	9,00
683	betónový monolitický výustný objekt	021 Stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1125,00	375,00
684	šachtové dno 400/160	021 Stavby	ks	4,000	75,00	300,00	225,00	75,00
685	šachtový komín 400	021 Stavby	ks	8,000	8,00	64,00	48,00	16,00
686	tesnenie 400	021 Stavby	ks	12,000	6,00	72,00	54,00	18,00
687	teleskopický nástavec 400	021 Stavby	ks	4,000	11,00	44,00	33,00	11,00
688	poklop 400 liatinový A15	021 Stavby	ks	4,000	32,00	128,00	96,00	32,00
689	montáž kanalizačnej šachtičky O400 hl. 1400 do 1700 mm	021 Stavby	ks	4,000	30,86	123,44	92,58	30,86
690	osadenie poklopu do 100 kg	021 Stavby	ks	4,000	18,50	74,00	55,50	18,50



691	obsyp šachty	021 Stavby	m3	2,000	3,12	6,24	4,68	1,56
692	šachtové dno 600/200	021 Stavby	ks	2,000	150,00	300,00	225,00	75,00
693	šachtový komin 600	021 Stavby	ks	4,000	100,00	400,00	300,00	100,00
694	tesnenie 600	021 Stavby	ks	6,000	20,00	120,00	90,00	30,00
695	teleskopický adaptér A15-D400	021 Stavby	ks	2,000	110,00	220,00	165,00	55,00
696	poklop 600 liatinový B125	021 Stavby	ks	2,000	100,00	200,00	150,00	50,00
697	betónový roznášací prstenec 600	021 Stavby	ks	2,000	49,00	98,00	73,50	24,50
698	osadenie poklopu do 100 kg	021 Stavby	ks	2,000	18,50	37,00	27,75	9,25
699	obsyp šachty	021 Stavby	m3	1,000	3,12	3,12	2,34	0,78
700	výkop ryhy v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	609,450	44,24	26 962,07	20221,55	6740,52
701	výkop šachty v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	10,680	40,73	435,00	326,25	108,75
702	pripätok za lepiťosť v tr. 3	021 Stavby	m3	620,130	1,37	849,58	637,19	212,40
703	dočasné zaistenie ostatných vedení	021 Stavby	m	20,000	11,58	231,60	173,70	57,90
704	vodorovné premiestnenie výkopu	021 Stavby	m3	620,130	6,92	4 291,30	3218,48	1072,83
705	prehodenie neufahnutého výkopu	021 Stavby	m3	620,130	3,58	2 220,07	1665,05	555,02
706	uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m3	620,130	0,94	582,92	437,19	145,73
707	podšyp	021 Stavby	m3	60,945	12,66	771,56	578,67	192,89
708	obsyp	021 Stavby	m3	121,890	12,66	1 543,13	1157,35	385,78
709	zásyp	021 Stavby	m3	426,615	3,12	1 331,04	998,28	332,76
710	doska pod šachtu	021 Stavby	m3	1,500	93,45	140,18	105,14	35,05
711	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	2,000	25,96	51,92	38,94	12,98
712	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	10,000	3,50	35,00	26,25	8,75
713	Ostatné - tlakové skúšky vodovodného potrubia hrdlového a prírubového do DN100	021 Stavby	m	10,000	3,22	32,20	24,15	8,05
714	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	2,000	25,96	51,92	38,94	12,98
715	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	021 Stavby	m	285,000	1,67	475,95	356,96	118,99
716	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32	021 Stavby	m	10,000	1,18	11,80	8,85	2,95
717	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 100	021 Stavby	m	20,000	3,65	73,00	54,75	18,25
718	Ochrana potrubia plstenými pásmi nad 100 do DN 200	021 Stavby	m	10,000	4,91	49,10	36,83	12,28
719	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	330,000	0,63	207,90	155,93	51,98
720	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	126,000	0,81	102,06	76,55	25,52
721	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	021 Stavby	m	244,000	1,32	322,08	241,56	80,52
722	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	021 Stavby	m	41,000	1,67	68,47	51,35	17,12
723	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	18,21	18,21	13,66	4,55
724	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	16,65	16,65	12,49	4,16
725	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	31,08	31,08	23,31	7,77
726	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,000	18,85	37,70	28,28	9,43
727	Revízie	021 Stavby	hod	16,000	10,00	160,00	120,00	40,00
728	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	32,000	12,00	384,00	288,00	96,00
729	Predávania zariadení	021 Stavby	hod	8,000	13,50	108,00	81,00	27,00
730	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	12,000	17,00	204,00	153,00	51,00
731	Uvedenie zariadenia do prevádzky	021 Stavby	hod	8,000	16,00	128,00	96,00	32,00
732	Vytýčovací práce	021 Stavby	hod	8,000	9,50	76,00	57,00	19,00
733	UK	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

734	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do 15	021 Stavby	bm	120,000	0,60	72,00	54,00	18,00
735	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových 15-32	021 Stavby	bm	80,000	0,64	51,20	38,40	12,80
736	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových 32-50	021 Stavby	bm	40,000	1,30	52,00	39,00	13,00
737	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do 80	021 Stavby	bm	50,000	1,53	76,50	57,38	19,13
738	odrezanie objímok do DN50	021 Stavby	ks	100,000	0,07	7,00	5,25	1,75
739	odrezanie strmeňových držiakov bez demontáže podpier, konzol alebo výložníkov, priemeru 44,5-76	021 Stavby	ks	20,000	0,06	1,20	0,90	0,30
740	Demontáž radiátorov oceleových	021 Stavby	m2	300,000	0,85	255,00	191,25	63,75
741	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav (bez kotlov, ohrievačov, zásobníkov a nádrží) o v. pl. VT	021 Stavby	m2	300,000	0,60	180,00	135,00	45,00
742	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných (demontovaných) hmôt vykurovacích telies vodorovne 100 mz objektov výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,000	30,60	91,80	68,85	22,95
743	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných (demontovaných) hmôt vykurovacích telies vodorovne 100 mz objektov výšky 6-12 m	021 Stavby	t	3,000	37,30	111,90	83,93	27,98
744	Rúrka RAUTHERM S 17, kotúč 500m AKCIA 2018pre inštaláciu vykurovania. Materiál: polyetylén zoštievaný pomocou peroxidov alebo ekvivalent	021 Stavby	m	5 500,000	1,13	6 215,00	4661,25	1553,75
745	Systémová doska Varionova 30-2, hrúbka 30mm + 20mm výstupky AKCIA 2018skladá sa zo spodnej časti z polystyrénovej peny a z vrchnej časti z polystyrénovej alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	728,000	9,95	7 243,60	5432,70	1810,90
746	Profilovaná okrajová izolačná páska REHAU 8/150mmhr. 8 mm , v. 150 mm. z extrudovanej PE peny. Trieda stavebného materiálu podľa alebo ekvivalent	021 Stavby	m	850,000	0,94	799,00	599,25	199,75
747	Prísada do betónových poterov Prísada do cementových vykurovacích poterov v zmysle DIN 18560 alebo ekvivalent	021 Stavby	.kg	180,000	3,57	642,60	481,95	160,65
748	Ochranná rúrka 16x2,2/17x2,0 ochrana v oblasti pripojovacích spojov rozdeľovača vykurovacieho vedenia, ako aj pri	021 Stavby	m	400,000	0,83	332,00	249,00	83,00
749	Pripojovací skrutkový spoj 17x2,0 - G 3/4Na pripojenie rúrok RAUTHERM S na rozdeľovač vykurovacieho vedenia REHAU alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	132,000	3,21	423,72	317,79	105,93
750	Rozdeľovač HKVD SX-AG 9materiál: špeciálny profil z ušľachtilej ocele CrNi – oceľ 1.4301 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	264,20	1 849,40	1387,05	462,35
751	Skrinka rozdeľovača UP 110/750 6-8 okr.Materiál: oceľový plech alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	98,69	690,83	518,12	172,71
752	Rozdeľovač HKVD SX-AG 3materiál: špeciálny profil z ušľachtilej ocele CrNi – oceľ 1.4301, pozostáva z: 2x alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	126,88	126,88	95,16	31,72

753	Skrinka rozdeľovača UP 110/550 2-4 okr. Materiál: oceľový plech alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	78,03	78,03	58,52	19,51
754	Guľové kohúty pre HKVD SX-AG, HLV SX (priame) Na pripojenie k rozdeľovaču pozostáva z: 1x guľový ventil 1" červený, 1x guľový	021 Stavby	pár	8,000	23,72	189,76	142,32	47,44
755	Násuvná objímka 17x2,0súčasť trvalo tesnej spojovacej techniky násuvných objímok REHAU bez využitia O- alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	20,000	0,73	14,60	10,95	3,65
756	Spojka 17 / 16x1,5na spájanie rúrok RAUTHERM S. Materiál: niklovaná mosadz. Vlastnosti: súčasť alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	4,29	42,90	32,18	10,73
757	montáž podlahového vykurovania 150 mm	021 Stavby	m2	728,000	2,50	1 820,00	1365,00	455,00
758	montáž zostavy rozdeľovač/zberač do skrine	021 Stavby	ks	8,000	10,71	85,68	64,26	21,42
759	montáž skrinky pod omietku	021 Stavby	ks	8,000	11,00	88,00	66,00	22,00
760	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	162,000	0,82	132,84	99,63	33,21
761	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	021 Stavby	ks	16,000	3,01	48,16	36,12	12,04
762	AOV Flexvent 1/2" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	16,000	11,00	176,00	132,00	44,00
763	montáž AOV	021 Stavby	ks	16,000	1,80	28,80	21,60	7,20
764	Kúpeľňový rebrik KLC 1220,600	021 Stavby	ks	9,000	130,00	1 170,00	877,50	292,50
765	el. patróna 1000 W	021 Stavby	ks	9,000	80,00	720,00	540,00	180,00
766	montáž kúpeľňového rebrika	021 Stavby	ks	9,000	7,50	67,50	50,63	16,88
767	TERMOSTATICKÁ HLAVICA HERZ DESIGN M28x1,5 6-28°C alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	13,21	118,89	89,17	29,72
768	RADIÁTOR. PRIPÁJACIA ARMATÚRA HERZ VUA 40 1/2" PRIAMA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	28,53	256,77	192,58	64,19
769	montáž pripojovacej armatúry pre vykurovacie teleso typu VUA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	4,50	40,50	30,38	10,13
770	montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	9,000	1,50	13,50	10,13	3,38
771	odvzdušňovací ventil Flexvent 1/2" H biely alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	16,40	147,60	110,70	36,90
772	montáž AOV	021 Stavby	ks	9,000	1,80	16,20	12,15	4,05
773	Vod. oblúk 90° pre rúrky 16/17 použiteľný na inštalácie vykurovania s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN flex alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	18,000	0,82	14,76	11,07	3,69
774	Násuvná objímka 17x2,0súčasť trvalo tesnej spojovacej techniky násuvných objímok REHAU bez využitia O- alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	18,000	0,73	13,14	9,86	3,29
775	Kolenové pripojovacie garnitúry 17x2,0/16x1,5, dĺžka 250mmmateriál: rúrka – nerez 15 x 1 mm podľa DIN 2463, pripojovacia tvarovka – nerez alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	18,000	7,23	130,14	97,61	32,54
776	Pripoj. skrutkový spoj G3/4-15 matný použiteľná na inštalácie vykurovania, pripojovacie skrutkové spoje s mäkkým alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	18,000	3,85	69,30	51,98	17,33
777	Prechod 3/4" na 1/2"použiteľná na inštalácie vykurovania, na pripojenie vykurovacích telies, resp. ventilov alebo ekvivalent	021 Stavby	pár	9,000	2,61	23,49	17,62	5,87
778	montáž adaptéra	021 Stavby	ks	18,000	0,90	16,20	12,15	4,05

779	Priestorový regulátor NEA HT 230 Vako priestorový regulátor Nea H, ale so znížením teploty pomocou interného alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	19,000	48,88	928,72	696,54	232,18
780	montáž priestorového regulátora	021 Stavby	ks	19,000	8,00	152,00	114,00	38,00
781	Regulačný rozvádzač NEA HC 230Vna pripojenie max. 6 priestorových regulátorov a 12 termických servopohonov, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	99,45	397,80	298,35	99,45
782	montáž rozvádzača	021 Stavby	ks	4,000	12,00	48,00	36,00	12,00
783	Servopohon UNI (230 V)tepelný servopohon pre ovládanie spätných ventilov v rozdeľovači vykurovacích alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	44,000	24,83	1 092,52	819,39	273,13
784	montáž servopohonu	021 Stavby	ks	44,000	6,00	264,00	198,00	66,00
785	Kabeláž dodávka	021 Stavby	ks	19,000	50,00	950,00	712,50	237,50
786	kabeláž montáž	021 Stavby	ks	19,000	30,00	570,00	427,50	142,50
787	Kaskáda s dvoma plynovými kondenzačnými zariadeniami, Vitodens 200-W 2x49kW alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	8 215,00	8 215,00	6161,25	2053,75
788	montáž kotla	021 Stavby	ks	2,000	350,00	700,00	525,00	175,00
789	HVDT DN80	021 Stavby	ks	1,000	792,00	792,00	594,00	198,00
790	montáž HVDT	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	37,50	12,50
791	hrdlo DN80	021 Stavby	ks	4,000	21,10	84,40	63,30	21,10
792	Prirubové spoje PN 16 DN80	021 Stavby	ks	4,000	13,73	54,92	41,19	13,73
793	orientačný štítok	021 Stavby	ks	1,000	2,50	2,50	1,88	0,63
794	odlúčovač kalu DN65 s prírubou	021 Stavby	ks	1,000	787,00	787,00	590,25	196,75
795	montáž prírubového odlúčovača DN65	021 Stavby	ks	1,000	49,40	49,40	37,05	12,35
796	hrdlo DN65	021 Stavby	ks	4,000	12,00	48,00	36,00	12,00
797	Prirubové spoje PN 16 DN65	021 Stavby	ks	4,000	30,30	121,20	90,90	30,30
798	Membránová expanzná nádob Vitaset pre zatvorené vykurovacie zariadenia., Typ: N 25 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	39,00	78,00	58,50	19,50
799	Ventil s klobúčikom R 3/4, Pre membránové expanzné nádoby typ N 25 až N 50, menovitý tlak PN 10., max. prevádzková teplota 120 °C. alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	27,00	54,00	40,50	13,50
800	Stenový držiak pre membránovú expanznú nádobu do obsahu 25 litrov alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	8,00	16,00	12,00	4,00
801	montáž EN 25	021 Stavby	ks	2,000	10,80	21,60	16,20	5,40
802	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	2,76	5,52	4,14	1,38
803	Membránová expanzná nádob Vitaset pre zatvorené vykurovacie zariadenia., s nastavovacími nohami., Typ: N 250 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	278,00	278,00	208,50	69,50
804	Ventil s klobúčikom R 1, Pre membránové expanzné nádoby typ N 80 až N 500, menovitý tlak PN 10., max. prevádzková teplota 120 °C.	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	33,75	11,25
805	montáž EN 500	021 Stavby	ks	1,000	56,80	56,80	42,60	14,20
806	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	021 Stavby	ks	1,000	3,01	3,01	2,26	0,75
807	rozdeľovač DN40 3-násobný	021 Stavby	ks	1,000	1 462,00	1 462,00	1096,50	365,50
808	rozširovací modul s izol. DN40	021 Stavby	ks	1,000	565,00	565,00	423,75	141,25
809	stojanová konzola pre rozdel. DN40, DN50	021 Stavby	ks	1,000	156,00	156,00	117,00	39,00
810	montáž R/Z	021 Stavby	ks	2,000	50,00	100,00	75,00	25,00
811	orientačný štítok	021 Stavby	ks	4,000	2,50	10,00	7,50	2,50
812	RMS so zmieš. M32 DN40 Magna3 40-80 F	021 Stavby	ks	1,000	2 446,00	2 446,00	1834,50	611,50
813	RMS M32 DN32 Alpha2.1 32-60	021 Stavby	ks	2,000	605,00	1 210,00	907,50	302,50
814	RMS M31 DN32 Alpha2.1 32-60	021 Stavby	ks	1,000	465,00	465,00	348,75	116,25

815	montáž rýchlomontážnej sady so zmiešavačom	021 Stavby	ks	1,000	84,50	84,50	63,38	21,13
816	montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača	021 Stavby	ks	3,000	82,00	246,00	184,50	61,50
817	redukcia DN40-DN32 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	191,00	573,00	429,75	143,25
818	Zásobník TUV Vitocell 100-V typ CVA 950I alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	3 377,00	3 377,00	2532,75	844,25
819	montáž zásobníka	021 Stavby	ks	1,000	79,50	79,50	59,63	19,88
820	Zmäčkováč vody Aquaset 500-N, zariadenie na zmäkčenie vody pre vykurovacie systémy, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	954,00	954,00	715,50	238,50
821	Regeneračná soľ, Balenie: 25kg	021 Stavby	ks	3,000	30,00	90,00	67,50	22,50
822	montáž zmäčkovača	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	6,00	2,00
823	POTRUBNÝ FILTER S ODKALENÍM HERZ 4111 DN80 PRÍRUBOVÝ alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	114,00	114,00	85,50	28,50
824	montáž filtra DN80	021 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	11,25	3,75
825	UZATVÁRACIA KLAPKA HERZ 4219 DN80 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	102,00	408,00	306,00	102,00
826	montáž prírubových armatúr s dvomi prírubami PN 16 DN80	021 Stavby	ks	4,000	63,00	252,00	189,00	63,00
827	UZATVÁRACIA KLAPKA HERZ 4219 DN65 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	84,69	338,76	254,07	84,69
828	montáž prírubových armatúr s dvomi prírubami PN 16 DN65	021 Stavby	ks	4,000	46,70	186,80	140,10	46,70
829	GUL. UZÁVER HERZ 2100 G 5/4" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	15,38	123,04	92,28	30,76
830	GUL. UZÁVER HERZ 2100 G 1" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	12,00	12,00	9,00	3,00
831	GUL. UZÁVER HERZ 2100 G 3/4" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	7,00	28,00	21,00	7,00
832	GUL. UZÁVER HERZ 2100 G 1/2" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	4,93	9,86	7,40	2,47
833	SPÁTNÁ KLAPKA HERZ 2622 G 5/4" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	12,27	49,08	36,81	12,27
834	SPÁTNÁ KLAPKA HERZ 2622 G 1" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	9,27	18,54	13,91	4,64
835	SPÁTNÁ KLAPKA HERZ 2622 G 1/2" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	6,60	6,60	4,95	1,65
836	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	3,000	2,24	6,72	5,04	1,68
837	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 3/4"	021 Stavby	ks	4,000	2,76	11,04	8,28	2,76
838	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	021 Stavby	ks	3,000	3,01	9,03	6,77	2,26
839	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4"	021 Stavby	ks	12,000	3,60	43,20	32,40	10,80
840	REDUKČNÝ VENTIL G 1/2" 3 bar alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	69,30	69,30	51,98	17,33
841	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	2,24	2,24	1,68	0,56
842	vodomer QN 0,5 1/2" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	13,00	13,00	9,75	3,25
843	montáž vodomera	021 Stavby	ks	1,000	2,50	2,50	1,88	0,63
844	hadica 1"	021 Stavby	ks	4,000	13,00	52,00	39,00	13,00
845	hadica plast 20	021 Stavby	ks	3,000	10,00	30,00	22,50	7,50
846	HERZ Filter DN 32, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm, hrdlo x hrdlo alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	31,19	124,76	93,57	31,19
847	montáž filtra 5/4"	021 Stavby	ks	4,000	4,03	16,12	12,09	4,03
848	HERZ Kohút guľový DN 20, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	6,25	62,50	46,88	15,63
849	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	10,000	0,82	8,20	6,15	2,05
850	ocl. nátrubok varný 3/4"	021 Stavby	ks	10,000	0,37	3,70	2,78	0,93
851	manometer D100 0-6 bar alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	25,00	75,00	56,25	18,75
852	montáž tlakomera radial	021 Stavby	ks	3,000	7,00	21,00	15,75	5,25
853	teplomer tech s ochranným púzdom 0-200°C	021 Stavby	ks	4,000	15,00	60,00	45,00	15,00
854	montáž teplomera axial	021 Stavby	ks	4,000	12,00	48,00	36,00	12,00

855	AOV Flexvent 1/2" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	11,00	132,00	99,00	33,00
856	montáž AOV	021 Stavby	ks	12,000	1,80	21,60	16,20	5,40
857	vypúšťací uzáver (vypúšťacia zátka v návarku)	021 Stavby	ks	4,000	13,00	52,00	39,00	13,00
858	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	021 Stavby	ks	4,000	0,82	3,28	2,46	0,82
859	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz, servopohon pre zmiešavač, voliteľná ručná alebo automatická prevádzka alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	173,00	519,00	389,25	129,75
860	montáž servomotoru	021 Stavby	ks	3,000	4,00	12,00	9,00	3,00
861	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy.	021 Stavby	ks	1,000	10,00	10,00	7,50	2,50
862	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy.	021 Stavby	ks	1,000	10,00	10,00	7,50	2,50
863	Priložný snímač teploty (NTC 10 kOhm), Na meranie teploty na rúrke. S pripojovacím vedením (5,8 m dlhým) a konektorom	021 Stavby	ks	3,000	56,00	168,00	126,00	42,00
864	Regulátor VISSMANN Vitronic 200-H, typ HK1B alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	564,00	564,00	423,00	141,00
865	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh, Elektronický plošný spoj pre zabudovanie do Vitronic-ku 300-K (Typ MW2B) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	240,00	240,00	180,00	60,00
866	Komunikačný modul LON, Plošný spoj elektroniky pre montáž do regulácie Vitronic 300-K (typ MW2) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	148,00	148,00	111,00	37,00
867	Komunikačný modul LON, Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1), 300 (typ GW2 a FW1) a 200-H. K výmene dát s ďalšími reguláciami, vykurovacieho okruhu Vitronic 200-H, 300-K a Vitocom 200/300 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	148,00	148,00	111,00	37,00
868	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami, S konektorom RJ45, 7 m dlhý.	021 Stavby	ks	1,000	31,00	31,00	23,25	7,75
869	Koncový odpor, na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice musí byť na každom, voľnom konci nasadený jeden koncový odpor (2 kusy).	021 Stavby	ks	1,000	6,60	6,60	4,95	1,65
870	VISSMANN Vitocom 100, Typ LAN1, Pre ovládanie a diaľkové monitorovanie zariadenia s Vitotrol App / Vitodata, 100 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	252,00	252,00	189,00	63,00
871	MaR detektor úniku plynu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	440,00	440,00	330,00	110,00
872	MaR detektor CO2 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	420,00	420,00	315,00	105,00
873	MaR montáž alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	220,00	220,00	165,00	55,00
874	Kabeláž ku MaR dodávka alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	262,50	87,50
875	kabeláž ku MaR montáž alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	650,00	650,00	487,50	162,50
876	Kaskáda spalín, pre 2-kotlové zariadenie alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	344,00	344,00	258,00	86,00
877	Revizny kus, priamy, Priemer 150 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	121,00	121,00	90,75	30,25

878	Rúra na odvod spalín 1 m dlhá, tvarovateľná, Priemer 150 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	46,00	46,00	34,50	11,50
879	Systém odvodu spalín, z plastu (PPs, typ B), schválený do 120 °C., Základný balík šachta, priemer 150 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	219,00	219,00	164,25	54,75
880	Rúra na odvod spalín 2 m dlhá, tvarovateľná, Priemer 150 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	77,00	308,00	231,00	77,00
881	Rúra na odvod spalín 1 m dlhá, tvarovateľná, Priemer 150 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	46,00	46,00	34,50	11,50
882	Vetracia clona, S prechodom rúry, priemer 150 mm, materiál plast (PPs), sedá alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	77,00	77,00	57,75	19,25
883	Montáž spalinovej kaskády alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	500,00	500,00	375,00	125,00
884	vložkovanie komína D200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1125,00	375,00
885	VZT potrubie 450x450	021 Stavby	bm	1,000	350,00	350,00	262,50	87,50
886	VZT potrubie 400x400	021 Stavby	bm	1,000	370,00	370,00	277,50	92,50
887	mriežka 450x450	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	75,00	25,00
888	mriežka 400x400	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	75,00	25,00
889	montáž VZT potrubia	021 Stavby	bm	2,000	120,00	240,00	180,00	60,00
890	Odvod kondenzátu, pre 2-kotlové zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	59,00	59,00	44,25	14,75
891	montáž lievika	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	2,25	0,75
892	Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	249,00	249,00	186,75	62,25
893	Neutralizačný granulát, Balenie: 8 kg alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	74,00	74,00	55,50	18,50
894	montáž neutralizačného zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	15,00	5,00
895	Potrubie 32-PPr	021 Stavby	bm	20,000	1,13	22,60	16,95	5,65
896	montáž potrubia	021 Stavby	bm	20,000	9,40	188,00	141,00	47,00
897	rúra oclíhadká bezšvová nízkotlaká Ø 89/3,6	021 Stavby	m	10,000	34,31	343,10	257,33	85,78
898	rúra oclíhadká bezšvová nízkotlaká Ø 76/3,2	021 Stavby	m	4,000	25,54	102,16	76,62	25,54
899	rúra oclízávitová bezšvová DN32	021 Stavby	m	40,000	13,03	521,20	390,90	130,30
900	rúra oclízávitová bezšvová DN25	021 Stavby	m	20,000	10,68	213,60	160,20	53,40
901	rúra oclízávitová bezšvová DN20	021 Stavby	m	10,000	8,45	84,50	63,38	21,13
902	rúra oclízávitová bezšvová DN15	021 Stavby	m	10,000	7,71	77,10	57,83	19,28
903	koleno varné 80	021 Stavby	ks	8,000	2,50	20,00	15,00	5,00
904	koleno varné 65	021 Stavby	ks	4,000	1,70	6,80	5,10	1,70
905	návarok pre teplomer	021 Stavby	ks	4,000	5,00	20,00	15,00	5,00
906	návarok pre tlakomer	021 Stavby	ks	3,000	5,00	15,00	11,25	3,75
907	návarok pre teplotný snímač	021 Stavby	ks	8,000	5,00	40,00	30,00	10,00
908	príruba s krkom PN16 80	021 Stavby	ks	4,000	7,80	31,20	23,40	7,80
909	príruba s krkom PN16 65	021 Stavby	ks	4,000	6,00	24,00	18,00	6,00
910	Prírubové spoje PN 16 DN65	021 Stavby	ks	4,000	11,16	44,64	33,48	11,16
911	Prírubové spoje PN 16 DN80	021 Stavby	ks	4,000	13,73	54,92	41,19	13,73
912	Nátery potrubia syntetické do DN50 dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	80,000	1,34	107,20	80,40	26,80
913	Nátery potrubia syntetické do DN100 dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	14,000	1,69	23,66	17,75	5,92
914	Armaceľ HT 80*30 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	10,000	30,70	307,00	230,25	76,75
915	Armaceľ HT 65*30 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	4,000	27,70	110,80	83,10	27,70
916	Armaceľ HT 32*20 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	40,000	9,70	388,00	291,00	97,00
917	Armaceľ HT 25*20 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	20,000	8,40	168,00	126,00	42,00
918	Armaceľ HT 20*13 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	10,000	9,00	90,00	67,50	22,50
919	Armaceľ HT 15*13 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	10,000	3,00	30,00	22,50	7,50
920	montáž tepelnoizolačných trubic hr do 30 mm dim 76-95	021 Stavby	m	10,000	2,77	27,70	20,78	6,93
921	montáž tepelnoizolačných trubic hr do 30 mm dim 42-70	021 Stavby	m	4,000	2,53	10,12	7,59	2,53
922	montáž tepelnoizolačných trubic hr 15-20 mm dim 42-70	021 Stavby	m	40,000	2,39	95,60	71,70	23,90

923	montáž tepelnoizolačných trubic hr 15-20 mm dim do 38	021 Stavby	m	20,000	2,14	42,80	32,10	10,70
924	montáž tepelnoizolačných trubic hr do 15 mm dim do 38	021 Stavby	m	20,000	2,01	40,20	30,15	10,05
925	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	25,89	25,89	19,42	6,47
926	konzola 80	021 Stavby	ks	4,000	2,30	9,20	6,90	2,30
927	konzola 65	021 Stavby	ks	4,000	2,20	8,80	6,60	2,20
928	konzola 32	021 Stavby	ks	27,000	1,50	40,50	30,38	10,13
929	konzola 25	021 Stavby	ks	13,000	1,50	19,50	14,63	4,88
930	konzola 15	021 Stavby	ks	7,000	1,50	10,50	7,88	2,63
931	konzola 15	021 Stavby	ks	7,000	1,50	10,50	7,88	2,63
932	prieraz na fasáde 450x450	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	75,00	25,00
933	prieraz na fasáde 400x400	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	75,00	25,00
934	Presun hmôt pre kotline umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	2,000	116,81	233,62	175,22	58,41
935	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	49,47	49,47	37,10	12,37
936	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,000	35,56	35,56	26,67	8,89
937	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,500	27,51	13,76	10,32	3,44
938	Tlakové skúšky potrubia z ocef. rúr závitových	021 Stavby	m	80,000	0,36	28,80	21,60	7,20
939	Tlakové skúšky potrubia z ocef. rúr do D89/5	021 Stavby	m	14,000	0,50	7,00	5,25	1,75
940	Uvedenie do prevádzky Viessmann alebo ekvivalent	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
941	UDP kofa Vitodens 200-W, cena zodpovedá 2,8 hod. práce technika alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	103,00	206,00	154,50	51,50
942	UDP Vitronic 300 bez rozširovacích sád, cena zodpovedá 2,2 hod. práce technika alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	82,00	82,00	61,50	20,50
943	UDP Vitronic 200-H typ HK1B, cena zodpovedá 2,0 hod. práce technika alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	72,00	72,00	54,00	18,00
944	UDP rozširovacej sady pre 1 vykúr. okruh, cena zodpovedá 0,8 hod. práce technika alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	31,00	93,00	69,75	23,25
945	UDP Aquaset, cena zodpovedá 1,7 hod. práce technika alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	62,00	62,00	46,50	15,50
946	Obliadka pred UDP	021 Stavby	ks	1,000	36,00	36,00	27,00	9,00
947	dopravné náklady EUR/km	021 Stavby	.km	160,000	0,60	96,00	72,00	24,00
948	Revizie	021 Stavby	hod	12,000	10,00	120,00	90,00	30,00
949	Tlakové skúšky	021 Stavby	hod	24,000	12,00	288,00	216,00	72,00
950	Predávanie zariadení	021 Stavby	hod	4,000	13,50	54,00	40,50	13,50
951	Označovanie potrubia podľa STN 73 0012	021 Stavby	hod	8,000	13,30	106,40	79,80	26,60
952	Montáž orientačných štítkov	021 Stavby	hod	2,000	1,75	3,50	2,63	0,88
953	Revizná kniha	021 Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	22,50	7,50
954	Komplexné preskúšanie	021 Stavby	hod	16,000	17,00	272,00	204,00	68,00
955	Uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane poplatku inšpekčným orgánom)	021 Stavby	ks	1,000	200,00	200,00	150,00	50,00
956	OPH	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
957	rezanie asfaltu	021 Stavby	m	4,000	6,78	27,12	20,34	6,78
958	vodorovná doprava sutiny	021 Stavby	t	0,500	6,58	3,29	2,47	0,82
959	spevnenie krajnice	021 Stavby	m	2,000	1,53	3,06	2,30	0,77
960	podklad zo štrkordvy	021 Stavby	m2	1,000	2,91	2,91	2,18	0,73
961	asfaltovanie	021 Stavby	m2	1,000	8,00	8,00	6,00	2,00
962	zdršňovací posyp	021 Stavby	m2	1,000	0,44	0,44	0,33	0,11
963	presun hmôt	021 Stavby	t	0,500	2,09	1,05	0,79	0,26
964	osadenie poklopov ventilových	021 Stavby	ks	1,000	12,40	12,40	9,30	3,10
965	poklop ventilový "VODA" liatinový	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	37,50	12,50
966	ELI	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
967	Kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kVuložený pevne 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	2 260,000	0,71	1 604,60	1203,45	401,15
968	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	2 260,000	0,62	1 401,20	1050,90	350,30
969	Kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kVuložený pevne 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	1 430,000	0,80	1 144,00	858,00	286,00



970	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	1 430,000	0,84	1 201,20	900,90	300,30
971	Kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kVuložený pevne 5x1,5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	420,000	0,61	256,20	192,15	64,05
972	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	420,000	0,98	411,60	308,70	102,90
973	Kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kVuložený pevne 5x2,5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	135,000	0,68	91,80	68,85	22,95
974	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	135,000	1,38	186,30	139,73	46,58
975	Kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kVuložený pevne 5x4 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	43,000	0,71	30,53	22,90	7,63
976	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	43,000	2,22	95,46	71,60	23,87
977	Kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kVuložený pevne 5x10 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	80,000	0,86	68,80	51,60	17,20
978	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	80,000	5,28	422,40	316,80	105,60
979	Kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kVuložený pevne 4x16 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	30,000	0,90	27,00	20,25	6,75
980	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x16 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	30,000	7,49	224,70	168,53	56,18
981	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	680,000	0,85	578,00	433,50	144,50
982	Kábel medený H07V-U 4 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	480,000	0,35	168,00	126,00	42,00
983	Kábel medený H07V-U 16 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	200,000	1,32	264,00	198,00	66,00
984	Montáž kábla FTP, STP, UTP v rúrkach	021 Stavby	m	1 800,000	0,83	1 494,00	1 120,50	373,50
985	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	1 800,000	0,45	810,00	607,50	202,50
986	Rúrka elektroinštalčná ohybná z PVCuložená pevne FXP 16	021 Stavby	m	900,000	1,03	927,00	695,25	231,75
987	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 16	021 Stavby	m	900,000	0,46	414,00	310,50	103,50
988	Spojka nasúvacia PVC-U SM 16	021 Stavby	ks	25,000	0,23	5,75	4,31	1,44
989	Rúrka elektroinštalčná ohybná z PVCuložená pevne FXP 20	021 Stavby	m	480,000	1,09	523,20	392,40	130,80
990	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	021 Stavby	m	480,000	0,52	249,60	187,20	62,40
991	Spojka nasúvacia PVC-U SM 20	021 Stavby	ks	20,000	0,23	4,60	3,45	1,15
992	Vyrezanie rýh frézovaním vmurive z betónu hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0.00176 t	021 Stavby	m	380,000	4,40	1 672,00	1 254,00	418,00
993	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	331,000	1,17	387,27	290,45	96,82
994	Vysekanie v murive betónovom káps pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm - 0,001 t	021 Stavby	ks	331,000	2,86	946,66	710,00	236,67
995	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2, Dxh 73x30 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	221,000	0,17	37,57	28,18	9,39
996	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	110,000	0,73	80,30	60,23	20,08
997	Svorka na potrubie Bernard	021 Stavby	ks	140,000	3,90	546,00	409,50	136,50
998	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	95,000	0,38	36,10	27,08	9,03
999	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	45,000	0,38	17,10	12,83	4,28
1000	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	45,000	0,47	21,15	15,86	5,29
1001	Ekvipotencialna svorkovnica EPS 2 KO 125 E	021 Stavby	ks	1,000	21,10	21,10	15,83	5,28
1002	Svorkovnica ekvipotencialná EPS 2, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	14,54	14,54	10,91	3,64

1003	Domové zásuvky polozapustené alebo zapustené vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + PEN dvoje zapojenie pre priebežnú montáž	021 Stavby	ks	195,000	4,19	817,05	612,79	204,26
1004	Zásuvka zapustená, 2P+PE, IP 20, NIKO Intense Anthracite	021 Stavby	ks	181,000	13,13	2 376,53	1782,40	594,13
1005	Zásuvka zapustená, 2P+PE, IP44, NIKO Intense Anthracite	021 Stavby	ks	14,000	24,23	339,22	254,42	84,81
1006	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	47,000	1,89	88,83	66,62	22,21
1007	Spínač radenie 1, zapustený, IP 20, NIKO Intense Anthracite	021 Stavby	ks	47,000	9,71	456,37	342,28	114,09
1008	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia sérový prep. stried. - radenie 5A	021 Stavby	ks	16,000	2,16	34,56	25,92	8,64
1009	Spínač radenie 5, zapustený, IP 20, NIKO Intense Anthracite	021 Stavby	ks	16,000	13,34	213,44	160,08	53,36
1010	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojeniadvójitý striedavé prepínanie - radenie 6	021 Stavby	ks	26,000	2,16	56,16	42,12	14,04
1011	Spínač radenie 6, zapustený, IP 20, NIKO Intense Anthracite	021 Stavby	ks	26,000	10,44	271,44	203,58	67,86
1012	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojeniadvójitý križový prepínač - radenie 7	021 Stavby	ks	10,000	2,43	24,30	18,23	6,08
1013	Spínač radenie 7, zapustený, IP 20, NIKO Intense Anthracite	021 Stavby	ks	10,000	16,13	161,30	120,98	40,33
1014	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojeniastriedavý prepínač do zárubne - radenie 6	021 Stavby	ks	8,000	3,23	25,84	19,38	6,46
1015	Spínač zárubňový radenie 6	021 Stavby	ks	8,000	1,20	9,60	7,20	2,40
1016	Montáž zásuvky RJ45 pod omietku pod omietku 2xRJ45	021 Stavby	ks	20,000	3,72	74,40	55,80	18,60
1017	Zapojenie zásuvky RJ45 2xRJ45	021 Stavby	ks	20,000	4,19	83,80	62,85	20,95
1018	Zásuvka dátová zapustená 2 x RJ45 Cat6a, NIKO Intense Anthracite	021 Stavby	ks	20,000	37,46	749,20	561,90	187,30
1019	Značenie a meranie meranie certifikácie cat.6A	021 Stavby	ks	40,000	4,77	190,80	143,10	47,70
1020	Rámček jednonásobný	021 Stavby	ks	90,000	2,94	264,60	198,45	66,15
1021	Rámček dvojnásobný	021 Stavby	ks	39,000	5,93	231,27	173,45	57,82
1022	Rámček trojnásobný	021 Stavby	ks	28,000	8,89	248,92	186,69	62,23
1023	Rámček štvornásobný	021 Stavby	ks	16,000	11,86	189,76	142,32	47,44
1024	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vr. tlejivky	021 Stavby	ks	2,000	5,12	10,24	7,68	2,56
1025	Vypínač sporákový, zapustený, biely,	021 Stavby	ks	2,000	17,77	35,54	26,66	8,89
1026	LED Vonkajší reflektor Eglo 96284 LED/10W, EG96284	021 Stavby	ks	1,000	31,35	31,35	23,51	7,84
1027	Montáž svetidla exteriérovéhona stenu 1,0 kg	021 Stavby	ks	1,000	5,84	5,84	4,38	1,46
1028	Zapojenie svetidla priemyselného LEDIP 66 stropné - nástenné	021 Stavby	ks	1,000	5,17	5,17	3,88	1,29
1029	LED nástenné svetidlo s poh.snímačom Philips 17317/30/16, 1xLED/3,5W, P0900 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	26,000	30,43	791,18	593,39	197,80
1030	Montáž svetidla exteriérovéhona stenu 1,0 kg	021 Stavby	ks	26,000	5,84	151,84	113,88	37,96
1031	Zapojenie svetidla parkového a záhradného zapustené do zemeLED 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	26,000	10,47	272,22	204,17	68,06
1032	Nástenné svetidlo Panlux 1XE27/60W/230V, čierne, PX0096 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	17,000	3,84	65,28	48,96	16,32
1033	Montáž svetidla exteriérovéhona stenu 1,0 kg	021 Stavby	ks	17,000	5,84	99,28	74,46	24,82

1034	Zapojenie svietidla priemyselného LEDIP 66 stropné - nástenné	021 Stavby	ks	17,000	5,17	87,89	65,92	21,97
1035	LED žiarovka E27, 3000K, 10W, 806 lm	021 Stavby	ks	17,000	6,35	107,95	80,96	26,99
1036	LED pás, 5m, 24V, 240LED/m, 19,2 W/m, IP20, 3000K	021 Stavby	ks	10,000	40,83	408,30	306,23	102,08
1037	LED pásy AL lišta 24 V	021 Stavby	m	50,000	8,16	408,00	306,00	102,00
1038	LED napájací zdroj, 300W, 24V	021 Stavby	ks	4,000	100,00	400,00	300,00	100,00
1039	Príslušenstvo pre LED pásy napájací zdroj	021 Stavby	ks	4,000	12,50	50,00	37,50	12,50
1040	Lišta pre LED pás	021 Stavby	m	50,000	6,80	340,00	255,00	85,00
1041	Príslušenstvo pre LED pásy hliníková lišta	021 Stavby	m	50,000	2,58	129,00	96,75	32,25
1042	LED nástenné svietidlo Philips 17302/30/P3, 1xLED/3,5W/230V, P1491 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	22,10	110,50	82,88	27,63
1043	Montáž svietidla exteriérovéhona stenu 1,0 kg	021 Stavby	ks	5,000	5,84	29,20	21,90	7,30
1044	Zapojenie svietidla parkového a záhradného zapustené do zemeLED 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	5,000	10,47	52,35	39,26	13,09
1045	LED stropné svietidlo Rabalux, 8W, RL2499 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	11,000	21,22	233,42	175,07	58,36
1046	LED stropné svietidlo Rabalux, E27/60W/230V, RL5103 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	23,000	4,61	106,03	79,52	26,51
1047	Montáž svietidla interiérovéhona strop 2,0 kg	021 Stavby	ks	34,000	7,07	240,38	180,29	60,10
1048	Zapojenie svietidla interiérového stropného - nástenného LED IP 20	021 Stavby	ks	34,000	3,81	129,54	97,16	32,39
1049	LED žiarovka E27, 3000K, 10W, 806 lm	021 Stavby	ks	23,000	6,35	146,05	109,54	36,51
1050	LED bodové svietidlo Nedes LDL113, LED/7W/230V, IP44, 2800K, biela farba, ND3139	021 Stavby	ks	9,000	10,89	98,01	73,51	24,50
1051	Montáž svietidla zapusteného 0,5 kg	021 Stavby	ks	9,000	5,30	47,70	35,78	11,93
1052	Zapojenie svietidla interiérového stropného - nástenného LED IP 44	021 Stavby	ks	9,000	4,76	42,84	32,13	10,71
1053	Kuchynské svietidlo Avri 1xT5/13W, 38005 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	10,50	63,00	47,25	15,75
1054	Montáž svietidla interiérovéhona stenu 2,0 kg	021 Stavby	ks	6,000	6,66	39,96	29,97	9,99
1055	Zapojenie svietidla interiérového stropného - nástenného s lineárnou žiarivkou IP40príkon do 20 W 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	6,000	4,69	28,14	21,11	7,04
1056	LED bodové svietidlo s poh. snímačom Globo 12392-18S POLLY, 18W	021 Stavby	ks	8,000	19,16	153,28	114,96	38,32
1057	Montáž svietidla zapusteného 1,0 kg	021 Stavby	ks	8,000	5,71	45,68	34,26	11,42
1058	Zapojenie svietidla interiérového stropného - nástenného LED IP 44	021 Stavby	ks	8,000	4,76	38,08	28,56	9,52
1059	Kúpeľňové svietidlo Luxera 45122, BLANK 1xE27/40W/230V, 45122 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	17,50	210,00	157,50	52,50
1060	Zapojenie svietidla interiérového stropného - nástenného LED IP 54	021 Stavby	ks	12,000	5,03	60,36	45,27	15,09
1061	Montáž svietidla interiérovéhona stenu 2,0 kg	021 Stavby	ks	12,000	6,66	79,92	59,94	19,98
1062	LED žiarovka E27, 3000K, 10W, 806 lm	021 Stavby	ks	12,000	6,35	76,20	57,15	19,05
1063	LED panel Greenlux, LED/40W/230V, 1200x300 mm, GXDS079 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	16,000	42,18	674,88	506,16	168,72
1064	Montáž svietidla interiérovéhona strop 5,0 kg	021 Stavby	ks	16,000	10,60	169,60	127,20	42,40

1065	Zapojenie svietidla interiérového stropného - nástenného LED IP 20	021 Stavby	ks	16,000	3,81	60,96	45,72	15,24
1066	Nástenné svietidlo Globo, 1xE14/40W/230V, GL4146 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	16,000	11,64	186,24	139,68	46,56
1067	Montáž svietidla interiérového na stenu 0,5 kg	021 Stavby	ks	16,000	4,76	76,16	57,12	19,04
1068	Zapojenie svietidla interiérového stropného - nástenného so žiarovkou, alebo s kompaktnou žiarivkou P 20 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	16,000	4,49	71,84	53,88	17,96
1069	LED žiarovka E14, 2700K, 6W, 500lm	021 Stavby	ks	19,000	4,15	78,85	59,14	19,71
1070	LED panel TRIXLINE, LED/40W/230V, 2700K, 3600 lm, 600x600mm, BC0001 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	76,23	304,92	228,69	76,23
1071	Montáž svietidla interiérového na strop 5,0 kg	021 Stavby	ks	4,000	10,60	42,40	31,80	10,60
1072	Zapojenie svietidla interiérového stropného - nástenného LED IP 20	021 Stavby	ks	4,000	3,81	15,24	11,43	3,81
1073	LED pás, 5m, 24V, 240LED/m, 19,2 W/m, IP20, 3000K	021 Stavby	ks	7,000	40,83	285,81	214,36	71,45
1074	LED pásy AL lišta 24 V	021 Stavby	m	35,000	8,16	285,60	214,20	71,40
1075	LED napájací zdroj, 300W, 24V	021 Stavby	ks	3,000	100,00	300,00	225,00	75,00
1076	Príslušenstvo pre LED pásy napájací zdroj	021 Stavby	ks	3,000	12,50	37,50	28,13	9,38
1077	Lišta pre LED pás	021 Stavby	m	35,000	6,80	238,00	178,50	59,50
1078	Príslušenstvo pre LED pásy hliníková lišta	021 Stavby	m	35,000	2,58	90,30	67,73	22,58
1079	Obrazové svietidlo Rabalux, 2xE14/40W/230V, RL3610 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	20,28	121,68	91,26	30,42
1080	Montáž svietidla interiérového na stenu 0,5 kg	021 Stavby	ks	6,000	4,76	28,56	21,42	7,14
1081	Zapojenie svietidla interiérového stropného - nástenného so žiarovkou, alebo s kompaktnou žiarivkou P 20 2x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	6,000	4,55	27,30	20,48	6,83
1082	LED žiarovka E14, 2700K, 4W, 465lm	021 Stavby	ks	12,000	4,61	55,32	41,49	13,83
1083	Svietidlo lusterové EGL0 85262, 1xE27/60W/230V, EG85262 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	29,08	290,80	218,10	72,70
1084	Montáž svietidla interiérového na strop 5,0 kg	021 Stavby	ks	10,000	10,60	106,00	79,50	26,50
1085	Zapojenie svietidla interiérového stropného - nástenného LED IP 20	021 Stavby	ks	10,000	3,81	38,10	28,58	9,53
1086	LED žiarovka E27, 3000K, 10W, 806 lm	021 Stavby	ks	10,000	6,35	63,50	47,63	15,88
1087	Žiarivkové svietidlo Rastra, 2xG13/18W/230V, 300x1220 mm, B3191	021 Stavby	ks	11,000	30,00	330,00	247,50	82,50
1088	Montáž svietidla interiérového na strop 5,0 kg	021 Stavby	ks	11,000	10,60	116,60	87,45	29,15
1089	Montáž svietidla interiérového zabudovateľného s lineárnou žiarivkou P 20 2x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	11,000	4,55	50,05	37,54	12,51
1090	LED žiarivková trubica 18W, G16, T8, 4000K, 1710 lm	021 Stavby	ks	22,000	9,22	202,84	152,13	50,71
1091	LED panel ORTO SQ, LED/18W/230V, 3000K, 220x220 mm, B3134	021 Stavby	ks	3,000	16,90	50,70	38,03	12,68
1092	Montáž svietidla interiérového na strop 5,0 kg	021 Stavby	ks	3,000	10,60	31,80	23,85	7,95
1093	Zapojenie svietidla interiérového stropného - nástenného LED IP 20	021 Stavby	ks	3,000	3,81	11,43	8,57	2,86
1094	LED nástenné svietidlo Lucide 14867/05/30, ARNE-LED 1xGU10/5W/230V, IP44, LC0631	021 Stavby	ks	3,000	19,74	59,22	44,42	14,81

1095	Montáž svetidla interiérového na stenu 0,5 kg	021 Stavby	ks	3,000	4,76	14,28	10,71	3,57
1096	Zapojenie svetidla interiérového stropného - nástenného so žiarovkou, alebo s kompaktnou žiarivkou P 20 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	3,000	4,49	13,47	10,10	3,37
1097	LED reflektor ADVIVE PLUS LED/100W/230V, 4000K, IP65, B3223 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	50,93	50,93	38,20	12,73
1098	Montáž svetidla exteriérového na stenu 1,0 kg	021 Stavby	ks	1,000	5,84	5,84	4,38	1,46
1099	Zapojenie svetidla priemyselného LEDIP 66 stropné - nástenné	021 Stavby	ks	1,000	5,17	5,17	3,88	1,29
1100	Reproduktor pre ozvučenie priestoru	021 Stavby	ks	4,000	26,65	107,40	80,55	26,85
1101	Montáž reproduktorovej sústavy, upevnenie, pripojenie, odkúšanie súprava do 25 W	021 Stavby	ks	4,000	26,26	105,04	78,78	26,26
1102	Audio vrátnik (vnútorná + vonkajšia časť)	021 Stavby	ks	1,000	211,81	211,81	158,86	52,95
1103	Zostavenie, montáž a oživenie audio vrátnika	021 Stavby	kpl	1,000	31,92	31,92	23,94	7,98
1104	Kamerový systém - Digitálny video rekordér 4-kanálový, 4ks kamera s nočným videním a detekciou pohybu, Monitor	021 Stavby	kpl	1,000	890,72	890,72	668,04	222,68
1105	Montáž, nastavenie a oživenie kamerového systému vrátane zaučenia obsluhy	021 Stavby	kpl	1,000	110,84	110,84	83,13	27,71
1106	Senzor pohybu Parlux PX0271 180°, 230V alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	13,78	96,46	72,35	24,12
1107	Spínač špeciálny vrátane zapojenia snímač pohybu do stropu	021 Stavby	ks	7,000	5,70	39,90	29,93	9,98
1108	Núdzové LED svetidlo 7W/230V, IP65, 110x65 mm, batéria, piktogram	021 Stavby	ks	40,000	28,00	1 120,00	840,00	280,00
1109	Núdzové LED svetidlo 7W/230V, IP65, 110x65 mm, batéria	021 Stavby	ks	14,000	28,00	392,00	294,00	98,00
1110	Zapojenie núdzového svetidla nástenného s LED 1x svetelný zdroj, núdzový režim	021 Stavby	ks	54,000	4,08	220,32	165,24	55,08
1111	Montáž svetidla interiérového na strop 1,0 kg	021 Stavby	ks	543,000	5,30	2 877,90	2158,43	719,48
1112	Káblový žiab 150x50mm	021 Stavby	m	122,000	9,64	1 176,08	882,06	294,02
1113	Lísta nosná	021 Stavby	m	45,000	4,12	185,40	139,05	46,35
1114	Tyč závitová	021 Stavby	m	90,000	2,11	189,90	142,43	47,48
1115	Káblový žiab Mars, pozinkovaný, vrátane príslušenstva vrátane veka a podpery 125/50 mm	021 Stavby	m	122,000	8,23	1 004,06	753,05	251,02
1116	Úchyt obojstranný M 30 FS	021 Stavby	ks	30,000	1,00	30,00	22,50	7,50
1117	Úchyt obojstranný M 15 FS	021 Stavby	ks	70,000	0,59	41,30	30,98	10,33
1118	Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytky PVC závesná príchytky	021 Stavby	ks	100,000	0,76	76,00	57,00	19,00
1119	Osadenie polyamidovej príchytky - vyvrtávanie a vyčistenie diery, zasunutie príchytky do otvoru do tehlového muriva HM 10	021 Stavby	ks	100,000	0,82	82,00	61,50	20,50
1120	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm, typ T10-PA, TRACON Elektrik	021 Stavby	ks	100,000	0,02	2,00	1,50	0,50
1121	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ na odkvapový žiab SO	021 Stavby	ks	14,000	2,27	31,78	23,84	7,95
1122	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	021 Stavby	ks	14,000	0,96	13,44	10,08	3,36
1123	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	16,000	2,27	36,32	27,24	9,08
1124	Svorka FeZn krížová označenie SK	021 Stavby	ks	16,000	0,69	11,04	8,28	2,76

1125	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ spojovacia SS	021 Stavby	ks	175,000	1,59	278,25	208,69	69,56
1126	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	021 Stavby	ks	175,000	0,41	71,75	53,81	17,94
1127	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	2,000	6,58	13,16	9,87	3,29
1128	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	021 Stavby	ks	2,000	21,16	42,32	31,74	10,58
1129	Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi DJ1-8	021 Stavby	ks	4,000	6,52	26,08	19,56	6,52
1130	Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva zliatina AlMgSi označenie DJ 2	021 Stavby	ks	4,000	5,06	20,24	15,18	5,06
1131	Uzemňovacia zliatina AlMgSi na povrchu O 8-10	021 Stavby	m	370,000	1,70	629,00	471,75	157,25
1132	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	39,960	6,21	248,15	186,11	62,04
1133	Vodič uzemňovací izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	021 Stavby	kg	9,990	10,55	105,39	79,04	26,35
1134	Uzemňovacie vedenie FeZn vedenie na povrchu	021 Stavby	m	20,000	2,04	40,80	30,60	10,20
1135	Vodič uzemňovací izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	021 Stavby	kg	20,000	10,55	211,00	158,25	52,75
1136	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	021 Stavby	ks	83,000	1,84	152,72	114,54	38,18
1137	Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16	021 Stavby	ks	83,000	1,76	146,08	109,56	36,52
1138	Svorka nerez 1.4301 odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	20,000	2,63	52,60	39,45	13,15
1139	Svorka odbočná spojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SR 01 A2	021 Stavby	ks	20,000	2,07	41,40	31,05	10,35
1140	Uzemňovacie vedenie FeZn vedenie v zemi	021 Stavby	m	172,000	1,02	175,44	131,58	43,86
1141	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	162,024	1,15	186,33	139,75	46,58
1142	Liatinová krabica so skúšobnou svorkou	021 Stavby	ks	10,000	45,71	457,10	342,83	114,28
1143	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ skúšobná SZ	021 Stavby	ks	10,000	2,27	22,70	17,03	5,68
1144	Skríňa pripojková plastová SPP na stĺp	021 Stavby	ks	1,000	6,79	6,79	5,09	1,70
1145	Skríňa pripojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	021 Stavby	ks	1,000	43,85	43,85	32,89	10,96
1146	Skríňa ER plastová pre oblasť ZSE, SSE, VSEtrojfázová dvojtarif, jeden odberateľ	021 Stavby	ks	1,000	20,38	20,38	15,29	5,10
1147	Skríňa elektromerová RE 1.0-Z (W), 2 x hlavný trojpólový istič B63, 2 x jednopólový istič pred HDO, 4x relé, nulový mostík	021 Stavby	ks	1,000	292,29	292,29	219,22	73,07
1148	Kábel hliníkový NAYY 0,6/1 kVuložený pevne 4x25 mm2	021 Stavby	m	8,000	1,58	12,64	9,48	3,16
1149	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2	021 Stavby	m	8,000	2,37	18,96	14,22	4,74
1150	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x25 mm2	021 Stavby	m	25,000	9,93	248,25	186,19	62,06
1151	Kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kVuložený voľne 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	25,000	0,61	15,25	11,44	3,81
1152	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	25,000	0,98	24,50	18,38	6,13
1153	Uzemňovacie vedenie FeZn vedenie v zemi O 10mm	021 Stavby	m	12,000	1,29	15,48	11,61	3,87
1154	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	021 Stavby	kg	12,000	1,15	13,80	10,35	3,45
1155	Hlbenie nezapaženej alebo zapaženej káblovej rhy ručne vrátane urovňania dna, s premiestnením výkopku na vzdialenosť 3 m za okraj rhy alebo s prípadným naložením na dopravný prostriedok prístavený k okraju rhy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokjej, v zemine t	021 Stavby	m	12,000	4,44	53,28	39,96	13,32

1156	Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku bez zakrytia. Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovananou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	12,000	1,24	14,88	11,16	3,72
1157	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	1,248	13,71	17,11	12,83	4,28
1158	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírky 33 cm	021 Stavby	m	12,000	0,44	5,28	3,96	1,32
1159	Výstražná fólia PE, šchr 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	12,000	0,07	0,84	0,63	0,21
1160	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy s prípadným rozpájaním výkopu a s jedným prehodnením až do vzdialenosti 3 m alebo so zhodením z vozidiel. Bez zhutnenia zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	12,000	1,70	20,40	15,30	5,10
1161	Montáž rozvádzačov nedeliteľných do váhy 500 kg	021 Stavby	ks	4,000	115,22	460,88	345,66	115,22
1162	Rozvodnica plechová BF-U-6/144-C, 283051	021 Stavby	ks	1,000	189,93	189,93	142,45	47,48
1163	Vypínač, 3P, In=80A	021 Stavby	ks	1,000	17,30	17,30	12,98	4,33
1164	Prepätová ochrana, 4P	021 Stavby	ks	1,000	290,61	290,61	217,96	72,65
1165	Istič, 3P, 6kA, In=63A, typ B	021 Stavby	ks	3,000	34,78	104,34	78,26	26,09
1166	Istič, 3P, 6kA, In=16A, typ B	021 Stavby	ks	4,000	11,81	47,24	35,43	11,81
1167	Istič, 1P, 6kA, In=16A, typ B	021 Stavby	ks	5,000	3,21	16,05	12,04	4,01
1168	Istič, 1P, 6kA, In=6A, typ B	021 Stavby	ks	2,000	3,79	7,58	5,69	1,90
1169	Prúd chránič, 3P+N, 6kA, In=40A, 30mA	021 Stavby	ks	1,000	46,53	46,53	34,90	11,63
1170	Komb. chránič s nadprúd. ochr., 1P+N, 6kA, In=16A, typ B, 30mA	021 Stavby	ks	3,000	54,44	163,32	122,49	40,83
1171	Komb. chránič s nadprúd. ochr., 1P+N, 6kA, In=10A, typ B, 30mA	021 Stavby	ks	2,000	54,44	108,88	81,66	27,22
1172	Stúpacia svorkovnica HSV 35, 4P	021 Stavby	ks	1,000	15,16	15,16	11,37	3,79
1173	Pomocný materiál - rad svorky, vodiče, kábl. žaby	021 Stavby	kpl	1,000	302,08	302,08	226,56	75,52
1174	Slavebno montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín náročného odborné (Tr.3)	021 Stavby	hod	10,000	15,84	158,40	118,80	39,60
1175	Rozvodnica plechová BF-U-4/96-C, 283049	021 Stavby	ks	1,000	150,83	150,83	113,12	37,71
1176	Vypínač, 3P, In= 63A	021 Stavby	ks	1,000	16,74	16,74	12,56	4,19
1177	Prepätová ochrana, 4P	021 Stavby	ks	1,000	290,61	290,61	217,96	72,65
1178	Istič 3P, 6kA, In=20A, typ B	021 Stavby	ks	2,000	11,83	23,66	17,75	5,92
1179	Istič 3P, 6kA, In=16A, typ B	021 Stavby	ks	4,000	11,81	47,24	35,43	11,81
1180	Istič 1P, 6kA, In=16A, typ B	021 Stavby	ks	6,000	3,21	19,26	14,45	4,82
1181	Istič 1P, 6kA, In=6A, typ B	021 Stavby	ks	2,000	3,79	7,58	5,69	1,90
1182	Prúd chránič, 3P+N, 6kA In=40A, 30 mA	021 Stavby	ks	3,000	46,53	139,59	104,69	34,90
1183	Komb. chránič s nadprúd. ochr., 1P+N, 6kA, In=16A, typ B, 30mA	021 Stavby	ks	1,000	54,44	54,44	40,83	13,61
1184	Komb. chránič s nadprúd. ochr., 1P+N, 6kA, In=10A, typ B, 30mA	021 Stavby	ks	2,000	54,44	108,88	81,66	27,22
1185	Pomocný materiál - rad svorky, vodiče, kábl. žaby	021 Stavby	kpl	1,000	257,65	257,65	193,24	64,41
1186	Slavebno montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín náročného odborné (Tr.3)	021 Stavby	hod	12,000	15,84	190,08	142,56	47,52
1187	Rozvodnica plechová BF-U-4/96-C, 283049	021 Stavby	ks	1,000	150,83	150,83	113,12	37,71
1188	Vypínač, 3P, In= 63A	021 Stavby	ks	1,000	16,74	16,74	12,56	4,19
1189	Prepätová ochrana, 4P	021 Stavby	ks	1,000	290,61	290,61	217,96	72,65
1190	Istič 3P, 6kA, In=16A, typ B	021 Stavby	ks	1,000	11,81	11,81	8,86	2,95
1191	Istič 1P, 6kA, In=16A, typ B	021 Stavby	ks	9,000	3,21	28,89	21,67	7,22
1192	Istič 1P, 6kA, In=6A, typ B	021 Stavby	ks	4,000	3,79	15,16	11,37	3,79

1193	Prúd.chránič 3P+N, 6kA In=40A, 30 mA	021 Stavby	ks	1,000	46,53	46,53	34,90	11,63
1194	Komb. chránič s nadprúd. ochr., 1P+N, 6kA, In=10A, typ B, 30mA	021 Stavby	ks	6,000	54,44	326,64	244,98	81,66
1195	Súmrakový spínač, 230V, 10A	021 Stavby	ks	1,000	36,91	36,91	27,68	9,23
1196	Pomocný materiál - rad.svorky, vodiče, kábl.žaby	021 Stavby	kpl	1,000	277,23	277,23	207,92	69,31
1197	Stavebno montážne práceV rozsahu viac ako 8 hodin náročné-odborné (Tr.3)	021 Stavby	hod	12,000	15,84	190,08	142,56	47,52
1198	Rozvodnica plechová BF-U-5/120-C, 283050	021 Stavby	ks	1,000	170,89	170,89	128,17	42,72
1199	Vypínač, 3P, In= 63A	021 Stavby	ks	1,000	16,74	16,74	12,56	4,19
1200	Prepätová ochrana, 4P	021 Stavby	ks	1,000	290,61	290,61	217,96	72,65
1201	istiš 3P, 6kA, In=16A, typ B	021 Stavby	ks	1,000	11,81	11,81	8,86	2,95
1202	istiš 1P, 6kA, In=16A, typ B	021 Stavby	ks	24,000	3,21	77,04	57,78	19,26
1203	istiš 1P, 6kA, In=6A, typ B	021 Stavby	ks	1,000	3,79	3,79	2,84	0,95
1204	Prúd.chránič 3P+N, 6kA In=40A, 30 mA	021 Stavby	ks	2,000	46,53	93,06	69,80	23,27
1205	Komb. chránič s nadprúd. ochr., 1P+N, 6kA, In=16A, typ B, 30mA	021 Stavby	ks	1,000	54,44	54,44	40,83	13,61
1206	Komb. chránič s nadprúd. ochr., 1P+N, 6kA, In=10A, typ B, 30mA	021 Stavby	ks	11,000	54,44	598,84	449,13	149,71
1207	Pomocný materiál - rad.svorky, vodiče, kábl.žaby	021 Stavby	kpl	1,000	395,17	395,17	296,38	98,79
1208	Stavebno montážne práceV rozsahu viac ako 8 hodin náročné-odborné (Tr.3)	021 Stavby	hod	16,000	15,84	253,44	190,08	63,36
1209	Stavebno montážne práceV rozsahu viac ako 8 hodin náročné-prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4)	021 Stavby	hod	60,000	18,01	1 080,60	810,45	270,15
1210	Projektové prácetavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	021 Stavby	eur	1,000	2 600,00	2 600,00	1 950,00	650,00
1211	Projektové prácetavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	eur	1,000	250,00	250,00	187,50	62,50
1212	EPS	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1213	Ústredňa EPS SYNCRO AS, 1-2 slučky, 240-480 adries alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	710,00	710,00	532,50	177,50
1214	Akumulátor 12V/7,2h	021 Stavby	ks	2,000	21,50	43,00	32,25	10,75
1215	Optický inteligentný hlásič Altair s izolátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	37,000	32,63	1 207,31	905,48	301,83
1216	Teplotný ineligentný hlásič Altair s izolátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	31,32	93,96	70,47	23,49
1217	Pätica k hlásičom Altair so šlitkou na popis v	021 Stavby	ks	40,000	2,61	104,40	78,30	26,10
1218	Resetovateľné červené tlačidlo Vega s izolátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	44,37	399,33	299,50	99,83
1219	Kábel JE-H(SI)H-V 1x2x0,8	021 Stavby	m	450,000	0,41	184,50	138,38	46,13
1220	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	021 Stavby	ks	120,000	0,02	2,40	1,80	0,60
1221	Vrut oceľový zápusťný s križovou drážkou 6 x 40 mm	021 Stavby	tk	2,000	16,51	33,02	24,77	8,26
1222	Držiak kábľa	021 Stavby	ks	130,000	0,15	19,50	14,63	4,88
1223	Kotva rozliažna	021 Stavby	ks	130,000	0,28	36,40	27,30	9,10
1224	Montáž ústrední SYNCRO AS,1-2 slučky, 240-480 adries alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	355,00	355,00	266,25	88,75
1225	Montáž akumulátora 12V/7,2Ah	021 Stavby	ks	2,000	17,50	35,00	26,25	8,75
1226	Montáž optického inteligentného hlásiča Altair s izolátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	37,000	24,50	906,50	679,88	226,63
1227	Montáž teplotného inteligentného hlásiča Altair s izolátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	24,50	73,50	55,13	18,38
1228	Montáž päťici k hlásičom	021 Stavby	ks	40,000	2,50	100,00	75,00	25,00



1229	Montáž resetovateľného červeného tlačidla Vega s izolátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	21,50	193,50	145,13	48,38
1230	Vybúranie otvoru v murive tehl, priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	25,000	2,19	54,75	41,06	13,69
1231	Osadenie prichytky, vyvŕt.diery,zatiač.prích ytky.v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 8 mm	021 Stavby	ks	120,000	2,34	280,80	210,60	70,20
1232	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	450,000	0,40	180,00	135,00	45,00
1233	Kábel JE-H(S)H-V 1x2x0,8, prichytkami pripiepený na stenu	021 Stavby	m	450,000	2,21	994,50	745,88	248,63
1234	HSP	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1235	Základná jednotka systému HSP 240W, 6 zón, EN54	021 Stavby	ks	1,000	1 575,00	1 575,00	1181,25	393,75
1236	Výkonový zosilňovač 1 x 240W/100V vrátane VP-200VX	021 Stavby	ks	1,000	631,00	631,00	473,25	157,75
1237	Manager napájania HSP, 6x25A vrátane dobíjania	021 Stavby	ks	1,000	776,00	776,00	582,00	194,00
1238	Akumulátor Panasonic, 12V/40Ah alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	202,00	404,00	303,00	101,00
1239	Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel	021 Stavby	ks	1,000	442,00	442,00	331,50	110,50
1240	Stropný zapustený reproduktor, kryt, 6W, EN54	021 Stavby	ks	33,000	26,50	874,50	655,88	218,63
1241	Biele reproduktorová kovová skrinka, 6W,EN54	021 Stavby	ks	11,000	26,45	290,95	218,21	72,74
1242	Kábel CHKE-V 2x1,5	021 Stavby	m	420,000	1,00	420,00	315,00	105,00
1243	Kábel STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550MHz, LSOH, Euroclass B2ca-s1,d1,a1	021 Stavby	m	25,000	0,66	16,50	12,38	4,13
1244	Držiak kábla	021 Stavby	ks	120,000	0,15	18,00	13,50	4,50
1245	Kotva rozťažná	021 Stavby	ks	120,000	0,28	33,60	25,20	8,40
1246	Naprogramovanie,ožv enie systému a uvedenie do trvalej prevádzky v rozsahu 1 ústrední	021 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	412,50	137,50
1247	Východisková odborná prehľadka a odborná skúška v rozsahu 1 ústrední	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	90,00	30,00
1248	Montáž systému VM-3240 6 liniek.	021 Stavby	ks	1,000	755,00	755,00	566,25	188,75
1249	Montáž výkonového zosilňovača	021 Stavby	ks	1,000	75,00	75,00	56,25	18,75
1250	Montáž zdroja 23000W /max.2780W/, 8x25A+3x5A+dobíjanie	021 Stavby	ks	1,000	155,00	155,00	116,25	38,75
1251	Montáž akumulátora Panasonic, 12V/40Ah alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	75,00	150,00	112,50	37,50
1252	Montáž stanice hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	33,75	11,25
1253	Montáž stropného zapusteného reproduktora, kryt, 6W, EN54	021 Stavby	ks	33,000	9,50	313,50	235,13	78,38
1254	Montáž bielej reproduktorovej kovovej skrinky, 6W,EN54	021 Stavby	ks	11,000	9,50	104,50	78,38	26,13
1255	Montáž kábla STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550MHz, LSOH, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 alebo ekvivalent	021 Stavby	m	25,000	0,94	23,50	17,63	5,88
1256	Osadenie prichytky, vyvŕt.diery,zatiač.prích ytky.v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	021 Stavby	ks	120,000	2,17	260,40	195,30	65,10
1257	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	420,000	0,39	163,80	122,85	40,95
1258	Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA,CYAF 1,5 pevne uložený ,bez ukončenia a zapojenia	021 Stavby	m	420,000	1,11	466,20	349,65	116,55
1259	Nákup nehnuteľnosti	021 Stavby	Ks	1,000	52 000,00	52 000,00	23333,33	28666,67
								0,00
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>		<b>Technické vybavenie zariadenia pre seniorov</b>						
1260	Informačný systém a bezpečnostné značenie, označenie dverí, informačné tabule	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	650,00	650,00	487,50	162,50

1261	Kreslo vidaXL, látkové, svetlosivé, 645x670x735 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	80,00	160,00	120,00	40,00
1262	Ručne maľovaný obraz š. 2600 v. 1100	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	170,00	170,00	0,00	170,00
1263	Konferenčný stolík vidaXL, dvojdielna súprava, 55 cm a 44 cm. Sada, betónový vzhľad alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	45,00	45,00	33,75	11,25
1264	FLINTAN / NOMINELL Otočná stolička s opierkami, čierna, š. 740 hl. 690 v. 1140 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	75,00	75,00	56,25	18,75
1265	Pracovný stôl so zástenou, DTD, nerezový drez batéria chróm, kôš na odpad, hore zásuvky + príborník, dole dvere + polica, nerezový drez, voľný priestor pre chladničku š. 1350, v.860, farba siva š.3350 hl.600 v.900 - atyp	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	800,00	800,00	600,00	200,00
1266	Kávovar Philips Series 5000 EP5311/10, š. 302 hl.450 v. 370 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	350,00	350,00	262,50	87,50
1267	Barová chladnička Perpetum PR 6, 3x posuvné dverka š.1350 hl.520 v. 853, n.230 V / 50Hz / 1-, pr.220 W, obj.304 l alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	800,00	800,00	0,00	800,00
1268	Súprava príborov (12x lyžička na kávu)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	klp	1,000	12,00	12,00	9,00	3,00
1269	Porcelánový servis 44-dielny, 12x šálka na espresso, 12x podšálka pod espresso, 12x hrnček, 4x kanvička na mlieko, 4x dóza na cukor	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	32,00	32,00	24,00	8,00
1270	Sada pohárov 12 dielna	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	klp	1,000	18,00	18,00	13,50	4,50
1271	Vetavaná skriňa pre RACK, DTD farba siva, š.1500 hl.600 v. 2700 - atyp	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	560,00	560,00	420,00	140,00
1272	Kancelárske kreslo s podrúčkami TOPIC, látka a plast čierna / sivá, v.1040 š.570 hl.600 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	50,00	50,00	37,50	12,50
1273	Recepčný pult a stôl, DTD, siva + biela tvar L, š. 3700 hl.7500 v. 1100 - atyp	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 400,00	3 400,00	2550,00	850,00
1274	Police v nike DTD farba siva, š.900 hl.150 v.900 - atyp	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	240,00	240,00	180,00	60,00
1275	Odpadkový kôš s kmitavým vekom, plast, farba sivá	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	8,00	8,00	6,00	2,00
1276	Svetelná rampa AL profil zavesený na lankách cel. dl. 10570 - atyp	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	225,00	225,00	168,75	56,25
1277	Laserová tlačiareň čiernobiela A4, skener, kopírka, HP LaserJet Pro MFP M28a alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	90,00	90,00	0,00	90,00
1278	Notebook HP 250 G6 Dark Ash – Intel Celeron Dual Core N4000 Gemini Lake, 15.6" alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00
1279	Server – mini tower, Intel Xeon E3-1225 v5 Skylake, RAM 8GB DDR4 UDIMM, 1 x 1TB 7200 otáčok, max. 4x 3.5" SATA, SW RAID, DVD, GLAN, Dell PowerEdge T30 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	780,00	780,00	0,00	780,00
1280	Switch 48x LAN, TP-LINK TL-SF1048 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	115,00	230,00	0,00	230,00

1281	VDSL2 modem WiFi 802.11b / g / n 300Mbps, 2x neodimateľná anténa, Dual WAN, Annex A / B, 4x LAN, TP-LINK TD-W9960 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	40,00	40,00	0,00	40,00
1282	EKET 591.916.82 Úložný diel s nohami, DTD biela, Imavosivá, š.2450 hl.350 v.1850 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	635,00	635,00	476,25	158,75
1283	Kancelárke kreslo s podrúčkami TOPIC, látka a plast čierna / sivá, v.1040 š.570 hl.600 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	50,00	50,00	37,50	12,50
1284	BEKANT stôl dyha dub, biela š.1600 h.800 v.650 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	154,92	154,92	116,19	38,73
1285	Notebook HP 250 G6 Dark Ash – Intel Celeron Dual Core N4000 Gemini Lake, 15.6" alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00
1286	Záclona, závesy, kolaj 2x š.2000 v.2850 komplet	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	3,000	100,00	300,00	225,00	75,00
1287	Zrkadlo 600x600x4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	15,00	60,00	45,00	15,00
1288	Odpadkový kôš nášťapný 3l s vložkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	6,20	24,80	18,60	6,20
1289	Utierač, 100% bavlna, 500x300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	3,00	24,00	0,00	24,00
1290	2-zásuvková kovová kartotéka na formát A4 alebo na použitie závesných zakladačov, celozváraný korpus povrchovo upravený práškovou farbou, centrálny uzamykací mechanizmus, v.720 š.411 hl. 622	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	170,00	170,00	127,50	42,50
1291	Kancelárke kreslo s podrúčkami TOPIC, látka a plast čierna / sivá, v.1040 š.570 hl.600 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	50,00	100,00	75,00	25,00
1292	ERIK Skrinka s 3 zásuvkami/kolieska, biela, š.410 hl.500 v.570 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	70,00	140,00	105,00	35,00
1293	BEKANT pracovný stôl, farba biela š.1400 h.600 v.650 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	129,00	258,00	193,50	64,50
1294	Kreslo na odber krvi ZS92, výškove nastaviteľnými podložkami biela RAL 9016, v.800 š.1000 h.570	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	250,00	250,00	187,50	62,50
1295	Kovová skriňa na lieky na kolieskach SL101 so 4 anistatickými kolieskami, z toho 2 s ochrannou brzdou, záмок, v.1890 š.600 h.435 mm, dverová výplň je z tvrdeného skla, 4 kusy sklenených políc	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	250,00	250,00	187,50	62,50
1296	TEODORES Stolička, biela, š.460 hl.540 v.800 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	25,00	25,00	18,75	6,25
1297	SUNNERSTA mini kuchyňa, oceľ, polyesterová prášková farba, drez, batéria (691.396.84) alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	105,00	105,00	78,75	26,25
1298	Zrkadlo 600x600x4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	15,00	15,00	11,25	3,75
1299	Odpadkový kôš nášťapný 3l s vložkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	6,20	12,40	9,30	3,10
1300	Utierač, 100% bavlna, 500x300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3,00	6,00	0,00	6,00
1301	Sprchový záves + Tyč na záves	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kľp	1,000	21,00	21,00	15,75	5,25

1302	Treado Advanced 2.0, bežecký pás, 1 HP, samopremazávací, bluetooth, 1003230, š.620 v.1200 hl.1200 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	270,00	270,00	202,50	67,50
1303	MOBI Basic 20 domáci cyklotrenažér, ergometer, š.770 hl.47 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	145,00	145,00	108,75	36,25
1304	LZ 550 Kladkostroj, 2 kladky, hmotnosť závaží 45 kg, oceľ, modrá farba, š.880 v.1930 hl.1600 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	300,00	300,00	225,00	75,00
1305	Helix Star MR, crossový trénažér, bluetooth, aplikácia, 21 kg zotrvačník, š.580 v.1710 h.1550 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	500,00	500,00	375,00	125,00
1306	Záclona, závesy, kolaj 2x š.2000 v.2850 komplet	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	3,000	100,00	300,00	225,00	75,00
1307	Odpadkový kôš nášľapný 3l s vložkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	6,20	12,40	9,30	3,10
1308	Uterák, 100% bavlna, 500x300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3,00	6,00	0,00	6,00
1309	Lišta so 6 vešiakmi, biela	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	11,00	11,00	8,25	2,75
1310	Kancelárske kreslo s podrúčkami TOPIC, látka a plast čierna / sivá, v.1040 š.570 hl.600 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	50,00	50,00	37,50	12,50
1311	BEKANT pracovný stôl, farba biela š.1400 h.600 v.650 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	129,00	258,00	193,50	64,50
1312	Kreslo vidaXL, látkové, svetlosivé, 645x670x735 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	80,00	640,00	480,00	160,00
1313	LACK Konferenčný stolík, dl.1180 š.780 v.450 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	30,00	60,00	45,00	15,00
1314	BILLY Knižnica, čiernohnedá, š.400 hl.280 v.2020 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	38,000	45,00	1 710,00	1282,50	427,50
1315	Záclona, závesy, kolajnica š. 6950 v. 2850 komplet	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	7,000	100,00	700,00	525,00	175,00
1316	Notebook HP 250 G6 Dark Ash – Intel Celeron Dual Core N4000 Gemini Lake, 15.6" alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	250,00	500,00	0,00	500,00
1317	Odpadkový kôš nášľapný 3l s vložkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	6,20	6,20	4,65	1,55
1318	Dráha na podnosy, 3 x trubka ø 30 mm, nerez, dl.5125 š.350	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	400,00	400,00	300,00	100,00
1319	TJUSIG Vešiak na dvere/stenu, čierna, sivá, š.600 hl.40 v.80 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	10,00	30,00	22,50	7,50
1320	VANGSTA / TEODORES Stôl a 2 stoličky, biela, biela, stôl 800x800 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	106,00	212,00	159,00	53,00
1321	VANGSTA / TEODORES Stôl a 4 stoličky, biela, zelená stôl 1200x800 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	172,00	344,00	258,00	86,00
1322	JUSTINA Podložka na stoličku, zelená alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	20,000	3,50	70,00	0,00	70,00
1323	KIVIK 3-pohovka, Hillared s ležadlom, Hillared antracit, š.2800 v.830 hl.1630 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	680,00	680,00	510,00	170,00
1324	LACK Konferenčný stolík, čierno-hnedá, dl.1180 š.780 v.450 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	30,00	30,00	22,50	7,50
1325	Vozík na podnosy a príbory, 4 x nádoba na príbory, nerez, 700x600x1200 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	295,00	295,00	221,25	73,75

1326	Podnos jedálny GN 1/1 325x530 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	7,00	84,00	63,00	21,00
1327	Súprava príborov (6x lyžica stolová, 6x vidlička stolová, 6x nôž stolový, 6x lyžička na kávu)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	klp	2,000	25,00	50,00	37,50	12,50
1328	Porcelánový servis 62-dielny, 6x šálka na kávu, 6x dezertný tanier, 6x plytký tanier, 6x polievkový tanier, 6x podšálka, 6x šálka na espresso, 6x podšálka pod espresso, 6x pohárik na vajčko, 6x miska na mlieko, 6x hrnček, kanvička na mlieko, dóza na cukor	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	2,000	55,00	110,00	82,50	27,50
1329	Prestieranie na jedálsky stôl 300x450	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	1,50	18,00	0,00	18,00
1330	Odpadkový kôš s kmitavým vekom, plast, farba sivá	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5,50	5,50	4,13	1,38
1331	Stolná súprava soľníčka, korenička, olej a ocot	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	5,00	20,00	0,00	20,00
1332	Záclona, závesy, kolajnica š. 11630 v. 2850 komplet	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	11,600	100,00	1 160,00	870,00	290,00
1333	LÄCKÖ Stôl+2stoličky vonk, sivá alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	70,00	280,00	210,00	70,00
1334	Televízor 50" TCL 50DP600 – SMART LED, 126cm, 4K Ultra HD alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	310,00	310,00	232,50	77,50
1335	Konvektomat elektrický UNOX XV 593 ChefLux pr. 10,7 kW, n. 400 V, 860x900x957 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	2062,50	687,50
1336	Sada gastronádob do konvektomatu nerez - 6ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	185,00	185,00	138,75	46,25
1337	Podstavec pod konvektomat - UNOX PPK1, nerez, so zásuvni pre gastronádoby 800x600x850 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	220,00	220,00	165,00	55,00
1338	Zmäččovač vody automatický AL-08 245x450x440mm, pr. el.: 4 W/230V, obj: 8 l max.prietok: 1400 l/h, el. riadiaca LCD jednotka, sig. nedostatku soli, regenerácia tabletovou soľou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	410,00	410,00	307,50	102,50
1339	Sporák elektrický CF4-78 ET, 800 x 700 x 900, Počet horákov:4 liatinové, pr.28 kW, rúra elektrická teplotvzdušná, pr. el. rúry 5kW	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	1650,00	550,00
1340	Varná plynová stolička VPS-01, 500x500x450, pr. plyn: 13 kW, liatinový horák, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	480,00	480,00	360,00	120,00
1341	Panvica sklopná EBS50-78 FE, 800 x 700 x 900, pr. el. 7,76 kW, n. 400 V, vyklpná vaňa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	0,00	1890,00
1342	Pracovný stôl, 1700x600x900 Spodná a stredová policca, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	400,00	400,00	300,00	100,00
1343	Odsávač pár priestorový, nerezový OPP-1300, 1300x1700x450, nerez, vertikálne nerezové tukové filtre	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	900,00	300,00
1344	Chladiaci stôl ST903, 1365x700x900, 3 x dvere, max. okolitá teplota: +40, pr. teplota: 0/+10, n 230 V, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	900,00	1 800,00	1350,00	450,00

1345	Nárežový stroj A250, 550x410x445, pr. noža: 250 mm pr.0,145 kW, z potravinárskej hliníkovej zliatiny a nerez, reg. hrúbky plátku. uhol noža 25 °, nůž teflónový pre krájanie syra	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	300,00	300,00	225,00	75,00
1346	Jednodrez, 600x700x900, nerez, vrátane batérie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	220,00	440,00	330,00	110,00
1347	Obchodná váha vodotesná do 30 kg, s možnosťou výpočtu ceny, rozhranie RS-232 pre pripojenie k pokladniciam, PC, zabudovaný akumulátor, 330x330x110	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	180,00	180,00	135,00	45,00
1348	Mlynček na mäso TRITACARNE 8 D 230V,450 x 330 x 360, pr. 0,37 kW, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	350,00	350,00	262,50	87,50
1349	Sada dosiek ku mlynčeku č.2, č.6, č.8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	70,00	70,00	52,50	17,50
1350	Pracovný stôl s bukovou doskou, 1200x700x900, nerez/buk	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	430,00	430,00	322,50	107,50
1351	Univerzálny robot B-20 s kotlíkom 20 l, 490 x 540 x 780, pr. El. 1,1kW/230V, 20 l, 3 rýchlosti, kotlík, hák, metla, miešač	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	640,00	640,00	480,00	160,00
1352	Jednodrez - vaňa, 900x700x900, výrez na tlakovú batériu, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	250,00	250,00	187,50	62,50
1353	Sprcha tlaková do stola, nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu, úchyt do steny, výška: 1100	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	150,00	300,00	225,00	75,00
1354	Odkapávací stôl, 500x700x900, prelisovaná vrchná doska so spodným výpuskom, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	250,00	250,00	187,50	62,50
1355	Regál1000x700x2000, 4 x plná polica, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	350,00	350,00	262,50	87,50
1356	Umývadlo nástenné bezdotykové, 480x360, ovládanie kolonom, atéria v cene nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	220,00	220,00	165,00	55,00
1357	Regál, 1000x500x2000, 5 x plná polica, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	320,00	320,00	240,00	80,00
1358	Odkapávací stôl, 1150x700x900, prelisovaná vrchná doska so spodným výpuskom, priestor pre umývačku vľavo, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	280,00	280,00	210,00	70,00
1359	Umývací stôl s drezom, 1150x700x900, drez vpravo, výrez na tlakovú sprchu, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	410,00	410,00	307,50	102,50
1360	Výdajný ohrevný pult VOP-03 - 4 x GN 1/1, Lisované delené vane samostatne ovládané, spodná polica, ventil na vypúšťanie vody, 1500x700x900, kapacita: 4 x GN 1/1, n. 2,8kW / 230V, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 180,00	1 180,00	885,00	295,00
1361	Hygienická nádstavba HN-2, 1500, nerez/sklo	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	150,00	150,00	112,50	37,50
1362	Sada gastronádob s držadlami do ohrevného pultu, GN+veko 1/1-200 mm - 2 ks, GN+veko 1/3-200 mm - 1 ks, GN+veko 1/2-200 mm - 2 ks, GN+veko 2/3-200 mm - 1 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	220,00	220,00	165,00	55,00
1363	Výdajný pracovný stôl, 400x700x900, spodná polica, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	240,00	240,00	180,00	60,00

1364	Umývací stół s drezom, 1300x600x900, rez vpravo, ýrez na batériu, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	405,00	405,00	303,75	101,25
1365	Kuchýnský riad, 24 dielna profesionálna sada hrncov a panvic	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	330,00	330,00	247,50	82,50
1366	Náradie kuchýnské profesionálne 4x nože, 4x naberačky, 4x miešadla, 2x struhadlo, 2x lis, 1x trčik	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	klp	1,000	225,00	225,00	168,75	56,25
1367	Škrabka na zemiaky ŠKBZ6 /6kg, 570 x 670 x 750, pr. el. 0.4kW/400V, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	800,00	800,00	600,00	200,00
1368	Umývadlo nástenne bezdotykové, 480 x 360 ovládanie kolenom, batéria v cene, nerez	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	220,00	220,00	165,00	55,00
1369	EKET Úložný diel s nohami, tmavomodrá, DTD, š.1400 hl.350 v.800 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	120,00	120,00	90,00	30,00
1370	Kancelárke kreslo s podrúčkami TOPIK, látka a plast čierna / sivá, v.1040 š.570 hl.600 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	50,00	50,00	37,50	12,50
1371	Notebook HP 250 G6 Dark Ash – Intel Celeron Dual Core N4000 Gemini Lake, 15.6" alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00
1372	BEKANT stół dyha dub, biela š.1600 h.800 v.650 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	154,92	154,92	116,19	38,73
1373	Chladnička GUZZANTI GZ 340, 1700x600x650. obj. 335 l, pr. 0,16 kW, n. 230 V, 5 policiek alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	280,00	560,00	420,00	140,00
1374	Mraznička Orava FRO-200 MW, 945x850x523, obj. 203 l, n. 230 V, -14° C až -28° C 14 x zásuvka alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	210,00	420,00	315,00	105,00
1375	Regál kovový, 750x300x1800 mm 5 x policca, nosnosť 170kg, lakovaný kov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	35,00	140,00	105,00	35,00
1376	Chladnička GUZZANTI GZ 340, 1700x600x650. obj. 335 l, pr. 0,16 kW, n. 230 V, 5 policiek alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	280,00	280,00	210,00	70,00
1377	Umývací stół s drezom, 900x600x900, drez vpravo, výrez na batériu, nerez, vrátane batérie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	300,00	300,00	225,00	75,00
1378	TEODORES Stolička, biela, š.460 hl.540 v.800 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	25,00	100,00	75,00	25,00
1379	BJURSTA Rozkladací stół, čiernohnedá, dl.1800, š.840 v.740 DTD, jaseňová dyha alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	150,00	150,00	112,50	37,50
1380	KLIPPAN 2-pohovka, Kabusa tmavosivá, 180x 880 x 660, DTD, DVD, masívne drevo, noha ocef, prášková farba z polyesterového epoxidu, polypropylénový plast, Poťah 100% polyester alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	220,00	220,00	165,00	55,00
1381	LACK Konferenčný stół, čierno-hnedá, dl.1180 š.780 v.450 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	30,00	30,00	22,50	7,50
1382	KNOXHULT Spodná skrinka s dverami a zásuvkou, lesklá biela, š. 1800 hl. 610, v. 900 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	160,00	160,00	120,00	40,00
1383	FYNDIG Všeďný drez s odkvapkávačom, nehrdzavejúca ocef, š. 700 hl.500 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	40,00	40,00	30,00	10,00
1384	ÅLMAREN Kuchýnská batéria, farba nehrdzavejúcej ocef, v. 360 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	60,00	60,00	45,00	15,00

1385	VÁRMA Mikrovlnná rúra, nehrdzavejúca oceľ alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	180,00	180,00	135,00	45,00
1386	SVALNA Vstavaná chladnička A+, biela, š.540, hl.549, v.873 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	180,00	180,00	135,00	45,00
1387	STUVA / FRITIDS Skriňa, biela, DTD, zelená, š.600, hl. 500, v. 1920 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	110,00	220,00	165,00	55,00
1388	DAGLYSA Lavica, dubová dyha, dl. 1180, š. 380, v. 450 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	100,00	100,00	75,00	25,00
1389	STUVA / FRITIDS Skriňa, biela, DTD, zelená, š.600, hl. 500, v. 1920 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	110,00	220,00	165,00	55,00
1390	DAGLYSA Lavica, dubová dyha, dl. 1180, š. 380, v. 450 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	100,00	100,00	75,00	25,00
1391	IVAR Policový diel, borovica, š.890, hl.500, v.1790 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	90,00	90,00	67,50	22,50
1392	IVAR 2 oddelenia/police, borovica, š. 1740, hl. 500, v. 2260 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	200,00	400,00	300,00	100,00
1393	KULLABERG Stól, borovica, čierna, š.1100, hl.700, v.750 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	135,00	270,00	202,50	67,50
1394	KULLABERG Otočná stolička, borovica, čierna alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	55,00	55,00	41,25	13,75
1395	Dielenský stól 1 300 x 650 x 800 + zverák	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	220,00	220,00	165,00	55,00
1396	Kufrík s náradím TOOLBOX 125 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	220,00	220,00	0,00	220,00
1397	Práčka MIELE WWR 880 WPS, Práčka s predným plnením – 1600 otáčok, kapacita náplne 9kg, spotreba vody 54l, spotreba energie 0.74kWh, voštinový bubon, 590x850x643 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	1725,00	575,00
1398	MIELE TWV 680 WP Passion, Sušička bielizeň – kapacita 9kg, hlučnosť 62dB, voštinový bubon, ŠxVxH 59.6x85x64.3cm alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	1650,00	550,00
1399	Miele B995 Mangef so šírkou valca 830, 4 pojazdné kolieska, max. prítlak 0.35N/cm2, príkon 3.5kW, dodávané príslušenstvo – izolačný kryt valca, lepiaca fólia na teplotný volič, plniace hrdlo na zásobník vody alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1350,00
1400	Regál kovový, 750x300x1800 mm 5 x polica, nosnosť 170kg, lakovaný kov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	35,00	35,00	26,25	8,75
1401	KULLABERG Stól, borovica, čierna, š.1100, hl.700, v.750 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	135,00	135,00	101,25	33,75
1402	KULLABERG Otočná stolička, borovica, čierna alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	55,00	55,00	41,25	13,75
1403	Vozík na bielizeň VAKO 1200, 124033-101331, 500 x 840 x 1090 konštrukcia vozíka: oceľ; povrchová úprava: chróm alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	250,00	250,00	187,50	62,50
1404	Jednodrez, 600x700x900, nerez, vrátane batérie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	220,00	220,00	165,00	55,00
1405	Informačný systém a bezpečnostné značenie, označenie dverí, informačné tabule	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	450,00	450,00	337,50	112,50
1406	Lavica s priestorom pre uloženie topánok v zásuvkách 12ks uzamykateľné, DTD, dl.6000 hl. 450 v. 400 - ATYP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	620,00	620,00	465,00	155,00



1407	Čistiaca zóna metráž, čierna 1800x1200	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	35,00	35,00	26,25	8,75
1408	Zrkadlo 600x600x4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	15,00	30,00	22,50	7,50
1409	Odpadkový kôš nášľapný 3l s vložkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	6,20	12,40	9,30	3,10
1410	Uterák, 100% bavlna, 500x300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	3,00	12,00	0,00	12,00
1411	Regál kovový, 750x300x1800 mm 5x policca, nosnosť 170kg, lakovaný kov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	35,00	35,00	26,25	8,75
1412	Upratovací vozík DOC01, mobilette DOC01 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	180,00	180,00	135,00	45,00
1413	Vstavaná skriňa na prádlo 6x policca, uzamykateľná, DTD farba biela, 1480x600x2400 - ATYP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	380,00	380,00	285,00	95,00
1414	Pracovná doska na mieru, DTD, 3600x600x38	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	110,00	110,00	82,50	27,50
1415	Vysoká skrinka s policami a priestorom na vstavanu ruru, DTD, biela, so soklom 600x600x1500	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	88,00	88,00	66,00	22,00
1416	Vysoká skriňa na spotrebiče, DTD, biela, so soklom 600x600x1500	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	88,00	176,00	132,00	44,00
1417	Zásuvka, DTD, biela, 900x500x150	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	49,00	147,00	110,25	36,75
1418	Zástena, DTD 200x3600x10	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	45,00	45,00	33,75	11,25
1419	Oceľové konzoly k pracovnej doske - ATYP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	12,00	48,00	36,00	12,00
1420	Vstavaná chladnička s mrazničkou, 179l, 38l, 140cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	270,00	540,00	405,00	135,00
1421	Vsadený drez, nehrdzavejúca oceľ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	90,00	90,00	67,50	22,50
1422	Kuchynská batéria stojanková vysoká, chróm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	90,00	90,00	67,50	22,50
1423	Indukčná varná doska, čierna	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	180,00	180,00	135,00	45,00
1424	Závesný digestor, odťah do komína	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	35,00	35,00	26,25	8,75
1425	Mikrovlnná rúra vstavaná, s grilom a teplovzduchom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	210,00	210,00	157,50	52,50
1426	VANGSTA / LEIFARNE Stôl a 4 stoličky, biela, svetlomodrá, stôl 1200x800x750 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	180,00	360,00	270,00	90,00
1427	Kuchynský riad, 12 dielna sada hrncov a panvic	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	51,00	51,00	38,25	12,75
1428	Náradie kuchynské 4x nože, 4x naberáčky, 4x miešadla, 2x struhadlo, 1x lis, 1x tľáčik	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	klp	1,000	72,00	72,00	54,00	18,00
1429	Súprava príborov (6x lyžica stolová, 6x vidlička stolová, 6x nôž stolový, 6x lyžička na kávu)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	klp	1,000	25,00	25,00	18,75	6,25
1430	Porcelánový servis 62-dielny, 6x šálka na kávu, 6x dezertný tanier, 6x plytký tanier, 6x polievkový tanier, 6x podsálka, 6x šálka na espresso, 6x podsálka pod espresso, 6x pohárík na vajčičko, 6x miska na mäsí, 6x hrnček, kanvička na mlieko, dóza na cukor	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	55,00	55,00	41,25	13,75

1431	Sada pohárov 24 dielna	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	klp	1,000	28,00	28,00	0,00	28,00
1432	Prestieranie na jedáľenský stôl 300x450	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	1,50	12,00	0,00	12,00
1433	Odpadkový kôš s kmitavým vekom, plast, farba sivá	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5,50	5,50	4,13	1,38
1434	Vstavaná skriňa dvojdielna, police, tyč na ramienka, zásuvky, DTD farba biela, 1780x600x2400 - ATYP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	480,00	3 840,00	2880,00	960,00
1435	Stolička s operadlom, nastaviteľná výška, biela (A00602101) alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	53,00	424,00	318,00	106,00
1436	Uterák a osuška, 100% bavlna, 500x1000, 700x1400	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	24,000	11,00	264,00	0,00	264,00
1437	Protišmyková podložka do sprchy 55x55 cm, biela	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	4,20	33,60	25,20	8,40
1438	Skriňa so zrkadlom, MDF, biela, 600x600x120 - ATYP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	35,00	280,00	210,00	70,00
1439	Kôš s prísavkami do sprchy na odkladanie mydla	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	4,50	36,00	27,00	9,00
1440	Odpadkový kôš nášľapný 3l s vložkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	6,00	48,00	36,00	12,00
1441	Kôš na špinavú bielizeň, 30 l, plast	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	9,00	72,00	54,00	18,00
1442	Nemocničné lôžko - fixné s nastaviteľnou opierkou hlavy, farba biela, 900x2000x550	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	250,00	3 000,00	2250,00	750,00
1443	Matrac s nepremokavým potahom 2000x900x100	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	100,00	1 200,00	900,00	300,00
1444	Vankúš 900x700, paplón 1400x2000	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	42,00	504,00	378,00	126,00
1445	Posteľná plachta klasická pevná biela 100% bavlna, 1400x2200	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	24,000	8,00	192,00	144,00	48,00
1446	Jednofarebné obliečky biele, 100% bavlna, 130 g/m2, Franie : 60°C, 1400x2000, 900x700	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	24,000	18,00	432,00	324,00	108,00
1447	VIKHAMMER nočný stolík, čierna, 400x390x650 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	45,00	540,00	405,00	135,00
1448	Pracovná doska na mieru, DTD, 3600x600x38	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	95,00	760,00	570,00	190,00
1449	Zásuvka, DTD, biela, 900x500x100	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	24,000	49,00	1 176,00	882,00	294,00
1450	Nástenná konzola k pracovnej doske - ATYP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	40,000	10,00	400,00	300,00	100,00
1451	INDIRA posteľná prikrývka, biela 1500x2500, 100% bavlna alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	24,000	10,00	240,00	180,00	60,00
1452	Odpadkový kôš s kmitavým vekom, plast, farba sivá	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	5,50	44,00	33,00	11,00
1453	YPPERLIG kreslo, gunnared tmavosivá alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	60,00	720,00	540,00	180,00
1454	Lôžkový stolík k posteli, sivobiely P2074-0369 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	48,00	48,00	36,00	12,00
1455	Záclony, závesy, kotajnice, v. 2900	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	30,000	100,00	3 000,00	2250,00	750,00
1456	Výšetrovacie lôžko s kovovým rámom, s nastaviteľnou opierkou hlavy, čalúnené koženka, 1900x600x750	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	160,00	160,00	120,00	40,00

1457	Kovová skriňa, 200370 BENE, 780x1920x380 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	215,00	215,00	161,25	53,75
1458	Zdravotnícke pomôcky, resuscitačná sada, teplomer, irigátor, náplň do lekárničky Basic EU/DIN 13157	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	255,00	255,00	191,25	63,75
1459	2-zásuvková kovová kartotéka na formát A4 alebo na použitie závesných zakladačov, celozváraný korpus povrchovo upravený práškovou farbou, centrálny uzamykací mechanizmus, 720x411x622	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	170,00	170,00	127,50	42,50
1460	JÄRVFJÄLLET otočná stolička s opierkami, Gunnared béžová, biela, 680x680x1400 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	179,00	179,00	134,25	44,75
1461	ERIK skrinka s 3 zásuvkami/koleska, biela, 410x500x570 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	70,00	70,00	52,50	17,50
1462	Pracovný stôl, farba biela š.1400 h.600 v.750	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	90,00	90,00	67,50	22,50
1463	Kreslo na odber krvi ZS92, výškové nastaviteľnými podložkami, 800x1000x570 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	250,00	250,00	187,50	62,50
1464	TEODORES stolička, biela, 460x540x800 alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	25,00	25,00	18,75	6,25
1465	SUNNERSTA mini kuchyňa, oceľ, polyesterová prášková farba, drez, batéria (691.396.84) alebo ekvivalent	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	105,00	105,00	78,75	26,25
1466	SUNNERSTA vozík, oceľ, prášková vrstva, 560x330x970	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	22,00	22,00	16,50	5,50
1467	BEKANT úložný diel s inteligentným zámkom, sieťovina biela, 610x450x1010	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	200,00	400,00	300,00	100,00
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>		<b>Rekonštrukcia existujúceho objektu</b>						
1468	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 Stavby	m3	1,296	46,03	59,65	44,74	14,91
1469	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	13,540	82,23	1 113,39	835,04	278,35
1470	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	13,324	35,72	475,93	356,95	118,98
1471	Murivo základových pásov (m3) 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	021 Stavby	m3	0,300	159,97	47,99	35,99	12,00
1472	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	2,112	89,61	189,26	141,95	47,31
1473	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,050	817,92	40,90	30,68	10,22
1474	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,648	96,66	62,64	46,98	15,66
1475	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	9,480	17,62	167,04	125,28	41,76
1476	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	9,480	5,88	55,74	41,81	13,93
1477	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenno cementovú	021 Stavby	m3	2,651	203,03	538,23	403,67	134,56
1478	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	2,000	12,82	25,64	19,23	6,41
1479	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	3,000	12,14	36,42	27,32	9,10
1480	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	7,000	14,56	101,92	76,44	25,48
1481	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	3,000	18,01	54,03	40,52	13,51

1482	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	8,000	20,68	165,44	124,08	41,36
1483	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	4,000	38,84	155,36	116,52	38,84
1484	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	021 Stavby	ks	4,000	47,54	190,16	142,62	47,54
1485	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	0,040	884,97	35,40	26,55	8,85
1486	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.24 a viac	021 Stavby	t	3,480	860,76	2 995,44	2246,58	748,86
1487	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	021 Stavby	m3	0,756	183,02	138,36	103,77	34,59
1488	Výstuž pre murivo pilierov z tvárnice 300x249x599 D 200 s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,019	848,48	16,12	12,09	4,03
1489	Priečky z tehál pálených na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	021 Stavby	m2	64,756	27,03	1 750,35	1312,76	437,59
1490	Priečky z tehál pálených na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	021 Stavby	m2	146,693	25,40	3 726,00	2794,50	931,50
1491	Primurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm na MC 10 hr. 140 mm	021 Stavby	m2	17,766	38,59	685,59	514,19	171,40
1492	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m2	0,550	67,77	37,27	27,95	9,32
1493	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	127,270	2,59	329,63	247,22	82,41
1494	Vnútorná omietka stropov, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	127,270	9,83	1 251,06	938,30	312,76
1495	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter BetonKontakt	021 Stavby	m2	1 231,204	1,76	2 166,92	1625,19	541,73
1496	Vnútorná sadrová omietka stien hr. 10 mm	021 Stavby	m2	969,174	7,50	7 268,81	5451,61	1817,20
1497	Vnút. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, výtahových šachiet alebo nádržiek štuková hladená	021 Stavby	m2	22,530	11,03	248,51	186,38	62,13
1498	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	441,162	10,83	4 777,78	3583,34	1194,44
1499	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	441,162	2,12	935,26	701,45	233,81
1500	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy, riešenie z minerálnej vlny	021 Stavby	m2	12,975	31,58	409,75	307,31	102,44
1501	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy, riešenie z minerálnej vlny	021 Stavby	m2	245,870	51,87	12 753,28	9564,96	3188,32
1502	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm, riešenie z minerálnej vlny	021 Stavby	m2	53,352	35,04	1 869,45	1402,09	467,36
1503	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	141,940	26,74	3 795,48	2846,61	948,87
1504	Náryp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva fr. 32-64 mm	021 Stavby	m3	32,843	52,29	1 717,36	1288,02	429,34
1505	Náryp zo štrkopiesku 0/8mm	021 Stavby	m3	16,423	47,11	773,69	580,27	193,42
1506	Náryp pod podlahy, mazaniny a diažby, popr. na plochých strechách, s utlačením a urovnaním povrchu, z keramzitu	021 Stavby	m3	6,440	93,32	600,98	450,74	150,24
1507	Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.55 mm	021 Stavby	m2	464,730	35,15	16 335,26	12251,45	4083,81

1508	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	18,000	42,54	765,72	574,29	191,43
1509	Zárubňa oceľová CgU šxxhr 600x1970x100 mm L	021 Stavby	ks	2,000	21,50	43,00	32,25	10,75
1510	Zárubňa oceľová CgU šxxhr 600x1970x100 mm P	021 Stavby	ks	1,000	21,50	21,50	16,13	5,37
1511	Zárubňa oceľová CgU šxxhr 800x1970x100 mm L	021 Stavby	ks	4,000	22,48	89,92	67,44	22,48
1512	Zárubňa oceľová CgU šxxhr 800x1970x100 mm P	021 Stavby	ks	9,000	22,48	202,32	151,74	50,58
1513	Zárubňa oceľová CgU šxxhr 900x1970x100 mm L	021 Stavby	ks	1,000	22,96	22,96	17,22	5,74
1514	Zárubňa oceľová CgU šxxhr 1450x1970x100 mm	021 Stavby	ks	1,000	26,33	26,33	19,75	6,58
1515	Lešenie montáž a demontáž	021 Stavby	m <sup>2</sup>	450,000	5,00	2 250,00	1687,50	562,50
1516	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m <sup>2</sup> , s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	021 Stavby	m <sup>2</sup>	22,530	11,58	260,90	195,68	65,22
1517	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m <sup>2</sup>	68,657	2,52	173,02	129,77	43,25
1518	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m <sup>3</sup>	18,397	22,42	412,46	309,35	103,11
1519	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m <sup>2</sup> - 2,20000t	021 Stavby	m <sup>3</sup>	31,652	79,80	2 525,83	1894,37	631,46
1520	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm, -1,40000t	021 Stavby	m <sup>3</sup>	35,623	10,71	381,52	286,14	95,38
1521	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	1,000	4,61	4,61	3,46	1,15
1522	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	1,000	4,61	4,61	3,46	1,15
1523	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m <sup>2</sup> hr. do 600 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m <sup>3</sup>	44,965	51,51	2 316,15	1737,11	579,04
1524	Vybúranie otvoru v klenbách z tvárnic plochy do 4 m <sup>2</sup> , nad 100 mm, -1,70000t	021 Stavby	m <sup>3</sup>	0,285	77,82	22,18	16,64	5,54
1525	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m <sup>2</sup> , hl. do 450 mm, - 0,04900t	021 Stavby	ks	1,000	7,30	7,30	5,48	1,82
1526	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, - 0,10100t	021 Stavby	m	2,500	13,19	32,98	24,74	8,24
1527	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príslužnom k stropnej konštrukcii do hĺbky 300 mm a š. nad 300 mm, -0,14100 t	021 Stavby	m	96,400	16,92	1 631,09	1223,32	407,77
1528	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva nad 450 do 600 mm	021 Stavby	m	49,700	80,09	3 980,47	2985,35	995,12
1529	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia do 800 kg/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m	75,275	12,98	977,07	732,80	244,27
1530	Vnútrostavenskú dopravu suty a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	270,319	9,16	2 476,12	1857,09	619,03
1531	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	221,566	25,00	5 539,15	4154,36	1384,79

1532	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	021 Stavby	m2	464,730	0,43	199,83	149,87	49,96
1533	Geotextília polypropylénová GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	534,440	1,35	721,49	541,12	180,37
1534	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prilavením	021 Stavby	m2	71,900	3,74	268,91	201,68	67,23
1535	Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	021 Stavby	m2	82,685	2,97	245,57	184,18	61,39
1536	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovým spojom	021 Stavby	m2	328,430	3,40	1 116,66	837,50	279,16
1537	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 0,80 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	021 Stavby	m2	377,695	3,50	1 321,93	991,45	330,48
1538	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	38,744	2,55	98,80	74,10	24,70
1539	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	84,000	1,26	105,84	79,38	26,46
1540	Pás 16/8 hrúbka 2x80 mm, 1200x7200 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	021 Stavby	m2	85,680	3,43	293,88	220,41	73,47
1541	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	84,000	3,53	296,52	222,39	74,13
1542	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	71,900	0,89	63,99	47,99	16,00
1543	Doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech, hr. 80mm	021 Stavby	m2	73,338	10,50	770,05	577,54	192,51
1544	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	392,830	1,80	707,09	530,32	176,77
1545	Doska zo sivého, grafitového EPS 100S hr. 50 mm	021 Stavby	m3	400,687	6,50	2 604,47	1953,35	651,12
1546	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	400,687	10,18	4 078,99	3059,24	1019,75
1547	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	89,208	1,30	115,97	86,98	28,99
1548	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 Stavby	ks	4,000	3,71	14,84	11,13	3,71
1549	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	2,000	19,91	39,82	29,87	9,96
1550	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	021 Stavby	ks	2,000	46,08	92,16	69,12	23,04
1551	Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne	021 Stavby	ks	4,000	28,68	114,72	86,04	28,68
1552	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,269	19,63	5,28	3,96	1,32
1553	Montáž debnenia odkvapov z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	021 Stavby	m2	66,489	11,36	755,32	566,49	188,83
1554	Cementotriesková doska, rozmer 10x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	021 Stavby	m2	73,138	9,32	681,65	511,24	170,41
1555	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	021 Stavby	m2	66,489	1,85	123,00	92,25	30,75
1556	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	15,600	4,50	70,20	52,65	17,55

1557	SDK podkrovie, kca z CD a UD profilov, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm uchytené priamo, TI hr.2x150 mm, parozábrana	021 Stavby	m2	7,499	56,38	422,79	317,09	105,70
1558	SDK podkrovie, kca z CD a UD profilov na závese, dosky GKB hr. 12,5 mm, TI hr.2x150 mm, parozábrana	021 Stavby	m2	315,744	34,75	10 972,10	8229,08	2743,02
1559	SDK podkrovie, kca z CD a UD profilov na závese, dosky GKB hr. 12,5 mm, TI hr.2x150 mm, parozábrana	021 Stavby	m2	20,472	52,48	1 074,37	805,78	268,59
1560	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	124,693	4,50	561,12	420,84	140,28
1561	Snehová zábrana, k strešnej krytine, sklon strechy od 30° do 45°	021 Stavby	m	104,208	10,10	1 052,50	789,38	263,12
1562	Demontáž žľabov pododkrovapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	104,208	0,87	90,66	68,00	22,67
1563	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	021 Stavby	ks	6,000	1,17	7,02	5,27	1,76
1564	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	27,000	0,87	23,49	17,62	5,87
1565	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	021 Stavby	m	27,000	22,45	606,15	454,61	151,54
1566	Koleno zvodovej rúry DN 100 mm	021 Stavby	ks	6,000	11,23	67,38	50,54	16,85
1567	Žľab pododkrovapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	021 Stavby	m	104,208	28,99	3 020,99	2265,74	755,25
1568	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	021 Stavby	ks	6,000	15,26	91,56	68,67	22,89
1569	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	49,598	1,85	91,76	68,82	22,94
1570	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	124,700	10,92	1 361,72	1021,29	340,43
1571	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	130,935	0,66	86,42	64,82	21,61
1572	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	130,935	0,66	86,42	64,82	21,61
1573	Drevené okno jednokridlové OS, 1050x750, izolačné dvojsklo materiál drevína smrek nadpájaný, eurohranol 78	021 Stavby	ks	4,000	267,00	1 068,00	801,00	267,00
1574	Drevené okno jednokridlové pevné 1400x500, izolačné dvojsklo mliečne, materiál drevína smrek nadpájaný, eurohranol 78	021 Stavby	ks	1,000	147,60	147,60	110,70	36,90
1575	Drevené okno jednokridlové delené vrchná časť OS, spodná časť pevná 600x2400 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0, materiál drevína smrek nadpájaný, eurohranol 78	021 Stavby	ks	2,000	401,80	803,60	602,70	200,90
1576	Drevené okno jednokridlové delené vrchná časť OS, spodná časť pevná 1050x2700 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0, materiál drevína smrek nadpájaný, eurohranol 78	021 Stavby	ks	4,000	547,50	2 190,00	1642,50	547,50

1577	Drevené okno jednokridlové delené vrchná časť OS, spodná časť pevná 1050x2700 mm, izolačné dvojsklo 4-16- 4 Kw=1,0, materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	021 Stavby	ks	4,000	547,50	2 190,00	1642,50	547,50
1578	Drevené okno jednokridlové delené vrchná časť OS, spodná časť pevná 1050x2400 mm, izolačné dvojsklo 4-16- 4 Kw=1,0, materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	021 Stavby	ks	5,000	510,00	2 550,00	1912,50	637,50
1579	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	26,400	10,94	288,82	216,62	72,21
1580	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie prípájacej skáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	27,720	1,65	45,74	34,31	11,44
1581	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie prípájacej skáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	27,720	0,66	18,30	13,73	4,58
1582	Plastové okno jednokridlové pevné 1050x2250 mm izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	2,000	300,00	600,00	450,00	150,00
1583	Plastové okno jednokridlové OS 1050x2250 mm izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	2,000	350,00	700,00	525,00	175,00
1584	Montáž a dodávka deliacej steny drevenej,DTD hr.22mm,fólia farba sivá, AL profily, kovanie AL	021 Stavby	m2	1,800	120,00	216,00	162,00	54,00
1585	Montáž a dodávka posuvných dverí 3300x2700mm	021 Stavby	ks	2,000	2 900,00	5 800,00	4350,00	1450,00
1586	Montáž a dodávka dverí dvojkridlových 1250/2100 vrátane drevenej zárubne	021 Stavby	ks	1,000	600,00	600,00	450,00	150,00
1587	Montáž a dodávka dverí jednokridlových 800/2100 vrátane drevenej zárubne	021 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	300,00	100,00
1588	Montáž a dodávka dvojkridlové vchodové dvere 1400/2400mm	021 Stavby	ks	1,000	2 260,00	2 260,00	1695,00	565,00
1589	Montáž a dodávka dvojkridlové vchodové dvere 1520/2400mm	021 Stavby	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	1800,00	600,00
1590	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovej bezpečnostnej zárubne	021 Stavby	ks	1,000	25,98	25,98	19,49	6,50
1591	Dvere , šxv 900x1970 mm s požiarou odolnosťou EI 30 D2, fólia/CPL	021 Stavby	ks	1,000	593,22	593,22	444,92	148,31
1592	Dvere šxv 800x1970 mm s požiarou odolnosťou EI 30-C- D3, so samozatváračom	021 Stavby	ks	1,000	583,62	583,62	437,72	145,91
1593	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	17,000	17,48	297,16	222,87	74,29
1594	Kľučka dverová 2x, 2x rozeťa BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	17,000	19,07	324,19	243,14	81,05
1595	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň voštiná HDF, povrchbiela fólia, plné	021 Stavby	ks	17,000	53,30	906,10	679,58	226,53
1596	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	33,95	33,95	25,46	8,49



1597	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	2,000	19,07	38,14	28,61	9,54
1598	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výpň papierová voština, povrch fólia M10, plné,	021 Stavby	ks	2,000	53,34	106,68	80,01	26,67
1599	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	251,942	0,55	138,57	103,93	34,64
1600	Montáž dverí-protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 mm	021 Stavby	ks	2,000	76,98	153,96	115,47	38,49
1601	Zárubňa oceľová CgU šxv 800x1970 mm pre požiarnu jednokridlovú dvere, INTERIERDVERE	021 Stavby	ks	1,000	42,88	42,88	32,16	10,72
1602	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarnu jednokridlovú dvere, INTERIERDVERE	021 Stavby	ks	1,000	42,95	42,95	32,21	10,74
1603	Dvere požiarné oceľové EI EW 30 D1-C, šxv 900x1970 mm,	021 Stavby	ks	1,000	570,00	570,00	427,50	142,50
1604	Dvere požiarné oceľové EI EW 30 D1-C šxv 800x1970 mm, , nástrek RAL	021 Stavby	ks	1,000	590,00	590,00	442,50	147,50
1605	Montáž a dodávka deliacej steny z bezpečnostného skla kaleného hr. 8mm, kovanie nerez	021 Stavby	m2	92,875	150,00	13 931,25	10448,44	3482,81
1606	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	55,720	3,42	190,56	142,92	47,64
1607	Profil oceľový 50x5 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	021 Stavby	t	0,021	1 138,35	23,91	17,93	5,98
1608	Týc oceľová stredná prierezu HEA 12	021 Stavby	t	0,059	827,23	48,81	36,61	12,20
1609	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	3 065,900	1,50	4 598,85	3449,14	1149,71
1610	Profil oceľový 40x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	021 Stavby	t	0,304	1 138,35	346,06	259,55	86,52
1611	Profil oceľový 20x20x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	021 Stavby	t	0,008	1 138,35	9,11	6,83	2,28
1612	Plech oceľový hrubý 4,5x1500x3000 mm, ozn. 11 373 0, podľa EN S235JRG1	021 Stavby	t	1,810	741,04	1 341,28	1005,96	335,32
1613	Plech oceľový hrubý 3x1500x3000 mm, ozn. 11 373 0, podľa EN S235JRG1	021 Stavby	t	0,171	763,09	130,49	97,87	32,62
1614	Výroba atypického výrobku - terasa, rampa, schodisko, povrchová úprava žiarovým zinkovaním a nástrekom RAL	021 Stavby	kg	3 065,900	3,50	10 730,65	8047,99	2682,66
1615	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	327,508	0,90	294,76	221,07	73,69
1616	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	021 Stavby	m	156,000	3,54	552,24	414,18	138,06
1617	Dlaždice keramické sprotišmykovým povrchom hr. 10mm	021 Stavby	m2	23,868	10,90	260,16	195,12	65,04
1618	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	197,470	16,43	3 244,43	2433,32	811,11
1619	Dlaždice keramické sprotišmykovým povrchom hr. 10mm	021 Stavby	m2	201,419	10,90	2 195,47	1646,60	548,87
1620	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	021 Stavby	m2	106,510	14,64	1 559,31	1169,48	389,83
1621	Dlaždice keramické kalibrované, lxxhr 598x598x10 mm, farba biela	021 Stavby	m2	108,640	10,90	1 184,18	888,14	296,05
1622	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	89,958	3,55	319,35	239,51	79,84

1623	Demontáž lepených drevených podláh výšových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	021 Stavby	m2	136,300	12,62	1 720,11	1290,08	430,03
1624	Montáž a dodávka parketovej podlahy	021 Stavby	m2	60,600	45,00	2 727,00	2045,25	681,75
1625	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	44,471	1,05	46,69	35,02	11,67
1626	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	021 Stavby	m2	27,000	6,81	183,87	137,90	45,97
1627	Podlaha PVC hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43	021 Stavby	m2	27,810	11,62	323,15	242,36	80,79
1628	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh - studený spoj	021 Stavby	m	15,000	2,26	33,90	25,43	8,47
1629	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,409	0,35	1,89	1,42	0,47
1630	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x300 mm	021 Stavby	m2	262,030	16,05	4 205,58	3154,19	1051,39
1631	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	021 Stavby	m2	267,271	10,90	2 913,25	2184,94	728,31
1632	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	71,188	2,00	142,38	106,79	35,59
1633	Oprava náterov klampiar.konštr. protikorozným a ochranným náterom	021 Stavby	m2	534,516	5,42	2 897,08	2172,70	724,38
1634	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym stropov dvojnásobný alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	343,715	2,70	928,03	696,03	232,00
1635	Maľby z maliarskych zmesí	021 Stavby	m2	1 096,444	2,80	3 070,04	2302,53	767,51
<b>Podporné aktivity projektu</b>								
1636	Publicita a informovanosť	521 Mzdové výdavky	Ks	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
1637	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobohodina	525,00	10,88	5 712,00	5 712,00	0,00
1638	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodina	525,00	10,88	5 712,00	5 712,00	0,00
1639	Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobohodina	500,00	10,88	5 440,00	5 440,00	0,00
<b>Celkom:</b>						<b>911 145,26</b>	<b>666 648,29</b>	<b>244 496,98</b>
<b>DPH:</b>						<b>178 856,25</b>	<b>129 956,86</b>	<b>48 899,40</b>
<b>Celkom s DPH:</b>						<b>1 090 001,51</b>	<b>796 605,14</b>	<b>293 396,38</b>

**Príloha č. 4**

**Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO  
číslo zmluvy IROP-Z-302021X098-211-27**

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %
		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie</p>	25%

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p> <p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p>	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	5 %
		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup> alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup> alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.  Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
	V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %	

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.<sup>4</sup></p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p>	25 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	10 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	5 %

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>7</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul> <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> </ul>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	<p>predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	<p>10 %</p>
12	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť</p>	<p>25 %</p>

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</li> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek</li> </ul> <p>-</p>	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).</p> <p>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.</p>	5 %
17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné</p>	25 %



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.</p> <p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.</p>	10 %
<b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b>			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	25 %
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora <sup>10)</sup> a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.  V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %

<sup>10)</sup> zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	10 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
29	<p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p>	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</li> </ul> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>