
                                                     číslo dodatku: IROP-D1-302071CFD2-75-90 
  

                                                                      
 
 

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 
PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CFD2-75-90 zo dňa 28.11.2022 

(ďalej len „Dodatok“) 
 

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 
2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 
Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky 

sídlo:  Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:  50349287 
konajúci: Richard Raši, minister  
 v zastúpení Mgr. Adrianou Červeňovou, na základe Plnomocenstva  
 č. z. 032793/2024 zo dňa 21.03.2024  
(ďalej len „Poskytovateľ“)  
 

a 
 
Prijímateľom 

názov: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola 

sídlo: Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota 
IČO: 42317665 
zapísaný v: Registri organizácií vedeným Štatistickým úradom SR 
konajúci: Ing. Dagmar Vašová, riaditeľka 
IČ DPH: - 
(ďalej len „Prijímateľ“) 

 
(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 
strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.11.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. IROP-Z-302071CFD2-75-90 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej 
predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a 
Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa 
Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP. 

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom  
a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku. 
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Čl. 2 
Predmet Dodatku 

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle 
tohto Dodatku mení nasledovne: 

2.1.1 Znenie článku 3 odsek 3.1 sa mení nasledovne: 

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a)  neuplatňuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 
5 079 716,23 EUR (slovom: päť miliónov sedemdesiatdeväťtisíc 
sedemstošestnásť eur a dvadsaťtri centov),  

c)  Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 4 825 730,42 EUR 
(slovom: štyri milióny osemstodvadsaťpäťtisíc sedemstotridsať eur a 
štyridsaťdva centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku 
zmluvy,   

d)  Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: 
päť percent), čo predstavuje sumu 253 985,81 EUR (slovom: 
dvestopäťdesiattritisíc deväťstoosemdesiatpäť   eur a osemdesiatjeden 
centov) z  Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít 
Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a  

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených 
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu 
Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 
Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.“ 

2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší  
a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí 
prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov 
verejného obstarávania. 

2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší  
a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu,  
ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania  
a výsledkov verejného obstarávania. 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán  
a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak 
Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z.  
v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku 
Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí 
Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia  
o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na 
uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 
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3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 
rovnopis a 1 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu 
rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky  
s kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 
osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané  
pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 
zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú  
za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne 
účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.  

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 
príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu  
a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak 
súhlasu ju podpísali. 

 

Prílohy: 

 
Príloha č. 1  Predmet podpory NFP  
Príloha č. 2  Rozpočet projektu 

 

Za Poskytovateľa v zastúpení v ........................, dňa ........................ (v elektronickom podpise) 

Podpis: ....................................... 

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko   

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente) 

 

Za Prijímateľa v ........................, dňa ........................ (v elektronickom podpise) 

Podpis: ....................................... 

Ing. Dagmar Vašová, riaditeľka Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej - Műszaki, 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola 

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 - Predmet podpory NFP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie
a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou

Názov projektu:

302071CFD2Kód projektu:

NFP302070CFD2Kód ŽoNFP:

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302070 - 7. REACT-EU

Konkrétny cieľ: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovanív v Banskobystrickom kraji

Kategórie regiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovanív v Banskobystrickom kraji

Oblasť intervencie: 050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých

Hospodárska činnosť: 19 - Vzdelávanie
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK8081800000007000681477 Štátna pokladnica 19. 10. 2022 31. 12. 2028

IBANZálohové platby: Banka Platnosť od Platnosť do

SK8081800000007000681477 Štátna pokladnica 19. 10. 2022 31. 12. 2028

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK8081800000007000681477 Štátna pokladnica 19. 10. 2022 31. 12. 2028

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Rimavská Sobota1.

Podľa stavebného povolenia bude stavba realizovaná na pozemkoch KN-C parc. č.: 873/2, 873/3, 873/5, 873/6, 873/7, 873/8,
873/9, 873/10, 873/11, 873/12, 873/13, 873/14, 873/15, 873/16, 873/17, 873/18, 873/19, 873/20 873/21 873/22, 873/23,
873/24 873/25, 873/26, 873/27, 873/28, 873/29, 873/30, 873/31, 873/32, 873/33, 873/34, 873/36, v katastrálnom území
Tomášová, obec Rimavská Sobota na LV č. 156.

Poznámka k miestu realizácie č. 1:

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
14Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

11.2022Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

12.2023Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A
AGROPOTRAVINÁRSKA - MŰSZAKI, MEZŐGAZDASÁGI
ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, OKRUŽNÁ
61, RIMAVSKÁ SOBOTA

42317665Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

302CFD200002 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota1.

302CFD200001 - Výstavba, prístavba, rekonštrukcia, stavebné úpravy objektov a areálu SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota2.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: Podporné aktivity

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovanív v Banskobystrickom
kraji

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

42317665STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A
AGROPOTRAVINÁRSKA - MŰSZAKI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS
ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, OKRUŽNÁ 61,
RIMAVSKÁ SOBOTA

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovanív v Banskobystrickom kraji

302070050R179 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia  materiálno - technického vybavenia odborných
pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební,
odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách,
centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace
stavebné úpravy

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CFD200002 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ
technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

495

302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov
stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného
vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením
prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CFD200001 - Výstavba, prístavba, rekonštrukcia, stavebné úpravy objektov a
areálu SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

495

Merateľný ukazovateľ: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry
stredných odborných škôl

Celková cieľová hodnota: 495,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0068 Merná jednotka: osoby

42317665STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A
AGROPOTRAVINÁRSKA - MŰSZAKI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS
ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, OKRUŽNÁ 61,
RIMAVSKÁ SOBOTA

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovanív v Banskobystrickom kraji

302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov
stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného
vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením
prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CFD200001 - Výstavba, prístavba, rekonštrukcia, stavebné úpravy objektov a
areálu SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

1

Merateľný ukazovateľ: Počet nových verejných budov

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0228 Merná jednotka: počet

25.3.2024 9:25
 z 104Predmet podpory



42317665STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A
AGROPOTRAVINÁRSKA - MŰSZAKI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS
ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, OKRUŽNÁ 61,
RIMAVSKÁ SOBOTA

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovanív v Banskobystrickom kraji

302070050R179 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia  materiálno - technického vybavenia odborných
pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební,
odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách,
centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace
stavebné úpravy

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CFD200002 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ
technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

0

302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov
stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného
vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením
prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CFD200001 - Výstavba, prístavba, rekonštrukcia, stavebné úpravy objektov a
areálu SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

0

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených COVP

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0291 Merná jednotka: počet

42317665STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A
AGROPOTRAVINÁRSKA - MŰSZAKI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS
ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, OKRUŽNÁ 61,
RIMAVSKÁ SOBOTA

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovanív v Banskobystrickom kraji

302070050R179 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia  materiálno - technického vybavenia odborných
pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební,
odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách,
centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace
stavebné úpravy

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CFD200002 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ
technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

1

302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov
stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného
vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením
prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CFD200001 - Výstavba, prístavba, rekonštrukcia, stavebné úpravy objektov a
areálu SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

1

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0310 Merná jednotka: počet
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42317665STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A
AGROPOTRAVINÁRSKA - MŰSZAKI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS
ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, OKRUŽNÁ 61,
RIMAVSKÁ SOBOTA

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovanív v Banskobystrickom kraji

302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov
stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného
vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením
prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CFD200001 - Výstavba, prístavba, rekonštrukcia, stavebné úpravy objektov a
areálu SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

5

Merateľný ukazovateľ: Počet renovovaných verejných budov

Celková cieľová hodnota: 5,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0374 Merná jednotka: počet

42317665STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A
AGROPOTRAVINÁRSKA - MŰSZAKI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS
ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, OKRUŽNÁ 61,
RIMAVSKÁ SOBOTA

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovanív v Banskobystrickom kraji

302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov
stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného
vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením
prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CFD200001 - Výstavba, prístavba, rekonštrukcia, stavebné úpravy objektov a
areálu SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

442,6

Merateľný ukazovateľ: Podlahová plocha nových verejných budov

Celková cieľová hodnota: 442,6000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0613 Merná jednotka: m2

42317665STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A
AGROPOTRAVINÁRSKA - MŰSZAKI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS
ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, OKRUŽNÁ 61,
RIMAVSKÁ SOBOTA

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovanív v Banskobystrickom kraji

302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov
stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného
vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením
prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CFD200001 - Výstavba, prístavba, rekonštrukcia, stavebné úpravy objektov a
areálu SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

2 262,21

Merateľný ukazovateľ: Podlahová plocha renovovaných verejných budov

Celková cieľová hodnota: 2 262,2100

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0614 Merná jednotka: m2

25.3.2024 9:25
 z 106Predmet podpory



42317665STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A
AGROPOTRAVINÁRSKA - MŰSZAKI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS
ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, OKRUŽNÁ 61,
RIMAVSKÁ SOBOTA

Subjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovanív v Banskobystrickom kraji

302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov
stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného
vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením
prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302CFD200001 - Výstavba, prístavba, rekonštrukcia, stavebné úpravy objektov a
areálu SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

0

Merateľný ukazovateľ: Nové alebo renovované verejné alebo obchodné
budovy  na území mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné budovy na
území mestského rozvoja

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0617 Merná jednotka: m2

6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0068 Kapacita podporenej školskej
infraštruktúry stredných odborných
škôl

osoby 495,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0228 Počet nových verejných budov počet 1,0000 Nie PraN Súčet

P0291 Počet podporených COVP počet 0,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0310 Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV,
SOP (nie COVP)

počet 1,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0374 Počet renovovaných verejných budov počet 5,0000 Nie PraN Súčet

P0613 Podlahová plocha nových verejných
budov

m2 442,6000 Nie PraN, UR Súčet

P0614 Podlahová plocha renovovaných
verejných budov

m2 2 262,2100 Nie PraN, UR Súčet

P0617 Nové alebo renovované verejné alebo
obchodné budovy  na území
mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné
budovy na území mestského rozvoja

m2 0,0000 Nie PraN, UR Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A
AGROPOTRAVINÁRSKA - MŰSZAKI,
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI
SZAKKÖZÉPISKOLA, OKRUŽNÁ 61, RIMAVSKÁ
SOBOTA

Subjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 5 079 716,23 €

42317665Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom
vyučovanív v Banskobystrickom kraji

Konkrétny cieľ: 5 079 465,43 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 302070050R179 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia  materiálno -
technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik,
odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných
učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných
školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a
školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy

911 897,96 €

Skupina výdavku: 1.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 686 196,36 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Vybavenie práčovne Projekt 1 7 152,00 € 7 152,00 €

1.1.2 - Vybavenie a náradie autodielňa Projekt 1 131 608,80 € 131 608,80 €

1.1.3 - Vybavenie gastro - cukráreň,
kuchyňa, mäsierska dielňa, pekáreň

Projekt 1 344 314,80 € 344 314,80 €

1.1.4 - Vybavenie pneumatiky a
hydrauliky

Projekt 1 31 836,00 € 31 836,00 €

1.1.5 - Vybavenie monitorovania
objektu

Projekt 1 14 400,00 € 14 400,00 €

1.1.6 - Vybavenie IKT Projekt 1 132 797,76 € 132 797,76 €

1.1.7 - Príslušenstvo IKT Projekt 1 24 087,00 € 24 087,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 023 - Dopravné prostriedky 225 701,60 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Poľnohospodárska technika Projekt 1 71 538,00 € 71 538,00 €

1.2.2 - Vybavenie autoškoly Projekt 1 97 951,60 € 97 951,60 €

1.2.3 - Vybavenie autoparku školy Projekt 1 56 212,00 € 56 212,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 302CFD200002 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ
technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

911 897,96 €

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 302070050R181 - C. RIUS_bez UMR_Výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a
rekonštrukcia objektov stredných odborných škôl a vonkajších a vnútorných priestorov a
areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk
odbornej praxe a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením
prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného
vzdelávania a prípravy

4 167 567,47 €

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 4 167 567,47 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 4 137 759,47 € 4 137 759,47 €

1.1.2 - Stavebný dozor Projekt 1 29 808,00 € 29 808,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 302CFD200001 - Výstavba, prístavba, rekonštrukcia, stavebné úpravy objektov a areálu
SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

4 167 567,47 €

Oprávnený výdavok
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Nepriame výdavky

302070050 - 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom
vyučovanív v Banskobystrickom kraji

Konkrétny cieľ: 250,80 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 518 - Ostatné služby 250,80 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Publicita Projekt 1 250,80 € 250,80 €

Podporné aktivity: 1. 302CFD2P0001 - Podporné aktivity 250,80 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

5 079 716,23 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

4 825 730,42 €Výška nenávratného finančného príspevku:

253 985,81 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Príloha č. 2 – Rozpočet projektu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov žiadateľa:
Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

Jednotková cena 
bez DPH (EUR)

Cena celkom           
bez DPH (EUR)

Cena celkom 
s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 
výdavky              

(EUR)

z toho NFP                      
(EUR)

Neoprávnené výdavky 
(EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %NFP)
Platca DPH 10 = 6 - 8                                    

Neplatca DPH 10 = 7-8          

Hlavná aktivita č. 1 Výstavba, prístavba, rekonštrukcia, stavebné úpravy objektov školy

Stavebné práce                                                                                         
- VO87903182 - Stavebné práce

021 Stavby súbor 1,00 4 161 199,27 4 161 199,27 4 993 439,12 4 137 759,47 3 930 871,50 855 679,66

Stavebný dozor                                                                                                     
- VO40033528 - Stavebný dozor

021 Stavby ks 1,00 24 840,00 24 840,00 29 808,00 29 808,00 28 317,60 0,00

4 186 039,27 5 023 247,12 4 167 567,47 3 959 189,10 855 679,66

Hlavná aktivita č. 2 Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk 

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková cena 
bez DPH

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Celkové oprávnené 
výdavky              

(EUR)

z toho NFP                      
(EUR)

Neoprávnené výdavky 
(EUR)

Vybavenie práčovne                                                                               
- VO89305656 - vybavenie práčovne

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

súbor 1,00 5 960,00 5 960,00 7 152,00 7 152,00 6 794,40 0,00

Vybavenie gastro - cukráreň, kuchyňa, mäsiarska dielňa, 
pekáreň                                                                                                               
- VO53730155 - gastro vybavenie (časť 1 a 3)                                            
- VO66130705 - vybavenie kuchyne                                                                              
- VO50572967  - vybavenie pekárne

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

súbor 1,00 286 929,00 286 929,00 344 314,80 344 314,80 327 099,06 0,00

Vybavenie a náradie audodielne                                                                      
- VO57533066 - vybavenie a náradie autodielne (časť 1)

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

súbor 1,00 109 674,00 109 674,00 131 608,80 131 608,80 125 028,36 0,00

Vybavenie pneumatiky a hydrauliky                                                            
- VO54542112 - Vybudovanie učebne pneumatiky a hydrauliky

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

súbor 1,00 26 530,00 26 530,00 31 836,00 31 836,00 30 244,20 0,00

Vybavenie monitorovania objektu                                                                      
- VO56627008 - Vybavenie monitorovania objektu

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

súbor 1,00 12 000,00 12 000,00 14 400,00 14 400,00 13 680,00 0,00

Vybavenie IKT                                                                                                
- VO82537443 - Vybavenie IKT                                                                  
- VO53407086 - IKT príslušenstvo

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí

súbor 1,00 131 269,80 131 269,80 157 523,76 156 884,76 149 040,52 639,00

Poľnohospodárska technika                                                                          
- VO33304758 - Traktorový náves

023 Dopravné prostriedky súbor 1,00 18 465,00 18 465,00 22 158,00 22 158,00 21 050,10 0,00

Vybavenie autoškoly                                                                                        
- VO93101247 - Dopravné prostriedky

023 Dopravné prostriedky súbor 1,00 56 690,33 56 690,33 68 028,40 68 028,40 64 626,98 0,00

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

Rozpočet projektu

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou

Prioritná os 7 - REACT-EÚ

7.5  Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji

1/2



Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

Jednotková cena 
bez DPH (EUR)

Cena celkom           
bez DPH (EUR)

Cena celkom 
s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 
výdavky              

(EUR)

z toho NFP                      
(EUR)

Neoprávnené výdavky 
(EUR)

Vybavenie autoparku školy                                                                        
- VO22160814 - Dopravné prostriedky a príslušenstvo

023 Dopravné prostriedky súbor 1,00 112 929,33 112 929,33 135 515,20 135 515,20 128 739,44 0,00

760 447,46 912 536,96 911 897,96 866 303,06 639,00

4 946 486,73 5 935 784,08 5 079 465,43 4 825 492,16 856 318,66

Publicita a iné podporné aktivity

Publicita 518 Ostatné služby súbor 1,00 209,00 209,00 250,80 250,80 238,26 0,00

209,00 250,80 250,80 238,26 0,00

Interné riadenie projektu 

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

% pracovného 
času na projekt

Hrubá mzda/ 
odmena za mernú 

jednotku (EUR)

Zákonné odvody 
zamestnávateľa za 

mernú jednotku 
(EUR)

Celková cena práce 
za projekt                 

(EUR)

z toho                          
NFP                      

(EUR)

Neoprávnené výdavky
(EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9  = 8 x %NFP) (10)                 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209,00 250,80 250,80 238,26 0,00

4 946 695,73 5 936 034,88 5 079 716,23 4 825 730,42 856 318,66

SPOLU Hlavná aktivita č. 2

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)

Podporné aktivity projektu

SPOLU Publicita a iné podporné aktivity

SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)

S P O L U (celkové výdavky projektu)

SPOLU Interné riadenie projektu
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P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 

jednotka
Jednotková 

cena 
Výdavky celkovo bez 

DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH

Hlavná aktivita č. 1 Výstavba, prístavba, rekonštrukcia, stavebné úpravy objektov školy
SO 21 Garáž pre agrotechniku - 1.2 PS 02 Rozvod stlačeného vzduchu

PRÁCE A DODÁVKY M
935 - Montáž čerpadiel, kompresorov, vodohospodárskych zariadení

1 Stacionárny skrutkový kompresor a kondenzačnou sušičkou a ležatým  vzdušníkom tlak 12,5 bar, výkonnosť 1,32  l/min,  vzdušník o objeme 500 l, 
elektr. príkon 11,0 kW

021 Stavby 1,000 ks 12 732,01 12 732,01 12 732,01 0,00

2 Hrubý filter 021 Stavby 1,000 ks 431,67 431,67 431,67 0,00

3 Odvádzač kondenzátu 021 Stavby 1,000 ks 327,67 327,67 327,67 0,00

4 Odlučovač oleja z kondenzátu 021 Stavby 1,000 ks 628,27 628,27 628,27 0,00

5 Oceľové potrubie d-35 - (5/4 ?) obojstranne pozinkované 021 Stavby 45,000 bm 17,10 769,50 769,50 0,00

6 Oceľové potrubie d-22 20 (3/4 ?) obojstranne pozinkované 021 Stavby 36,000 bm 11,68 420,48 420,48 0,00

7 Koleno d 22 021 Stavby 6,000 ks 20,23 121,38 121,38 0,00

8 Koleno d 35 021 Stavby 4,000 ks 29,06 116,24 116,24 0,00

9 Guľový ventil DN 32 021 Stavby 6,000 ks 128,22 769,32 769,32 0,00

10 Guľový ventil DN 20 021 Stavby 4,000 ks 58,41 233,64 233,64 0,00

11 T kus d1 -35_d2 -22_ d3 -35 021 Stavby 6,000 ks 36,76 220,56 220,56 0,00

12 Oceľová konštrukcia pre umiestnenie odlučovača oleja z kondenzátu - Atyp 021 Stavby 1,000 ks 142,46 142,46 142,46 0,00

13 Pojazdná záchytná paleta 021 Stavby 1,000 ks 708,76 708,76 708,76 0,00

14 Kovový sud, objem 115 litrov 021 Stavby 1,000 ks 69,45 69,45 69,45 0,00

15 Koncové zariadenie na výstupe potrubia prívodného potrubia k zariadeniam – regulátor tlaku vzduchu s filtrom a primazávačom oleja 021 Stavby 6,000 ks 242,87 1 457,22 1 457,22 0,00

16 Prechodový kus d 22 , na ˝" 021 Stavby 6,000 ks 86,62 519,72 519,72 0,00

17 Vstupné potrubie do odvádzača kondenzátu DN 15 021 Stavby 2,000 bm 8,92 17,84 17,84 0,00

18 Výstupné potrubie DN 8 z odvádžača kondenzátu 021 Stavby 2,500 bm 3,40 8,50 8,50 0,00

C Pavilón Dielne

2.1 C Pavilón Dielne - 01 Stavebná, statika, OK

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

19 Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm 021 Stavby 4,000 kus 11,86 47,44 47,44 0,00

20 Preklady nenosné 1250 mm 021 Stavby 1,000 kus 23,37 23,37 23,37 0,00

21 Preklady keramické  120/65/1250 mm 021 Stavby 4,000 kus 40,12 160,48 160,48 0,00

22 Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov do č. 12  pol. Z2,  Z3 021 Stavby 0,085 t 3 709,22 315,28 315,28 0,00

23 Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 v priečkach alebo stenách  hr. 125 mm 021 Stavby 0,923 m2 37,54 34,65 34,65 0,00

24 Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách  hr. 125 mm 021 Stavby 1,845 m2 36,85 67,99 67,99 0,00

25 Priečky siporexové hr.100mm 021 Stavby 1,980 m2 35,62 70,53 70,53 0,00

26 Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami 021 Stavby 6,600 m 3,23 21,32 21,32 0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

27 Výplnenie rýh stropu akoukoľvek maltou 021 Stavby 3,980 m2 15,87 63,16 63,16 0,00

28 Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 5-10% 021 Stavby 197,590 m2 3,13 618,46 618,46 0,00

29 Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením 021 Stavby 59,277 m2 6,73 398,93 398,93 0,00

30 Zaplnenie rýh v stenách maltou 021 Stavby 3,300 m2 14,37 47,42 47,42 0,00

31 Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 5-10% 021 Stavby 325,366 m2 3,37 1 096,48 1 096,48 0,00

32 Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou pod obklad 021 Stavby 161,614 m2 10,82 1 748,66 1 748,66 0,00

33 Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru 021 Stavby 62,913 m2 2,52 158,54 158,54 0,00

34 Vnútorná omietka stien mieš. strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm 021 Stavby 62,913 m2 11,93 750,55 750,55 0,00

35 Vnútorná omietka stien,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm 021 Stavby 62,913 m2 11,69 735,45 735,45 0,00

36 Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí 021 Stavby 99,319 m2 0,56 55,62 55,62 0,00

37 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu 021 Stavby 221,831 m2 6,73 1 492,92 1 492,92 0,00

38 Náter penetračný  pred samonivelizačným poterom 021 Stavby 182,770 m2 2,11 385,64 385,64 0,00

39 Poter cement. samonivelizačný  hr. 5 mm 021 Stavby 48,500 m2 12,24 593,64 593,64 0,00

40 Poter betónový  hr. do 22 mm tr. C25/30 021 Stavby 48,500 m2 18,49 896,77 896,77 0,00

41 Poter  samonivelačný do hr. 18 mm C20 liaty 021 Stavby 134,270 m2 15,03 2 018,08 2 018,08 0,00

42 Vysprávka betónových podlách plôch cem. opravnou maltou 021 Stavby 4,220 m2 13,36 56,38 56,38 0,00

43 Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku 021 Stavby 57,940 m2 5,57 322,73 322,73 0,00

44 Príplatok k brúseniu nerovností betónových podláh ZKD 1 mm záberu 021 Stavby 115,880 m2 2,32 268,84 268,84 0,00

45 Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou 021 Stavby 6,000 kus 38,96 233,76 233,76 0,00

46 Zárubňa oceľová  60x197 021 Stavby 1,000 kus 66,78 66,78 66,78 0,00

47 Zárubňa oceľová  80x197 021 Stavby 1,000 kus 66,78 66,78 66,78 0,00

48 Zárubňa oceľová  90x197 021 Stavby 4,000 kus 66,78 267,12 267,12 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

49 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 021 Stavby 197,590 m2 2,78 549,30 549,30 0,00

50 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m 021 Stavby 182,770 m2 3,56 650,66 650,66 0,00

51 Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 15 cm 021 Stavby 62,320 m2 3,41 212,51 212,51 0,00

52 Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 30 cm 021 Stavby 13,756 m2 11,02 151,59 151,59 0,00

53 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 021 Stavby 4,032 m3 99,13 399,69 399,69 0,00

54 Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 021 Stavby 57,940 m2 2,75 159,34 159,34 0,00

55 Prisekanie plošné v murive  na maltu MC hr. do 15 cm 021 Stavby 4,065 m2 22,38 90,97 90,97 0,00

56 Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 30 cm 021 Stavby 1,110 m2 29,82 33,10 33,10 0,00

57 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 021 Stavby 10,000 kus 0,85 8,50 8,50 0,00

58 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 021 Stavby 6,000 m2 27,52 165,12 165,12 0,00

59 Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm 021 Stavby 0,227 m2 10,96 2,49 2,49 0,00

60 Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 021 Stavby 0,184 m3 93,07 17,12 17,12 0,00

61 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive  hr. do 15 cm 021 Stavby 1,845 m2 5,14 9,48 9,48 0,00

62 Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v stropoch hr. nad 10 cm 021 Stavby 6,000 kus 4,41 26,46 26,46 0,00

63 Vybúranie kovových zábradlí a madiel 021 Stavby 1,500 m 8,95 13,43 13,43 0,00

64 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 021 Stavby 122,512 m2 4,89 599,08 599,08 0,00

65 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 021 Stavby 33,145 t 12,77 423,26 423,26 0,00

66 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie 021 Stavby 33,145 t 8,95 296,65 296,65 0,00

67 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 33,145 t 12,16 403,04 403,04 0,00

68 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 021 Stavby 298,305 t 0,40 119,32 119,32 0,00

69 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 33,145 t 9,02 298,97 298,97 0,00

70 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 021 Stavby 66,290 t 1,01 66,95 66,95 0,00

71 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 021 Stavby 31,545 t 33,39 1 053,29 1 053,29 0,00

72 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 021 Stavby 21,650 t 15,58 337,31 337,31 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

73 Jednozlož. hydroizolačná hmota  kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 vodorovná 021 Stavby 149,742 m2 16,70 2 500,69 2 500,69 0,00

74 Jednozlož. hydroizolačná hmota  kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 zvislá 021 Stavby 154,845 m2 16,70 2 585,91 2 585,91 0,00

75 Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej 021 Stavby 122,512 m2 0,79 96,78 96,78 0,00

76 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 21,675 % 3,01 65,24 65,24 0,00

762 - Konštrukcie tesárske

77 Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva do 120 cm2, dĺžky do 3 m 021 Stavby 5,000 m 6,17 30,85 30,85 0,00

78 Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha do 120 cm2 021 Stavby 5,000 m 12,68 63,40 63,40 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

79 Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 670 mm, do 30° pol. K2 včetne prislušenstva 021 Stavby 25,000 m2 72,35 1 808,75 1 808,75 0,00

80 Klamp. PZ pl. lem. rúr na vln. krytine d-700, do 30° pol. K1 021 Stavby 1,000 kus 16,70 16,70 16,70 0,00

81 Klamp. PZ pl. streš.svetlíka cca 3m  na hl. krytine pol. K4 021 Stavby 1,000 kus 166,95 166,95 166,95 0,00

82 Klamp. PZ pl. hrebeň strechy rš 660 pol- K3 021 Stavby 1,500 m 27,83 41,75 41,75 0,00

83 Konštrukcie klampiarské, uprava strechy 021 Stavby 20,000 hod 20,03 400,60 400,60 0,00

84 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 24,348 % 2,11 51,37 51,37 0,00

766 - Konštrukcie stolárske

85 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m 021 Stavby 2,000 kus 24,60 49,20 49,20 0,00

86 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 900x1970 mm pol. 1/P presný popis v PD plné,  zámok vložkový, klučka kovová 021 Stavby 2,000 kus 278,25 556,50 556,50 0,00

87 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 800x1970 mm pol. 1/L presný popis v PD plné,  zámok vložkový, klučka kovová 021 Stavby 1,000 kus 278,25 278,25 278,25 0,00

88 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 900x1970 mm pol. 2/P presný popis v PD plné,  zámok dozický, klučka kovová 021 Stavby 1,000 kus 189,21 189,21 189,21 0,00

89 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 600x1970 mm pol. 3/P presný popis v PD plné,  zámok dozický, klučka kovová 021 Stavby 1,000 kus 150,26 150,26 150,26 0,00

90 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 900x1970 mm pol. 3/L šikmé madlá z obidvoch strán presný popis v PD plné,  západka na 
zaistenie, klučka kovová

021 Stavby 1,000 kus 372,86 372,86 372,86 0,00

91 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m 021 Stavby 4,000 kus 24,49 97,96 97,96 0,00

92 Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 210cm 021 Stavby 1,000 kus 105,74 105,74 105,74 0,00

93 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 18,000 % 0,89 16,02 16,02 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

94 Montáž madla o na stenu 021 Stavby 3,260 m 22,26 72,57 72,57 0,00

95 Madlo nerezové rovné 800 mm zvislé z nerez. rúrok d = 32 mm pol.1 021 Stavby 2,000 kus 94,61 189,22 189,22 0,00

96 Madlo nerezové rovné 829 mm zvislé z nerez. rúrok d = 32 mm pol.2 021 Stavby 2,000 kus 166,95 333,90 333,90 0,00

97 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg pol- Z1 021 Stavby 250,200 kg 1,42 355,28 355,28 0,00

98 Oceľové konštrukcie včetne náteru -Deliaca mreža pol. č. Z1 021 Stavby 250,200 kg 6,68 1 671,34 1 671,34 0,00

99 Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg 021 Stavby 50,000 kg 2,09 104,50 104,50 0,00

Špecifický cieľ 7.5  Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji

Názov žiadateľa Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota

Názov projektu
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod 
jednou strechou

Prioritná os Prioritná os 7 - REACT-EÚ
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P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 

jednotka
Jednotková 

cena 
Výdavky celkovo bez 

DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH

100 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 27,268 % 1,22 33,27 33,27 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

101 Opravy podláh z dlaždíc teracových 200x200 021 Stavby 6,000 kus 16,70 100,20 100,20 0,00

102 Dlaž. protišmyk. 200x200 mm 021 Stavby 6,000 ks 11,13 66,78 66,78 0,00

103 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.  do tmelu 021 Stavby 134,270 m2 28,94 3 885,77 3 885,77 0,00

104 Dlažba  keramická protišmyková R12  hr. 8 mm 021 Stavby 140,984 m2 16,70 2 354,43 2 354,43 0,00

105 Prípl. za škárovanie  pri mont. podláh ker. 021 Stavby 134,270 m2 1,67 224,23 224,23 0,00

106 Pružná páska  120 pružná páska na utesnenie v mieste styku podlahy a steny 021 Stavby 90,900 bm 3,23 293,61 293,61 0,00

107 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 69,250 % 4,34 300,55 300,55 0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové

108 Montáž prechodovej lišty kovovej pre plávajúcu podlahu click pripevnenej vrutmi 021 Stavby 5,000 m 8,90 44,50 44,50 0,00

109 Lišta prechodová mosadzná šír. 30 mm 021 Stavby 5,000 m 11,13 55,65 55,65 0,00

110 Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 1,002 % 1,17 1,17 1,17 0,00

776 - Podlahy povlakové

111 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov 021 Stavby 37,200 m 5,57 207,20 207,20 0,00

112 Profil z mäkčeného PVC 021 Stavby 39,060 m 1,67 65,23 65,23 0,00

113 Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou 021 Stavby 125,330 m2 2,34 293,27 293,27 0,00

114 Lepenie povlakových podláh plastových 021 Stavby 48,500 m2 8,90 431,65 431,65 0,00

115 Krytina podlahová vinylová hr. 3 mm včetne prislušenstva 021 Stavby 55,775 m2 25,60 1 427,84 1 427,84 0,00

116 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 24,252 % 0,39 9,46 9,46 0,00

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

117 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 021 Stavby 161,614 m2 29,49 4 766,00 4 766,00 0,00

118 Obkl. keramický 021 Stavby 169,695 m2 16,70 2 833,91 2 833,91 0,00

119 Prípl. za škárovanie  pri mont. obkl. hut. 021 Stavby 161,614 m2 0,89 143,84 143,84 0,00

120 Montáž plast. profilov PVC  do malty, rohy zvislé obklad 021 Stavby 14,700 m 1,67 24,55 24,55 0,00

121 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 77,683 % 2,45 190,32 190,32 0,00

783 - Nátery

122 Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním 021 Stavby 8,350 m2 1,58 13,19 13,19 0,00

123 Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC polyuret. akryl 021 Stavby 8,350 m2 31,15 260,10 260,10 0,00

784 - Maľby

124 Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m 021 Stavby 576,634 m2 0,78 449,77 449,77 0,00

125 Maľba 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m 021 Stavby 576,634 m2 2,23 1 285,89 1 285,89 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

126 Demontáž strojov a vybavenia mäsiarka dielňa - súpis vybavenia k demontáži : 021 Stavby 10,000 hod. 22,26 222,60 222,60 0,00

127 M42 - 171 Montáž strojov potrav. a chladiar. priem 021 Stavby 12,000 hod. 22,26 267,12 267,12 0,00

128 Dodávka a inštalácia  stoličkového výťahu  napr. STANNAH MODEL 260 -Diaľkové ovládania – 2x 021 Stavby 1,000 Kus 11 463,90 11 463,90 11 463,90 0,00

Zmenový list č.5 - SO-01 CP Dielne - architektúra

2.1 C Pavilón Dielne - 01 Stavebná, statika, OK

PRÁCE A DODÁVKY HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

129 Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE   021 Stavby 130,280 m2 0,19 24,75 0,00 24,75

130 Oddeľovacia fólia na potery   021 Stavby 149,822 m2 0,60 89,89 0,00 89,89

131 Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE   021 Stavby 70,450 m 0,28 19,73 0,00 19,73

132 Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií   021 Stavby 71,155 m 0,47 33,44 0,00 33,44

133 Poter betónový  hr. do 42 mm tr. C25/30   021 Stavby 122,620 m2 28,65 3 513,06 0,00 3 513,06

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

134 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t   021 Stavby 8,996 m3 99,13 891,77 0,00 891,77

135 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   021 Stavby 21,325 t 12,77 272,32 0,00 272,32

136 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie   021 Stavby 21,325 t 8,95 190,86 0,00 190,86

137 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby 21,325 t 12,16 259,31 0,00 259,31

138 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby 185,157 t 0,40 74,06 0,00 74,06

139 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby 20,573 t 9,02 185,57 0,00 185,57

140 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   021 Stavby 41,146 t 1,01 41,56 0,00 41,56

141 Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné   021 Stavby 21,325 t 33,39 712,04 0,00 712,04

Presun hmôt HSV   

142 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   021 Stavby 15,370 t 15,58 239,46 0,00 239,46

PRÁCE A DODÁVKY PSV   

Zdravotechnika, vnútorný rozvod   

143 Potrubie plasthliníkové D 20 mm   021 Stavby 6,000 m 22,63 135,78 0,00 135,78

144 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2   021 Stavby 2,000 ks 3,08 6,16 0,00 6,16

145 Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz   021 Stavby 2,000 ks 9,36 18,72 0,00 18,72

Zdravotechnika, zariaďovacie predmety   

146 Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry   021 Stavby 1,000 ks 39,67 39,67 0,00 39,67

147 Umývadlo keramické bežný typ   021 Stavby 1,000 ks 103,45 103,45 0,00 103,45

148 Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním   021 Stavby 1,000 ks 16,16 16,16 0,00 16,16

149 Batéria umývadlová stojanková páková   021 Stavby 1,000 ks 97,04 97,04 0,00 97,04

150 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm   021 Stavby 1,000 ks 11,41 11,41 0,00 11,41

151 Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50   021 Stavby 1,000 ks 80,77 80,77 0,00 80,77

Práce a dodávky PSV   

Izolácie tepelné   

152 Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t   021 Stavby 130,280 m2 0,97 126,37 0,00 126,37

153 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie   021 Stavby 130,280 m2 1,16 151,12 0,00 151,12

154 Doska izolačná  eps 100 S-3 hr.30mm 1000x500mm   021 Stavby 132,886 m2 5,68 754,79 0,00 754,79

155 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   021 Stavby 6,000 m 4,05 24,30 0,00 24,30

156 Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   021 Stavby 6,000 m 1,06 6,36 0,00 6,36

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   

157 Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100,  -0,01492t   021 Stavby 35,000 m 7,16 250,60 0,00 250,60

158 Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70,  -0,02756t   021 Stavby 7,000 ks 6,47 45,29 0,00 45,29

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie   

159 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3/2,0 - DN15   021 Stavby 6,000 m 8,08 48,48 0,00 48,48

160 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 11 353.0.   021 Stavby 6,000 m 4,64 27,84 0,00 27,84

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   

161 Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm,  -0,01235t   021 Stavby 3,000 ks 4,32 12,96 0,00 12,96

162 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 21K,22K výšky 900 mm/ dĺžky 700-1000 mm   021 Stavby 3,000 ks 48,08 144,24 0,00 144,24

2.1 C Pavilón Dielne - 02 Zdravotechnika

PRÁCE A DODÁVKY HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

163 Zamurovanie rýh na maltu MVC 25 do š.150 mm 021 Stavby 5,000 m 15,29 76,45 76,45 0,00

Ostatné konštrukcie a práce búracie

164 Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00005t 021 Stavby 96,000 cm 0,77 73,92 73,92 0,00

165 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm,  -0,01900t 021 Stavby 5,000 m 4,50 22,50 22,50 0,00

166 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m 021 Stavby 0,194 t 28,55 5,54 5,54 0,00

167 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 0,194 t 17,37 3,37 3,37 0,00

168 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 1,940 t 0,57 1,11 1,11 0,00

169 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 0,194 t 12,89 2,50 2,50 0,00

170 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby 0,194 t 66,78 12,96 12,96 0,00

171 Prenájom kontajneru 16 m3 021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

Presun hmôt

172 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 021 Stavby 0,314 t 44,44 13,95 13,95 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Izolácie tepelné

173 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby 9,000 m 4,05 36,45 36,45 0,00

174 Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 3,000 m 1,06 3,18 3,18 0,00

175 Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 2,000 m 1,24 2,48 2,48 0,00

176 Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 3,000 m 2,00 6,00 6,00 0,00

177 Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 1,000 m 2,34 2,34 2,34 0,00

178 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,001 t 39,31 0,04 0,04 0,00

Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia

179 Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm 021 Stavby 5,000 ks 18,36 91,80 91,80 0,00

180 Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm,  -0,00210 t 021 Stavby 4,000 m 0,55 2,20 2,20 0,00

181 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 021 Stavby 4,000 m 12,23 48,92 48,92 0,00

182 HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 4,000 ks 2,04 8,16 8,16 0,00

183 Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 021 Stavby 5,000 ks 12,25 61,25 61,25 0,00

184 ACO vpust 157, jednodiel.,200x200,DN100,zvislý,PU,V2A 021 Stavby 4,000 ks 278,25 1 113,00 1 113,00 0,00

185 ACO rošt. nástavec 200x200mm pro vp. 157, H=90mm, 1.4404 021 Stavby 4,000 ks 87,93 351,72 351,72 0,00

186 ACO pachový uzávěr (sifon) pro vpust 157, 1.4404 021 Stavby 4,000 ks 74,57 298,28 298,28 0,00

187 ACO Hyg. žlab 300x330mm,H=60,odtok 110mm,prodlouž.,1.4301 021 Stavby 1,000 ks 169,18 169,18 169,18 0,00

188 ACO EG 150 pachový uzávěr (sifon) mokrý, 1.4404 021 Stavby 1,000 ks 44,52 44,52 44,52 0,00

189 ACO rošt mriežkový 268x298mm,oko 25x25,L15,protišm.,AISI304 021 Stavby 1,000 ks 77,91 77,91 77,91 0,00

190 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby 5,000 m 1,07 5,35 5,35 0,00

191 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m 021 Stavby 0,008 t 70,70 0,57 0,57 0,00

192 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,011 t 30,03 0,33 0,33 0,00

Zdravotechnika, vnútorný rozvod

193 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40,  -0,00497t 021 Stavby 9,000 m 3,64 32,76 32,76 0,00

194 Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80 021 Stavby 2,000 ks 86,00 172,00 172,00 0,00

195 Potrubie plasthliníkové D 20 mm 021 Stavby 6,000 m 22,63 135,78 135,78 0,00

196 Potrubie plasthliníkové D 26 mm 021 Stavby 3,000 m 29,82 89,46 89,46 0,00

2/60



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 

jednotka
Jednotková 

cena 
Výdavky celkovo bez 

DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH

197 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 021 Stavby 3,000 ks 3,08 9,24 9,24 0,00

198 Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 3,000 ks 9,36 28,08 28,08 0,00

199 Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2 021 Stavby 9,000 ks 3,08 27,72 27,72 0,00

200 Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 9,000 ks 19,50 175,50 175,50 0,00

201 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 021 Stavby 9,000 m 1,98 17,82 17,82 0,00

202 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby 9,000 m 1,40 12,60 12,60 0,00

203 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m 021 Stavby 0,045 t 70,70 3,18 3,18 0,00

204 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,015 t 27,25 0,41 0,41 0,00

Zdravotechnika, zariaďovacie predmety

205 Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom,  -0,01933t 021 Stavby 1,000 ks 9,76 9,76 9,76 0,00

206 Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom 021 Stavby 1,000 ks 35,09 35,09 35,09 0,00

207 Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom 021 Stavby 1,000 ks 156,63 156,63 156,63 0,00

208 Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním 021 Stavby 1,000 ks 114,82 114,82 114,82 0,00

209 Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t 021 Stavby 1,000 ks 6,44 6,44 6,44 0,00

210 Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry 021 Stavby 1,000 ks 39,67 39,67 39,67 0,00

211 Umývadlo keramické bežný typ 021 Stavby 1,000 ks 103,45 103,45 103,45 0,00

212 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m 021 Stavby 0,041 t 78,28 3,21 3,21 0,00

213 Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t 021 Stavby 1,000 ks 4,71 4,71 4,71 0,00

214 Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 021 Stavby 1,000 ks 16,16 16,16 16,16 0,00

215 Batéria umývadlová stojanková páková 021 Stavby 1,000 ks 97,04 97,04 97,04 0,00

216 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm 021 Stavby 1,000 ks 11,41 11,41 11,41 0,00

217 Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50 021 Stavby 1,000 ks 80,77 80,77 80,77 0,00

218 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,038 t 31,16 1,18 1,18 0,00

Konštrukcie doplnkové kovové

219 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov 021 Stavby 2,000 kg 3,19 6,38 6,38 0,00

220 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 021 Stavby 12,000 ks 9,91 118,92 118,92 0,00

221 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov 021 Stavby 0,500 kg 5,91 2,96 2,96 0,00

222 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 4,000 ks 0,79 3,16 3,16 0,00

223 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant 021 Stavby 8,000 ks 0,52 4,16 4,16 0,00

224 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,005 t 55,85 0,28 0,28 0,00

2.1 C Pavilón Dielne - 03 Vykurovanie

PRÁCE A DODÁVKY PSV

733 - Rozvod potrubia

225 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3/2,0 - DN15 021 Stavby 28,000 m 8,08 226,24 226,24 0,00

226 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 28,000 m 10,22 286,16 286,16 0,00

227 Osadenie oceľ. súčastí pre potrubia na konštrukciách a pod. hmotnosti do 5 kg 021 Stavby 16,000 ks 5,89 94,24 94,24 0,00

228 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 26,9/2,3 - DN20 021 Stavby 6,000 m 7,67 46,02 46,02 0,00

229 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 26,9 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 6,000 m 5,82 34,92 34,92 0,00

230 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 16,000 ks 5,20 83,20 83,20 0,00

231 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do DN20 021 Stavby 30,000 m 0,57 17,10 17,10 0,00

232 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m 021 Stavby 0,600 t 60,15 36,09 36,09 0,00

734 - Armatúry

233 Odvzdušňovacia zátka a záslepka 1/2" 021 Stavby 7,000 ks 0,60 4,20 4,20 0,00

234 Sada - Odvzdušňovacia zátka a záslepka 021 Stavby 7,000 ks 0,93 6,51 6,51 0,00

235 Ventil regulačný závitový s hlavicou ručného ovládania V 4252 - priamy G 1/2 021 Stavby 7,000 ks 8,41 58,87 58,87 0,00

236 Ventil radiátorový priamy V 4232 1/2" s nastaviteľnou reguláciou, k armaturám pre ústredné vykurovanie 021 Stavby 7,000 ks 56,31 394,17 394,17 0,00

237 Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá 021 Stavby 7,000 ks 6,32 44,24 44,24 0,00

238 Regulačné šróbenie priame 1/2", PN 10, na oceľové potrubie 021 Stavby 7,000 ks 9,55 66,85 66,85 0,00

239 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m 021 Stavby 0,010 t 53,67 0,54 0,54 0,00

735 - Vykurovacie telesá

240 Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 33K, výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm 021 Stavby 5,000 ks 54,09 270,45 270,45 0,00

241 Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a troma konvektormi 021 Stavby 1,000 ks 235,02 235,02 235,02 0,00

242 Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a troma konvektormi 021 Stavby 4,000 ks 272,61 1 090,44 1 090,44 0,00

243 Montáž vykurovacieho telesa panelového tojradového 33K výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm 021 Stavby 1,000 ks 54,09 54,09 54,09 0,00

244 Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové 33K, vxlxhĺ 600x2300x155 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný 021 Stavby 1,000 ks 479,38 479,38 479,38 0,00

245 Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 33K výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm 021 Stavby 1,000 ks 54,09 54,09 54,09 0,00

246 Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33K, vxl 900x1100 mm s bočným pripojením a troma konvektormi 021 Stavby 1,000 ks 333,72 333,72 333,72 0,00

247 Typové prvky pre uchytenie radiátorov KORADO RADIK podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby-súbor 021 Stavby 1,000 ks 5,05 5,05 5,05 0,00

248 Demontáž vykurovacieho telesa rúrkového oceľového stavebnej dĺžky do 1500 mm,  -0,01350t 021 Stavby 7,000 ks 21,64 151,48 151,48 0,00

249 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby 0,500 t 51,69 25,85 25,85 0,00

783 - Nátery

250 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 021 Stavby 12,000 m 2,25 27,00 27,00 0,00

251 Email olejový biely 0 2130 021 Stavby 2,000 kg 16,44 32,88 32,88 0,00

252 Farba základná reaktívna S 2008 021 Stavby 2,000 kg 12,74 25,48 25,48 0,00

2.1 C Pavilón Dielne - 04 Elektroinštalácia

04 A1 Elektroinštalácia - položky E - Elektroinštalácia

PRÁCE A DODÁVKY M

253 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 7,000 ks 13,36 93,52 93,52 0,00

254 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 7,000 ks 13,36 93,52 93,52 0,00

255 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 14,000 ks 7,79 109,06 109,06 0,00

256 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 14,000 ks 3,94 55,16 55,16 0,00

257 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 70,000 ks 2,23 156,10 156,10 0,00

258 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 70,000 ks 1,11 77,70 77,70 0,00

259 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 70,000 ks 2,23 156,10 156,10 0,00

260 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 70,000 ks 2,23 156,10 156,10 0,00

261 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 5,000 m 2,23 11,15 11,15 0,00

262 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 5,000 m 2,23 11,15 11,15 0,00

263 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 140,000 ks 2,23 312,20 312,20 0,00

264 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 140,000 ks 1,11 155,40 155,40 0,00

265 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 

4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 45,000 m 8,90 400,50 400,50 0,00

266 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 

4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 45,000 m 14,47 651,15 651,15 0,00

267 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 5,000 ks 5,57 27,85 27,85 0,00

268 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 5,000 ks 3,97 19,85 19,85 0,00

269 Zásuvka jednonásob. 16A/250V na povrch, typ 697 31 Plexo55-Legrand 021 Stavby 27,000 ks 4,45 120,15 120,15 0,00

270 Zásuvka jednonásob. 16A/250V na povrch, typ 697 31 Plexo55-Legrand 021 Stavby 27,000 ks 4,21 113,67 113,67 0,00

271 Zásuvkový box Powercube extended 4x16A/250V/3,68kW s pohyblivým prívodom zo stropu na nosnom oceľovom lanku 021 Stavby 4,000 ks 13,36 53,44 53,44 0,00

272 Zásuvkový box Powercube extended 4x16A/250V/3,68kW s pohyblivým prívodom zo stropu na nosnom oceľovom lanku 021 Stavby 4,000 ks 266,01 1 064,04 1 064,04 0,00

273 Detektor úniku plynu typ Honeywell HF500NG-EN 021 Stavby 2,000 ks 8,90 17,80 17,80 0,00

274 Detektor úniku plynu typ Honeywell HF500NG-EN 021 Stavby 2,000 ks 20,03 40,06 40,06 0,00

275 Vypínač vačkový 3+N-pólový 16A/400V na povrch typ 221 81 IP65-legrand 021 Stavby 5,000 ks 13,36 66,80 66,80 0,00

276 Vypínač vačkový 3+N-pólový 16A/400V na povrch typ 221 81 IP65-legrand 021 Stavby 5,000 ks 24,04 120,20 120,20 0,00

277 Vypínač vačkový 3+N-pólový 25A/400V na povrch typ 221 83 IP65-legrand 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 40,08 0,00

278 Vypínač vačkový 3+N-pólový 25A/400V na povrch typ 221 83 IP65-legrand 021 Stavby 3,000 ks 25,60 76,80 76,80 0,00

279 Vypínač vačkový 3+N-pólový 40A/400V na povrch typ 221 84 IP65-legrand 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 40,08 0,00

280 ypínač vačkový 3+N-pólový 40A/400V na povrch typ 221 84 IP65-legrand 021 Stavby 3,000 ks 30,05 90,15 90,15 0,00

281 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 160,000 m 2,23 356,80 356,80 0,00

282 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 160,000 m 0,61 97,60 97,60 0,00

283 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 86,000 m 2,23 191,78 191,78 0,00

284 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 86,000 m 1,73 148,78 148,78 0,00

285 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 90,000 m 3,34 300,60 300,60 0,00

286 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 90,000 m 1,73 155,70 155,70 0,00

287 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 20,000 m 3,34 66,80 66,80 0,00

288 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 20,000 m 2,23 44,60 44,60 0,00

289 Trubka pancierová ohybná FXPM 20-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 10,000 m 1,11 11,10 11,10 0,00

290 Trubka pancierová ohybná FXPM 20-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 10,000 m 0,61 6,10 6,10 0,00

291 Trubka pancierová ohybná FXPM 40-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 2,23 13,38 13,38 0,00

292 Trubka pancierová ohybná FXPM 40-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 0,75 4,50 4,50 0,00

293 Trubka pancierová ohybná FXPM 63-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 2,23 13,38 13,38 0,00

294 Trubka pancierová ohybná FXPM 63-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 0,99 5,94 5,94 0,00

295 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 12,000 m 0,73 8,76 8,76 0,00

296 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 12,000 m 0,61 7,32 7,32 0,00

297 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 15,000 m 0,73 10,95 10,95 0,00

298 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 15,000 m 0,78 11,70 11,70 0,00

299 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 100,000 m 0,73 73,00 73,00 0,00

300 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 100,000 m 0,78 78,00 78,00 0,00

301 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 380,000 m 0,98 372,40 372,40 0,00

302 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 380,000 m 0,93 353,40 353,40 0,00

303 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 16,000 m 0,98 15,68 15,68 0,00

304 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 16,000 m 0,93 14,88 14,88 0,00

305 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 160,000 m 1,11 177,60 177,60 0,00

306 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 160,000 m 1,54 246,40 246,40 0,00
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307 Kábel CYKY-J 5x4  pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 42,000 m 1,11 46,62 46,62 0,00

308 Kábel CYKY-J 5x4  pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 42,000 m 3,21 134,82 134,82 0,00

309 Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 50,000 m 2,23 111,50 111,50 0,00

310 Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 50,000 m 3,51 175,50 175,50 0,00

311 Kábel CYKY-J 5x10 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 92,000 m 3,34 307,28 307,28 0,00

312 Kábel CYKY-J 5x10 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 92,000 m 7,05 648,60 648,60 0,00

313 Kábel CYKY-J 4x70 pod om., volne do žlabu,  pevne na rošt 021 Stavby 15,000 m 6,68 100,20 100,20 0,00

314 Kábel CYKY-J 4x70 pod om., volne do žlabu,  pevne na rošt 021 Stavby 15,000 m 48,97 734,55 734,55 0,00

315 "C1"-Svietidlo nástenné, stropné prisadené ?340x155, LED, typ EYECON LED, 1x16W, 136lm/W, 4000°K,  LED DRIVER, IP 65, IK 10 - thorn lighting 021 Stavby 2,000 ks 8,90 17,80 17,80 0,00

316 "C1"-Svietidlo nástenné, stropné prisadené ?340x155, LED, typ EYECON LED, 1x16W, 136lm/W, 4000°K,  LED DRIVER, IP 65, IK 10 - thorn lighting 021 Stavby 2,000 ks 30,05 60,10 60,10 0,00

317 "D"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=34W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 1,000 ks 8,90 8,90 8,90 0,00

318 "D"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=34W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 1,000 ks 38,96 38,96 38,96 0,00

319 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 20,000 ks 13,36 267,20 267,20 0,00

320 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 20,000 ks 31,11 622,20 622,20 0,00

321 "JN"-Svietidlo LED núdzové, nást.,strop., typ MULTITREND 2, LED-AT.3h, IP65, IK 10 - sec lighting 021 Stavby 2,000 ks 13,36 26,72 26,72 0,00

322 "JN"-Svietidlo LED núdzové, nást.,strop., typ MULTITREND 2, LED-AT.3h, IP65, IK 10 - sec lighting 021 Stavby 2,000 ks 109,07 218,14 218,14 0,00

323 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5 021 Stavby 70,000 ks 1,11 77,70 77,70 0,00

324 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 021 Stavby 30,000 ks 2,23 66,90 66,90 0,00

325 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 120 021 Stavby 8,000 ks 4,45 35,60 35,60 0,00

326 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 30,000 ks 3,34 100,20 100,20 0,00

327 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 30,000 ks 4,82 144,60 144,60 0,00

328 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x150 021 Stavby 2,000 ks 5,57 11,14 11,14 0,00

329 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x150 021 Stavby 2,000 ks 42,20 84,40 84,40 0,00

330 Odviečkovanie a zaviečkovanie krabíc 021 Stavby 14,000 ks 2,23 31,22 31,22 0,00

331 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 770,000 m 1,11 854,70 854,70 0,00

332 Ostatné montážne práce 021 Stavby 20,000 hod 13,36 267,20 267,20 0,00

333 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

95-M Revízie

334 Porealizačné premeranie osvetlenia 021 Stavby 32,000 hod 13,36 427,52 427,52 0,00

335 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 26,000 Hod 27,83 723,58 723,58 0,00

04 A2 Elektroinštalácia - položky R - Rozvádzače

PRÁCE A DODÁVKY M

336 Poistková vložka 160A gG 021 Stavby 6,000 ks 3,34 20,04 20,04 0,00

337 Poistková vložka 160A gG 021 Stavby 6,000 ks 6,18 37,08 37,08 0,00

338 Rozvádzač na povrch ProfiPlus 835x1760x250, predná strana plné jednokrídlové dvere pravé, zámkov s kľúčom EK333, horizontálnych zberníc Cu 20/5 

-320A, vetrikálnych izolovaných zberníc Cu 20/5 -320A, drátovaných spojov s ukončeniami a označením, protipožiarny

021 Stavby 1,000 ks 133,56 133,56 133,56 0,00

339 Rozvádzač na povrch ProfiPlus 835x1760x250, predná strana plné jednokrídlové dvere pravé, zámkov s kľúčom EK333, horizontálnych zberníc Cu 20/5 

-320A, vetrikálnych izolovaných zberníc Cu 20/5 -320A, drátovaných spojov s ukončeniami a označením, protipožiarny

021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

340 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 8,000 ks 0,56 4,48 4,48 0,00

341 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 8,000 ks 5,20 41,60 41,60 0,00

342 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 8,000 ks 0,33 2,64 2,64 0,00

343 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 8,000 ks 5,01 40,08 40,08 0,00

344 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 8,000 ks 0,56 4,48 4,48 0,00

345 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 8,000 ks 1,57 12,56 12,56 0,00

346 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 204,000 ks 0,02 4,08 4,08 0,00

347 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 204,000 ks 0,33 67,32 67,32 0,00

348 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 11,000 ks 0,56 6,16 6,16 0,00

349 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 11,000 ks 0,04 0,44 0,44 0,00

350 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 67,000 ks 0,56 37,52 37,52 0,00

351 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 67,000 ks 0,04 2,68 2,68 0,00

352 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 396,000 ks 0,01 3,96 3,96 0,00

353 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 396,000 ks 0,07 27,72 27,72 0,00

354 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 484,000 ks 0,22 106,48 106,48 0,00

355 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 484,000 ks 0,04 19,36 19,36 0,00

356 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 55,000 ks 0,01 0,55 0,55 0,00

357 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 55,000 ks 1,00 55,00 55,00 0,00

358 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 4,000 ks 0,02 0,08 0,08 0,00

359 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 4,000 ks 2,48 9,92 9,92 0,00

360 Lankový vodič H07V-K/70 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 12,000 m 1,22 14,64 14,64 0,00

361 Lankový vodič H07V-K/70 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 12,000 m 12,13 145,56 145,56 0,00

362 Lankový vodič H07V-K/35 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 7,000 m 1,22 8,54 8,54 0,00

363 Lankový vodič H07V-K/35 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 7,000 m 6,01 42,07 42,07 0,00

364 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 26,000 m 1,22 31,72 31,72 0,00

365 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 26,000 m 1,67 43,42 43,42 0,00

366 Lankový vodič H07V-K/6 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 16,000 m 1,22 19,52 19,52 0,00

367 Lankový vodič H07V-K/6 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 16,000 m 0,72 11,52 11,52 0,00

368 Lankový vodič H07V-K/4 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 5,000 m 1,00 5,00 5,00 0,00

369 Lankový vodič H07V-K/4 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 5,000 m 0,55 2,75 2,75 0,00

370 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 98,000 m 1,00 98,00 98,00 0,00

371 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 98,000 m 0,36 35,28 35,28 0,00

372 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 32,000 m 1,00 32,00 32,00 0,00

373 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 32,000 m 0,23 7,36 7,36 0,00

374 Lisovacia dutinka Cu 70/12 021 Stavby 13,000 ks 0,01 0,13 0,13 0,00

375 Lisovacia dutinka Cu 70/12 021 Stavby 13,000 ks 0,04 0,52 0,52 0,00

376 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 30,000 ks 0,01 0,30 0,30 0,00

377 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 30,000 ks 0,04 1,20 1,20 0,00

378 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 30,000 ks 0,01 0,30 0,30 0,00

379 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 30,000 ks 0,03 0,90 0,90 0,00

380 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 250,000 ks 0,01 2,50 2,50 0,00

381 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 250,000 ks 0,03 7,50 7,50 0,00

382 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 93,000 ks 0,01 0,93 0,93 0,00

383 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 93,000 ks 0,02 1,86 1,86 0,00

384 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 4,000 ks 0,01 0,04 0,04 0,00

385 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 4,000 ks 1,67 6,68 6,68 0,00

386 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 5,000 ks 0,06 0,30 0,30 0,00

387 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 5,000 ks 1,22 6,10 6,10 0,00

388 Svorka WFF70-(2,5-95mm2)-Weidmüller 021 Stavby 5,000 ks 0,06 0,30 0,30 0,00

389 Svorka WFF70-(2,5-95mm2)-Weidmüller 021 Stavby 5,000 ks 4,45 22,25 22,25 0,00

390 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2 021 Stavby 8,000 ks 0,06 0,48 0,48 0,00

391 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2 021 Stavby 8,000 ks 3,90 31,20 31,20 0,00

392 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 194,000 ks 0,06 11,64 11,64 0,00

393 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 194,000 ks 1,11 215,34 215,34 0,00

394 Istič LZMC2-A160-I-160A. 3+N 021 Stavby 1,000 ks 11,13 11,13 11,13 0,00

395 Istič LZMC2-A160-I-160A. 3+N 021 Stavby 1,000 ks 189,21 189,21 189,21 0,00

396 Pomocné kontakty radenie 10 M22-K10 021 Stavby 1,000 ks 0,33 0,33 0,33 0,00

397 Pomocné kontakty radenie 10 M22-K10 021 Stavby 1,000 ks 3,90 3,90 3,90 0,00

398 Pomocné kontakty radenie 01 M22-K01 021 Stavby 1,000 ks 0,30 0,30 0,30 0,00

399 Pomocné kontakty radenie 01 M22-K01 021 Stavby 1,000 ks 3,01 3,01 3,01 0,00

400 Vypínacia napäťová spúšť AC/DC 240V pre LZMC2 typ NZM2/3-XA208-250AC 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

401 Vypínacia napäťová spúšť AC/DC 240V pre LZMC2 typ NZM2/3-XA208-250AC 021 Stavby 1,000 ks 46,75 46,75 46,75 0,00

402 Montážna základňa na DIN lištu 75mm NZM2-XC75 021 Stavby 1,000 ks 0,11 0,11 0,11 0,00

403 Montážna základňa na DIN lištu 75mm NZM2-XC75 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

404 Prístrojová lišta DIN75 pre LZMC2 021 Stavby 1,000 ks 1,67 1,67 1,67 0,00

405 Prístrojová lišta DIN75 pre LZMC2 021 Stavby 1,000 ks 11,13 11,13 11,13 0,00

406 Ovládacia hlavica tlačítka M22-D-W-X1 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

407 Ovládacia hlavica tlačítka M22-D-W-X1 021 Stavby 4,000 ks 3,01 12,04 12,04 0,00

408 Spínacia jednotka M22-AK10 021 Stavby 3,000 ks 0,56 1,68 1,68 0,00

409 Spínacia jednotka M22-AK10 021 Stavby 3,000 ks 18,92 56,76 56,76 0,00

410 Spínacia jednotka - dverový kontakt AT0-11-1-I 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

411 Spínacia jednotka - dverový kontakt AT0-11-1-I 021 Stavby 2,000 ks 4,94 9,88 9,88 0,00

412 Signálna hlavica M22-L-G 021 Stavby 2,000 ks 0,89 1,78 1,78 0,00

413 Signálna hlavica M22-L-G 021 Stavby 2,000 ks 3,23 6,46 6,46 0,00

414 Signálka M22-CLED230 021 Stavby 5,000 ks 0,89 4,45 4,45 0,00

415 Signálka M22-CLED230 021 Stavby 5,000 ks 6,34 31,70 31,70 0,00

416 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 2,000 ks 0,22 0,44 0,44 0,00

417 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 2,000 ks 16,70 33,40 33,40 0,00

418 Zvodič prepätia B+C-DEHNventil M DV TNS 255 FM-951405 resp. SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

419 Zvodič prepätia B+C-DEHNventil M DV TNS 255 FM-951405 resp. SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 105,74 105,74 105,74 0,00

420 Poistkový odpínač FH000-3S/T so signalizáciou stavu poistok - OEZ 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

421 Poistkový odpínač FH000-3S/T so signalizáciou stavu poistok - OEZ 021 Stavby 1,000 ks 21,15 21,15 21,15 0,00

422 Poistková vložka PN000-100A gG 021 Stavby 3,000 ks 0,11 0,33 0,33 0,00

423 Poistková vložka PN000-100A gG 021 Stavby 3,000 ks 3,23 9,69 9,69 0,00
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424 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 1,000 ks 0,22 0,22 0,22 0,00

425 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 1,000 ks 25,60 25,60 25,60 0,00

426 Istič PL7-C16/1, 1 pól.-16A 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

427 Istič PL7-C16/1, 1 pól.-16A 021 Stavby 2,000 ks 20,03 40,06 40,06 0,00

428 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 7,000 ks 0,56 3,92 3,92 0,00

429 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 7,000 ks 94,61 662,27 662,27 0,00

430 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 18,000 ks 0,56 10,08 10,08 0,00

431 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 18,000 ks 94,61 1 702,98 1 702,98 0,00

432 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou DX-A-20/4, 0,03, 20A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

433 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou DX-A-20/4, 0,03, 20A 021 Stavby 1,000 ks 94,61 94,61 94,61 0,00

434 Istič PL7-C16/3N, 3+N pól.-16A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

435 Istič PL7-C16/3N, 3+N pól.-16A 021 Stavby 1,000 ks 25,60 25,60 25,60 0,00

436 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

437 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 4,000 ks 25,60 102,40 102,40 0,00

438 Istič PL7-C32/3N, 3+N pól.-32A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

439 Istič PL7-C32/3N, 3+N pól.-32A 021 Stavby 1,000 ks 37,84 37,84 37,84 0,00

440 Istič PL7-C40/3N, 3+N pól.-40A 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

441 Istič PL7-C40/3N, 3+N pól.-40A 021 Stavby 2,000 ks 45,63 91,26 91,26 0,00

442 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou mRB6-C16/3N, 0,03(DX-C 16/4) 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

443 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou mRB6-C16/3N, 0,03(DX-C 16/4) 021 Stavby 4,000 ks 133,56 534,24 534,24 0,00

444 Prúdový chránič PF7-25/4-A-003, 25A 021 Stavby 3,000 ks 0,56 1,68 1,68 0,00

445 Prúdový chránič PF7-25/4-A-003, 25A 021 Stavby 3,000 ks 42,29 126,87 126,87 0,00

446 Prúdový chránič PF7-40/4-G-003, 40A 021 Stavby 3,000 ks 0,56 1,68 1,68 0,00

447 Prúdový chránič PF7-40/4-G-003, 40A 021 Stavby 3,000 ks 65,67 197,01 197,01 0,00

448 Ostatné montážne práce 021 Stavby 20,000 hod. 13,36 267,20 267,20 0,00

449 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

04 A3 Elektroinštalácia - položky UP - Uzemnenie, ochranné pospájanie

PRÁCE A DODÁVKY M

450 Potenciálový mostík OBO-VDE0618-1801(1809)/KL1,KL2,KL3 021 Stavby 3,000 ks 7,79 23,37 23,37 0,00

451 Potenciálový mostík OBO-VDE0618-1801(1809)/KL1,KL2,KL3 021 Stavby 3,000 ks 7,79 23,37 23,37 0,00

452 Ukončenie lana CYA na HUP, EP, konštrukcii 021 Stavby 56,000 ks 3,34 187,04 187,04 0,00

453 Svorka pripojovacia (SP1), skrutka+matica M6-8+2vejárová podložka(OBO-928, OBO-1818/A), pásková objímka typ 92270 -OBO, pre prepojenie 
kovových konštrukcií, kovových zárubní, kovových mreží...

021 Stavby 26,000 ks 7,79 202,54 202,54 0,00

454 Svorka pripojovacia (SP1), skrutka+matica M6-8+2vejárová podložka(OBO-928, OBO-1818/A), pásková objímka typ 92270 -OBO, pre prepojenie 
kovových konštrukcií, kovových zárubní, kovových mreží...

021 Stavby 26,000 ks 0,99 25,74 25,74 0,00

455 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 78,000 m 2,23 173,94 173,94 0,00

456 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 78,000 m 0,61 47,58 47,58 0,00

457 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 28,000 m 2,23 62,44 62,44 0,00

458 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 28,000 m 1,73 48,44 48,44 0,00

459 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 24,000 m 3,34 80,16 80,16 0,00

460 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 24,000 m 1,73 41,52 41,52 0,00

461 Lano CYA/H07V-K/ 25zž 021 Stavby 20,000 m 2,23 44,60 44,60 0,00

462 Lano CYA/H07V-K/ 25zž 021 Stavby 20,000 m 3,95 79,00 79,00 0,00

463 Lano CYA/H07V-K/ 6zž, vodič CY4zž 021 Stavby 120,000 m 1,11 133,20 133,20 0,00

464 Lano CYA/H07V-K/ 6zž, vodič CY4zž 021 Stavby 120,000 m 0,99 118,80 118,80 0,00

465 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 7,000 ks 7,79 54,53 54,53 0,00

466 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 7,000 ks 3,94 27,58 27,58 0,00

467 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 21,000 ks 2,23 46,83 46,83 0,00

468 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 21,000 ks 1,11 23,31 23,31 0,00

469 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 21,000 ks 2,23 46,83 46,83 0,00

470 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 21,000 ks 2,23 46,83 46,83 0,00

471 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 3,000 m 2,23 6,69 6,69 0,00

472 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 3,000 m 2,23 6,69 6,69 0,00

473 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 42,000 ks 2,23 93,66 93,66 0,00

474 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 42,000 ks 1,11 46,62 46,62 0,00

475 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 140,000 ks 1,11 155,40 155,40 0,00

476 Ostatné montážne práce 021 Stavby 8,000 hod 13,36 106,88 106,88 0,00

477 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

95-M Revízie

478 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 10,000 hod 27,83 278,30 278,30 0,00

04 A4 Elektroinštalácia - položky MP - Pomocné murárske práce, hmoždinky

PRÁCE A DODÁVKY M

479 Prieraz cez múr hr. do 300mm 021 Stavby 48,000 ks 4,45 213,60 213,60 0,00

480 Prieraz cez múr hr. do 600mm 021 Stavby 2,000 ks 4,45 8,90 8,90 0,00

481 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v murive 021 Stavby 380,000 ks 3,34 1 269,20 1 269,20 0,00

482 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v strope 021 Stavby 220,000 ks 3,34 734,80 734,80 0,00

2.1 C Pavilón Dielne - 05 Vzduchotechnika

PRÁCE A DODÁVKY M

Zariadenie číslo 1: Vetranie mäsiarskej dielne

483 Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom v nástrešnom prevedení  (porovnateľný fabrikát: ATREA typ DUPLEX 8000 Multi-N, 
prevedenie 3/8) v zostave:

021 Stavby 1,000 ks 2 781,62 2 781,62 2 781,62 0,00

484 Jednotka spolu s príslušenstvom 021 Stavby 1,000 ks 25 755,74 25 755,74 25 755,74 0,00

485 Digitálna regulácia RD5 230 V-EC / 230 V-EC 021 Stavby 1,000 ks 25,97 25,97 25,97 0,00

486 Digitálna regulácia RD5 230 V-EC / 230 V-EC 021 Stavby 1,000 ks 240,41 240,41 240,41 0,00

487 Tlmič hluku do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS-THP-630x700-1000-3) 021 Stavby 2,000 ks 22,67 45,34 45,34 0,00

488 Tlmič hluku do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS-THP-630x700-1000-3) 021 Stavby 2,000 ks 209,93 419,86 419,86 0,00

489 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS - RK-630x400-R) 021 Stavby 1,000 ks 11,79 11,79 11,79 0,00

490 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS - RK-630x400-R) 021 Stavby 1,000 ks 109,11 109,11 109,11 0,00

491 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS - RK-315x400-R) 021 Stavby 1,000 ks 9,02 9,02 9,02 0,00

492 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS - RK-315x400-R) 021 Stavby 1,000 ks 83,43 83,43 83,43 0,00

493 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS - RK-225x225-R) 021 Stavby 2,000 ks 6,59 13,18 13,18 0,00

494 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS - RK-225x225-R) 021 Stavby 2,000 ks 61,03 122,06 122,06 0,00

495 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS - RK-280x250-R) 021 Stavby 1,000 ks 7,08 7,08 7,08 0,00

496 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS - RK-280x250-R) 021 Stavby 1,000 ks 65,57 65,57 65,57 0,00

497 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-425x125-R1-H-SW) 021 Stavby 8,000 ks 3,33 26,64 26,64 0,00

498 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-425x125-R1-H-SW) 021 Stavby 8,000 ks 30,86 246,88 246,88 0,00

499 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-525x225-R1-H-SW) 021 Stavby 5,000 ks 4,99 24,95 24,95 0,00

500 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-525x225-R1-H-SW) 021 Stavby 5,000 ks 46,16 230,80 230,80 0,00

501 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-425-125-R1-H-SW 021 Stavby 6,000 ks 3,33 19,98 19,98 0,00

502 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-425-125-R1-H-SW 021 Stavby 6,000 ks 30,86 185,16 185,16 0,00

503 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-225-75-R1-H-SW 021 Stavby 1,000 ks 2,11 2,11 2,11 0,00

504 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-225-75-R1-H-SW 021 Stavby 1,000 ks 19,62 19,62 19,62 0,00

505 Odsávač pary (porovnateľný výrobok: IMOS-OP-C-1100x900) 021 Stavby 1,000 ks 150,28 150,28 150,28 0,00

506 Odsávač pary (porovnateľný výrobok: IMOS-OP-C-1100x900) 021 Stavby 1,000 ks 1 391,48 1 391,48 1 391,48 0,00

507 Odsávač pary (porovnateľný výrobok: IMOS-OP-C-900x1100) 021 Stavby 1,000 ks 167,42 167,42 167,42 0,00

508 Odsávač pary (porovnateľný výrobok: IMOS-OP-C-900x1100) 021 Stavby 1,000 ks 1 550,15 1 550,15 1 550,15 0,00

509 Odsávač pary (porovnateľný výrobok: IMOS-OP-C-1100x1200) 021 Stavby 1,000 ks 174,16 174,16 174,16 0,00

510 Odsávač pary (porovnateľný výrobok: IMOS-OP-C-1100x1200) 021 Stavby 1,000 ks 1 612,66 1 612,66 1 612,66 0,00

511 Výfuková hlavica (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - VH 630) 021 Stavby 1,000 ks 49,96 49,96 49,96 0,00

512 Výfuková hlavica (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - VH 630) 021 Stavby 1,000 ks 462,62 462,62 462,62 0,00

513 Dverová mriežka 445X82 mm (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 1,000 ks 2,26 2,26 2,26 0,00

514 Dverová mriežka 445X82 mm (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 1,000 ks 20,97 20,97 20,97 0,00

515 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu   800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 3,58 7,16 7,16 0,00

516 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu   800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 33,16 66,32 66,32 0,00

517 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 14,000 bm 4,47 62,58 62,58 0,00

518 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 14,000 bm 41,46 580,44 580,44 0,00

519 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1260 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 8,000 bm 5,64 45,12 45,12 0,00

520 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1260 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 8,000 bm 52,22 417,76 417,76 0,00

521 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1420 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 20,000 bm 6,36 127,20 127,20 0,00

522 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1420 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 20,000 bm 58,87 1 177,40 1 177,40 0,00

523 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1600 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 7,17 14,34 14,34 0,00

524 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1600 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 66,32 132,64 132,64 0,00

525 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 7,000 bm 8,06 56,42 56,42 0,00

526 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 7,000 bm 74,62 522,34 522,34 0,00

527 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2240 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 24,000 bm 10,03 240,72 240,72 0,00

528 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2240 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 24,000 bm 92,86 2 228,64 2 228,64 0,00

529 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2520 mm 
/ 50% tvaroviek

021 Stavby 16,000 bm 12,39 198,24 198,24 0,00

530 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2520 mm 
/ 50% tvaroviek

021 Stavby 16,000 bm 114,75 1 836,00 1 836,00 0,00
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531 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 630 mm / 30% tvaroviek 021 Stavby 6,000 bm 6,33 37,98 37,98 0,00

532 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 630 mm / 30% tvaroviek 021 Stavby 6,000 bm 58,66 351,96 351,96 0,00

533 is1 - Tepelná izolácia vzduchu vedeného vo vonkajšom prostredí:  Izolačná hmota na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom 

prestupu pary µ>10000, hr. 32 mm samolepiaca izolácia so striebornou polyppylénovou metalickou fóliou na povrchu s och

021 Stavby 47,000 m2 5,28 248,16 248,16 0,00

534 is1 - Tepelná izolácia vzduchu vedeného vo vonkajšom prostredí:  Izolačná hmota na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom 

prestupu pary µ>10000, hr. 32 mm samolepiaca izolácia so striebornou polyppylénovou metalickou fóliou na povrchu s och

021 Stavby 47,000 m2 48,88 2 297,36 2 297,36 0,00

535 is2 - Tepelná izoláca prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí: Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>7000, koeficient tepelnej vodivosti  (40°C) 0,040 W/

021 Stavby 54,000 m2 2,13 115,02 115,02 0,00

536 is2 - Tepelná izoláca prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí: Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>7000, koeficient tepelnej vodivosti  (40°C) 0,040 W/

021 Stavby 54,000 m2 19,71 1 064,34 1 064,34 0,00

537 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 50,000 kg 1,65 82,50 82,50 0,00

538 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 50,000 kg 15,23 761,50 761,50 0,00

M21 - 155 Elektromontáže

Zariadenie číslo 2: Vetranie hygienických zariadení

539 Malý axiálny ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom  (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN DECOR 100 DESIGN CRZ) V= 50 m3/hod., 
Pst.= 20 Pa, P= 10,70 W napätie 230 V, 50 Hz

021 Stavby 1,000 ks 12,87 12,87 12,87 0,00

540 Malý axiálny ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom  (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN DECOR 100 DESIGN CRZ) V= 50 m3/hod., 
Pst.= 20 Pa, P= 10,70 W napätie 230 V, 50 Hz

021 Stavby 1,000 ks 119,15 119,15 119,15 0,00

541 Dverová mriežka 445X82 mm (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 2,000 ks 2,26 4,52 4,52 0,00

542 Dverová mriežka 445X82 mm (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 2,000 ks 20,97 41,94 41,94 0,00

543 Výfukový kus (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - VKS 100) 021 Stavby 1,000 ks 1,24 1,24 1,24 0,00

544 Výfukový kus (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - VKS 100) 021 Stavby 1,000 ks 11,43 11,43 11,43 0,00

545 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 630 mm / 30% tvaroviek do 
priemeru 100 mm / 50% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 6,33 12,66 12,66 0,00

546 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 630 mm / 30% tvaroviek do 
priemeru 100 mm / 50% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 58,66 117,32 117,32 0,00

547 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 1,000 kg 1,65 1,65 1,65 0,00

548 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 1,000 kg 15,23 15,23 15,23 0,00

95 M - Revízie

549 Oživenie, vyregulovanie, skúšky a revízie zariadení VZT 021 Stavby 32,000 hod 16,70 534,40 534,40 0,00

SO 2  F pavilón - Stravovanie

2.4 SO 2  F pavilón - Stravovanie - 01 Stavebná, statika, OK

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

550 Murivo presné porobet tvárnice hr. 300mm 021 Stavby 2,898 m3 255,99 741,86 741,86 0,00

551 Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm 021 Stavby 1,000 kus 11,86 11,86 11,86 0,00

552 Preklady nenosné  1200 mm 021 Stavby 3,000 kus 23,37 70,11 70,11 0,00

553 Preklady keramické  120/65/1250 mm 021 Stavby 1,000 kus 40,12 40,12 40,12 0,00

554 Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov do č. 12 021 Stavby 0,493 t 3 709,22 1 828,65 1 828,65 0,00

555 Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č. 14-22 021 Stavby 0,030 t 3 677,96 110,34 110,34 0,00

556 Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C16/20 021 Stavby 1,360 m3 116,87 158,94 158,94 0,00

557 Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie 021 Stavby 12,240 m2 28,37 347,25 347,25 0,00

558 Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie 021 Stavby 12,240 m2 4,31 52,75 52,75 0,00

559 Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505) 021 Stavby 0,187 t 2 652,39 496,00 496,00 0,00

560 Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 v priečkach alebo stenách  hr. 300 mm 021 Stavby 0,315 m2 72,37 22,80 22,80 0,00

561 Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 v priečkach alebo stenách  hr. 150 mm 021 Stavby 2,573 m2 42,75 110,00 110,00 0,00

562 Zamurovanie otvoru 1-4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm 021 Stavby 4,154 m2 44,76 185,93 185,93 0,00

563 Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. nad 100 mm 021 Stavby 38,000 m 15,20 577,60 577,60 0,00

564 Priečky z tvárnic pórobetónových  hr. 125 mm 021 Stavby 73,231 m2 35,62 2 608,49 2 608,49 0,00

565 Priečky siporexové hr.100mm 550kg/m3 021 Stavby 1,600 m2 35,62 56,99 56,99 0,00

566 Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami 021 Stavby 12,840 m 3,23 41,47 41,47 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

567 Stropy trámové, kazetové, vložkové zo železobetónu tr. C16/20 021 Stavby 2,740 m3 110,19 301,92 301,92 0,00

568 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie 021 Stavby 22,842 m2 9,15 209,00 209,00 0,00

569 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie 021 Stavby 22,842 m2 2,63 60,07 60,07 0,00

570 Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. pozink. 021 Stavby 22,842 m2 44,52 1 016,93 1 016,93 0,00

571 Oceľová konštrukcia včetne náteru  -strop ocelový, Plošina pre VZT, Rámy pre VZT 021 Stavby 14 339,960 kg 7,23 103 677,91 103 677,91 0,00

572 Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI 021 Stavby 0,115 t 1 613,85 185,59 185,59 0,00

573 Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov výšky do 150 mm 021 Stavby 22,000 kus 6,22 136,84 136,84 0,00

574 Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov výšky 150-300 mm 021 Stavby 6,000 kus 12,19 73,14 73,14 0,00

575 Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20 021 Stavby 2,897 m3 116,87 338,57 338,57 0,00

576 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 021 Stavby 30,980 m2 18,23 564,77 564,77 0,00

577 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie 021 Stavby 30,980 m2 4,80 148,70 148,70 0,00

578 Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 5-10% 021 Stavby 847,350 m2 3,13 2 652,21 2 652,21 0,00

579 Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením 021 Stavby 347,982 m2 6,73 2 341,92 2 341,92 0,00

580 Zaplnenie rýh v stenách maltou 021 Stavby 31,877 m2 14,37 458,07 458,07 0,00

581 Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 5-10% 021 Stavby 2 196,307 m2 3,37 7 401,55 7 401,55 0,00

582 Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou pod obklad 021 Stavby 660,782 m2 10,82 7 149,66 7 149,66 0,00

583 Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru 021 Stavby 5,400 m2 2,52 13,61 13,61 0,00

584 Vnútorná omietka stien mieš. strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm 021 Stavby 93,722 m2 11,93 1 118,10 1 118,10 0,00

585 Vnútorná omietka stien,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm 021 Stavby 161,953 m2 11,69 1 893,23 1 893,23 0,00

586 Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí 021 Stavby 2 196,307 m2 0,56 1 229,93 1 229,93 0,00

587 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu 021 Stavby 1 485,805 m2 6,73 9 999,47 9 999,47 0,00

588 Príprava podkladu pod omietky vonk.stien,regulácia nasiakavosti náterom 021 Stavby 83,370 m2 2,18 181,75 181,75 0,00

589 Príprava podkladu-Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti 021 Stavby 83,370 m2 3,28 273,45 273,45 0,00

590 Omietka vonk. stien  silikónová , ryhovaná štruktúra,  3,0 021 Stavby 83,370 m2 14,47 1 206,36 1 206,36 0,00

591 Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu s prichytením 021 Stavby 83,370 m2 9,96 830,37 830,37 0,00

592 Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS  lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 80 mm 021 Stavby 26,670 m2 40,07 1 068,67 1 068,67 0,00

593 Kontaktný zatepľovací systém  z bieleho fasád. polystyrénu hr. 150 mm skrut. kotvy 021 Stavby 56,700 m2 56,76 3 218,29 3 218,29 0,00

594 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm 021 Stavby 0,908 m3 160,24 145,50 145,50 0,00

595 Poter betónový  hr. do 22 mm tr. C25/30 021 Stavby 388,890 m2 18,49 7 190,58 7 190,58 0,00

596 Poter  samonivelačný do hr. 27 mm 021 Stavby 26,190 m2 27,83 728,87 728,87 0,00

597 Stierka  samonivelačná hr. do 2 mm 021 Stavby 92,010 m2 9,46 870,41 870,41 0,00

598 Vysprávka betónových plôch cem. opravnou maltou 021 Stavby 4,221 m2 13,36 56,39 56,39 0,00

599 Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku 021 Stavby 830,450 m2 5,57 4 625,61 4 625,61 0,00

600 Príplatok k brúseniu nerovností betónových podláh ZKD 1 mm záberu 021 Stavby 300,720 m2 2,32 697,67 697,67 0,00

601 Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou- nadsvetlík 021 Stavby 2,000 kus 36,73 73,46 73,46 0,00

602 Nadsvetlík  plast.pevné zasklenie   O -výš.60, šír.60 cm pol. D81 021 Stavby 1,000 kus 100,17 100,17 100,17 0,00

603 Nadsvetlík  plast.pevné zasklenie   O -výš.60, šír.60 cm pol. D82 021 Stavby 1,000 kus 100,17 100,17 100,17 0,00

604 Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou 021 Stavby 9,000 kus 38,96 350,64 350,64 0,00

605 Zárubňa oceľová  80x197x12,5  pol. D53. D55, 3/P 021 Stavby 3,000 kus 66,78 200,34 200,34 0,00

606 Zárubňa oceľová  60x197 hr. 155 mm pol.D54, pol. D58, 1/P 021 Stavby 5,000 kus 66,78 333,90 333,90 0,00

607 Zárubňa oceľová  90x197 pol. 4/P 021 Stavby 1,000 kus 66,78 66,78 66,78 0,00

608 Zárubňa oceľová 140x197 pol. 7/P, P01 021 Stavby 4,000 kus 89,04 356,16 356,16 0,00

609 Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou 021 Stavby 4,000 kus 38,96 155,84 155,84 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

610 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 021 Stavby 830,190 m2 3,91 3 246,04 3 246,04 0,00

611 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m 021 Stavby 428,460 m2 5,59 2 395,09 2 395,09 0,00

612 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m 021 Stavby 835,950 m2 3,56 2 975,98 2 975,98 0,00

613 Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky 021 Stavby 8,000 kus 22,89 183,12 183,12 0,00

614 Oceľové konštrukcie - predbežná cena kotevná platňa p1 021 Stavby 130,000 kg 7,23 939,90 939,90 0,00

615 Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky 021 Stavby 1,000 kus 29,00 29,00 29,00 0,00

616 Oceľové konštrukcie - predbežná cena ocelový profil U 120  včetne kotvenia 021 Stavby 31,630 kg 6,68 211,29 211,29 0,00

617 Kotvy chemickým tmelom M 16 hl 125 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru 021 Stavby 42,000 kus 9,46 397,32 397,32 0,00

618 Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 16 dl 190 mm 021 Stavby 42,000 kus 2,78 116,76 116,76 0,00

619 Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 021 Stavby 4,905 m3 80,76 396,13 396,13 0,00

620 Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 15 cm 021 Stavby 87,162 m2 3,41 297,22 297,22 0,00

621 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 021 Stavby 8,011 m3 99,13 794,13 794,13 0,00

622 Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 021 Stavby 701,260 m2 2,75 1 928,47 1 928,47 0,00

623 Prisekanie plošné v murive  na maltu MC hr. do 15 cm 021 Stavby 6,540 m2 22,38 146,37 146,37 0,00

624 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 021 Stavby 39,000 kus 0,85 33,15 33,15 0,00

625 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2 021 Stavby 3,000 kus 1,54 4,62 4,62 0,00

626 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 021 Stavby 25,000 m2 27,52 688,00 688,00 0,00

627 Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových 021 Stavby 10,150 m2 6,15 62,42 62,42 0,00

628 Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive  hr. do 15 cm 021 Stavby 6,788 m2 10,96 74,40 74,40 0,00

629 Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl.  hr. do 60 cm 021 Stavby 0,471 m3 106,25 50,04 50,04 0,00

630 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive  hr. do 15 cm 021 Stavby 1,800 m2 6,18 11,12 11,12 0,00

631 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl.  hr. do 60 cm 021 Stavby 1,031 m3 72,50 74,75 74,75 0,00

632 Vyrezanie otvoru v strope 021 Stavby 66,840 m 97,94 6 546,31 6 546,31 0,00

633 Ostatné konštrukcie - prerazenie otvorov v murive 021 Stavby 20,000 hod 16,70 334,00 334,00 0,00

634 Vybúranie otvorov v stropoch hr. nad 12 cm do 0,09 m2 021 Stavby 3,000 kus 2,53 7,59 7,59 0,00

635 Vybúr. otvorov  v železobet. stropoch hr. nad 8 cm 021 Stavby 0,500 m3 165,29 82,65 82,65 0,00

636 Ostatné konštrukcie - prerazenie otvorov v strope 021 Stavby 10,000 hod 33,39 333,90 333,90 0,00

637 Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 45 cm 021 Stavby 6,000 kus 10,26 61,56 61,56 0,00

638 Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 15 cm 021 Stavby 2,429 m 9,56 23,22 23,22 0,00
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639 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 021 Stavby 458,287 m2 4,89 2 241,02 2 241,02 0,00

640 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 021 Stavby 208,041 t 12,77 2 656,68 2 656,68 0,00

641 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 208,041 t 17,37 3 613,67 3 613,67 0,00

642 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 021 Stavby 1 872,369 t 0,57 1 067,25 1 067,25 0,00

643 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 208,041 t 12,89 2 681,65 2 681,65 0,00

644 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 021 Stavby 416,082 t 1,45 603,32 603,32 0,00

645 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 021 Stavby 208,041 t 33,39 6 946,49 6 946,49 0,00

646 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 021 Stavby 130,430 t 15,58 2 032,10 2 032,10 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

647 Jednozlož. hydroizolačná hmota  kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 vodorovná 021 Stavby 179,630 m2 16,70 2 999,82 2 999,82 0,00

648 Jednozlož. hydroizolačná hmota  kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 zvislá 021 Stavby 532,255 m2 16,70 8 888,66 8 888,66 0,00

649 Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej 021 Stavby 458,287 m2 0,79 362,05 362,05 0,00

650 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 53,355 % 3,01 160,60 160,60 0,00

712 - Povlakové krytiny

651 Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej 021 Stavby 402,570 m2 2,00 805,14 805,14 0,00

652 Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1 vrstvy zo siporexových podkladov 021 Stavby 134,190 m2 1,00 134,19 134,19 0,00

653 Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi 021 Stavby 134,190 m2 7,23 970,19 970,19 0,00

654 Fólia hydroizolačná  hr.1,5 mm 021 Stavby 154,319 m2 11,69 1 803,99 1 803,99 0,00

655 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 37,135 % 3,12 115,86 115,86 0,00

713 - Izolácie tepelné

656 Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie 021 Stavby 140,900 m2 5,06 712,95 712,95 0,00

657 Doska izolačná eps 70S hr.15cm 1000x500mm 021 Stavby 287,436 m2 25,04 7 197,40 7 197,40 0,00

658 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie 021 Stavby 16,500 m2 1,16 19,14 19,14 0,00

659 Doska izolačná  eps 100 S-3 hr.30mm 1000x500mm 021 Stavby 17,325 m2 5,68 98,41 98,41 0,00

660 Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov 021 Stavby 175,743 m2 1,10 193,32 193,32 0,00

661 Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie  hr 0,1m 021 Stavby 330,062 m2 1,10 363,07 363,07 0,00

662 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 85,843 % 1,56 133,92 133,92 0,00

762 - Konštrukcie tesárske

663 Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva do 120 cm2, dĺžky do 3 m 021 Stavby 53,000 m 6,17 327,01 327,01 0,00

664 Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva 120-224 cm2, dĺžky do 3 m 021 Stavby 76,300 m 7,91 603,53 603,53 0,00

665 Rezivo hobľované do 6m 021 Stavby 1,720 m3 500,85 861,46 861,46 0,00

666 Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha do 120 cm2 021 Stavby 53,000 m 12,68 672,04 672,04 0,00

667 Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 120-224 cm2 021 Stavby 76,300 m 22,19 1 693,10 1 693,10 0,00

668 Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 22mm 021 Stavby 35,000 m2 32,83 1 149,05 1 149,05 0,00

669 Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz 021 Stavby 134,190 m2 5,59 750,12 750,12 0,00

670 Doska SM omietaná 1 24-32x250-300 021 Stavby 4,026 m3 500,85 2 016,42 2 016,42 0,00

671 Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 021 Stavby 136,320 m2 1,07 145,86 145,86 0,00

672 Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm 021 Stavby 136,320 m2 1,67 227,65 227,65 0,00

673 Lata SM 1 dl. 400-500cm impregnovaná 021 Stavby 1,481 m3 534,24 791,21 791,21 0,00

674 Kontra lata 5x5cm SM 1 0-600cm 021 Stavby 171,000 m 1,89 323,19 323,19 0,00

675 Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm 021 Stavby 184,300 m2 1,06 195,36 195,36 0,00

676 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 021 Stavby 1,720 m3 40,21 69,16 69,16 0,00

677 Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku dosky hrúbky 22 mm 021 Stavby 75,550 m2 32,83 2 480,31 2 480,31 0,00

678 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov 021 Stavby 4,026 m3 4,79 19,28 19,28 0,00

679 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 123,248 % 5,01 617,47 617,47 0,00

763 - Konštrukcie  - drevostavby

680 Priečky sadrokartónové  2x12,5 mm GKBI 125 mm 021 Stavby 11,075 m2 69,12 765,50 765,50 0,00

681 Priečky sadrokartónové  2x12 mm GKBI 155 mm 021 Stavby 20,938 m2 80,95 1 694,93 1 694,93 0,00

682 Predsadená stena  2x12,5 mm 2xopláštená RBI 100 mm 021 Stavby 30,133 m2 56,83 1 712,46 1 712,46 0,00

683 Predsadená stena 2x12,5 mm 2xopláštená RBI 100 mm  s izoláciou 021 Stavby 15,763 m2 62,33 982,51 982,51 0,00

684 SDK inštalačná predsadená stena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, 2xRBI 12,5 mm 021 Stavby 6,840 m2 56,83 388,72 388,72 0,00

685 Podhľady sadr. zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm 021 Stavby 75,700 m2 43,41 3 286,14 3 286,14 0,00

686 Kazetový podhľad  600x600x8 mm včetne prislušenstva pol. STR1 021 Stavby 373,600 m2 35,62 13 307,63 13 307,63 0,00

687 Kazetový podhľad  600x600x8 mm včetne prislušenstva pol. STR2 021 Stavby 49,100 m2 35,62 1 748,94 1 748,94 0,00

688 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 238,868 % 5,01 1 196,73 1 196,73 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

689 Trapezový plech Typ T-18/140B  do 30° včetne prislušenstva 021 Stavby 143,136 m2 38,96 5 576,58 5 576,58 0,00

690 Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, nad 30° do 45° nad 25m2 021 Stavby 184,300 m2 1,64 302,25 302,25 0,00

691 Klamp. poplastované. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- 021 Stavby 18,500 m 32,24 596,44 596,44 0,00

692 Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30° 021 Stavby 32,700 m 1,22 39,89 39,89 0,00

693 Klamp.poplastovaný. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100 021 Stavby 2,000 kus 31,45 62,90 62,90 0,00

694 Klamp. oplechovanieokapu rš 300 poplastované 021 Stavby 18,500 m 20,42 377,77 377,77 0,00

695 Klamp. oplechovanie múrov rš 520 poplastované 021 Stavby 19,500 m 32,94 642,33 642,33 0,00

696 Klamp.  oplechovanie múrov rš 650 poplastované 021 Stavby 14,000 m 39,59 554,26 554,26 0,00

697 Klamp. poplastované. rúry odpadové kruhové d-100 021 Stavby 17,000 m 28,35 481,95 481,95 0,00

698 Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 021 Stavby 31,200 m 1,22 38,06 38,06 0,00

699 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 86,724 % 2,11 182,99 182,99 0,00

766 - Konštrukcie stolárske

700 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m 021 Stavby 25,000 kus 24,60 615,00 615,00 0,00

701 Dvere požiarne- EW -C 30/C2 -CPL laminátová fólia  80x197 cm pol. P04/P 021 Stavby 1,000 kus 534,24 534,24 534,24 0,00

702 Dvere požiarne- EW -C 30/C2 -CPL laminátová fólia 90x197 cm pol. P02/Ľ 021 Stavby 1,000 kus 534,24 534,24 534,24 0,00

703 Dvere požiarne- EW -C 30/C2 -CPL laminátová fólia 90x197 cm pol. P03/P 021 Stavby 1,000 kus 534,24 534,24 534,24 0,00

704 Dvere požiarne-EW -C 30/C2 -CPL laminátová fólia. 140x197 cm pol. P01 021 Stavby 1,000 kus 834,75 834,75 834,75 0,00

705 Dvere požiarne EW-C15/C2  80x197cm laminátová fólia farba biela pol. D92/P 021 Stavby 2,000 kus 534,24 1 068,48 1 068,48 0,00

706 Dvere protipožiarne EW-C15/C2  90x197cm laminátová fólia farba biela pol. D93/Ľ 021 Stavby 1,000 kus 534,24 534,24 534,24 0,00

707 Dvere požiarne  EW-C15/C2 145x197cm laminátová fólia farba biela pol. D91/L 021 Stavby 1,000 kus 1 446,90 1 446,90 1 446,90 0,00

708 Dverné krídlo 1/4 zasklené hladké s polodrážkou  povrch CPL- Laminát  900x1970 mm pol. D51 presný popis v PD Sklo mliečne , zámok vložkový 
cylindrický , klučka kovová

021 Stavby 2,000 kus 278,25 556,50 556,50 0,00

709 Dverné krídlo 1/4 zasklené hladké s polodrážkou  povrch CPL- Laminát  800x1970 mm pol. D57 presný popis v PD Sklo mliečne , zámok vložkový 
cylindrický , klučka kovová

021 Stavby 1,000 kus 278,25 278,25 278,25 0,00

710 Dverné krídlo plné hladké s polodrážkou  povrch CPL- Laminát  600x1970 mm pol. D58 presný popis v PD klučka kovová 021 Stavby 1,000 kus 189,21 189,21 189,21 0,00

711 Dverné krídlo plné hladké s polodrážkou  povrch CPL- Laminát  800x1970 mm pol. D52 presný popis v PD zámok vložkový cylindrický , klučka kovová 021 Stavby 3,000 kus 150,26 450,78 450,78 0,00

712 Dverné krídlo plné hladké s polodrážkou  povrch CPL- Laminát  800x1970 mm pol. D53 presný popis v PD zámok vložkový cylindrický , klučka kovová 021 Stavby 1,000 kus 189,21 189,21 189,21 0,00

713 Dverné krídlo plné hladké s polodrážkou  povrch CPL- Laminát  900x1970 mm pol. D59 presný popis v PD zámok vložkový cylindrický , klučka kovová 021 Stavby 1,000 kus 150,26 150,26 150,26 0,00

714 Dverné krídlo 1/3 zasklené hladké s polodrážkou  povrch CPL- Laminát  600x1970 mm pol. D54 presný popis v PD zámok vložkový cylindrický , klučka 
kovová

021 Stavby 2,000 kus 233,73 467,46 467,46 0,00

715 Dverné krídlo 1/3 zasklené hladké s polodrážkou  povrch CPL- Laminát  800x1970 mm pol. D55 presný popis v PD sklo mliečne, zámok vložkový 
cylindrický , klučka kovová

021 Stavby 1,000 kus 300,51 300,51 300,51 0,00

716 Dverné krídlo 1/4 zasklené hladké s polodrážkou  povrch CPL- Laminát  900x1970 mm pol. D56 presný popis v PD sklo drôtené priehladné , zámok 
vložkový cylindrický , klučka kovová okopavý plech hlinikový eloxovaný

021 Stavby 2,000 kus 278,25 556,50 556,50 0,00

717 Dverné krídlo plné hladké s polodrážkou  povrch CPL- Laminát  1450x1970 mm pol. D61 presný popis v PD zámok vložkový cylindrický , klučka kovová 021 Stavby 1,000 kus 779,10 779,10 779,10 0,00

718 Dverné krídlo plné hladké s polodrážkou  povrch CPL- Laminát  1400x1970 mm pol. 7/P presný popis v PD zámok vložkový  , klučka kovová 021 Stavby 3,000 kus 500,85 1 502,55 1 502,55 0,00

719 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  600x1970 mm pol. 1/P presný popis v PD 021 Stavby 4,000 kus 166,95 667,80 667,80 0,00

720 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  600x1970 mm pol. 1/L presný popis v PD 021 Stavby 1,000 kus 166,95 166,95 166,95 0,00

721 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  800x1970 mm pol. 2/P presný popis v PD 021 Stavby 2,000 kus 150,26 300,52 300,52 0,00

722 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  800x1970 mm pol. 2/L presný popis v PD 021 Stavby 3,000 kus 150,26 450,78 450,78 0,00

723 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  800x1970 mm pol. 3/P presný popis v PD 021 Stavby 1,000 kus 150,26 150,26 150,26 0,00

724 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  800x1970 mm pol. 3/L presný popis v PD 021 Stavby 3,000 kus 166,95 500,85 500,85 0,00

725 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  900x1970 mm pol. 4/P presný popis v PD 021 Stavby 5,000 kus 166,95 834,75 834,75 0,00

726 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  900x1970 mm pol. 4/L presný popis v PD 021 Stavby 4,000 kus 150,26 601,04 601,04 0,00

727 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  900x1970 mm pol. 5/P presný popis v PD 021 Stavby 2,000 kus 150,26 300,52 300,52 0,00

728 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  900x1970 mm pol. 5/L presný popis v PD 021 Stavby 3,000 kus 150,26 450,78 450,78 0,00

729 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  600x1970 mm pol. 6/P presný popis v PD 021 Stavby 1,000 kus 150,26 150,26 150,26 0,00

730 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  600x1970 mm pol. 6/L presný popis v PD 021 Stavby 1,000 kus 150,26 150,26 150,26 0,00

731 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  1400x1970 mm pol. 7/P presný popis v PD 021 Stavby 3,000 kus 500,85 1 502,55 1 502,55 0,00

732 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát  900x1970 mm pol. 4/L  madlo šikmé z obidvoch strán presný popis v PD 021 Stavby 1,000 kus 372,86 372,86 372,86 0,00

733 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m 021 Stavby 23,000 kus 24,49 563,27 563,27 0,00

734 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m 021 Stavby 7,000 kus 47,79 334,53 334,53 0,00

735 Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m 021 Stavby 4,000 kus 37,78 151,12 151,12 0,00

736 Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m 021 Stavby 3,000 kus 37,78 113,34 113,34 0,00

737 Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. 1,45x1,97 021 Stavby 2,000 kus 37,78 75,56 75,56 0,00

738 Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm 021 Stavby 3,600 kus 5,57 20,05 20,05 0,00

739 Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm 021 Stavby 4,000 kus 150,26 601,04 601,04 0,00

740 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 199,815 % 0,89 177,84 177,84 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

741 Montáž madla  na stenu 021 Stavby 2,200 m 22,26 48,97 48,97 0,00

742 Madlo nerezové rovné 800 mm zvislé z nerez. rúrok d = 32 mm pol.1 021 Stavby 2,000 kus 94,61 189,22 189,22 0,00

743 Madlo nerezové sklopné 829 mm zvislé z nerez. rúrok d = 32 mm pol.2 021 Stavby 2,000 kus 166,95 333,90 333,90 0,00

744 Demontáž podhľadov, lamely 021 Stavby 435,550 m2 7,67 3 340,67 3 340,67 0,00

745 Demontáž podhľadov, roštov 021 Stavby 435,550 m2 1,87 814,48 814,48 0,00

746 Hasiaci práškový prístroj 6 kg 021 Stavby 1,000 ks 50,09 50,09 50,09 0,00

747 Hasiaci prístroj snehový 5 kg 021 Stavby 1,000 ks 77,91 77,91 77,91 0,00

748 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg 021 Stavby 30,000 kg 2,28 68,40 68,40 0,00

749 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg 021 Stavby 83,600 kg 2,04 170,54 170,54 0,00
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750 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg 021 Stavby 223,700 kg 1,42 317,65 317,65 0,00

751 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg 021 Stavby 518,790 kg 1,12 581,04 581,04 0,00

752 Oceľové konštrukcie - predbežná cena 021 Stavby 856,090 kg 5,57 4 768,42 4 768,42 0,00

753 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 107,613 % 1,22 131,29 131,29 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

754 Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keram. do tmelu 021 Stavby 3,000 m2 46,75 140,25 140,25 0,00

755 Dlaždica keramická schodisková 021 Stavby 3,000 m2 21,15 63,45 63,45 0,00

756 Montáž a dodávka schodiskovej profilovej hrany 021 Stavby 8,400 m 5,57 46,79 46,79 0,00

757 Demontáž obkladov stupníc z dlaždic keramických lepených š do 350 mm 021 Stavby 6,000 m 5,01 30,06 30,06 0,00

758 Montáž soklíkov z obkladačiek keramických do tmelu rovné 021 Stavby 336,950 m 5,57 1 876,81 1 876,81 0,00

759 Soklík keramický dodávka 021 Stavby 353,798 m 3,90 1 379,81 1 379,81 0,00

760 Demontáž soklov keram. kladených do malty rovných 021 Stavby 212,510 m 0,89 189,13 189,13 0,00

761 Montáž podláh z dlaždíc keram.  do tmelu 021 Stavby 2,520 m2 28,94 72,93 72,93 0,00

762 Dlažba  keramická- Jedáleň 021 Stavby 3,000 m2 18,92 56,76 56,76 0,00

763 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.  do tmelu 021 Stavby 403,640 m2 28,94 11 681,34 11 681,34 0,00

764 Dlažba  keramická protišmyková  hr. 10 mm 021 Stavby 423,823 m2 16,70 7 077,84 7 077,84 0,00

765 Prípl. za škárovanie  pri mont. podláh ker. 021 Stavby 406,160 m2 1,67 678,29 678,29 0,00

766 Pružná páska  120 pružná páska na utesnenie v mieste styku podlahy a steny 021 Stavby 36,240 bm 3,23 117,06 117,06 0,00

767 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 234,105 % 4,34 1 016,02 1 016,02 0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové

768 Montáž prechodovej lišty kovovej pre plávajúcu podlahu click pripevnenej vrutmi 021 Stavby 1,400 m 8,90 12,46 12,46 0,00

769 Lišta prechodová mosadzná šír. 30 mm 021 Stavby 2,000 m 11,13 22,26 22,26 0,00

770 Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 0,347 % 1,17 0,41 0,41 0,00

776 - Podlahy povlakové

771 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov 021 Stavby 96,710 m 5,57 538,67 538,67 0,00

772 Sokel vinylový v 100 mm 021 Stavby 101,546 m 1,67 169,58 169,58 0,00

773 Sokel kobercový  v 100 mm 021 Stavby 21,420 m 2,23 47,77 47,77 0,00

774 Lepenie kobercovej lišty soklovej 021 Stavby 20,400 m 1,00 20,40 20,40 0,00

775 Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou 021 Stavby 129,190 m2 2,34 302,30 302,30 0,00

776 Lepenie povlakových podláh plastových 021 Stavby 118,200 m2 8,90 1 051,98 1 051,98 0,00

777 Krytina podlahová vinylová hr. 3 mm včetne prislušenstva 021 Stavby 135,930 m2 25,60 3 479,81 3 479,81 0,00

778 Lepenie, položenie povlak podlah  textil s podlepením spojov páskou 021 Stavby 21,810 m2 11,91 259,76 259,76 0,00

779 Interierový koberec dodávka 021 Stavby 25,082 m2 18,92 474,55 474,55 0,00

777 - Podlahy zo syntetických hmôt

780 Podlaha z epox polyuretánoveho živičného poteru protišmykového modifikovaného cementom hr. 10 mm 021 Stavby 21,850 m2 90,15 1 969,78 1 969,78 0,00

781 Podlaha z epox polyuretánoveho živičného poteru protišmykového modifikovaného cementom hr. 12 mm 021 Stavby 313,203 m2 116,87 36 604,03 36 604,03 0,00

782 Nátery betón. podláh s penetráciou  jednonásobné 021 Stavby 335,053 m2 2,43 814,18 814,18 0,00

783 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 393,880 % 0,78 307,23 307,23 0,00

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

784 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 021 Stavby 679,589 m2 29,49 20 041,08 20 041,08 0,00

785 Obkl. keramický 021 Stavby 713,568 m2 16,70 11 916,59 11 916,59 0,00

786 Prípl. za škárovanie  pri mont. obkl. hut. 021 Stavby 679,589 m2 0,89 604,83 604,83 0,00

787 Montáž plast. profilov PVC  h=8mm do malty, rohy zvislé obklad 021 Stavby 104,000 m 1,67 173,68 173,68 0,00

788 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 327,362 % 2,45 802,04 802,04 0,00

783 - Nátery

789 Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním 021 Stavby 77,767 m2 0,87 67,66 67,66 0,00

790 Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC polyuret. akryl 021 Stavby 83,374 m2 27,83 2 320,30 2 320,30 0,00

791 Nátery tesárskych konštr. 021 Stavby 219,516 m2 4,12 904,41 904,41 0,00

792 Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním 021 Stavby 211,006 m2 1,44 303,85 303,85 0,00

793 Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel. 021 Stavby 78,011 m2 15,58 1 215,41 1 215,41 0,00

794 Napeňujúci náter pre protipožiarnu ochranu betónových konštrukcií hr. 500 µm 021 Stavby 20,000 m2 26,71 534,20 534,20 0,00

784 - Maľby

795 Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m 021 Stavby 4 032,774 m2 0,78 3 145,56 3 145,56 0,00

796 Maľba 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m 021 Stavby 4 032,774 m2 2,23 8 993,09 8 993,09 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M  

797 Demontáž strojov a vybavenia gastro, kuchyne - súpis vybavenia k demontáži - súborne 021 Stavby 32,000 hod 22,26 712,32 712,32 0,00

798 Demontáž strojov a vybavenia cukrárenská dielňa  - súpis vybavenia k demontáži - súborne 021 Stavby 48,000 hod 22,26 1 068,48 1 068,48 0,00

799 Demontáž interiéru a príslušenstva cukrárenská dielňa  - súpis položiek k demontáži - súborne: 021 Stavby 16,000 hod 22,26 356,16 356,16 0,00

800 Dodávka a inštalácia  stoličkového výťahu  napr. STANNAH MODEL 260 -Diaľkové ovládania – 2x 021 Stavby 1,000 kus 11 463,90 11 463,90 11 463,90 0,00

2.4 SO 2  F pavilón - Stravovanie - 03 Zdravotechnika

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - Zemné práce

801 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby 14,400 m3 8,90 128,16 128,16 0,00

802 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby 7,200 m3 1,08 7,78 7,78 0,00

803 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby 14,400 m3 1,80 25,92 25,92 0,00

804 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 021 Stavby 9,900 m3 4,61 45,64 45,64 0,00

805 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 021 Stavby 9,900 m3 7,51 74,35 74,35 0,00

806 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby 9,900 m3 1,00 9,90 9,90 0,00

807 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby 19,602 t 21,70 425,36 425,36 0,00

808 Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3 021 Stavby 4,500 m3 4,41 19,85 19,85 0,00

809 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 021 Stavby 7,200 m3 21,15 152,28 152,28 0,00

810 Štrkopiesok frakcia 16-32 mm 021 Stavby 12,096 t 25,60 309,66 309,66 0,00

811 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby 18,000 m2 0,56 10,08 10,08 0,00

2 - Zakladanie 

812 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných 021 Stavby 18,000 m2 0,29 5,22 5,22 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

813 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 021 Stavby 2,700 m3 68,57 185,14 185,14 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

814 Zamurovanie rýh na maltu MVC 25 do š.150 mm 021 Stavby 29,000 m 15,29 443,41 443,41 0,00

815 Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 100 mm 021 Stavby 22,000 m2 95,84 2 108,48 2 108,48 0,00

8 - Rúrové vedenie

816 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100 021 Stavby 51,000 m 0,81 41,31 41,31 0,00

817 Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) 021 Stavby 51,000 ks 5,25 267,75 267,75 0,00

818 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100 021 Stavby 4,000 ks 4,05 16,20 16,20 0,00

819 Odbočka 45° PVC, DN 110/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém 021 Stavby 4,000 ks 6,41 25,64 25,64 0,00

820 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125 021 Stavby 1,000 ks 4,62 4,62 4,62 0,00

821 Odbočka 45° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém 021 Stavby 1,000 ks 8,87 8,87 8,87 0,00

822 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150 021 Stavby 2,000 ks 4,99 9,98 9,98 0,00

823 Odbočka 45° PVC, DN 160/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém 021 Stavby 2,000 ks 12,92 25,84 25,84 0,00

824 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200 021 Stavby 3,000 ks 5,57 16,71 16,71 0,00

825 Odbočka 45° PVC, DN 200/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém 021 Stavby 3,000 ks 22,99 68,97 68,97 0,00

826 Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 021 Stavby 51,000 m 3,96 201,96 201,96 0,00

827 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 021 Stavby 51,000 m 2,23 113,73 113,73 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

828 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t 021 Stavby 5,400 m3 99,13 535,30 535,30 0,00

829 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t 021 Stavby 50,000 cm 1,90 95,00 95,00 0,00

830 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -0,00900t 021 Stavby 5,500 m 2,76 15,18 15,18 0,00

831 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm,  -0,01900t 021 Stavby 23,500 m 4,50 105,75 105,75 0,00

832 Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm,  -0,01100t 021 Stavby 31,500 m 6,48 204,12 204,12 0,00

833 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m 021 Stavby 15,842 t 28,55 452,29 452,29 0,00

834 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 15,842 t 17,37 275,18 275,18 0,00

835 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 158,420 t 0,57 90,30 90,30 0,00

836 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 15,842 t 12,89 204,20 204,20 0,00

837 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby 15,842 t 66,78 1 057,93 1 057,93 0,00

838 Prenájom kontajneru 16 m3 021 Stavby 2,000 ks 166,95 333,90 333,90 0,00

99 - Presun hmôt HSV

839 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 021 Stavby 23,508 t 44,44 1 044,70 1 044,70 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

840 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby 367,000 m 4,05 1 486,35 1 486,35 0,00

841 Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 56,000 m 1,06 59,36 59,36 0,00

842 Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 80,000 m 1,24 99,20 99,20 0,00

843 Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 44,000 m 1,46 64,24 64,24 0,00

844 Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 5,000 m 1,91 9,55 9,55 0,00

845 Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 101,000 m 2,00 202,00 202,00 0,00

846 Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 57,000 m 2,34 133,38 133,38 0,00

847 Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 24,000 m 2,56 61,44 61,44 0,00

848 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,004 t 39,31 0,16 0,16 0,00

Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia

849 Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D 110 mm 021 Stavby 13,000 ks 18,36 238,68 238,68 0,00

850 Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho D 114 mm - D 160 mm ,  -0,00263t 021 Stavby 144,000 m 2,04 293,76 293,76 0,00

851 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32 021 Stavby 19,000 m 11,21 212,99 212,99 0,00

852 Rúra PP-HT D 32 mm dĺ. 1 m, systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE 021 Stavby 19,000 ks 5,50 104,50 104,50 0,00

853 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 021 Stavby 48,000 m 12,23 587,04 587,04 0,00

854 HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 48,000 ks 2,04 97,92 97,92 0,00

855 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70 021 Stavby 14,000 m 13,36 187,04 187,04 0,00
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856 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70 021 Stavby 26,000 m 12,02 312,52 312,52 0,00

857 HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 40,000 ks 3,06 122,40 122,40 0,00

858 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 021 Stavby 20,000 m 13,86 277,20 277,20 0,00

859 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100 021 Stavby 36,000 m 13,53 487,08 487,08 0,00

860 HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 56,000 ks 5,90 330,40 330,40 0,00

861 Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70 021 Stavby 2,000 ks 6,38 12,76 12,76 0,00

862 Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 2,000 ks 3,57 7,14 7,14 0,00

863 Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100 021 Stavby 8,000 ks 8,05 64,40 64,40 0,00

864 Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 8,000 ks 4,37 34,96 34,96 0,00

865 Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 021 Stavby 1,000 ks 8,56 8,56 8,56 0,00

866 Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka 021 Stavby 1,000 ks 72,98 72,98 72,98 0,00

867 Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 021 Stavby 21,000 ks 12,25 257,25 257,25 0,00

868 Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka 021 Stavby 7,000 ks 99,72 698,04 698,04 0,00

869 ACO vpust 157, jednodiel.,200x200,DN100,zvislý,PU,V2A 021 Stavby 12,000 ks 278,25 3 339,00 3 339,00 0,00

870 ACO rošt. nástavec 200x200mm pro vp. 157, H=90mm, 1.4404 021 Stavby 12,000 ks 87,93 1 055,16 1 055,16 0,00

871 ACO pachový uzávěr (sifon) pro vpust 157, 1.4404 021 Stavby 12,000 ks 74,57 894,84 894,84 0,00

872 ACO Hyg. žlab 300x330mm,H=60,odtok 110mm,prodlouž.,1.4301 021 Stavby 2,000 ks 169,18 338,36 338,36 0,00

873 ACO EG 150 pachový uzávěr (sifon) mokrý, 1.4404 021 Stavby 2,000 ks 44,52 89,04 89,04 0,00

874 ACO rošt mriežkový 268x298mm,oko 25x25,L15,protišm.,AISI304 021 Stavby 2,000 ks 77,91 155,82 155,82 0,00

875 Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125 021 Stavby 1,000 ks 14,51 14,51 14,51 0,00

876 Lapač strešných splavenín HL660/2, DN 110/125, (6,67 l/s), vertikálny odtok, kôš na nečistoty, nezámrzná a pachonepriepustná klapka, pasovný 
krúžok D 75 - 110 mm, PP

021 Stavby 1,000 ks 31,16 31,16 31,16 0,00

877 Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 110 021 Stavby 1,000 ks 2,85 2,85 2,85 0,00

878 Vetracia sada DN110 021 Stavby 1,000 ks 38,96 38,96 38,96 0,00

879 Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75 021 Stavby 1,000 ks 1,94 1,94 1,94 0,00

880 Privzdušňovacia hlavica podomietková DN 50/75, vnútorná kanalizácia 021 Stavby 1,000 ks 69,04 69,04 69,04 0,00

881 Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 021 Stavby 1,000 ks 2,09 2,09 2,09 0,00

882 Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP 021 Stavby 1,000 ks 55,71 55,71 55,71 0,00

883 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby 214,000 m 1,07 228,98 228,98 0,00

884 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m 021 Stavby 0,379 t 70,70 26,80 26,80 0,00

885 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,163 t 30,03 4,89 4,89 0,00

Zdravotechnika, vnútorný vodovod

886 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40,  -0,00497t 021 Stavby 367,000 m 3,64 1 335,88 1 335,88 0,00

887 Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80 021 Stavby 11,000 ks 86,00 946,00 946,00 0,00

888 Potrubie plasthliníkové D 20 mm 021 Stavby 157,000 m 22,63 3 552,91 3 552,91 0,00

889 Potrubie plasthliníkové D 26 mm 021 Stavby 137,000 m 29,82 4 085,34 4 085,34 0,00

890 Potrubie plasthliníkové D 32 mm 021 Stavby 68,000 m 37,49 2 549,32 2 549,32 0,00

891 Potrubie plasthliníkové D 40 mm 021 Stavby 5,000 m 56,81 284,05 284,05 0,00

892 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 021 Stavby 1,000 ks 3,08 3,08 3,08 0,00

893 Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 1,000 ks 9,36 9,36 9,36 0,00

894 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 021 Stavby 8,000 ks 5,14 41,12 41,12 0,00

895 Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz 021 Stavby 8,000 ks 13,92 111,36 111,36 0,00

896 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 021 Stavby 2,000 ks 5,69 11,38 11,38 0,00

897 Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz 021 Stavby 2,000 ks 24,00 48,00 48,00 0,00

898 Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2 021 Stavby 58,000 ks 3,08 178,64 178,64 0,00

899 Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 58,000 ks 19,50 1 131,00 1 131,00 0,00

900 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 021 Stavby 367,000 m 1,98 726,66 726,66 0,00

901 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby 367,000 m 1,40 513,80 513,80 0,00

902 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m 021 Stavby 1,824 t 70,70 128,96 128,96 0,00

903 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,277 t 27,25 7,55 7,55 0,00

Zdravotechnika, zariaďovacie predmety

904 Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom,  -0,01933t 021 Stavby 6,000 ks 9,76 58,56 58,56 0,00

905 Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom 021 Stavby 6,000 ks 35,09 210,54 210,54 0,00

906 Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom 021 Stavby 6,000 ks 156,63 939,78 939,78 0,00

907 Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním 021 Stavby 6,000 ks 114,82 688,92 688,92 0,00

908 Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t 021 Stavby 5,000 ks 6,44 32,20 32,20 0,00

909 Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry 021 Stavby 5,000 ks 39,67 198,35 198,35 0,00

910 Umývadlo keramické bežný typ 021 Stavby 5,000 ks 103,45 517,25 517,25 0,00

911 Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín,  -0,08800t 021 Stavby 7,000 ks 12,33 86,31 86,31 0,00

912 Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm 021 Stavby 2,000 ks 64,08 128,16 128,16 0,00

913 Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm 021 Stavby 2,000 ks 227,07 454,14 454,14 0,00

914 Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm 021 Stavby 7,000 ks 54,35 380,45 380,45 0,00

915 Sprchové dvere jednodielne rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo 021 Stavby 7,000 ks 361,68 2 531,76 2 531,76 0,00

916 Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej bočnej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm 021 Stavby 2,000 ks 51,40 102,80 102,80 0,00

917 Sprchová stena pevná rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo 021 Stavby 2,000 ks 280,36 560,72 560,72 0,00

918 Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,oceľovej alebo liatinovej,  -0,01880t, súbor prác 021 Stavby 1,000 ks 10,31 10,31 10,31 0,00

919 Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry - súbor 021 Stavby 1,000 ks 23,31 23,31 23,31 0,00

920 Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou 021 Stavby 1,000 ks 228,44 228,44 228,44 0,00

921 Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t 021 Stavby 13,000 ks 4,71 61,23 61,23 0,00

922 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 021 Stavby 1,000 ks 9,27 9,27 9,27 0,00

923 Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm 021 Stavby 1,000 ks 117,02 117,02 117,02 0,00

924 Montáž batérie umývadlovej, drezovej a bidetovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 021 Stavby 5,000 ks 16,16 80,80 80,80 0,00

925 Batéria umývadlová stojanková páková 021 Stavby 5,000 ks 97,04 485,20 485,20 0,00

926 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej 021 Stavby 7,000 ks 4,18 29,26 29,26 0,00

927 Batéria sprchová nástenná páková 021 Stavby 7,000 ks 103,10 721,70 721,70 0,00

928 Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t 021 Stavby 13,000 ks 1,68 21,84 21,84 0,00

929 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm 021 Stavby 5,000 ks 11,41 57,05 57,05 0,00

930 Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50 021 Stavby 5,000 ks 80,77 403,85 403,85 0,00

931 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 mm 021 Stavby 2,000 ks 9,13 18,26 18,26 0,00

932 Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50 021 Stavby 2,000 ks 19,50 39,00 39,00 0,00

933 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 40 021 Stavby 1,000 ks 9,13 9,13 9,13 0,00

934 Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, vertikálne pripojenie 5/4", s protizápachovou klapkou a čistiacim kusom, vetranie a 
klimatizácia, PP

021 Stavby 1,000 ks 38,24 38,24 38,24 0,00

935 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,546 t 31,16 17,01 17,01 0,00

Konštrukcie doplnkové kovové

936 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov 021 Stavby 17,000 kg 3,19 54,23 54,23 0,00

937 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 021 Stavby 90,000 ks 9,91 891,90 891,90 0,00

938 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov 021 Stavby 11,000 kg 5,91 65,01 65,01 0,00

939 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 16,000 ks 0,79 12,64 12,64 0,00

940 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant 021 Stavby 24,000 ks 1,58 37,92 37,92 0,00

941 Potrubná objímka pozinkovaná,do rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 50,000 ks 0,65 32,50 32,50 0,00

942 Montáž krycích dvierok 021 Stavby 3,000 ks 5,95 17,85 17,85 0,00

943 Dvere revízne D 150x150 1917001 147x147mm plastové biele 021 Stavby 1,000 ks 3,90 3,90 3,90 0,00

944 Dvere revízne D 200x200 1917008 197x197mm plastové biele 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

945 Dvere revízne DM 250x300 1917059 248,5x298,5mm kovové s magnetkou 021 Stavby 1,000 ks 14,47 14,47 14,47 0,00

946 Dvere revízne DM 300x300 1917060 298,5x298,5mm kovové s magnetkou 021 Stavby 1,000 ks 15,58 15,58 15,58 0,00

947 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,039 t 55,85 2,18 2,18 0,00

2.4 SO 2  F pavilón - Stravovanie - 04 Plynoinštalácia

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

948 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov a do stien - murivo tehlové -0,00018t 021 Stavby 110,000 cm 0,89 97,90 97,90 0,00

949 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m 021 Stavby 0,423 t 28,55 12,08 12,08 0,00

950 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 0,423 t 17,37 7,35 7,35 0,00

951 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 4,230 t 0,57 2,41 2,41 0,00

952 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 0,423 t 12,89 5,45 5,45 0,00

953 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby 0,423 t 66,78 28,25 28,25 0,00

954 Prenájom kontajnera 16 m3 021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

99 - Presun hmôt HSV

955 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 021 Stavby 0,005 t 44,44 0,22 0,22 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

956 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 021 Stavby 6,000 m 14,76 88,56 88,56 0,00

957 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 31,8x2,6 mm 021 Stavby 34,000 m 19,32 656,88 656,88 0,00

958 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 76x3, 2 mm 021 Stavby 33,000 m 38,18 1 259,94 1 259,94 0,00

959 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 38x2,6 mm 021 Stavby 0,700 m 16,37 11,46 11,46 0,00

960 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 108x4 mm 021 Stavby 2,000 m 55,10 110,20 110,20 0,00

961 Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad D 44, 5 mm do D 76 mm,  -0,00553t 021 Stavby 73,000 m 2,50 182,50 182,50 0,00

962 Prepojenie plynovodného rozvodu z oceľových rúrok čiernych 021 Stavby 1,000 ks 205,33 205,33 205,33 0,00

963 Montáž nadprietokovej poistky plynu G 1/2 (DN 50) FM typ L prietok V 16 m3/h s vnútorným a vonkajším závitom 021 Stavby 1,000 ks 10,06 10,06 10,06 0,00

964 Bezpečnostný rýchlouzáver BAP-DN50-NT-SOLO-PN16-R-230 021 Stavby 1,000 ks 990,57 990,57 990,57 0,00

965 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 021 Stavby 1,000 ks 4,63 4,63 4,63 0,00

966 Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 021 Stavby 1,000 ks 12,82 12,82 12,82 0,00

967 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4 021 Stavby 5,000 ks 5,05 25,25 25,25 0,00

968 Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 021 Stavby 5,000 ks 18,39 91,95 91,95 0,00

969 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1 021 Stavby 1,000 ks 5,89 5,89 5,89 0,00

970 Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 021 Stavby 1,000 ks 31,75 31,75 31,75 0,00

9/60



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 

jednotka
Jednotková 

cena 
Výdavky celkovo bez 

DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH

971 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2 021 Stavby 1,000 ks 9,84 9,84 9,84 0,00

972 Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 021 Stavby 1,000 ks 110,84 110,84 110,84 0,00

973 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m 021 Stavby 0,404 t 85,10 34,38 34,38 0,00

974 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 36 do 48 m 021 Stavby 0,399 t 34,29 13,68 13,68 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

975 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov 021 Stavby 7,000 kg 3,19 22,33 22,33 0,00

976 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 021 Stavby 32,000 ks 9,91 317,12 317,12 0,00

977 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov 021 Stavby 4,000 kg 5,91 23,64 23,64 0,00

978 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant 021 Stavby 12,000 ks 0,52 6,24 6,24 0,00

979 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 75-80 mm, DN potrubia 2 1/2", M8/M10, EPDM izolant 021 Stavby 20,000 ks 1,01 20,20 20,20 0,00

980 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 36 do 48 m 021 Stavby 0,020 t 57,74 1,15 1,15 0,00

783 - Nátery

981 Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom 021 Stavby 73,000 m 4,99 364,27 364,27 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

23-M Montáže potrubia

982 Predbežná tlaková skúška vodou DN 50 021 Stavby 67,000 m 15,76 1 055,92 1 055,92 0,00

983 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50 021 Stavby 67,000 m 3,18 213,06 213,06 0,00

984 Čistenie potrubí do DN 200 021 Stavby 67,000 m 0,48 32,16 32,16 0,00

985 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 Mpa - úsek 021 Stavby 1,000 ks 99,29 99,29 99,29 0,00

986 Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom - úsek 021 Stavby 1,000 ks 75,80 75,80 75,80 0,00

987 Odstránenie plynu z potrubia dusíkom  do DN 50 021 Stavby 67,000 m 0,40 26,80 26,80 0,00

988 Napustenie potrubia OPZ 021 Stavby 67,000 m 1,36 91,12 91,12 0,00

989 Inštalácia skrinky 021 Stavby 1,000 ks 39,56 39,56 39,56 0,00

990 Inšt. nerezová skrinka  1000x800x300 mm 021 Stavby 1,000 ks 1 391,25 1 391,25 1 391,25 0,00

991 Montáž dvierok 021 Stavby 1,000 ks 5,95 5,95 5,95 0,00

992 Nerezové dvierka 1000×800 mm 021 Stavby 1,000 ks 389,55 389,55 389,55 0,00

993 Montáž orientačného štítka 021 Stavby 5,000 ks 4,61 23,05 23,05 0,00

994 Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm 021 Stavby 5,000 ks 4,70 23,50 23,50 0,00

995 Príchytka perová 30x30 mm 021 Stavby 5,000 100ks 1,27 6,35 6,35 0,00

996 Plynárenský orientačný štítok OTV - samolepiaca fólia rozmer 105x150mm, MIVA 021 Stavby 8,000 ks 6,68 53,44 53,44 0,00

95-M Revízie

997 Opakovaná tlaková skúška plynovodu tlakovanie plynovodu do DN 80 nad 20 do 100 m-úsek 021 Stavby 1,000 ks 17,36 17,36 17,36 0,00

998 Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 nad 20 do 100 m-úsek 021 Stavby 1,000 ks 50,80 50,80 50,80 0,00

999 Revízie, osvedčenia 021 Stavby 40,000 hod. 16,70 668,00 668,00 0,00

2.4 SO 2  F pavilón - Stravovanie - 04 Vykurovanie

PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

1000 Montáž trubíc z PE, hr.19 mm,vnút.priemer do 38 m - DN25 021 Stavby 471,000 m 7,33 3 452,43 3 452,43 0,00

1001 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 19x22 - DN15 021 Stavby 224,000 m 2,83 633,92 633,92 0,00

1002 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 19x28 - DN20 021 Stavby 154,000 m 3,37 518,98 518,98 0,00

1003 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 19x35 - DN25 021 Stavby 93,000 m 3,86 358,98 358,98 0,00

1004 Montáž trubíc z PE, hr.19 mm,vnút.priemer 42-60 mm DN32-DN50 021 Stavby 39,000 m 6,61 257,79 257,79 0,00

1005 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 19x42 - DN32 021 Stavby 29,000 m 4,35 126,15 126,15 0,00

1006 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 19x48 - DN40 021 Stavby 10,000 m 5,39 53,90 53,90 0,00

1007 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 19x60 - DN50 021 Stavby 20,000 m 6,62 132,40 132,40 0,00

1008 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m 021 Stavby 0,500 t 39,38 19,69 19,69 0,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

1009 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3/2,0 - DN15 021 Stavby 580,000 m 8,08 4 686,40 4 686,40 0,00

1010 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 580,000 m 4,64 2 691,20 2 691,20 0,00

1011 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 26,9/2,3 - DN20 021 Stavby 135,000 m 7,67 1 035,45 1 035,45 0,00

1012 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 26,9 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 135,000 m 5,82 785,70 785,70 0,00

1013 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 33,7/2,6 - DN25 021 Stavby 22,000 m 8,74 192,28 192,28 0,00

1014 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 22,000 m 7,38 162,36 162,36 0,00

1015 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6 - DN32 021 Stavby 64,000 m 9,37 599,68 599,68 0,00

1016 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 44,5 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 64,000 m 9,29 594,56 594,56 0,00

1017 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 48,3/2,6 - DN40 021 Stavby 6,000 m 10,57 63,42 63,42 0,00

1018 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 6,000 m 11,85 71,10 71,10 0,00

1019 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9 - DN50 021 Stavby 12,000 m 11,17 134,04 134,04 0,00

1020 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 12,000 m 16,43 197,16 197,16 0,00

1021 Montáž tvaroviek privarovacích, pre oceľové potrubia - súbor 021 Stavby 1,000 ks 1 126,00 1 126,00 1 126,00 0,00

1022 Tvarovky privarovacie - kolená, t-kusy, redukcie,... 021 Stavby 1,000 ks 2 251,99 2 251,99 2 251,99 0,00

1023 Montáž - typové prvky pre uchytenie potrubia a doplnkových konštrukcií (podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby) 021 Stavby 740,000 kg 5,89 4 358,60 4 358,60 0,00

1024 Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 021 Stavby 485,000 kg 8,08 3 918,80 3 918,80 0,00

1025 Kotviace prvky pre uchytenie doplnkových kovových konštrukcií (podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby) 021 Stavby 255,000 kg 9,95 2 537,25 2 537,25 0,00

1026 Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do D 60,3,  -0,00473t 021 Stavby 240,000 m 3,01 722,40 722,40 0,00

1027 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby 10,000 t 60,15 601,50 601,50 0,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

1028 Montáž závitového vyvažovacieho ventilu s meracími ventilčekmi STAD, PN20, 120 °C - súbor 021 Stavby 1,000 ks 4,98 4,98 4,98 0,00

1029 Ventil vyvažovací STAD, DN15, kvs=2,52 m3/h 021 Stavby 1,000 ks 93,95 93,95 93,95 0,00

1030 Odvzdušňovacia zátka a záslepka 1/2" 021 Stavby 62,000 ks 0,60 37,20 37,20 0,00

1031 Sada - Odvzdušňovacia zátka a záslepka 021 Stavby 62,000 ks 0,93 57,66 57,66 0,00

1032 Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 021 Stavby 4,000 ks 2,16 8,64 8,64 0,00

1033 Automatický odvzdušňovací ventil MINICAL 5021 so spätným ventilom , PN10, 90 oC 021 Stavby 4,000 ks 25,63 102,52 102,52 0,00

1034 Montáž termostatického radiátorového ventilu 021 Stavby 61,000 ks 6,32 385,52 385,52 0,00

1035 Termostatický radiátorový ventil s automatickým obmedzením prietoku ECLIPSE, DN15 021 Stavby 61,000 ks 24,89 1 518,29 1 518,29 0,00

1036 Montáž radiátorovej regulačnej spojky 021 Stavby 61,000 ks 6,32 385,52 385,52 0,00

1037 Radiátorová regulačná spojka REGULUX, DN15 021 Stavby 61,000 ks 9,55 582,55 582,55 0,00

1038 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej - súbor 021 Stavby 61,000 ks 2,16 131,76 131,76 0,00

1039 Termostatická hlavica "B”, pre verjné priestory, M30x1,5, 0-26 oC 021 Stavby 61,000 ks 31,71 1 934,31 1 934,31 0,00

1040 Montáž oceľového guľového kohúta, obojstranne závitového 021 Stavby 5,000 ks 4,05 20,25 20,25 0,00

1041 Guľový kohút závitový, KK 51, DN15 PN25, 150 °C 021 Stavby 1,000 ks 3,80 3,80 3,80 0,00

1042 Vypúšťací guľový uzáver EURO M, PN10, 90 oC 021 Stavby 4,000 ks 5,58 22,32 22,32 0,00

1043 Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 2,  -0,00350t 021 Stavby 138,000 ks 9,82 1 355,16 1 355,16 0,00

1044 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby 0,250 t 46,16 11,54 11,54 0,00

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1045 Montáž vykurovacieho telesa panelového 11K 600 mm/ dĺžky 400-700 mm 021 Stavby 6,000 ks 48,08 288,48 288,48 0,00

1046 Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové RADIK 11K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a konvektorom 021 Stavby 1,000 ks 63,35 63,35 63,35 0,00

1047 Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové RADIK 11K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a konvektorom 021 Stavby 4,000 ks 65,21 260,84 260,84 0,00

1048 Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové RADIK 11K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a konvektorom 021 Stavby 1,000 ks 79,52 79,52 79,52 0,00

1049 Montáž vykurovacieho telesa panelového 21K výšky 600 mm/ dĺžky 500-1400 mm 021 Stavby 24,000 ks 48,08 1 153,92 1 153,92 0,00

1050 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 21K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a konvektorom 021 Stavby 1,000 ks 82,28 82,28 82,28 0,00

1051 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 21K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom 021 Stavby 1,000 ks 92,35 92,35 92,35 0,00

1052 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 21K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a konvektorom 021 Stavby 2,000 ks 122,59 245,18 245,18 0,00

1053 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi 021 Stavby 1,000 ks 128,81 128,81 128,81 0,00

1054 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 22K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi 021 Stavby 4,000 ks 140,97 563,88 563,88 0,00

1055 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi 021 Stavby 5,000 ks 153,09 765,45 765,45 0,00

1056 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 22K, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi 021 Stavby 4,000 ks 165,16 660,64 660,64 0,00

1057 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 22K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi 021 Stavby 6,000 ks 201,51 1 209,06 1 209,06 0,00

1058 Montáž vykurovacieho telesa panelového 21K výšky 900 mm/ dĺžky 500-900 mm 021 Stavby 8,000 ks 48,08 384,64 384,64 0,00

1059 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 21K, vxl 900x500 mm s bočným pripojením a konvektorom 021 Stavby 1,000 ks 119,31 119,31 119,31 0,00

1060 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 21K, vxl 900x600 mm s bočným pripojením a konvektorom 021 Stavby 4,000 ks 193,13 772,52 772,52 0,00

1061 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 21K, vxl 900x700 mm s bočným pripojením a konvektorom 021 Stavby 1,000 ks 148,92 148,92 148,92 0,00

1062 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 21K, vxl 900x800 mm s bočným pripojením a konvektoro 021 Stavby 1,000 ks 163,79 163,79 163,79 0,00

1063 Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové RADIK 22K, vxl 900x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi 021 Stavby 1,000 ks 211,46 211,46 211,46 0,00

1064 Montáž vykurovacieho telesa panelového 33K výšky 600 mm/ dĺžky 900-1400 mm 021 Stavby 19,000 ks 54,09 1 027,71 1 027,71 0,00

1065 Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové RADIK 33K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a troma konvektormi 021 Stavby 4,000 ks 216,20 864,80 864,80 0,00

1066 Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové RADIK 33K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a troma konvektormi 021 Stavby 1,000 ks 211,25 211,25 211,25 0,00

1067 Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové RADIK 33K, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a troma konvektormi 021 Stavby 2,000 ks 253,81 507,62 507,62 0,00

1068 Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové RADIK 33K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a troma konvektormi 021 Stavby 12,000 ks 310,22 3 722,64 3 722,64 0,00

1069 Montáž vykurovacieho telesa panelového 33K výšky 900 mm/ dĺžky 600-900 mm 021 Stavby 3,000 ks 54,09 162,27 162,27 0,00

1070 Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové RADIK 33K, vxl 900x600 mm s bočným pripojením a troma konvektormi 021 Stavby 1,000 ks 224,38 224,38 224,38 0,00
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1071 Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové RADIK 33K, vxl 900x900 mm s bočným pripojením a troma konvektormi 021 Stavby 2,000 ks 306,16 612,32 612,32 0,00

1072 Typové prvky pre uchytenie radiátorov KORADO RADIK podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby - súbor 021 Stavby 1,000 ks 5,05 5,05 5,05 0,00

1073 Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm 021 Stavby 1,000 ks 42,07 42,07 42,07 0,00

1074 Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR MAX KLM, lxvxhĺ 450x1820x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné 021 Stavby 1,000 ks 141,80 141,80 141,80 0,00

1075 Typové prvky pre uchytenie radiátorov KORALUX KLM podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby-súbor 021 Stavby 1,000 ks 5,77 5,77 5,77 0,00

1076 Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm,  -0,01235t 021 Stavby 59,000 ks 8,00 472,00 472,00 0,00

1077 Demontáž teplovzdušných jednotiek 021 Stavby 10,000 ks 84,14 841,40 841,40 0,00

1078 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby 2,300 t 51,69 118,89 118,89 0,00

1079 Nastavenie a kontrola prietokov vyvažovacích ventilov 021 Stavby 1,000 ks 10,22 10,22 10,22 0,00

1080 Nastavenie radiátorových ventilov ECLIPSE 021 Stavby 59,000 ks 5,05 297,95 297,95 0,00

1081 Nastavenie radiatorových spojok REGULUX 021 Stavby 59,000 ks 5,05 297,95 297,95 0,00

783 - Nátery

1082 Dvojnásobný náter tepelnej izolácie 021 Stavby 118,000 m2 2,99 352,82 352,82 0,00

1083 K-Flex ST, K-FINISH biely 021 Stavby 118,000 kg 59,00 6 962,00 6 962,00 0,00

1084 Dvojnásobný vrchný syntetický náter s 1x emailovaním oceľových doplnkových konštrukcií 021 Stavby 35,000 m2 1,67 58,45 58,45 0,00

1085 Email olejový vonkajší 021 Stavby 12,500 kg 16,44 205,50 205,50 0,00

1086 Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm 021 Stavby 14,000 m2 2,99 41,86 41,86 0,00

1087 Farba základná, syntetická 021 Stavby 5,000 kg 12,74 63,70 63,70 0,00

1088 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm 021 Stavby 580,000 m 2,25 1 305,00 1 305,00 0,00

1089 Farba základná S-2003 na kov 021 Stavby 55,000 kg 12,74 700,70 700,70 0,00

1090 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm základný náter 021 Stavby 378,000 m 1,56 589,68 589,68 0,00

1091 Farba základná S-2003 na kov 021 Stavby 25,000 kg 12,74 318,50 318,50 0,00

1092 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 021 Stavby 378,000 m 2,25 850,50 850,50 0,00

1093 Farba základná reaktívna S 2008 021 Stavby 50,000 kg 12,74 637,00 637,00 0,00

1094 Email olejový biely 0 2130 021 Stavby 50,000 kg 16,44 822,00 822,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

95-M Revízie

1095 Tlakové a dilatačné skúšky 021 Stavby 9,000 hod 18,03 162,27 162,27 0,00

1096 Príprava na tlakovú skúšku preplach vzduchom a vodou do 4 MPa 021 Stavby 9,000 hod 18,03 162,27 162,27 0,00

1097 Kompletné vyskúšanie 021 Stavby 12,000 hod 18,03 216,36 216,36 0,00

1098 HZS Vykurovacia skúška 021 Stavby 72,000 hod 7,21 519,12 519,12 0,00

2.4 SO 2  F pavilón - Stravovanie - 05 Vzduchotechnika

PRÁCE A DODÁVKY M

Zariadenie číslo 1: Vetranie kuchyne

1099 Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom v prevedení  do vonkajšieho prostredia (Porovnateľný fabrikát REMAK typ AeroMaster typ XP 
22) v zostave:

021 Stavby 1,000 ks 3 302,54 3 302,54 3 302,54 0,00

1100 Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom v prevedení  do vonkajšieho prostredia 1.01.01-1.01.17 021 Stavby 1,000 ks 30 579,02 30 579,02 30 579,02 0,00

1101 Kondenzačná jednotka (tepelné čerpadlo) (Porovnateľný fabrikát: Daikin ERQ200AW1) Qchl.= 22,4 kW, Pchl.nom.= 5,22 A Qvyk.= 25,0 kW, 

Pvyk.nom.= 5,56 A Imin.= 18,5 A (MCA), Istenie 25 A (MFA) Napätie 3f / 380 - 415 V / 50 Hz Chladiace médium freón R410A Pr

021 Stavby 4,000 ks 772,79 3 091,16 3 091,16 0,00

1102 Kondenzačná jednotka (tepelné čerpadlo) 021 Stavby 4,000 ks 7 155,50 28 622,00 28 622,00 0,00

1103 Príslušenstvo: Komunikačný adaptér EKEQFCBA 021 Stavby 4,000 ks 102,20 408,80 408,80 0,00

1104 Príslušenstvo: Komunikačný adaptér EKEQFCBA 021 Stavby 4,000 ks 946,25 3 785,00 3 785,00 0,00

1105 Expanzný ventil EKEXV200 021 Stavby 4,000 ks 27,94 111,76 111,76 0,00

1106 Expanzný ventil EKEXV200 021 Stavby 4,000 ks 258,68 1 034,72 1 034,72 0,00

1107 Diaľkový ovládač s káblom BRC1D52 021 Stavby 1,000 ks 14,14 14,14 14,14 0,00

1108 Diaľkový ovládač s káblom BRC1D52 021 Stavby 1,000 ks 130,84 130,84 130,84 0,00

1109 Medené izolované potrubie na rozvod chladiva včítane prepojovacích elektrických káblov 021 Stavby 12,000 bm 5,20 62,40 62,40 0,00

1110 Medené izolované potrubie na rozvod chladiva včítane prepojovacích elektrických káblov 021 Stavby 12,000 bm 48,08 576,96 576,96 0,00

1111 Vakuovanie 021 Stavby 5,000 hod. 24,04 120,20 120,20 0,00

1112 Napustenie chladiva do systému 021 Stavby 6,000 hod. 32,05 192,30 192,30 0,00

1113 Doplnenie chladiva 021 Stavby 4,000 kg 16,03 64,12 64,12 0,00

1114 Doplnenie chladiva 021 Stavby 4,000 kg 48,08 192,32 192,32 0,00

1115 Tlaková skúška s diagnostikou úniku chladiva 021 Stavby 6,000 hod. 12,82 76,92 76,92 0,00

1116 Štvorhranná požiarna klapka  (porovnateľný výrobok: IMOS-FDS-3G-1120x500-H0) 021 Stavby 2,000 ks 46,52 93,04 93,04 0,00

1117 Štvorhranná požiarna klapka  (porovnateľný výrobok: IMOS-FDS-3G-1120x500-H0) 021 Stavby 2,000 ks 430,81 861,62 861,62 0,00

1118 Štvorhranná požiarna klapka  (porovnateľný výrobok: IMOS-FDS-3G-800x250-H0) 021 Stavby 1,000 ks 24,20 24,20 24,20 0,00

1119 Štvorhranná požiarna klapka  (porovnateľný výrobok: IMOS-FDS-3G-800x250-H0) 021 Stavby 1,000 ks 224,06 224,06 224,06 0,00

1120 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-315x280-R) 021 Stavby 2,000 ks 7,45 14,90 14,90 0,00

1121 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-315x280-R) 021 Stavby 2,000 ks 68,94 137,88 137,88 0,00

1122 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-560x250-R) 021 Stavby 1,000 ks 9,09 9,09 9,09 0,00

1123 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-560x250-R) 021 Stavby 1,000 ks 84,17 84,17 84,17 0,00

1124 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-630x280-R) 021 Stavby 2,000 ks 9,71 19,42 19,42 0,00

1125 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-630x280-R) 021 Stavby 2,000 ks 89,87 179,74 179,74 0,00

1126 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-630x400-R) 021 Stavby 1,000 ks 11,79 11,79 11,79 0,00

1127 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-630x400-R) 021 Stavby 1,000 ks 109,11 109,11 109,11 0,00

1128 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-800x400-R) 021 Stavby 1,000 ks 13,40 13,40 13,40 0,00

1129 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-800x400-R) 021 Stavby 1,000 ks 124,05 124,05 124,05 0,00

1130 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-800x500-R) 021 Stavby 1,000 ks 15,64 15,64 15,64 0,00

1131 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-800x500-R) 021 Stavby 1,000 ks 144,83 144,83 144,83 0,00

1132 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-1120x500-R) 021 Stavby 2,000 ks 19,71 39,42 39,42 0,00

1133 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-1120x500-R) 021 Stavby 2,000 ks 182,48 364,96 364,96 0,00

1134 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok:IMOS - NOVA-A-1-1-425x125-R1-H-SW) 021 Stavby 11,000 ks 3,33 36,63 36,63 0,00

1135 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok:IMOS - NOVA-A-1-1-425x125-R1-H-SW) 021 Stavby 11,000 ks 30,86 339,46 339,46 0,00

1136 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobokIMOS - NOVA-A-1-1-525x225-R1-H-SW) 021 Stavby 15,000 ks 4,99 74,85 74,85 0,00

1137 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobokIMOS - NOVA-A-1-1-525x225-R1-H-SW) 021 Stavby 15,000 ks 46,16 692,40 692,40 0,00

1138 Výfuková hlavica  (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - VH 800) 021 Stavby 1,000 ks 91,02 91,02 91,02 0,00

1139 Výfuková hlavica  (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - VH 800) 021 Stavby 1,000 ks 842,74 842,74 842,74 0,00

1140 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 8,000 bm 4,47 35,76 35,76 0,00

1141 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 8,000 bm 41,46 331,68 331,68 0,00

1142 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1260 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 5,000 bm 5,64 28,20 28,20 0,00

1143 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1260 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 5,000 bm 52,22 261,10 261,10 0,00

1144 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1420 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 6,36 12,72 12,72 0,00

1145 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1420 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 58,87 117,74 117,74 0,00

1146 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1600 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 7,17 43,02 43,02 0,00

1147 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1600 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 66,32 397,92 397,92 0,00

1148 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 3,000 bm 8,06 24,18 24,18 0,00

1149 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 3,000 bm 74,62 223,86 223,86 0,00

1150 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 8,95 53,70 53,70 0,00

1151 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 82,91 497,46 497,46 0,00

1152 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2240 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 10,03 20,06 20,06 0,00

1153 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2240 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 92,86 185,72 185,72 0,00

1154 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2520 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 11,29 67,74 67,74 0,00

1155 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2520 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 104,47 626,82 626,82 0,00

1156 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2840 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 16,000 bm 12,71 203,36 203,36 0,00

1157 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2840 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 16,000 bm 117,72 1 883,52 1 883,52 0,00

1158 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 3200 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 10,000 bm 14,32 143,20 143,20 0,00

1159 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 3200 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 10,000 bm 132,65 1 326,50 1 326,50 0,00

1160 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 4000 mm 
/ 80% tvaroviek

021 Stavby 34,000 bm 20,12 684,08 684,08 0,00

1161 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 4000 mm 
/ 80% tvaroviek

021 Stavby 34,000 bm 186,31 6 334,54 6 334,54 0,00

1162 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 5600 mm 
/ 80% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 30,76 184,56 184,56 0,00

1163 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 5600 mm 
/ 80% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 284,83 1 708,98 1 708,98 0,00

1164 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2 trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
kuchyne do obvodu 1260 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 9,000 bm 6,76 60,84 60,84 0,00

1165 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2 trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
kuchyne do obvodu 1260 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 9,000 bm 62,57 563,13 563,13 0,00

1166 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2 trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
kuchyne do obvodu 1600 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 3,000 bm 8,58 25,74 25,74 0,00

1167 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2 trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
kuchyne do obvodu 1600 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 3,000 bm 79,46 238,38 238,38 0,00

1168 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2 trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
kuchyne do obvodu 2240 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 10,000 bm 12,02 120,20 120,20 0,00
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1169 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2 trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
kuchyne do obvodu 2240 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 10,000 bm 111,26 1 112,60 1 112,60 0,00

1170 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2 trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
kuchyne do obvodu 2520 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 8,000 bm 13,51 108,08 108,08 0,00

1171 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2 trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
kuchyne do obvodu 2520 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 8,000 bm 125,16 1 001,28 1 001,28 0,00

1172 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2 trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
kuchyne do obvodu 4000 mm / 80% tvaroviek

021 Stavby 11,000 bm 24,06 264,66 264,66 0,00

1173 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2 trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
kuchyne do obvodu 4000 mm / 80% tvaroviek

021 Stavby 11,000 bm 222,82 2 451,02 2 451,02 0,00

1174 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2 trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
kuchyne do obvodu 5600 mm / 80% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 35,66 71,32 71,32 0,00

1175 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2 trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
kuchyne do obvodu 5600 mm / 80% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 330,17 660,34 660,34 0,00

1176 Čistiaci otvor IPF 300x200 mm 021 Stavby 2,000 ks 1,14 2,28 2,28 0,00

1177 Čistiaci otvor IPF 300x200 mm 021 Stavby 2,000 ks 10,46 20,92 20,92 0,00

1178 Čistiaci otvor IPF 400x300 mm 021 Stavby 5,000 ks 1,74 8,70 8,70 0,00

1179 Čistiaci otvor IPF 400x300 mm 021 Stavby 5,000 ks 16,03 80,15 80,15 0,00

1180 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 800 / 40% tvaroviek 021 Stavby 4,000 bm 9,43 37,72 37,72 0,00

1181 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 800 / 40% tvaroviek 021 Stavby 4,000 bm 87,34 349,36 349,36 0,00

1182 IS2 - Tepelná izoláca rozvodov  prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí: Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>7000, koeficient tepelnej vodivosti (40°C)

021 Stavby 248,000 m2 2,13 528,24 528,24 0,00

1183 IS2 - Tepelná izoláca rozvodov  prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí: Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>7000, koeficient tepelnej vodivosti (40°C)

021 Stavby 248,000 m2 19,71 4 888,08 4 888,08 0,00

1184 IS3 - Tepelná izolácia rozvodov vzduchu vedené vo vonkajšom prostredí: Izolačná hmota na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym 

odporom proti prestupu pary µ>10000, hrúbky 30 mm, samolepiaca izolácia so striebornou polypropylénovou fóliou na povrch

021 Stavby 30,000 m2 5,28 158,40 158,40 0,00

1185 IS3 - Tepelná izolácia rozvodov vzduchu vedené vo vonkajšom prostredí: Izolačná hmota na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym 

odporom proti prestupu pary µ>10000, hrúbky 30 mm, samolepiaca izolácia so striebornou polypropylénovou fóliou na povrch

021 Stavby 30,000 m2 48,88 1 466,40 1 466,40 0,00

1186 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 80,000 kg 2,64 211,20 211,20 0,00

1187 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 80,000 kg 24,44 1 955,20 1 955,20 0,00

Zariadenie číslo 2:Vetranie cukrárne

1188 Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom v prevedení do vonkajšieho prostredia (Porovnateľný fabrikát:ATREA typ DUPLEX 9000 Multi 
Eco-N, prevedenie 11/0) v zostave :

021 Stavby 1,000 . 1 532,29 1 532,29 1 532,29 0,00

1189 Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom v prevedení do vonkajšieho prostredia spolu s príslušenstvom 2.01.01 - 2.01.16 021 Stavby 1,000 kpl. 24 132,16 24 132,16 24 132,16 0,00

1190 Kondenzačná jednotka (tepelné čerpadlo) (Porovnateľný fabrikát: Daikin ERQ250AW1) Qchl.= 28 kW, Pchl.nom.= 7,42 A Qvyk.= 31,5 kW, Pvyk.nom.= 

7,70 A Imin.= 21,6 A (MCA), Istenie 25 A (MFA) Napätie 3f / 380 - 415 V / 50 Hz Chladiace médium freón R410A Prie

021 Stavby 1,000 ks 901,16 901,16 901,16 0,00

1191 Kondenzačná jednotka (tepelné čerpadlo) (Porovnateľný fabrikát: Daikin ERQ250AW1) Qchl.= 28 kW, Pchl.nom.= 7,42 A Qvyk.= 31,5 kW, Pvyk.nom.= 

7,70 A Imin.= 21,6 A (MCA), Istenie 25 A (MFA) Napätie 3f / 380 - 415 V / 50 Hz Chladiace médium freón R410A Prie

021 Stavby 1,000 ks 8 344,08 8 344,08 8 344,08 0,00

1192 Príslušenstvo: Komunikačný adaptér EKEQFCBA 021 Stavby 1,000 ks 102,20 102,20 102,20 0,00

1193 Príslušenstvo: Komunikačný adaptér EKEQFCBA 021 Stavby 1,000 ks 946,25 946,25 946,25 0,00

1194 Expanzný ventil EKEXV250 021 Stavby 1,000 ks 30,12 30,12 30,12 0,00

1195 Expanzný ventil EKEXV250 021 Stavby 1,000 ks 278,87 278,87 278,87 0,00

1196 Diaľkový ovládač s káblom BRC1D52 021 Stavby 1,000 ks 14,14 14,14 14,14 0,00

1197 Diaľkový ovládač s káblom BRC1D52 021 Stavby 1,000 ks 130,84 130,84 130,84 0,00

1198 Medené izolované potrubie na rozvod chladiva včítane prepojovacích elektrických káblov 021 Stavby 3,000 bm 5,20 15,60 15,60 0,00

1199 Medené izolované potrubie na rozvod chladiva včítane prepojovacích elektrických káblov 021 Stavby 3,000 bm 48,08 144,24 144,24 0,00

1200 Vakuovanie 021 Stavby 2,000 hod. 24,04 48,08 48,08 0,00

1201 Napustenie chladiva do systému 021 Stavby 2,000 hod. 32,05 64,10 64,10 0,00

1202 Doplnenie chladiva 021 Stavby 1,000 kg 16,03 16,03 16,03 0,00

1203 Doplnenie chladiva 021 Stavby 1,000 kg 48,08 48,08 48,08 0,00

1204 Tlaková skúška s diagnostikou úniku chladiva 021 Stavby 6,000 hod. 12,82 76,92 76,92 0,00

1205 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-225x160-R) 021 Stavby 1,000 ks 3,59 3,59 3,59 0,00

1206 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-225x160-R) 021 Stavby 1,000 ks 33,27 33,27 33,27 0,00

1207 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-200x200-R) 021 Stavby 4,000 ks 3,92 15,68 15,68 0,00

1208 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-200x200-R) 021 Stavby 4,000 ks 36,32 145,28 145,28 0,00

1209 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-250x250-R) 021 Stavby 3,000 ks 6,87 20,61 20,61 0,00

1210 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-250x250-R) 021 Stavby 3,000 ks 63,56 190,68 190,68 0,00

1211 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-630x315-R) 021 Stavby 1,000 ks 11,41 11,41 11,41 0,00

1212 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-630x315-R) 021 Stavby 1,000 ks 105,68 105,68 105,68 0,00

1213 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-525x225-R1-H-SW) 021 Stavby 12,000 ks 4,99 59,88 59,88 0,00

1214 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-525x225-R1-H-SW) 021 Stavby 12,000 ks 46,16 553,92 553,92 0,00

1215 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-225x75-R1-H-SW) 021 Stavby 1,000 ks 2,11 2,11 2,11 0,00

1216 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-225x75-R1-H-SW) 021 Stavby 1,000 ks 19,62 19,62 19,62 0,00

1217 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-325x125-R1-H-SW) 021 Stavby 2,000 ks 2,92 5,84 5,84 0,00

1218 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-325x125-R1-H-SW) 021 Stavby 2,000 ks 27,02 54,04 54,04 0,00

1219 Dverová mriežka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 2,000 ks 2,26 4,52 4,52 0,00

1220 Dverová mriežka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 2,000 ks 20,97 41,94 41,94 0,00

1221 Odsávač pary, odvod 850 m3/hod. (porovnateľný výrobok: Systemair - OP-C-900x900) 021 Stavby 4,000 ks 144,26 577,04 577,04 0,00

1222 Odsávač pary, odvod 850 m3/hod. (porovnateľný výrobok: Systemair - OP-C-900x900) 021 Stavby 4,000 ks 1 335,71 5 342,84 5 342,84 0,00

1223 Odsávač pary, odvod 1300 m3/hod. (porovnateľný výrobok: Systemair - OP-C-1200x900) 021 Stavby 3,000 ks 156,41 469,23 469,23 0,00

1224 Odsávač pary, odvod 1300 m3/hod. (porovnateľný výrobok: Systemair - OP-C-1200x900) 021 Stavby 3,000 ks 1 448,21 4 344,63 4 344,63 0,00

1225 Výfuková hlavica (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - VH 630) 021 Stavby 1,000 ks 49,96 49,96 49,96 0,00

1226 Výfuková hlavica (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - VH 630) 021 Stavby 1,000 ks 462,62 462,62 462,62 0,00

1227 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu   800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 4,000 bm 3,58 14,32 14,32 0,00

1228 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu   800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 4,000 bm 33,16 132,64 132,64 0,00

1229 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 4,000 bm 4,47 17,88 17,88 0,00

1230 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 4,000 bm 41,46 165,84 165,84 0,00

1231 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1600 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 4,000 bm 7,17 28,68 28,68 0,00

1232 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1600 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 4,000 bm 66,32 265,28 265,28 0,00

1233 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 8,06 48,36 48,36 0,00

1234 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 74,62 447,72 447,72 0,00

1235 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2240 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 4,000 bm 10,03 40,12 40,12 0,00

1236 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2240 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 4,000 bm 92,86 371,44 371,44 0,00

1237 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2520 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 18,000 bm 11,29 203,22 203,22 0,00

1238 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2520 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 18,000 bm 104,47 1 880,46 1 880,46 0,00

1239 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 3200 mm 
/ 80% tvaroviek

021 Stavby 7,000 bm 17,85 124,95 124,95 0,00

1240 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 3200 mm 
/ 80% tvaroviek

021 Stavby 7,000 bm 165,34 1 157,38 1 157,38 0,00

1241 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 4000 mm 
/ 80% tvaroviek

021 Stavby 7,000 bm 20,12 140,84 140,84 0,00

1242 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 4000 mm 
/ 80% tvaroviek

021 Stavby 7,000 bm 186,31 1 304,17 1 304,17 0,00

1243 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu   800 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 12,000 bm 4,30 51,60 51,60 0,00

1244 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu   800 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 12,000 bm 39,73 476,76 476,76 0,00

1245 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu 1000 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 22,000 bm 5,36 117,92 117,92 0,00

1246 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu 1000 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 22,000 bm 49,67 1 092,74 1 092,74 0,00

1247 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu 1260 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 5,000 bm 6,76 33,80 33,80 0,00

1248 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu 1260 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 5,000 bm 62,57 312,85 312,85 0,00

1249 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu 1800 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 9,65 57,90 57,90 0,00

1250 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu 1800 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 89,40 536,40 536,40 0,00

1251 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu 2240 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 8,000 bm 12,02 96,16 96,16 0,00

1252 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu 2240 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 8,000 bm 111,26 890,08 890,08 0,00

1253 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu 2520 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 32,000 bm 13,51 432,32 432,32 0,00

1254 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu 2520 mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 32,000 bm 125,16 4 005,12 4 005,12 0,00

1255 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu 3200 mm / 80% tvaroviek

021 Stavby 1,000 bm 22,04 22,04 22,04 0,00

1256 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "C" - odvod vzduchu z 
cukrárne do obvodu 3200 mm / 80% tvaroviek

021 Stavby 1,000 bm 204,01 204,01 204,01 0,00

1257 Čistiaci otvor IPF 300x200 mm 021 Stavby 1,000 ks 1,14 1,14 1,14 0,00

1258 Čistiaci otvor IPF 300x200 mm 021 Stavby 1,000 ks 10,46 10,46 10,46 0,00

1259 Čistiaci otvor IPF 400x300 mm 021 Stavby 6,000 ks 1,74 10,44 10,44 0,00

1260 Čistiaci otvor IPF 400x300 mm 021 Stavby 6,000 ks 16,03 96,18 96,18 0,00
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1261 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 630 / 30% tvaroviek 021 Stavby 6,000 bm 6,33 37,98 37,98 0,00

1262 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 630 / 30% tvaroviek 021 Stavby 6,000 bm 58,66 351,96 351,96 0,00

1263 IS2 - Tepelná izoláca rozvodov  prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí:Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>7000, koeficient tepelnej vodivosti (40°C)

021 Stavby 98,000 m2 2,13 208,74 208,74 0,00

1264 IS2 - Tepelná izoláca rozvodov  prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí:Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>7000, koeficient tepelnej vodivosti (40°C)

021 Stavby 98,000 m2 19,71 1 931,58 1 931,58 0,00

1265 IS3 - Tepelná izolácia rozvodov vzduchu vedené vo vonkajšom prostredí: difúznym odporom proti prestupu pary µ>10000, hrúbky 30 mm, 

samolepiaca izolácia so striebornou polypropylénovou fóliou na povrchu s ochranou proti UV žiareniu (Porovnateľný fabrikát:

021 Stavby 59,000 m2 5,28 311,52 311,52 0,00

1266 IS3 - Tepelná izolácia rozvodov vzduchu vedené vo vonkajšom prostredí: difúznym odporom proti prestupu pary µ>10000, hrúbky 30 mm, 

samolepiaca izolácia so striebornou polypropylénovou fóliou na povrchu s ochranou proti UV žiareniu (Porovnateľný fabrikát:

021 Stavby 59,000 m2 48,88 2 883,92 2 883,92 0,00

1267 IS90 - Protipožiarna izolácia Protipožiarna izolácia s odolnosťou 90 minút, hrúbky 60 mm (Porovnateľný fabrikát: ROCKWOOL Conlit DUCTROCK) 021 Stavby 28,000 m2 8,86 248,08 248,08 0,00

1268 IS90 - Protipožiarna izolácia Protipožiarna izolácia s odolnosťou 90 minút, hrúbky 60 mm (Porovnateľný fabrikát: ROCKWOOL Conlit DUCTROCK) 021 Stavby 28,000 m2 82,06 2 297,68 2 297,68 0,00

1269 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 70,000 kg 1,95 136,50 136,50 0,00

1270 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 70,000 kg 18,05 1 263,50 1 263,50 0,00

Zariadenie číslo 3: Vetranie šatní na prízemí

1271 Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom v parapetnom prevedení  (porovnateľný fabrikát: ATREA typ DUPLEX 2500 Multi Eco, 
prevedenie 11/2) v zostave:

021 Stavby 1,000 ks 1 683,92 1 683,92 1 683,92 0,00

1272 Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom v parapetnom prevedení  (porovnateľný fabrikát: ATREA typ DUPLEX 2500 Multi Eco, 
prevedenie 11/2) v zostave:

021 Stavby 1,000 ks 15 591,89 15 591,89 15 591,89 0,00

1273 Protidažďová žalúzia 630x500 mm (porovnateľný výrobok: IMOS - PZ-AL-630x500-S) 021 Stavby 1,000 ks 10,64 10,64 10,64 0,00

1274 Protidažďová žalúzia 630x500 mm (porovnateľný výrobok: IMOS - PZ-AL-630x500-S) 021 Stavby 1,000 ks 98,53 98,53 98,53 0,00

1275 Štvorhranná požiarna klapka (porovnateľný výrobok: IMOS-FDS-3G-355x315-H0) 021 Stavby 2,000 ks 18,08 36,16 36,16 0,00

1276 Štvorhranná požiarna klapka (porovnateľný výrobok: IMOS-FDS-3G-355x315-H0) 021 Stavby 2,000 ks 167,33 334,66 334,66 0,00

1277 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-325x75-R1-H-SW) 021 Stavby 1,000 ks 2,45 2,45 2,45 0,00

1278 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-325x75-R1-H-SW) 021 Stavby 1,000 ks 22,69 22,69 22,69 0,00

1279 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-325x125-R1-H-SW) 021 Stavby 3,000 ks 2,92 8,76 8,76 0,00

1280 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-325x125-R1-H-SW) 021 Stavby 3,000 ks 27,02 81,06 81,06 0,00

1281 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-425x125-R1-H-SW) 021 Stavby 6,000 ks 3,33 19,98 19,98 0,00

1282 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-425x125-R1-H-SW) 021 Stavby 6,000 ks 30,86 185,16 185,16 0,00

1283 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-225x75-R1-H-SW) 021 Stavby 5,000 ks 2,11 10,55 10,55 0,00

1284 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-225x75-R1-H-SW) 021 Stavby 5,000 ks 19,62 98,10 98,10 0,00

1285 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - IMOS - NOVA-A-1-1-325x75-R1-H-SW) 021 Stavby 3,000 ks 2,45 7,35 7,35 0,00

1286 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - IMOS - NOVA-A-1-1-325x75-R1-H-SW) 021 Stavby 3,000 ks 22,69 68,07 68,07 0,00

1287 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-325x125-R1-H-SW) 021 Stavby 3,000 ks 2,92 8,76 8,76 0,00

1288 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-325x125-R1-H-SW) 021 Stavby 3,000 ks 27,02 81,06 81,06 0,00

1289 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-425x125-R1-H-SW) 021 Stavby 1,000 ks 3,33 3,33 3,33 0,00

1290 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-425x125-R1-H-SW) 021 Stavby 1,000 ks 30,86 30,86 30,86 0,00

1291 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-250x355-R) 021 Stavby 1,000 ks 8,28 8,28 8,28 0,00

1292 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS-RK-250x355-R) 021 Stavby 1,000 ks 76,64 76,64 76,64 0,00

1293 Dverová mriežka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 7,000 ks 2,26 15,82 15,82 0,00

1294 Dverová mriežka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 7,000 ks 20,97 146,79 146,79 0,00

1295 Výfuková hlavica (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - VH 355) 021 Stavby 1,000 ks 20,47 20,47 20,47 0,00

1296 Výfuková hlavica (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - VH 355) 021 Stavby 1,000 ks 189,51 189,51 189,51 0,00

1297 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 78,000 bm 4,47 348,66 348,66 0,00

1298 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 78,000 bm 41,46 3 233,88 3 233,88 0,00

1299 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1260 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 55,000 bm 5,64 310,20 310,20 0,00

1300 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1260 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 55,000 bm 52,22 2 872,10 2 872,10 0,00

1301 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1420 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 6,36 12,72 12,72 0,00

1302 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1420 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 58,87 117,74 117,74 0,00

1303 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1600 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 7,000 bm 7,17 50,19 50,19 0,00

1304 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1600 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 7,000 bm 66,32 464,24 464,24 0,00

1305 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 5,000 bm 8,06 40,30 40,30 0,00

1306 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 5,000 bm 74,62 373,10 373,10 0,00

1307 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2240 mm 
/ 80% tvaroviek

021 Stavby 8,000 bm 12,50 100,00 100,00 0,00

1308 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2240 mm 
/ 80% tvaroviek

021 Stavby 8,000 bm 115,73 925,84 925,84 0,00

1309 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 355 / 30% tvaroviek 021 Stavby 8,000 bm 3,19 25,52 25,52 0,00

1310 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 355 / 30% tvaroviek 021 Stavby 8,000 bm 29,54 236,32 236,32 0,00

1311 IS1 - Tepelná izolácia rozvodov čerstvého vonkajšiehovzduchu vedeného vo vnútornom prostredí:Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>5000, koeficient tepelnej vodivosti (40°C

021 Stavby 3,000 m2 2,13 6,39 6,39 0,00

1312 IS1 - Tepelná izolácia rozvodov čerstvého vonkajšiehovzduchu vedeného vo vnútornom prostredí:Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>5000, koeficient tepelnej vodivosti (40°C

021 Stavby 3,000 m2 19,71 59,13 59,13 0,00

1313 IS2 - Tepelná izoláca rozvodov  prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí:Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>7000, koeficient tepelnej vodivosti (40°C)

021 Stavby 80,000 m2 2,13 170,40 170,40 0,00

1314 IS2 - Tepelná izoláca rozvodov  prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí:Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>7000, koeficient tepelnej vodivosti (40°C)

021 Stavby 80,000 m2 19,71 1 576,80 1 576,80 0,00

1315 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 75,000 kg 0,49 36,75 36,75 0,00

1316 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 75,000 kg 4,51 338,25 338,25 0,00

Zariadenie číslo 4: Vetranie šatní na prízemí

1317 Malý radiálny ventilátor (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - EBB 175 S) V= 120 m3/hod., Pst.= 60 Pa, krytie IP P= 26 W, napätie 230 V, 50 Hz 021 Stavby 1,000 ks 24,71 24,71 24,71 0,00

1318 Malý radiálny ventilátor (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - EBB 175 S) V= 120 m3/hod., Pst.= 60 Pa, krytie IP P= 26 W, napätie 230 V, 50 Hz 021 Stavby 1,000 ks 228,75 228,75 228,75 0,00

1319 Vetracia mriežka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - LG-100) 021 Stavby 1,000 ks 1,76 1,76 1,76 0,00

1320 Vetracia mriežka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - LG-100) 021 Stavby 1,000 ks 16,28 16,28 16,28 0,00

1321 Dverová mriežka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 1,000 ks 2,26 2,26 2,26 0,00

1322 Dverová mriežka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 1,000 ks 20,97 20,97 20,97 0,00

1323 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 100 / 0% tvaroviek 021 Stavby 1,000 bm 0,63 0,63 0,63 0,00

1324 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 100 / 0% tvaroviek 021 Stavby 1,000 bm 5,91 5,91 5,91 0,00

1325 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 1,000 kg 0,88 0,88 0,88 0,00

1326 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 1,000 kg 8,16 8,16 8,16 0,00

Zariadenie číslo 5: Vetranie šatní na prízemí

1327 Potrubný odsávací ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehovým spínačom (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN MIXVENT TD 

350/125 T) Vo= 250 m3/hod., Pst.= 60 Pa, krytie IP44 P= 26 W, I= 0,11 A, napätie 230V, 50 Hz

021 Stavby 2,000 ks 21,34 42,68 42,68 0,00

1328 Potrubný odsávací ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehovým spínačom (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN MIXVENT TD 

350/125 T) Vo= 250 m3/hod., Pst.= 60 Pa, krytie IP44 P= 26 W, I= 0,11 A, napätie 230V, 50 Hz

021 Stavby 2,000 ks 197,57 395,14 395,14 0,00

1329 Príslušenstvo: Rýchloupínacie spony VBM 125 021 Stavby 4,000 ks 0,75 3,00 3,00 0,00

1330 Príslušenstvo: Rýchloupínacie spony VBM 125 021 Stavby 4,000 ks 6,89 27,56 27,56 0,00

1331 Príslušenstvo: Spätná klapka RSK-125 021 Stavby 2,000 ks 1,22 2,44 2,44 0,00

1332 Príslušenstvo: Spätná klapka RSK-125 021 Stavby 2,000 ks 11,36 22,72 22,72 0,00

1333 Vetracia mriežka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - LG-125) 021 Stavby 2,000 ks 1,89 3,78 3,78 0,00

1334 Vetracia mriežka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - LG-125) 021 Stavby 2,000 ks 17,53 35,06 35,06 0,00

1335 Plastový tanierový ventil (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - IT-125) 021 Stavby 5,000 ks 0,66 3,30 3,30 0,00

1336 Plastový tanierový ventil (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - IT-125) 021 Stavby 5,000 ks 6,04 30,20 30,20 0,00

1337 Mriežka s pevnými lamelami (porovnateľný výrobok: IMOS NOVA-L1-1-325x125-4-17-0-AN) 021 Stavby 2,000 ks 2,13 4,26 4,26 0,00

1338 Mriežka s pevnými lamelami (porovnateľný výrobok: IMOS NOVA-L1-1-325x125-4-17-0-AN) 021 Stavby 2,000 ks 19,71 39,42 39,42 0,00

1339 Mriežka s pevnými lamelami (porovnateľný výrobok: IMOS NOVA-L1-1-425x125-4-17-0-AN) 021 Stavby 2,000 ks 2,37 4,74 4,74 0,00

1340 Mriežka s pevnými lamelami (porovnateľný výrobok: IMOS NOVA-L1-1-425x125-4-17-0-AN) 021 Stavby 2,000 ks 21,93 43,86 43,86 0,00

1341 Dverová mriežka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 4,000 ks 2,26 9,04 9,04 0,00

1342 Dverová mriežka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 4,000 ks 20,97 83,88 83,88 0,00

1343 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 125 / 20% tvaroviek 021 Stavby 14,000 bm 1,06 14,84 14,84 0,00

1344 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 125 / 20% tvaroviek 021 Stavby 14,000 bm 9,74 136,36 136,36 0,00

1345 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 3,000 kg 0,88 2,64 2,64 0,00

1346 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 3,000 kg 8,15 24,45 24,45 0,00

95M- Revízie

1347 Oživenie, vyregulovanie, skúšky a revízie zariadení VZT 021 Stavby 100,000 hod 16,70 1 670,00 1 670,00 0,00

2.04 SO 2  F pavilón - Stravovanie - 06 Elektroinštalácie-cukrárenská dielňa

06.1 A1 Elektroinštalácia - položky E - Elektroinštalácia - cukrárenská dielňa

PRÁCE A DODÁVKY M

1348 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 5,000 ks 13,36 66,80 66,80 0,00
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1349 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 5,000 ks 13,36 66,80 66,80 0,00

1350 Krabica prístrojová do muriva typ 313 01-legrand 021 Stavby 38,000 ks 3,34 126,92 126,92 0,00

1351 Krabica prístrojová do muriva typ 313 01-legrand 021 Stavby 38,000 ks 0,39 14,82 14,82 0,00

1352 Krabica univerzálna do muriva KU 1902 prázdna -kopos 021 Stavby 60,000 ks 2,23 133,80 133,80 0,00

1353 Krabica univerzálna do muriva KU 1902 prázdna -kopos 021 Stavby 60,000 ks 0,30 18,00 18,00 0,00

1354 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 20,000 ks 7,79 155,80 155,80 0,00

1355 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 20,000 ks 3,94 78,80 78,80 0,00

1356 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 400,000 ks 2,23 892,00 892,00 0,00

1357 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 400,000 ks 1,11 444,00 444,00 0,00

1358 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 240,000 ks 2,23 535,20 535,20 0,00

1359 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 240,000 ks 2,23 535,20 535,20 0,00

1360 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 15,000 m 2,23 33,45 33,45 0,00

1361 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 15,000 m 2,23 33,45 33,45 0,00

1362 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 502,000 ks 2,23 1 119,46 1 119,46 0,00

1363 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 502,000 ks 1,11 557,22 557,22 0,00

1364 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 

4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 145,000 m 8,90 1 290,50 1 290,50 0,00

1365 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 

4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 145,000 m 14,54 2 108,30 2 108,30 0,00

1366 1.pól. vypínač s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 10-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 22,000 ks 3,34 73,48 73,48 0,00

1367 1.pól. vypínač s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 10-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 22,000 ks 3,34 73,48 73,48 0,00

1368 Rámik jednoduchý k 1-pól. vypínaču typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 22,000 ks 1,11 24,42 24,42 0,00

1369 Rámik jednoduchý k 1-pól. vypínaču typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 22,000 ks 0,85 18,70 18,70 0,00

1370 Striedavý prepínač 10A/250V s orientač. tlejivkou typ 7744 26-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 8,000 ks 3,34 26,72 26,72 0,00

1371 Striedavý prepínač 10A/250V s orientač. tlejivkou typ 7744 26-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 8,000 ks 4,22 33,76 33,76 0,00

1372 Rámik jednoduchý k striedavému prepínaču s orientač. tlejivkou typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 8,000 ks 1,11 8,88 8,88 0,00

1373 Rámik jednoduchý k striedavému prepínaču s orientač. tlejivkou typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 8,000 ks 0,86 6,88 6,88 0,00

1374 Tlačidlový ovládač piktogram svietidlo s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 13-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 15,000 ks 3,34 50,10 50,10 0,00

1375 Tlačidlový ovládač piktogram svietidlo s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 13-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 15,000 ks 4,53 67,95 67,95 0,00

1376 Rámik jednoduchý k tlačidlovému ovládaču s piktogramom svietidlo  typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 15,000 ks 1,11 16,65 16,65 0,00

1377 Rámik jednoduchý k tlačidlovému ovládaču s piktogramom svietidlo  typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 15,000 ks 2,97 44,55 44,55 0,00

1378 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 12,000 ks 5,57 66,84 66,84 0,00

1379 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 12,000 ks 3,97 47,64 47,64 0,00

1380 Zásuvka jednonásob. 16A/250V typ 7743 96-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 76,000 ks 4,45 338,20 338,20 0,00

1381 Zásuvka jednonásob. 16A/250V typ 7743 96-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 76,000 ks 3,45 262,20 262,20 0,00

1382 Rámik jednoduchý k zásuvke jednonásob. typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 42,000 ks 1,11 46,62 46,62 0,00

1383 Rámik jednoduchý k zásuvke jednonásob. typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 42,000 ks 0,87 36,54 36,54 0,00

1384 Rámik dvojnásobný k 2xzásuvke jednonásob. typ 7744 52 biely -Valena-legrand 021 Stavby 17,000 ks 1,11 18,87 18,87 0,00

1385 Rámik dvojnásobný k 2xzásuvke jednonásob. typ 7744 52 biely -Valena-legrand 021 Stavby 17,000 ks 1,74 29,58 29,58 0,00

1386 Zásuvka jednonásob. 16A/250V na povrch, typ 697 31 Plexo55-Legrand 021 Stavby 75,000 ks 4,45 333,75 333,75 0,00

1387 Zásuvka jednonásob. 16A/250V na povrch, typ 697 31 Plexo55-Legrand 021 Stavby 75,000 ks 4,21 315,75 315,75 0,00

1388 Zásuvkový box Powercube extended 4x16A/250V/3,68kW s pohyblivým prívodom zo stropu na nosnom oceľovom lanku 021 Stavby 6,000 ks 13,36 80,16 80,16 0,00

1389 Zásuvkový box Powercube extended 4x16A/250V/3,68kW s pohyblivým prívodom zo stropu na nosnom oceľovom lanku 021 Stavby 6,000 ks 266,01 1 596,06 1 596,06 0,00

1390 Zásuvková rozvodnica 2x230V/16A+1x400V/16A+1x400V/32A, séria 632 BLOCK4, katalóg.č. 632.3122-111F2, ISTIČE-1xB16/1, 1xC16/3, 1xC25/3, 
prúd.chránič 1xRCD 4P 0,03 In=40A -scame

021 Stavby 6,000 ks 13,36 80,16 80,16 0,00

1391 Zásuvková rozvodnica 2x230V/16A+1x400V/16A+1x400V/32A, séria 632 BLOCK4, katalóg.č. 632.3122-111F2, ISTIČE-1xB16/1, 1xC16/3, 1xC25/3, 
prúd.chránič 1xRCD 4P 0,03 In=40A -scame

021 Stavby 6,000 ks 255,99 1 535,94 1 535,94 0,00

1392 Detektor úniku plynu typ Honeywell HF500NG-EN 021 Stavby 1,000 ks 8,90 8,90 8,90 0,00

1393 Detektor úniku plynu typ Honeywell HF500NG-EN 021 Stavby 1,000 ks 20,03 20,03 20,03 0,00

1394 Vypínač vačkový 2-pólový 16A/250V na povrch typ 221 71 IP65-legrand 021 Stavby 4,000 ks 13,36 53,44 53,44 0,00

1395 Vypínač vačkový 2-pólový 16A/250V na povrch typ 221 71 IP65-legrand 021 Stavby 4,000 ks 25,60 102,40 102,40 0,00

1396 Vypínač vačkový 3+N-pólový 16A/400V na povrch typ 221 81 IP65-legrand 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 40,08 0,00

1397 Vypínač vačkový 3+N-pólový 16A/400V na povrch typ 221 81 IP65-legrand 021 Stavby 3,000 ks 25,60 76,80 76,80 0,00

1398 Vypínač vačkový 3+N-pólový 25A/400V na povrch typ 221 83 IP65-legrand 021 Stavby 2,000 ks 13,36 26,72 26,72 0,00

1399 Vypínač vačkový 3+N-pólový 25A/400V na povrch typ 221 83 IP65-legrand 021 Stavby 2,000 ks 25,60 51,20 51,20 0,00

1400 Vypínač vačkový 3+N-pólový 40A/400V na povrch typ 221 84 IP65-legrand 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 40,08 0,00

1401 Vypínač vačkový 3+N-pólový 40A/400V na povrch typ 221 84 IP65-legrand 021 Stavby 3,000 ks 30,05 90,15 90,15 0,00

1402 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 40,000 m 2,23 89,20 89,20 0,00

1403 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 40,000 m 0,61 24,40 24,40 0,00

1404 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 60,000 m 2,23 133,80 133,80 0,00

1405 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 60,000 m 1,73 103,80 103,80 0,00

1406 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 30,000 m 3,34 100,20 100,20 0,00

1407 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 30,000 m 1,73 51,90 51,90 0,00

1408 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 10,000 m 3,34 33,40 33,40 0,00

1409 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 10,000 m 2,23 22,30 22,30 0,00

1410 Trubka pancierová ohybná FXPM 20-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 1,11 6,66 6,66 0,00

1411 Trubka pancierová ohybná FXPM 20-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 0,61 3,66 3,66 0,00

1412 Trubka pancierová ohybná FXPM 25-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 1,11 6,66 6,66 0,00

1413 Trubka pancierová ohybná FXPM 25-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 0,50 3,00 3,00 0,00

1414 Trubka pancierová ohybná FXPM 63-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 2,23 13,38 13,38 0,00

1415 Trubka pancierová ohybná FXPM 63-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 0,99 5,94 5,94 0,00

1416 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 133,000 m 0,73 97,09 97,09 0,00

1417 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 133,000 m 0,61 81,13 81,13 0,00

1418 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 96,000 m 0,73 70,08 70,08 0,00

1419 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 96,000 m 0,78 74,88 74,88 0,00

1420 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 396,000 m 0,73 289,08 289,08 0,00

1421 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 396,000 m 0,78 308,88 308,88 0,00

1422 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 1 339,000 m 0,98 1 312,22 1 312,22 0,00

1423 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 1 339,000 m 0,93 1 245,27 1 245,27 0,00

1424 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 146,000 m 0,98 143,08 143,08 0,00

1425 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 146,000 m 0,93 135,78 135,78 0,00

1426 Kábel CYKY-J 7x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 44,000 m 0,98 43,12 43,12 0,00

1427 Kábel CYKY-J 7x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 44,000 m 1,10 48,40 48,40 0,00

1428 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 75,000 m 1,11 83,25 83,25 0,00

1429 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 75,000 m 1,54 115,50 115,50 0,00

1430 Kábel CYKY-J 5x4  pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 50,000 m 1,11 55,50 55,50 0,00

1431 Kábel CYKY-J 5x4  pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 50,000 m 3,21 160,50 160,50 0,00

1432 Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 90,000 m 2,23 200,70 200,70 0,00

1433 Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 90,000 m 4,07 366,30 366,30 0,00

1434 Kábel CYKY-J 5x10 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 112,000 m 3,34 374,08 374,08 0,00

1435 Kábel CYKY-J 5x10 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 112,000 m 7,05 789,60 789,60 0,00

1436 Kábel CYKY-J 4x95 pod om., volne do žlabu, pevne na rošt 021 Stavby 40,000 m 6,68 267,20 267,20 0,00

1437 Kábel CYKY-J 4x95 pod om., volne do žlabu, pevne na rošt 021 Stavby 40,000 m 120,64 4 825,60 4 825,60 0,00

1438 "A"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -oms lighting 021 Stavby 34,000 ks 8,90 302,60 302,60 0,00

1439 "A"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -oms lighting 021 Stavby 34,000 ks 35,62 1 211,08 1 211,08 0,00

1440 "AN"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, s núdzovým 3hod modulom, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -
oms lighting

021 Stavby 10,000 ks 8,90 89,00 89,00 0,00

1441 "AN"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, s núdzovým 3hod modulom, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -
oms lighting

021 Stavby 10,000 ks 35,62 356,20 356,20 0,00

1442 "B"-Svietidlo LED prisadené stropné, typ PLAST H II LED, LED 5000lm,  PI=42W, LED DRIVER, 3000°K, IP44 -oms lighting 021 Stavby 15,000 ks 13,36 200,40 200,40 0,00

1443 "B"-Svietidlo LED prisadené stropné, typ PLAST H II LED, LED 5000lm,  PI=42W, LED DRIVER, 3000°K, IP44 -oms lighting 021 Stavby 15,000 ks 36,73 550,95 550,95 0,00

1444 "C"-Svietidlo nástenné, ?340x155, s fotobunkou, typ EYECON VS, TC-DDEL 1x38W, IP 65, IK 10 - thorn lighting 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 40,08 0,00

1445 "C"-Svietidlo nástenné, ?340x155, s fotobunkou, typ EYECON VS, TC-DDEL 1x38W, IP 65, IK 10 - thorn lighting 021 Stavby 3,000 ks 42,29 126,87 126,87 0,00

1446 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 23,000 ks 13,36 307,28 307,28 0,00

1447 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 23,000 ks 39,90 917,70 917,70 0,00

1448 "D1N"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, s núdzovým 3hod modulom, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K, IP65 -thorn 
lighting

021 Stavby 6,000 ks 13,36 80,16 80,16 0,00

1449 "D1N"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, s núdzovým 3hod modulom, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K, IP65 -thorn 
lighting

021 Stavby 6,000 ks 39,90 239,40 239,40 0,00

1450 "E"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, závesné,dl. 1239 x š.339, typ FREYEN II SS4 LED, LED 4250lm, 31W, 137W/lm, 3000-4000°K, IP40 -oms 
lighting

021 Stavby 10,000 ks 13,36 133,60 133,60 0,00

1451 "E"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, závesné,dl. 1239 x š.339, typ FREYEN II SS4 LED, LED 4250lm, 31W, 137W/lm, 3000-4000°K, IP40 -oms 
lighting

021 Stavby 10,000 ks 39,73 397,30 397,30 0,00

1452 "JN"-Svietidlo LED núdzové, nást.,strop., typ MULTITREND 2, LED-AT.3h, IP65, IK 10 - sec lighting 021 Stavby 7,000 ks 13,36 93,52 93,52 0,00

1453 "JN"-Svietidlo LED núdzové, nást.,strop., typ MULTITREND 2, LED-AT.3h, IP65, IK 10 - sec lighting 021 Stavby 7,000 ks 37,84 264,88 264,88 0,00

1454 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5 021 Stavby 190,000 ks 0,73 138,70 138,70 0,00

1455 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 021 Stavby 50,000 ks 2,23 111,50 111,50 0,00

1456 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 50 021 Stavby 6,000 ks 4,45 26,70 26,70 0,00

1457 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 120 021 Stavby 16,000 ks 4,45 71,20 71,20 0,00

1458 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 70,000 ks 3,34 233,80 233,80 0,00

1459 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 70,000 ks 4,82 337,40 337,40 0,00

1460 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x150 021 Stavby 4,000 ks 5,57 22,28 22,28 0,00
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1461 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x150 021 Stavby 4,000 ks 42,20 168,80 168,80 0,00

1462 Odviečkovanie a zaviečkovanie krabíc 021 Stavby 80,000 ks 2,23 178,40 178,40 0,00

1463 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 2 200,000 m 1,11 2 442,00 2 442,00 0,00

1464 Ostatné montážne práce 021 Stavby 62,000 hod. 13,36 828,32 828,32 0,00

1465 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

95-M Revízie

1466 Porealizačné premeranie osvetlenia 021 Stavby 48,000 hod 13,36 641,28 641,28 0,00

1467 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 32,000 hod 27,83 890,56 890,56 0,00

06.2 A2 Elektroinštalácia - Položky-R - Rozvádzače - cukrárenská dielňa

PRÁCE A DODÁVKY M

1468 Poistková vložka 200A gG 021 Stavby 6,000 ks 3,34 20,04 20,04 0,00

1469 Poistková vložka 200A gG 021 Stavby 6,000 ks 6,31 37,86 37,86 0,00

1470 Demontáž exist. poistk. vložky 021 Stavby 3,000 ks 1,67 5,01 5,01 0,00

1471 Rozvádzač skriňový 800x400x2250  s rámovou konštrukciou, krytmi, predná strana plné jednokrídlové dvere pravé, zadná strana plný zákryt - typu 

SAREL SPACIAL 6000, vč. prístroj. roštov,  vetracích mriežok, zámkov s kľúčom EK333, horizontálnych zberníc Cu

021 Stavby 1,000 ks 133,56 133,56 133,56 0,00

1472 Rozvádzač skriňový 800x400x2250  s rámovou konštrukciou, krytmi, predná strana plné jednokrídlové dvere pravé, zadná strana plný zákryt - typu 

SAREL SPACIAL 6000, vč. prístroj. roštov,  vetracích mriežok, zámkov s kľúčom EK333, horizontálnych zberníc Cu

021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

1473 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 8,000 ks 0,56 4,48 4,48 0,00

1474 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 8,000 ks 5,20 41,60 41,60 0,00

1475 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 8,000 ks 0,33 2,64 2,64 0,00

1476 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 8,000 ks 5,01 40,08 40,08 0,00

1477 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 8,000 ks 0,56 4,48 4,48 0,00

1478 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 8,000 ks 1,57 12,56 12,56 0,00

1479 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 154,000 ks 0,02 3,08 3,08 0,00

1480 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 154,000 ks 0,33 50,82 50,82 0,00

1481 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 13,000 ks 0,56 7,28 7,28 0,00

1482 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 13,000 ks 0,04 0,52 0,52 0,00

1483 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 10,000 ks 0,56 5,60 5,60 0,00

1484 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 10,000 ks 0,04 0,40 0,40 0,00

1485 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 472,000 ks 0,01 4,72 4,72 0,00

1486 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 472,000 ks 0,07 33,04 33,04 0,00

1487 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 498,000 ks 0,22 109,56 109,56 0,00

1488 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 498,000 ks 0,04 19,92 19,92 0,00

1489 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 68,000 ks 0,01 0,68 0,68 0,00

1490 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 68,000 ks 1,00 68,00 68,00 0,00

1491 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 4,000 ks 0,02 0,08 0,08 0,00

1492 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 4,000 ks 2,48 9,92 9,92 0,00

1493 Lankový vodič H07V-K/50 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 24,000 m 1,22 29,28 29,28 0,00

1494 Lankový vodič H07V-K/50 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 24,000 m 8,35 200,40 200,40 0,00

1495 Lankový vodič H07V-K/16 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 7,000 m 1,22 8,54 8,54 0,00

1496 Lankový vodič H07V-K/16 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 7,000 m 2,34 16,38 16,38 0,00

1497 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 20,000 m 1,22 24,40 24,40 0,00

1498 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 20,000 m 1,67 33,40 33,40 0,00

1499 Lankový vodič H07V-K/6 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 20,000 m 1,22 24,40 24,40 0,00

1500 Lankový vodič H07V-K/6 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 20,000 m 0,72 14,40 14,40 0,00

1501 Lankový vodič H07V-K/4 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 20,000 m 1,00 20,00 20,00 0,00

1502 Lankový vodič H07V-K/4 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 20,000 m 0,55 11,00 11,00 0,00

1503 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 106,000 m 1,00 106,00 106,00 0,00

1504 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 106,000 m 0,36 38,16 38,16 0,00

1505 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 82,000 m 1,00 82,00 82,00 0,00

1506 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 82,000 m 0,23 18,86 18,86 0,00

1507 Lisovacia dutinka Cu 50/12 021 Stavby 13,000 ks 0,01 0,13 0,13 0,00

1508 Lisovacia dutinka Cu 50/12 021 Stavby 13,000 ks 0,04 0,52 0,52 0,00

1509 Lisovacia dutinka Cu 25/12 021 Stavby 10,000 ks 0,01 0,10 0,10 0,00

1510 Lisovacia dutinka Cu 25/12 021 Stavby 10,000 ks 0,03 0,30 0,30 0,00

1511 Lisovacia dutinka Cu 16/12 021 Stavby 10,000 ks 0,01 0,10 0,10 0,00

1512 Lisovacia dutinka Cu 16/12 021 Stavby 10,000 ks 0,02 0,20 0,20 0,00

1513 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 33,000 ks 0,01 0,33 0,33 0,00

1514 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 33,000 ks 0,04 1,32 1,32 0,00

1515 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 33,000 ks 0,01 0,33 0,33 0,00

1516 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 33,000 ks 0,03 0,99 0,99 0,00

1517 Lisovacia dutinka Cu 4/12 021 Stavby 33,000 ks 0,01 0,33 0,33 0,00

1518 Lisovacia dutinka Cu 4/12 021 Stavby 33,000 ks 0,03 0,99 0,99 0,00

1519 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 178,000 ks 0,01 1,78 1,78 0,00

1520 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 178,000 ks 0,03 5,34 5,34 0,00

1521 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 158,000 ks 0,01 1,58 1,58 0,00

1522 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 158,000 ks 0,02 3,16 3,16 0,00

1523 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 4,000 ks 0,01 0,04 0,04 0,00

1524 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 4,000 ks 1,67 6,68 6,68 0,00

1525 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 5,000 ks 0,06 0,30 0,30 0,00

1526 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 5,000 ks 1,22 6,10 6,10 0,00

1527 Svorka WFF70-(2,5-95mm2)-Weidmüller 021 Stavby 5,000 ks 0,06 0,30 0,30 0,00

1528 Svorka WFF70-(2,5-95mm2)-Weidmüller 021 Stavby 5,000 ks 4,45 22,25 22,25 0,00

1529 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2 021 Stavby 2,000 ks 0,06 0,12 0,12 0,00

1530 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2 021 Stavby 2,000 ks 3,90 7,80 7,80 0,00

1531 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 227,000 ks 0,06 13,62 13,62 0,00

1532 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 227,000 ks 1,11 251,97 251,97 0,00

1533 Istič LZMC2-A160-I-160A. 3+N 021 Stavby 1,000 ks 11,13 11,13 11,13 0,00

1534 Istič LZMC2-A160-I-160A. 3+N 021 Stavby 1,000 ks 189,21 189,21 189,21 0,00

1535 Pomocné kontakty radenie 10 M22-K10 021 Stavby 1,000 ks 0,33 0,33 0,33 0,00

1536 Pomocné kontakty radenie 10 M22-K10 021 Stavby 1,000 ks 3,90 3,90 3,90 0,00

1537 Pomocné kontakty radenie 01 M22-K01 021 Stavby 1,000 ks 0,30 0,30 0,30 0,00

1538 Pomocné kontakty radenie 01 M22-K01 021 Stavby 1,000 ks 3,01 3,01 3,01 0,00

1539 Vypínacia napäťová spúšť AC/DC 240V pre LZMC2 typ NZM2/3-XA208-250AC 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

1540 Vypínacia napäťová spúšť AC/DC 240V pre LZMC2 typ NZM2/3-XA208-250AC 021 Stavby 1,000 ks 46,75 46,75 46,75 0,00

1541 Montážna základňa na DIN lištu 75mm NZM2-XC75 021 Stavby 1,000 ks 0,11 0,11 0,11 0,00

1542 Montážna základňa na DIN lištu 75mm NZM2-XC75 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

1543 Prístrojová lišta DIN75 pre LZMC2 021 Stavby 1,000 ks 1,67 1,67 1,67 0,00

1544 Prístrojová lišta DIN75 pre LZMC2 021 Stavby 1,000 ks 11,13 11,13 11,13 0,00

1545 Ovládacia hlavica tlačítka M22-D-W-X1 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

1546 Ovládacia hlavica tlačítka M22-D-W-X1 021 Stavby 4,000 ks 3,01 12,04 12,04 0,00

1547 Spínacia jednotka M22-AK10 021 Stavby 3,000 ks 0,56 1,68 1,68 0,00

1548 Spínacia jednotka M22-AK10 021 Stavby 3,000 ks 18,92 56,76 56,76 0,00

1549 Spínacia jednotka - dverový kontakt AT0-11-1-I 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

1550 Spínacia jednotka - dverový kontakt AT0-11-1-I 021 Stavby 2,000 ks 4,94 9,88 9,88 0,00

1551 Signálna hlavica M22-L-G 021 Stavby 2,000 ks 0,89 1,78 1,78 0,00

1552 Signálna hlavica M22-L-G 021 Stavby 2,000 ks 3,23 6,46 6,46 0,00

1553 Signálka M22-CLED230 021 Stavby 5,000 ks 0,89 4,45 4,45 0,00

1554 Signálka M22-CLED230 021 Stavby 5,000 ks 6,34 31,70 31,70 0,00

1555 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 2,000 ks 0,22 0,44 0,44 0,00

1556 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 2,000 ks 16,70 33,40 33,40 0,00

1557 Zvodič prepätia B+C-DEHNventil M DV TNS 255 FM-951405 resp. SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1558 Zvodič prepätia B+C-DEHNventil M DV TNS 255 FM-951405 resp. SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 105,74 105,74 105,74 0,00

1559 Poistkový odpínač FH000-3S/T so signalizáciou stavu poistok - OEZ 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1560 Poistkový odpínač FH000-3S/T so signalizáciou stavu poistok - OEZ 021 Stavby 1,000 ks 21,15 21,15 21,15 0,00

1561 Poistková vložka PN000-125A gG 021 Stavby 3,000 ks 0,11 0,33 0,33 0,00

1562 Poistková vložka PN000-125A gG 021 Stavby 3,000 ks 3,23 9,69 9,69 0,00

1563 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 2,000 ks 0,22 0,44 0,44 0,00

1564 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 2,000 ks 25,60 51,20 51,20 0,00

1565 Istič PL7-C16/1, 1 pól.-16A 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

1566 Istič PL7-C16/1, 1 pól.-16A 021 Stavby 4,000 ks 20,03 80,12 80,12 0,00

1567 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 6,000 ks 0,56 3,36 3,36 0,00

1568 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 6,000 ks 94,61 567,66 567,66 0,00

1569 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 29,000 ks 0,56 16,24 16,24 0,00

1570 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 29,000 ks 94,61 2 743,69 2 743,69 0,00

1571 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

1572 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 4,000 ks 25,60 102,40 102,40 0,00

1573 Istič PL7-C32/3N, 3+N pól.-32A 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

1574 Istič PL7-C32/3N, 3+N pól.-32A 021 Stavby 4,000 ks 37,84 151,36 151,36 0,00

1575 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou mRB6-C16/3N, 0,03(DX-C 16/4) 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

1576 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou mRB6-C16/3N, 0,03(DX-C 16/4) 021 Stavby 4,000 ks 100,17 400,68 400,68 0,00

1577 Prúdový chránič PF7-25/4-A-003, 25A 021 Stavby 3,000 ks 2,23 6,69 6,69 0,00

1578 Prúdový chránič PF7-25/4-A-003, 25A 021 Stavby 3,000 ks 66,78 200,34 200,34 0,00

1579 Prúdový chránič PF7-40/4-G-003, 40A 021 Stavby 4,000 ks 2,23 8,92 8,92 0,00

1580 Prúdový chránič PF7-40/4-G-003, 40A 021 Stavby 4,000 ks 89,04 356,16 356,16 0,00
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1581 Rozvodnica ProfiPlus, rozm. 6000x1060x262,5, na povrch, do 160A,  plné 1-krídľové dvere ľavé, počet radov 6, počet modulov 144, zámok EMKA333 -
eaton

021 Stavby 1,000 ks 33,39 33,39 33,39 0,00

1582 Rozvodnica ProfiPlus, rozm. 6000x1060x262,5, na povrch, do 160A,  plné 1-krídľové dvere ľavé, počet radov 6, počet modulov 144, zámok EMKA333 -
eaton

021 Stavby 1,000 ks 222,60 222,60 222,60 0,00

1583 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 6,000 ks 0,56 3,36 3,36 0,00

1584 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 6,000 ks 5,20 31,20 31,20 0,00

1585 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 6,000 ks 0,33 1,98 1,98 0,00

1586 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 6,000 ks 5,01 30,06 30,06 0,00

1587 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 6,000 ks 0,56 3,36 3,36 0,00

1588 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 6,000 ks 1,57 9,42 9,42 0,00

1589 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 68,000 ks 0,02 1,36 1,36 0,00

1590 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 68,000 ks 0,33 22,44 22,44 0,00

1591 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

1592 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 4,000 ks 0,04 0,16 0,16 0,00

1593 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 32,000 ks 0,56 17,92 17,92 0,00

1594 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 32,000 ks 0,04 1,28 1,28 0,00

1595 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 294,000 ks 0,01 2,94 2,94 0,00

1596 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 294,000 ks 0,07 20,58 20,58 0,00

1597 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 330,000 ks 0,22 72,60 72,60 0,00

1598 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 330,000 ks 0,04 13,20 13,20 0,00

1599 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 42,000 ks 0,01 0,42 0,42 0,00

1600 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 42,000 ks 1,00 42,00 42,00 0,00

1601 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 4,000 ks 0,02 0,08 0,08 0,00

1602 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 4,000 ks 2,48 9,92 9,92 0,00

1603 Lankový vodič H07V-K/50 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 12,000 m 1,22 14,64 14,64 0,00

1604 Lankový vodič H07V-K/50 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 12,000 m 8,35 100,20 100,20 0,00

1605 Lankový vodič H07V-K/25 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 10,000 m 1,22 12,20 12,20 0,00

1606 Lankový vodič H07V-K/25 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 10,000 m 3,45 34,50 34,50 0,00

1607 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 40,000 m 1,22 48,80 48,80 0,00

1608 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 40,000 m 1,67 66,80 66,80 0,00

1609 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 7,000 m 1,00 7,00 7,00 0,00

1610 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 7,000 m 0,23 1,61 1,61 0,00

1611 Lisovacia dutinka Cu 35/12 021 Stavby 12,000 ks 0,01 0,12 0,12 0,00

1612 Lisovacia dutinka Cu 35/12 021 Stavby 12,000 ks 0,04 0,48 0,48 0,00

1613 Lisovacia dutinka Cu 16/12 021 Stavby 12,000 ks 0,01 0,12 0,12 0,00

1614 Lisovacia dutinka Cu 16/12 021 Stavby 12,000 ks 0,02 0,24 0,24 0,00

1615 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 12,000 ks 0,01 0,12 0,12 0,00

1616 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 12,000 ks 0,04 0,48 0,48 0,00

1617 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 24,000 ks 0,01 0,24 0,24 0,00

1618 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 24,000 ks 0,03 0,72 0,72 0,00

1619 Lisovacia dutinka Cu 4/12 021 Stavby 24,000 ks 0,01 0,24 0,24 0,00

1620 Lisovacia dutinka Cu 4/12 021 Stavby 24,000 ks 0,03 0,72 0,72 0,00

1621 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 128,000 ks 0,01 1,28 1,28 0,00

1622 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 128,000 ks 0,03 3,84 3,84 0,00

1623 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 111,000 ks 0,01 1,11 1,11 0,00

1624 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 111,000 ks 0,02 2,22 2,22 0,00

1625 Svorka WFF70-(2,5-95mm2)-Weidmüller 021 Stavby 5,000 ks 0,06 0,30 0,30 0,00

1626 Svorka WFF70-(2,5-95mm2)-Weidmüller 021 Stavby 5,000 ks 4,45 22,25 22,25 0,00

1627 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 8,000 ks 0,01 0,08 0,08 0,00

1628 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 8,000 ks 1,67 13,36 13,36 0,00

1629 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 8,000 ks 0,06 0,48 0,48 0,00

1630 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 8,000 ks 1,22 9,76 9,76 0,00

1631 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2, 10-50mm2, 021 Stavby 7,000 ks 0,06 0,42 0,42 0,00

1632 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2, 10-50mm2, 021 Stavby 7,000 ks 3,90 27,30 27,30 0,00

1633 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 146,000 ks 0,06 8,76 8,76 0,00

1634 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 146,000 ks 1,11 162,06 162,06 0,00

1635 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 1,000 ks 0,22 0,22 0,22 0,00

1636 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 1,000 ks 16,70 16,70 16,70 0,00

1637 Zvodič prepätia B+C-SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 2,78 2,78 2,78 0,00

1638 Zvodič prepätia B+C-SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 111,30 111,30 111,30 0,00

1639 Tlačidlová spínacia jednotka Z-PUL 230/SO 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1640 Tlačidlová spínacia jednotka Z-PUL 230/SO 021 Stavby 1,000 ks 24,49 24,49 24,49 0,00

1641 Vypínacia spúšť ZP-LHASA-230V 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1642 Vypínacia spúšť ZP-LHASA-230V 021 Stavby 1,000 ks 38,96 38,96 38,96 0,00

1643 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 1,000 ks 0,22 0,22 0,22 0,00

1644 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 1,000 ks 25,60 25,60 25,60 0,00

1645 Impulzné relé Z-S230/SS 021 Stavby 2,000 ks 0,33 0,66 0,66 0,00

1646 Impulzné relé Z-S230/SS 021 Stavby 2,000 ks 37,84 75,68 75,68 0,00

1647 Kompenzačný blok Z-S/KO k iImpulznému relé Z-S230/S 021 Stavby 2,000 ks 0,33 0,66 0,66 0,00

1648 Kompenzačný blok Z-S/KO k iImpulznému relé Z-S230/S 021 Stavby 2,000 ks 31,16 62,32 62,32 0,00

1649 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 10,000 ks 0,56 5,60 5,60 0,00

1650 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 10,000 ks 94,61 946,10 946,10 0,00

1651 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 16,000 ks 0,56 8,96 8,96 0,00

1652 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 16,000 ks 94,61 1 513,76 1 513,76 0,00

1653 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

1654 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 2,000 ks 25,60 51,20 51,20 0,00

1655 Istič PL7-C32/3N, 3+N pól.-32A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1656 Istič PL7-C32/3N, 3+N pól.-32A 021 Stavby 1,000 ks 37,84 37,84 37,84 0,00

1657 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou mRB6-C16/3N, 0,03(DX-C 16/4) 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1658 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou mRB6-C16/3N, 0,03(DX-C 16/4) 021 Stavby 1,000 ks 100,17 100,17 100,17 0,00

1659 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou DX-C20/4, 0,03, 20A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1660 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou DX-C20/4, 0,03, 20A 021 Stavby 1,000 ks 89,04 89,04 89,04 0,00

1661 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou DX-C25/4, 0,03, 25A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1662 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou DX-C25/4, 0,03, 25A 021 Stavby 1,000 ks 89,04 89,04 89,04 0,00

1663 Istič PLHT-B80/3N 3+N pól.-80A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1664 Istič PLHT-B80/3N 3+N pól.-80A 021 Stavby 1,000 ks 77,91 77,91 77,91 0,00

1665 Ostatné montážne práce 021 Stavby 64,000 hod. 13,36 855,04 855,04 0,00

1666 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

06.3 A3 Elektroinštalácia - Položky-UPB - Uzemnenie, ochranné pospájanie - cukrárenská dielňa

PRÁCE A DODÁVKY M

1667 Potenciálový mostík OBO-VDE0618-1801(1809)/KL1,KL2,KL3 021 Stavby 3,000 ks 7,79 23,37 23,37 0,00

1668 Potenciálový mostík OBO-VDE0618-1801(1809)/KL1,KL2,KL3 021 Stavby 3,000 ks 7,79 23,37 23,37 0,00

1669 Ukončenie lana CYA na HUP, EP, konštrukcii 021 Stavby 92,000 ks 3,34 307,28 307,28 0,00

1670 Svorka pripojovacia (SP1), skrutka+matica M6-8+2vejárová podložka(OBO-928, OBO-1818/A), pásková objímka typ 92270 -OBO, pre prepojenie 
kovových konštrukcií, kovových zárubní, kovových mreží...

021 Stavby 48,000 ks 3,34 160,32 160,32 0,00

1671 Svorka pripojovacia (SP1), skrutka+matica M6-8+2vejárová podložka(OBO-928, OBO-1818/A), pásková objímka typ 92270 -OBO, pre prepojenie 
kovových konštrukcií, kovových zárubní, kovových mreží...

021 Stavby 48,000 ks 1,74 83,52 83,52 0,00

1672 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 180,000 m 2,23 401,40 401,40 0,00

1673 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 180,000 m 0,61 109,80 109,80 0,00

1674 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 60,000 m 2,23 133,80 133,80 0,00

1675 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 60,000 m 1,73 103,80 103,80 0,00

1676 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 18,000 m 3,34 60,12 60,12 0,00

1677 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 18,000 m 1,73 31,14 31,14 0,00

1678 Lano CYA/H07V-K/ 25zž 021 Stavby 25,000 m 2,23 55,75 55,75 0,00

1679 Lano CYA/H07V-K/ 25zž 021 Stavby 25,000 m 3,95 98,75 98,75 0,00

1680 Lano CYA/H07V-K/ 6zž, vodič CY4zž 021 Stavby 205,000 m 1,11 227,55 227,55 0,00

1681 Lano CYA/H07V-K/ 6zž, vodič CY4zž 021 Stavby 205,000 m 0,99 202,95 202,95 0,00

1682 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 42,000 ks 7,79 327,18 327,18 0,00

1683 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 42,000 ks 3,94 165,48 165,48 0,00

1684 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 126,000 ks 2,23 280,98 280,98 0,00

1685 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 126,000 ks 1,11 139,86 139,86 0,00

1686 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 42,000 ks 2,23 93,66 93,66 0,00

1687 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 42,000 ks 2,23 93,66 93,66 0,00

1688 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 4,000 m 2,23 8,92 8,92 0,00

1689 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 4,000 m 2,23 8,92 8,92 0,00

1690 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 84,000 ks 2,23 187,32 187,32 0,00

1691 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 84,000 ks 1,11 93,24 93,24 0,00

1692 Zberné vedenie AlMgSi(FeZn) ?8 vč. podpier, 1m=0,44kg 021 Stavby 86,000 m 5,57 479,02 479,02 0,00

1693 Zberné vedenie AlMgSi(FeZn) ?8 vč. podpier, 1m=0,44kg 021 Stavby 37,840 kg 4,40 166,50 166,50 0,00

1694 Svorka krížova SK resp. OBO-249/ZV č.výr.5311535 021 Stavby 7,000 ks 3,34 23,38 23,38 0,00

1695 Svorka krížova SK resp. OBO-249/ZV č.výr.5311535 021 Stavby 7,000 ks 0,95 6,65 6,65 0,00

1696 Svorka okapová SO resp. OBO-262/A DIN č.výr.5316219 021 Stavby 4,000 ks 3,34 13,36 13,36 0,00

1697 Svorka okapová SO resp. OBO-262/A DIN č.výr.5316219 021 Stavby 4,000 ks 0,95 3,80 3,80 0,00

1698 Zberná tyč JP 25 resp. OBO-101/ALU-2500 021 Stavby 1,000 ks 13,36 13,36 13,36 0,00

1699 Zberná tyč JP 25 resp. OBO-101/ALU-2500 021 Stavby 1,000 ks 17,77 17,77 17,77 0,00

1700 Držiak k zbernej tyči DJ1 021 Stavby 2,000 ks 3,34 6,68 6,68 0,00

1701 Držiak k zbernej tyči DJ1 021 Stavby 2,000 ks 2,23 4,46 4,46 0,00

1702 Izolačná vzpera ISA-A-500 021 Stavby 4,000 ks 2,23 8,92 8,92 0,00
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1703 Izolačná tyč typ 101/l-5m 021 Stavby 2,000 ks 4,45 8,90 0,00 8,90

1704 Zberný hrot typ 101/SP 021 Stavby 2,000 ks 4,45 8,90 0,00 8,90

1705 T-svorka typ 101/IT 021 Stavby 4,000 ks 2,59 10,36 0,00 10,36

1706 Koncovkový diel typ 101/IES 021 Stavby 8,000 ks 2,23 17,84 0,00 17,84

1707 Pripojovací diel typ 288/DIN 021 Stavby 9,000 ks 2,23 20,07 0,00 20,07

1708 Trubková objímka typ 303/DIN č.výr.5102197 021 Stavby 9,000 ks 3,19 28,71 0,00 28,71

1709 Svorka SJ01 k zbernej tyči 021 Stavby 2,000 ks 3,34 6,68 0,00 6,68

1710 Svorka SJ01 k zbernej tyči 021 Stavby 2,000 ks 1,31 2,62 0,00 2,62

1711 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 320,000 ks 1,11 355,20 0,00 355,20

1712 Ostatné montážne práce 021 Stavby 12,000 hod 13,36 160,32 0,00 160,32

1713 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 0,00 22,26

95-M Revízie

1714 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 16,000 hod 27,83 445,28 0,00 445,28

06.4  A4 Elektroinštalácia - Položky-MP - Pomocné murárske práce, hmoždinky - cukrárenská dielňa

PRÁCE A DODÁVKY M

1715 Prieraz cez múr hr. do 300mm 021 Stavby 76,000 ks 4,45 338,20 338,20 0,00

1716 Prieraz cez múr hr. do 600mm 021 Stavby 9,000 ks 4,45 40,05 40,05 0,00

1717 Vysekanie rýh v murive do hĺ. 5cm a š. 7cm 021 Stavby 210,000 m2 3,34 701,40 701,40 0,00

1718 Vysekanie rýh v strope do hĺ. 5cm a š. 7cm 021 Stavby 96,000 m2 3,34 320,64 320,64 0,00

1719 Hrubá výplň rýh v murive m2 021 Stavby 14,700 m2 3,34 49,10 49,10 0,00

1720 Hrubá výplň rýh v strope m2 021 Stavby 6,720 m2 3,34 22,44 22,44 0,00

1721 Zaomietnutie rýh v murive m2 021 Stavby 14,700 m2 3,34 49,10 49,10 0,00

1722 Zaomietnutie rýh vstrope m2 021 Stavby 6,720 m2 3,34 22,44 22,44 0,00

1723 Presun hmôt   t 021 Stavby 3,252 t 13,36 43,45 43,45 0,00

1724 Nyka pre krabice KR, KO, KP 100x100x50 021 Stavby 98,000 ks 3,34 327,32 327,32 0,00

1725 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v murive 021 Stavby 472,000 ks 3,34 1 576,48 1 576,48 0,00

1726 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v strope 021 Stavby 188,000 ks 3,34 627,92 627,92 0,00

2.4 SO 2  F pavilón - Stravovanie - 06.2 A Elektroinštalácia - kuchyňa

06.2  A1 Elektroinštalácia - položky E  - Elektroinštalácia - kuchyňa

PRÁCE A DODÁVKY M

1727 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 8,000 ks 13,36 106,88 0,00 106,88

1728 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 8,000 ks 13,36 106,88 0,00 106,88

1729 Krabica prístrojová do muriva typ 313 01-legrand 021 Stavby 18,000 ks 3,34 60,12 0,00 60,12

1730 Krabica prístrojová do muriva typ 313 01-legrand 021 Stavby 18,000 ks 0,39 7,02 0,00 7,02

1731 Krabica univerzálna do muriva KU 1902 prázdna -kopos 021 Stavby 24,000 ks 2,23 53,52 0,00 53,52

1732 Krabica univerzálna do muriva KU 1902 prázdna -kopos 021 Stavby 24,000 ks 0,30 7,20 0,00 7,20

1733 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 41,000 ks 7,79 319,39 0,00 319,39

1734 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 41,000 ks 3,94 161,54 0,00 161,54

1735 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 325,000 ks 2,23 724,75 0,00 724,75

1736 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 325,000 ks 1,11 360,75 0,00 360,75

1737 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 210,000 ks 2,23 468,30 0,00 468,30

1738 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 210,000 ks 2,23 468,30 0,00 468,30

1739 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 15,000 m 2,23 33,45 0,00 33,45

1740 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 15,000 m 2,23 33,45 0,00 33,45

1741 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 400,000 ks 2,23 892,00 0,00 892,00

1742 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 400,000 ks 1,11 444,00 0,00 444,00

1743 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 

4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 108,000 m 8,90 961,20 0,00 961,20

1744 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 

4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 108,000 m 15,08 1 628,64 0,00 1 628,64

1745 1.pól. vypínač s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 10-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 9,000 ks 3,34 30,06 0,00 30,06

1746 1.pól. vypínač s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 10-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 9,000 ks 3,34 30,06 0,00 30,06

1747 Rámik jednoduchý k 1-pól. vypínaču typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 9,000 ks 1,11 9,99 0,00 9,99

1748 Rámik jednoduchý k 1-pól. vypínaču typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 9,000 ks 0,85 7,65 0,00 7,65

1749 Striedavý prepínač 10A/250V s orientač. tlejivkou typ 7744 26-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 6,000 ks 3,34 20,04 0,00 20,04

1750 Striedavý prepínač 10A/250V s orientač. tlejivkou typ 7744 26-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 6,000 ks 4,22 25,32 0,00 25,32

1751 Rámik jednoduchý k striedavému prepínaču s orientač. tlejivkou typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 6,000 ks 1,11 6,66 0,00 6,66

1752 Rámik jednoduchý k striedavému prepínaču s orientač. tlejivkou typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 6,000 ks 0,86 5,16 0,00 5,16

1753 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 24,000 ks 5,57 133,68 0,00 133,68

1754 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 24,000 ks 3,97 95,28 0,00 95,28

1755 Vypínač 2-pólový so signálkou chodu 10A/250V na povrch typ 904 64 IP66-legrand 021 Stavby 10,000 ks 5,57 55,70 0,00 55,70

1756 Vypínač 2-pólový so signálkou chodu 10A/250V na povrch typ 904 64 IP66-legrand 021 Stavby 10,000 ks 4,45 44,50 0,00 44,50

1757 Zásuvka jednonásob. 16A/250V typ 7743 96-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 27,000 ks 4,45 120,15 0,00 120,15

1758 Zásuvka jednonásob. 16A/250V typ 7743 96-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 27,000 ks 3,45 93,15 0,00 93,15

1759 Rámik jednoduchý k zásuvke jednonásob. typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 22,000 ks 1,11 24,42 0,00 24,42

1760 Rámik jednoduchý k zásuvke jednonásob. typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 22,000 ks 0,87 19,14 0,00 19,14

1761 Rámik dvojnásobný k 2xzásuvke jednonásob. typ 7744 52 biely -Valena-legrand 021 Stavby 5,000 ks 1,11 5,55 0,00 5,55

1762 Rámik dvojnásobný k 2xzásuvke jednonásob. typ 7744 52 biely -Valena-legrand 021 Stavby 5,000 ks 0,87 4,35 0,00 4,35

1763 Zásuvka jednonásob. 16A/250V na povrch, typ 697 31 Plexo55-Legrand 021 Stavby 47,000 ks 4,45 209,15 0,00 209,15

1764 Zásuvka jednonásob. 16A/250V na povrch, typ 697 31 Plexo55-Legrand 021 Stavby 47,000 ks 4,21 197,87 0,00 197,87

1765 Detektor úniku plynu typ Honeywell HF500NG-EN 021 Stavby 2,000 ks 8,90 17,80 0,00 17,80

1766 Detektor úniku plynu typ Honeywell HF500NG-EN 021 Stavby 2,000 ks 20,03 40,06 0,00 40,06

1767 Vypínač vačkový 3+N-pólový 16A/400V na povrch typ 221 81 IP65-legrand 021 Stavby 5,000 ks 13,36 66,80 0,00 66,80

1768 Vypínač vačkový 3+N-pólový 16A/400V na povrch typ 221 81 IP65-legrand 021 Stavby 5,000 ks 24,04 120,20 0,00 120,20

1769 Vypínač vačkový 3+N-pólový 25A/400V na povrch typ 221 83 IP65-legrand 021 Stavby 6,000 ks 13,36 80,16 0,00 80,16

1770 Vypínač vačkový 3+N-pólový 25A/400V na povrch typ 221 83 IP65-legrand 021 Stavby 6,000 ks 25,60 153,60 0,00 153,60

1771 Vypínač vačkový 3+N-pólový 40A/400V na povrch typ 221 84 IP65-legrand 021 Stavby 1,000 ks 13,36 13,36 0,00 13,36

1772 Vypínač vačkový 3+N-pólový 40A/400V na povrch typ 221 84 IP65-legrand 021 Stavby 1,000 ks 30,05 30,05 0,00 30,05

1773 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 120,000 m 2,23 267,60 0,00 267,60

1774 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 120,000 m 0,61 73,20 0,00 73,20

1775 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 120,000 m 2,23 267,60 0,00 267,60

1776 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 120,000 m 1,73 207,60 0,00 207,60

1777 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 85,000 m 3,34 283,90 0,00 283,90

1778 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 85,000 m 1,73 147,05 0,00 147,05

1779 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 48,000 m 3,34 160,32 0,00 160,32

1780 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 48,000 m 2,23 107,04 0,00 107,04

1781 Trubka pancierová ohybná FXPM 20-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 1,11 6,66 0,00 6,66

1782 Trubka pancierová ohybná FXPM 20-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 0,61 3,66 0,00 3,66

1783 Trubka pancierová ohybná FXPM 25-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 12,000 m 1,11 13,32 0,00 13,32

1784 Trubka pancierová ohybná FXPM 25-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 12,000 m 0,50 6,00 0,00 6,00

1785 Trubka pancierová ohybná FXPM 40-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 16,000 m 2,23 35,68 0,00 35,68

1786 Trubka pancierová ohybná FXPM 40-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 16,000 m 0,73 11,68 0,00 11,68

1787 Trubka pancierová ohybná FXPM 63-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 2,000 m 2,23 4,46 0,00 4,46

1788 Trubka pancierová ohybná FXPM 63-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 2,000 m 0,99 1,98 0,00 1,98

1789 Žľab OBO-MKS 630 FS+sada spojok RV 630+poistka RVK-B+veko DRLU 300FS 021 Stavby 7,000 m 13,36 93,52 0,00 93,52

1790 Žľab OBO-MKS 630 FS+sada spojok RV 630+poistka RVK-B+veko DRLU 300FS 021 Stavby 7,000 m 13,36 93,52 0,00 93,52

1791 Žľab OBO-MKS 605 FS+sada spojok RV 605+poistka RVK-B+veko DRLU 050FS 021 Stavby 13,000 m 13,36 173,68 0,00 173,68

1792 Žľab OBO-MKS 605 FS+sada spojok RV 605+poistka RVK-B+veko DRLU 050FS 021 Stavby 13,000 m 16,70 217,10 0,00 217,10

1793 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 80,000 m 0,73 58,40 0,00 58,40

1794 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 80,000 m 0,61 48,80 0,00 48,80

1795 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 90,000 m 0,73 65,70 0,00 65,70

1796 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 90,000 m 0,78 70,20 0,00 70,20

1797 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 176,000 m 0,73 128,48 0,00 128,48

1798 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 176,000 m 0,78 137,28 0,00 137,28

1799 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 590,000 m 0,98 578,20 0,00 578,20

1800 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 590,000 m 0,93 548,70 0,00 548,70

1801 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 120,000 m 0,98 117,60 0,00 117,60

1802 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 120,000 m 0,93 111,60 0,00 111,60

1803 Kábel CYKY-J 7x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 36,000 m 1,11 39,96 0,00 39,96

1804 Kábel CYKY-J 7x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 36,000 m 1,10 39,60 0,00 39,60

1805 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 190,000 m 1,11 210,90 0,00 210,90

1806 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 190,000 m 1,54 292,60 0,00 292,60

1807 Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 220,000 m 2,23 490,60 0,00 490,60

1808 Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 220,000 m 4,07 895,40 0,00 895,40

1809 Kábel CYKY-J 5x10 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 45,000 m 3,34 150,30 0,00 150,30

1810 Kábel CYKY-J 5x10 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 45,000 m 7,05 317,25 0,00 317,25

1811 Kábel CYKY-J 4x95 pod om., volne do žlabu, pevne na rošt 021 Stavby 40,000 m 6,68 267,20 0,00 267,20

1812 Kábel CYKY-J 4x95 pod om., volne do žlabu, pevne na rošt 021 Stavby 40,000 m 120,64 4 825,60 0,00 4 825,60

1813 "D"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=34W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 1,000 ks 8,90 8,90 0,00 8,90

1814 "D"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=34W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 1,000 ks 30,05 30,05 30,05 0,00

1815 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 25,000 ks 13,36 334,00 0,00 334,00

1816 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 25,000 ks 39,62 990,50 990,50 0,00

1817 "D1N"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, s núdzovým 3hod modulom, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K, IP65 -thorn 
lighting

021 Stavby 9,000 ks 13,36 120,24 0,00 120,24
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1818 "D1N"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, s núdzovým 3hod modulom, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K, IP65 -thorn 
lighting

021 Stavby 9,000 ks 39,62 356,58 356,58 0,00

1819 "A"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -oms lighting 021 Stavby 13,000 ks 13,36 173,68 0,00 173,68

1820 "A"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -oms lighting 021 Stavby 13,000 ks 31,16 405,08 405,08 0,00

1821 "AN"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, s núdzovým 3hod modulom, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -
oms lighting

021 Stavby 10,000 ks 13,36 133,60 0,00 133,60

1822 "AN"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, s núdzovým 3hod modulom, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -
oms lighting

021 Stavby 10,000 ks 43,30 433,00 433,00 0,00

1823 "B"-Svietidlo LED prisadené stropné, typ PLAST H II LED, LED 5000lm,  PI=42W, LED DRIVER, 3000°K, IP44 -oms lighting 021 Stavby 5,000 ks 13,36 66,80 0,00 66,80

1824 "B"-Svietidlo LED prisadené stropné, typ PLAST H II LED, LED 5000lm,  PI=42W, LED DRIVER, 3000°K, IP44 -oms lighting 021 Stavby 5,000 ks 30,05 150,25 150,25 0,00

1825 "E"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, závesné,dl. 1239 x š.339, typ FREYEN II SS4 LED, LED 4250lm, 31W, 137W/lm, 3000-4000°K, IP40 -oms 
lighting

021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 0,00 40,08

1826 "E"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, závesné,dl. 1239 x š.339, typ FREYEN II SS4 LED, LED 4250lm, 31W, 137W/lm, 3000-4000°K, IP40 -oms 
lighting

021 Stavby 3,000 ks 39,73 119,19 119,19 0,00

1827 "C1"-Svietidlo nástenné, stropné prisadené ?340x155, LED, typ EYECON LED, 1x16W, 136lm/W, 4000°K,  LED DRIVER, IP 65, IK 10 - thorn lighting 021 Stavby 1,000 ks 13,36 13,36 0,00 13,36

1828 "C1"-Svietidlo nástenné, stropné prisadené ?340x155, LED, typ EYECON LED, 1x16W, 136lm/W, 4000°K,  LED DRIVER, IP 65, IK 10 - thorn lighting 021 Stavby 1,000 ks 30,05 30,05 30,05 0,00

1829 "JN"-Svietidlo LED núdzové, nást.,strop., typ MULTITREND 2, LED-AT.3h, IP65, IK 10 - sec lighting 021 Stavby 5,000 ks 13,36 66,80 0,00 66,80

1830 "JN"-Svietidlo LED núdzové, nást.,strop., typ MULTITREND 2, LED-AT.3h, IP65, IK 10 - sec lighting 021 Stavby 5,000 ks 35,62 178,10 178,10 0,00

1831 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5 021 Stavby 146,000 ks 0,73 106,58 0,00 106,58

1832 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 021 Stavby 60,000 ks 2,23 133,80 0,00 133,80

1833 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 120 021 Stavby 8,000 ks 4,45 35,60 0,00 35,60

1834 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 47,000 ks 3,34 156,98 0,00 156,98

1835 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 47,000 ks 4,82 226,54 0,00 226,54

1836 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x150 021 Stavby 2,000 ks 5,57 11,14 0,00 11,14

1837 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x150 021 Stavby 2,000 ks 42,20 84,40 0,00 84,40

1838 Odviečkovanie a zaviečkovanie krabíc 021 Stavby 65,000 ks 2,23 144,95 0,00 144,95

1839 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 1 500,000 m 1,11 1 665,00 0,00 1 665,00

1840 Ostatné montážne práce 021 Stavby 54,000 hod. 13,36 721,44 0,00 721,44

1841 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 0,00 22,26

95-M Revízie

1842 Porealizačné premeranie osvetlenia, nepredvídané práce 021 Stavby 38,000 hod 11,13 422,94 0,00 422,94

1843 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 28,000 hod 27,83 779,24 0,00 779,24

06.2 A2 Elektroinštalácia - položky R - Rozvádzače - kuchyňa

PRÁCE A DODÁVKY M

1844 Poistková vložka 200A gG 021 Stavby 3,000 ks 3,34 10,02 0,00 10,02

1845 Poistková vložka 200A gG 021 Stavby 3,000 ks 5,93 17,79 0,00 17,79

1846 Rozvádzač skriňový 800x400x2250  s rámovou konštrukciou, krytmi, predná strana plné jednokrídlové dvere pravé, zadná strana plný zákryt - typu 

SAREL SPACIAL 6000, vč. prístroj. roštov,  vetracích mriežok, zámkov s kľúčom EK333, horizontálnych zberníc Cu

021 Stavby 1,000 ks 33,39 33,39 0,00 33,39

1847 Rozvádzač skriňový 800x400x2250  s rámovou konštrukciou, krytmi, predná strana plné jednokrídlové dvere pravé, zadná strana plný zákryt - typu 

SAREL SPACIAL 6000, vč. prístroj. roštov,  vetracích mriežok, zámkov s kľúčom EK333, horizontálnych zberníc Cu

021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

1848 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 8,000 ks 0,56 4,48 4,48 0,00

1849 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 8,000 ks 5,20 41,60 41,60 0,00

1850 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 8,000 ks 0,33 2,64 2,64 0,00

1851 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 8,000 ks 5,01 40,08 40,08 0,00

1852 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 8,000 ks 0,56 4,48 4,48 0,00

1853 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 8,000 ks 1,57 12,56 12,56 0,00

1854 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 154,000 ks 0,02 3,08 3,08 0,00

1855 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 154,000 ks 0,33 50,82 50,82 0,00

1856 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 13,000 ks 0,56 7,28 7,28 0,00

1857 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 13,000 ks 0,04 0,52 0,52 0,00

1858 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 66,000 ks 0,56 36,96 36,96 0,00

1859 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 66,000 ks 0,04 2,64 2,64 0,00

1860 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 472,000 ks 0,01 4,72 4,72 0,00

1861 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 472,000 ks 0,07 33,04 33,04 0,00

1862 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 553,000 ks 0,22 121,66 121,66 0,00

1863 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 553,000 ks 0,04 22,12 22,12 0,00

1864 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 72,000 ks 0,01 0,72 0,72 0,00

1865 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 72,000 ks 1,00 72,00 72,00 0,00

1866 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 4,000 ks 0,02 0,08 0,08 0,00

1867 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 4,000 ks 2,48 9,92 9,92 0,00

1868 Lankový vodič H07V-K/50 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 24,000 m 1,22 29,28 29,28 0,00

1869 Lankový vodič H07V-K/50 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 24,000 m 3,45 82,80 82,80 0,00

1870 Lankový vodič H07V-K/16 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 7,000 m 1,22 8,54 8,54 0,00

1871 Lankový vodič H07V-K/16 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 7,000 m 2,34 16,38 16,38 0,00

1872 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 9,000 m 1,22 10,98 10,98 0,00

1873 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 9,000 m 1,67 15,03 15,03 0,00

1874 Lankový vodič H07V-K/6 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 44,000 m 1,22 53,68 53,68 0,00

1875 Lankový vodič H07V-K/6 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 44,000 m 0,72 31,68 31,68 0,00

1876 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 98,000 m 1,00 98,00 98,00 0,00

1877 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 98,000 m 0,36 35,28 35,28 0,00

1878 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 75,000 m 1,00 75,00 75,00 0,00

1879 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 75,000 m 0,23 17,25 17,25 0,00

1880 Lisovacia dutinka Cu 50/12 021 Stavby 13,000 ks 0,01 0,13 0,13 0,00

1881 Lisovacia dutinka Cu 50/12 021 Stavby 13,000 ks 0,04 0,52 0,52 0,00

1882 Lisovacia dutinka Cu 16/12 021 Stavby 10,000 ks 0,01 0,10 0,10 0,00

1883 Lisovacia dutinka Cu 16/12 021 Stavby 10,000 ks 0,04 0,40 0,40 0,00

1884 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 11,000 ks 0,01 0,11 0,11 0,00

1885 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 11,000 ks 0,03 0,33 0,33 0,00

1886 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 84,000 ks 0,01 0,84 0,84 0,00

1887 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 84,000 ks 0,03 2,52 2,52 0,00

1888 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 178,000 ks 0,01 1,78 1,78 0,00

1889 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 178,000 ks 0,02 3,56 3,56 0,00

1890 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 158,000 ks 0,01 1,58 1,58 0,00

1891 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 158,000 ks 0,03 4,74 4,74 0,00

1892 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 4,000 ks 0,01 0,04 0,04 0,00

1893 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 4,000 ks 1,67 6,68 6,68 0,00

1894 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 5,000 ks 0,06 0,30 0,30 0,00

1895 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 5,000 ks 1,22 6,10 6,10 0,00

1896 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2 021 Stavby 8,000 ks 0,06 0,48 0,48 0,00

1897 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2 021 Stavby 8,000 ks 3,90 31,20 31,20 0,00

1898 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 220,000 ks 0,06 13,20 13,20 0,00

1899 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 220,000 ks 3,12 686,40 686,40 0,00

1900 Istič LZMC2-A160-I-160A. 3+N 021 Stavby 1,000 ks 11,13 11,13 11,13 0,00

1901 Istič LZMC2-A160-I-160A. 3+N 021 Stavby 1,000 ks 189,21 189,21 189,21 0,00

1902 Pomocné kontakty radenie 10 M22-K10 021 Stavby 1,000 ks 0,33 0,33 0,33 0,00

1903 Pomocné kontakty radenie 10 M22-K10 021 Stavby 1,000 ks 3,90 3,90 3,90 0,00

1904 Pomocné kontakty radenie 01 M22-K01 021 Stavby 1,000 ks 0,30 0,30 0,30 0,00

1905 Pomocné kontakty radenie 01 M22-K01 021 Stavby 1,000 ks 3,01 3,01 3,01 0,00

1906 Vypínacia napäťová spúšť AC/DC 240V pre LZMC2 typ NZM2/3-XA208-250AC 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

1907 Vypínacia napäťová spúšť AC/DC 240V pre LZMC2 typ NZM2/3-XA208-250AC 021 Stavby 1,000 ks 46,75 46,75 46,75 0,00

1908 Montážna základňa na DIN lištu 75mm NZM2-XC75 021 Stavby 1,000 ks 0,11 0,11 0,11 0,00

1909 Montážna základňa na DIN lištu 75mm NZM2-XC75 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

1910 Prístrojová lišta DIN75 pre LZMC2 021 Stavby 1,000 ks 1,67 1,67 1,67 0,00

1911 Prístrojová lišta DIN75 pre LZMC2 021 Stavby 1,000 ks 11,13 11,13 11,13 0,00

1912 Ovládacia hlavica tlačítka M22-D-W-X1 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

1913 Ovládacia hlavica tlačítka M22-D-W-X1 021 Stavby 4,000 ks 3,01 12,04 12,04 0,00

1914 Spínacia jednotka M22-AK10 021 Stavby 3,000 ks 0,56 1,68 1,68 0,00

1915 Spínacia jednotka M22-AK10 021 Stavby 3,000 ks 18,92 56,76 56,76 0,00

1916 Spínacia jednotka - dverový kontakt AT0-11-1-I 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

1917 Spínacia jednotka - dverový kontakt AT0-11-1-I 021 Stavby 2,000 ks 4,94 9,88 9,88 0,00

1918 Signálna hlavica M22-L-G 021 Stavby 2,000 ks 0,89 1,78 1,78 0,00

1919 Signálna hlavica M22-L-G 021 Stavby 2,000 ks 3,23 6,46 6,46 0,00

1920 Signálka M22-CLED230 021 Stavby 5,000 ks 0,89 4,45 4,45 0,00

1921 Signálka M22-CLED230 021 Stavby 5,000 ks 6,34 31,70 31,70 0,00

1922 Svorka WFF70-(2,5-95mm2)-Weidmüller 021 Stavby 5,000 ks 0,06 0,30 0,30 0,00

1923 Svorka WFF70-(2,5-95mm2)-Weidmüller 021 Stavby 5,000 ks 1,11 5,55 5,55 0,00

1924 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 2,000 ks 0,22 0,44 0,44 0,00

1925 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 2,000 ks 16,70 33,40 33,40 0,00

1926 Zvodič prepätia B+C-DEHNventil M DV TNS 255 FM-951405 resp. SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1927 Zvodič prepätia B+C-DEHNventil M DV TNS 255 FM-951405 resp. SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 105,74 105,74 105,74 0,00

1928 Poistkový odpínač FH000-3S/T so signalizáciou stavu poistok - OEZ 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1929 Poistkový odpínač FH000-3S/T so signalizáciou stavu poistok - OEZ 021 Stavby 1,000 ks 21,15 21,15 21,15 0,00

1930 Poistková vložka PN000-125A gG 021 Stavby 3,000 ks 0,11 0,33 0,33 0,00

1931 Poistková vložka PN000-125A gG 021 Stavby 3,000 ks 3,23 9,69 9,69 0,00
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1932 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 2,000 ks 0,22 0,44 0,44 0,00

1933 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 2,000 ks 25,60 51,20 51,20 0,00

1934 Istič PL7-C6/1N, 1+N pól.-6A 021 Stavby 1,000 ks 0,22 0,22 0,22 0,00

1935 Istič PL7-C6/1N, 1+N pól.-6A 021 Stavby 1,000 ks 6,79 6,79 6,79 0,00

1936 Istič PL7-C16/1, 1 pól.-16A 021 Stavby 5,000 ks 0,56 2,80 2,80 0,00

1937 Istič PL7-C16/1, 1 pól.-16A 021 Stavby 5,000 ks 94,61 473,05 473,05 0,00

1938 Stýkač Z-SCH230/25-20, 2pól.-25A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1939 Stýkač Z-SCH230/25-20, 2pól.-25A 021 Stavby 1,000 ks 15,58 15,58 15,58 0,00

1940 Impulzné relé Z-S230/SS 021 Stavby 1,000 ks 0,33 0,33 0,33 0,00

1941 Impulzné relé Z-S230/SS 021 Stavby 1,000 ks 37,84 37,84 37,84 0,00

1942 Kompenzačný blok Z-S/KO k iImpulznému relé Z-S230/S 021 Stavby 1,000 ks 0,33 0,33 0,33 0,00

1943 Kompenzačný blok Z-S/KO k iImpulznému relé Z-S230/S 021 Stavby 1,000 ks 31,16 31,16 31,16 0,00

1944 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 13,000 ks 0,56 7,28 7,28 0,00

1945 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 13,000 ks 94,61 1 229,93 1 229,93 0,00

1946 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 21,000 ks 0,56 11,76 11,76 0,00

1947 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 21,000 ks 94,61 1 986,81 1 986,81 0,00

1948 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C20/1N, 0,03 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

1949 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C20/1N, 0,03 021 Stavby 2,000 ks 94,61 189,22 189,22 0,00

1950 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 3,000 ks 0,56 1,68 1,68 0,00

1951 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 3,000 ks 25,60 76,80 76,80 0,00

1952 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou mRB6-C16/3N, 0,03(DX-C 16/4) 021 Stavby 6,000 ks 0,56 3,36 3,36 0,00

1953 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou mRB6-C16/3N, 0,03(DX-C 16/4) 021 Stavby 6,000 ks 100,17 601,02 601,02 0,00

1954 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou DX-C25/4, 0,03, 25A 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

1955 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou DX-C25/4, 0,03, 25A 021 Stavby 4,000 ks 89,04 356,16 356,16 0,00

1956 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou DX-C32/4, 0,03,32A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1957 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou DX-C32/4, 0,03,32A 021 Stavby 1,000 ks 94,61 94,61 94,61 0,00

1958 Prúdový chránič PF7-25/4-A-003, 25A 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

1959 Prúdový chránič PF7-25/4-A-003, 25A 021 Stavby 2,000 ks 50,09 100,18 100,18 0,00

1960 Prúdový chránič PF7-63/4-G-003, 63A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1961 Prúdový chránič PF7-63/4-G-003, 63A 021 Stavby 1,000 ks 133,56 133,56 133,56 0,00

1962 Istič PL7-C50/3N, 3+N pól.-50A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

1963 Istič PL7-C50/3N, 3+N pól.-50A 021 Stavby 1,000 ks 48,97 48,97 48,97 0,00

1964 Ostatné montážne práce 021 Stavby 36,000 hod 13,36 480,96 480,96 0,00

1965 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

06.2  A3 Elektroinštalácia - položky UP - Uzemnenie, ochranné pospájanie - kuchyňa

PRÁCE A DODÁVKY M

1966 Potenciálový mostík OBO-VDE0618-1801(1809)/KL1,KL2,KL3 021 Stavby 2,000 ks 7,79 15,58 0,00 15,58

1967 Potenciálový mostík OBO-VDE0618-1801(1809)/KL1,KL2,KL3 021 Stavby 2,000 ks 7,79 15,58 0,00 15,58

1968 Ukončenie lana CYA na HUP, EP, konštrukcii 021 Stavby 76,000 ks 3,34 253,84 0,00 253,84

1969 Svorka pripojovacia (SP1), skrutka+matica M6-8+2vejárová podložka(OBO-928, OBO-1818/A), pásková objímka typ 92270 -OBO, pre prepojenie 
kovových konštrukcií, kovových zárubní, kovových mreží...

021 Stavby 38,000 ks 3,34 126,92 0,00 126,92

1970 Svorka pripojovacia (SP1), skrutka+matica M6-8+2vejárová podložka(OBO-928, OBO-1818/A), pásková objímka typ 92270 -OBO, pre prepojenie 
kovových konštrukcií, kovových zárubní, kovových mreží...

021 Stavby 38,000 ks 1,50 57,00 0,00 57,00

1971 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 150,000 m 2,23 334,50 0,00 334,50

1972 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 150,000 m 0,61 91,50 0,00 91,50

1973 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 56,000 m 2,23 124,88 0,00 124,88

1974 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 56,000 m 1,73 96,88 0,00 96,88

1975 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 12,000 m 3,34 40,08 0,00 40,08

1976 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 12,000 m 1,73 20,76 0,00 20,76

1977 Lano CYA/H07V-K/ 25zž 021 Stavby 25,000 m 2,23 55,75 0,00 55,75

1978 Lano CYA/H07V-K/ 25zž 021 Stavby 25,000 m 3,95 98,75 0,00 98,75

1979 Lano CYA/H07V-K/ 6zž, vodič CY4zž 021 Stavby 175,000 m 1,11 194,25 0,00 194,25

1980 Lano CYA/H07V-K/ 6zž, vodič CY4zž 021 Stavby 175,000 m 0,99 173,25 0,00 173,25

1981 Krabica univerzálna do muriva KU 1902 prázdna -kopos 021 Stavby 4,000 ks 2,23 8,92 0,00 8,92

1982 Krabica univerzálna do muriva KU 1902 prázdna -kopos 021 Stavby 4,000 ks 0,39 1,56 0,00 1,56

1983 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 30,000 ks 7,79 233,70 0,00 233,70

1984 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 30,000 ks 3,94 118,20 0,00 118,20

1985 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 132,000 ks 2,23 294,36 0,00 294,36

1986 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 132,000 ks 1,11 146,52 0,00 146,52

1987 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 34,000 ks 2,23 75,82 0,00 75,82

1988 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 34,000 ks 2,23 75,82 0,00 75,82

1989 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 4,000 m 2,23 8,92 0,00 8,92

1990 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 4,000 m 2,23 8,92 0,00 8,92

1991 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 52,000 ks 2,23 115,96 0,00 115,96

1992 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 52,000 ks 1,11 57,72 0,00 57,72

1993 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 200,000 m 1,11 222,00 0,00 222,00

1994 Ostatné montážne práce 021 Stavby 8,000 hod 13,36 106,88 0,00 106,88

1995 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 0,00 22,26

95-M Revízie

1996 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 16,000 hod 27,83 445,28 0,00 445,28

06.2 A4 Elektroinštalácia - položky MP - Pomocné murárske práce, hmoždinky - kuchyňa

PRÁCE A DODÁVKY M

1997 Prieraz cez múr hr. do 300mm 021 Stavby 12,000 ks 4,45 53,40 53,40 0,00

1998 Prieraz cez múr hr. do 600mm 021 Stavby 6,000 ks 4,45 26,70 26,70 0,00

1999 Prieraz cez strop 021 Stavby 5,000 ks 4,45 22,25 22,25 0,00

2000 Vysekanie rýh v murive do hĺ. 5cm a š. 7cm 021 Stavby 58,000 m 3,34 193,72 193,72 0,00

2001 Hrubá výplň rýh v murive m2 021 Stavby 4,060 m2 3,34 13,56 13,56 0,00

2002 Zaomietnutie rýh v murive m2 021 Stavby 4,060 m2 3,34 13,56 13,56 0,00

2003 Presun hmôt   t 021 Stavby 0,553 t 13,36 7,39 7,39 0,00

2004 Nyka pre krabice KR, KO, KP 100x100x50 021 Stavby 46,000 ks 3,34 153,64 153,64 0,00

2005 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v murive 021 Stavby 868,000 ks 3,34 2 899,12 2 899,12 0,00

2006 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v strope 021 Stavby 324,000 ks 3,34 1 082,16 1 082,16 0,00

2.4 SO 2  F pavilón - Stravovanie - 06.3 A Elektroinštalácia - jedáleň

06.3  A1 Elektroinštalácia - Položky E - Elektroinštalácia - jedáleň

PRÁCE A DODÁVKY M

2007 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 2,000 ks 13,36 26,72 26,72 0,00

2008 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 2,000 ks 13,36 26,72 26,72 0,00

2009 Krabica prístrojová do muriva typ 313 01-legrand 021 Stavby 15,000 ks 3,34 50,10 50,10 0,00

2010 Krabica prístrojová do muriva typ 313 01-legrand 021 Stavby 15,000 ks 0,39 5,85 5,85 0,00

2011 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 30,000 ks 7,79 233,70 233,70 0,00

2012 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 30,000 ks 3,94 118,20 118,20 0,00

2013 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 150,000 ks 2,23 334,50 334,50 0,00

2014 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 150,000 ks 1,11 166,50 166,50 0,00

2015 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 150,000 ks 2,23 334,50 334,50 0,00

2016 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 150,000 ks 2,23 334,50 334,50 0,00

2017 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 3,000 m 2,23 6,69 6,69 0,00

2018 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 3,000 m 2,23 6,69 6,69 0,00

2019 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 98,000 ks 2,23 218,54 218,54 0,00

2020 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 98,000 ks 1,11 108,78 108,78 0,00

2021 1.pól. vypínač s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 10-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 11,000 ks 3,34 36,74 36,74 0,00

2022 1.pól. vypínač s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 10-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 11,000 ks 3,34 36,74 36,74 0,00

2023 Rámik jednoduchý k 1-pól. vypínaču typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 11,000 ks 1,11 12,21 12,21 0,00

2024 Rámik jednoduchý k 1-pól. vypínaču typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 11,000 ks 0,85 9,35 9,35 0,00

2025 Striedavý prepínač 10A/250V s orientač. tlejivkou typ 7744 26-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 4,000 ks 3,34 13,36 13,36 0,00

2026 Striedavý prepínač 10A/250V s orientač. tlejivkou typ 7744 26-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 4,000 ks 4,22 16,88 16,88 0,00

2027 Rámik jednoduchý k striedavému prepínaču s orientač. tlejivkou typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 4,000 ks 1,11 4,44 4,44 0,00

2028 Rámik jednoduchý k striedavému prepínaču s orientač. tlejivkou typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 4,000 ks 0,86 3,44 3,44 0,00

2029 Kábel CHKE-O-R (N2XH-O) 3x1,5 B2ca a1, d1, s1 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 12,000 m 0,98 11,76 11,76 0,00

2030 Kábel CHKE-O-R (N2XH-O) 3x1,5 B2ca a1, d1, s1 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 12,000 m 0,78 9,36 9,36 0,00

2031 Kábel CHKE-J-R (N2XH-J) 5x1,5 B2ca a1, d1, s1 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 36,000 m 1,11 39,96 39,96 0,00

2032 Kábel CHKE-J-R (N2XH-J) 5x1,5 B2ca a1, d1, s1 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 36,000 m 1,22 43,92 43,92 0,00

2033 Kábel CHKE-J-R (N2XH-J) 3x1,5 B2ca a1, d1, s1 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 56,000 m 0,98 54,88 54,88 0,00

2034 Kábel CHKE-J-R (N2XH-J) 3x1,5 B2ca a1, d1, s1 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 56,000 m 0,78 43,68 43,68 0,00

2035 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 28,000 m 0,98 27,44 27,44 0,00

2036 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 28,000 m 0,61 17,08 17,08 0,00

2037 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 225,000 m 0,98 220,50 220,50 0,00

2038 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 225,000 m 0,78 175,50 175,50 0,00

2039 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 16,000 m 1,11 17,76 17,76 0,00

2040 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 16,000 m 0,93 14,88 14,88 0,00

2041 "IN"-Svietidlo LED núdzové zapust. do podhľadu, napr. typ MULTIEVO 2-LED-PP-AT.3h,verzia NM-netrvalé, IP40 - sec lighting 021 Stavby 4,000 ks 8,90 35,60 35,60 0,00

2042 "IN"-Svietidlo LED núdzové zapust. do podhľadu, napr. typ MULTIEVO 2-LED-PP-AT.3h,verzia NM-netrvalé, IP40 - sec lighting 021 Stavby 4,000 ks 43,41 173,64 173,64 0,00

2043 "H"-Svietidlo zapustené do kazetového podhladu 595x595, LED 4250lm/830, typ FREYEN II PV/PR-1, 1x31W, 137lm/W, 3000-4000°K,  LED DRIVER, IP 
40 - oms lighting

021 Stavby 49,000 ks 13,36 654,64 654,64 0,00

2044 "H"-Svietidlo zapustené do kazetového podhladu 595x595, LED 4250lm/830, typ FREYEN II PV/PR-1, 1x31W, 137lm/W, 3000-4000°K,  LED DRIVER, IP 
40 - oms lighting

021 Stavby 49,000 ks 41,18 2 017,82 2 017,82 0,00

2045 "HN"-Svietidlo zapustené do kazetového podhladu 595x595, LED 4250lm/830, typ FREYEN II PV/PR-1, 1x31W, s núdzovým 3hod modulom, 137lm/W, 
3000-4000°K,  LED DRIVER, IP 40 - oms lighting

021 Stavby 1,000 ks 13,36 13,36 13,36 0,00
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2046 "HN"-Svietidlo zapustené do kazetového podhladu 595x595, LED 4250lm/830, typ FREYEN II PV/PR-1, 1x31W, s núdzovým 3hod modulom, 137lm/W, 
3000-4000°K,  LED DRIVER, IP 40 - oms lighting

021 Stavby 1,000 ks 35,62 35,62 35,62 0,00

2047 "K"-Svietidlo zapustené do kazetového podhladu 595x595, LED 3800lm/840,  typ SANA PV/PR1 LED, 1x34W, 3000°/4000°K, LED DRIVER, IP40 - oms 
lighting

021 Stavby 4,000 ks 13,36 53,44 53,44 0,00

2048 "K"-Svietidlo zapustené do kazetového podhladu 595x595, LED 3800lm/840,  typ SANA PV/PR1 LED, 1x34W, 3000°/4000°K, LED DRIVER, IP40 - oms 
lighting

021 Stavby 4,000 ks 35,62 142,48 142,48 0,00

2049 "KN"-Svietidlo zapustené do kazetového podhladu 595x595, LED 3800lm/840,  typ SANA PV/PR1 LED, s núdzovým 3hod modulom, 1x34W, 4000°K, 
LED DRIVER, IP40 - oms lighting

021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 40,08 0,00

2050 "KN"-Svietidlo zapustené do kazetového podhladu 595x595, LED 3800lm/840,  typ SANA PV/PR1 LED, s núdzovým 3hod modulom, 1x34W, 4000°K, 
LED DRIVER, IP40 - oms lighting

021 Stavby 3,000 ks 32,28 96,84 96,84 0,00

2051 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5 021 Stavby 15,000 ks 0,73 10,95 10,95 0,00

2052 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 5,000 ks 3,34 16,70 16,70 0,00

2053 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 5,000 ks 4,82 24,10 24,10 0,00

2054 Odviečkovanie a zaviečkovanie krabíc 021 Stavby 30,000 ks 2,23 66,90 66,90 0,00

2055 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 300,000 m 1,11 333,00 333,00 0,00

2056 Ostatné montážne práce 021 Stavby 16,000 hod. 13,36 213,76 213,76 0,00

2057 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

95-M Revízie

2058 Porealizačné premeranie osvetlenia 021 Stavby 24,000 Hod 11,13 267,12 0,00 267,12

2059 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 16,000 Hod 27,83 445,28 0,00 445,28

06.3  A2 Elektroinštalácia - Položky R - Rozvádzače - jedáleň

PRÁCE A DODÁVKY M

2060 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

2061 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 2,000 ks 5,20 10,40 10,40 0,00

2062 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 2,000 ks 3,34 6,68 6,68 0,00

2063 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 2,000 ks 5,48 10,96 10,96 0,00

2064 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 2,000 ks 1,11 2,22 2,22 0,00

2065 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 2,000 ks 1,57 3,14 3,14 0,00

2066 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 20,000 ks 2,23 44,60 44,60 0,00

2067 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 20,000 ks 2,46 49,20 49,20 0,00

2068 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 40,000 ks 2,23 89,20 89,20 0,00

2069 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 40,000 ks 2,23 89,20 89,20 0,00

2070 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 40,000 ks 2,23 89,20 89,20 0,00

2071 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 40,000 ks 1,74 69,60 69,60 0,00

2072 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 5,000 ks 2,23 11,15 11,15 0,00

2073 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 5,000 ks 2,23 11,15 11,15 0,00

2074 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 1,000 ks 2,23 2,23 2,23 0,00

2075 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 1,000 ks 2,48 2,48 2,48 0,00

2076 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 15,000 m 1,11 16,65 16,65 0,00

2077 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 15,000 m 0,23 3,45 3,45 0,00

2078 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 40,000 ks 2,23 89,20 89,20 0,00

2079 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 40,000 ks 0,75 30,00 30,00 0,00

2080 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 2,000 ks 1,11 2,22 2,22 0,00

2081 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 2,000 ks 1,11 2,22 2,22 0,00

2082 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 20,000 ks 2,23 44,60 44,60 0,00

2083 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 20,000 ks 1,11 22,20 22,20 0,00

2084 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 5,000 ks 5,57 27,85 27,85 0,00

2085 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 5,000 ks 200,34 1 001,70 1 001,70 0,00

2086 Úprava výzbroje v exist. R2 021 Stavby 8,000 hod 13,36 106,88 106,88 0,00

2087 Ostatné montážne práce 021 Stavby 4,000 hod 13,36 53,44 53,44 0,00

2088 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

06.3  A3 Elektroinštalácia - Položky MP - Pomocné murárske práce, hmoždinky - jedáleň

PRÁCE A DODÁVKY M

2089 Prieraz cez múr hr. do 300mm 021 Stavby 5,000 ks 4,45 22,25 22,25 0,00

2090 Prieraz cez múr hr. do 600mm 021 Stavby 68,000 m2 4,45 302,60 302,60 0,00

2091 Lešenie ľahké pracovné pomocné od 1,2m do 1,9m, š-1,2m     m2 021 Stavby 3,000 m2 3,34 10,02 10,02 0,00

2092 Lešenie ľahké pracovné pomocné v schodisku od 1,5m do 3,5m, š-1,2m     m2 021 Stavby 5,000 m2 3,34 16,70 16,70 0,00

2093 Demontáž lešenia  m2 021 Stavby 8,000 m2 3,34 26,72 26,72 0,00

2094 Presun hmôt lešenia  t 021 Stavby 0,035 t 3,34 0,12 0,12 0,00

2095 Vysekanie rýh v murive do hĺ. 5cm a š. 7cm 021 Stavby 40,000 m 3,34 133,60 133,60 0,00

2096 Hrubá výplň rýh v murive m2 021 Stavby 2,800 m2 3,34 9,35 9,35 0,00

2097 Zaomietnutie rýh v murive m2 021 Stavby 2,800 m2 3,34 9,35 9,35 0,00

2098 Presun hmôt   t 021 Stavby 0,989 t 13,36 13,21 13,21 0,00

2099 Nyka pre krabice KR, KO, KP 100x100x50 021 Stavby 15,000 ks 3,34 50,10 50,10 0,00

2100 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v strope 021 Stavby 180,000 ks 3,34 601,20 601,20 0,00

2.4 SO 2  F pavilón - Stravovanie - 07 Slaboprúd

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

2101 Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia 021 Stavby 5,000 ks 3,34 16,70 0,00 16,70

2102 Montáž rozvodnice/routra do váhy 50 kg 021 Stavby 1,000 ks 89,04 89,04 0,00 89,04

2103 Krabica prístrojová  šedá  KP 64/2 KA 021 Stavby 5,000 ks 4,32 21,60 0,00 21,60

2104 Kábel FTP Cat6 drôt, vonkajší 021 Stavby 15,000 m 0,71 10,65 0,00 10,65

2105 Kábel FTP Cat6 drôt 021 Stavby 526,000 m 0,80 420,80 0,00 420,80

2106 Zásuvka FTP, RJ45, vrátane krabice a krytu 021 Stavby 4,000 ks 6,68 26,72 0,00 26,72

2107 Konektor Datacom, RJ45, CAT6, STP, 8p8c, tienený, na drôt 021 Stavby 6,000 ks 4,45 26,70 0,00 26,70

2108 Lišta elektroinštalačná hranatá 40x40mm, LHD 40x40 021 Stavby 40,000 m 2,23 89,20 0,00 89,20

2109 Drobný montážny material - súborne 021 Stavby 1,000 ks 55,65 55,65 0,00 55,65

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

2110 Zapojenie zásuvky 1xRJ45 021 Stavby 5,000 ks 3,34 16,70 0,00 16,70

2111 Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky do 10 mm, šírky nad 10 do 20 mm 021 Stavby 175,000 m 13,36 2 338,00 0,00 2 338,00

2112 Kábel volne uložený na stenu 021 Stavby 102,000 m 1,11 113,22 0,00 113,22

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

2113 Anténa UBNT AirMAX Omni AMO-5G13 13 dBi 021 Stavby 1,000 ks 255,99 255,99 0,00 255,99

2114 Jednoportový PoE Injector, ZyXEL PoE12-HP 802.3at (30W) POE12-HP-EU0102F 021 Stavby 1,000 ks 50,09 50,09 0,00 50,09

2115 Konzola internetovej antény 2521000110 021 Stavby 1,000 ks 13,36 13,36 0,00 13,36

2116 Konzola internetovej antény 2521000110 021 Stavby 1,000 ks 13,36 13,36 0,00 13,36

2117 Pomocné montážne práce 021 Stavby 40,000 hod 13,36 534,40 0,00 534,40

95M- Revízie

2118 Revízie, merania 021 Stavby 12,000 hod 27,83 333,96 0,00 333,96

2119 Nastavenie, oživenie routra, Access pointu 021 Stavby 8,000 hod 27,83 222,64 0,00 222,64

SO 3 G pavilón - Ubytovanie - pekárenská dielňa

2.5 SO 3 G pavilón - Ubytovanie - pekárenská dielňa - 01 Stavebná, statika, OK

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2120 Preklady nenosné 1250 mm 021 Stavby 3,000 kus 23,37 70,11 70,11 0,00

2121 Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov do č. 12 021 Stavby 0,032 t 3 709,21 118,69 118,69 0,00

2122 Priečky siporexové  hr. 125 mm 021 Stavby 25,763 m2 35,62 917,68 917,68 0,00

2123 Priečky siporexové hr.100mm 550kg/m3 021 Stavby 8,800 m2 35,62 313,46 313,46 0,00

2124 Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami 021 Stavby 55,300 m 3,23 178,62 178,62 0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2125 Výplnenie rýh stropu akoukoľvek maltou 021 Stavby 0,540 m2 15,87 8,57 8,57 0,00

2126 Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 5-10% 021 Stavby 276,090 m2 3,13 864,16 864,16 0,00

2127 Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením 021 Stavby 82,827 m2 6,73 557,43 557,43 0,00

2128 Zaplnenie rýh v stenách maltou 021 Stavby 10,737 m2 14,37 154,29 154,29 0,00

2129 Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 5-10% 021 Stavby 775,411 m2 3,37 2 613,14 2 613,14 0,00

2130 Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou pod obklad 021 Stavby 330,987 m2 10,82 3 581,28 3 581,28 0,00

2131 Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru 021 Stavby 32,665 m2 2,52 82,32 82,32 0,00

2132 Vnútorná omietka stien mieš. strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm 021 Stavby 32,665 m2 11,93 389,69 389,69 0,00

2133 Vnútorná omietka stien,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm 021 Stavby 32,665 m2 11,69 381,85 381,85 0,00

2134 Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí 021 Stavby 32,665 m2 0,56 18,29 18,29 0,00

2135 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu 021 Stavby 473,206 m2 6,73 3 184,68 3 184,68 0,00

2136 Poter betónový  hr. do 25 mm tr. C25/30 021 Stavby 168,750 m2 18,49 3 120,19 3 120,19 0,00

2137 Poter betónový  hr. do 42 mm tr. C25/30 021 Stavby 50,040 m2 28,65 1 433,65 1 433,65 0,00

2138 Vysprávka betónových plôch cem. opravnou maltou 021 Stavby 0,540 m2 13,36 7,21 7,21 0,00

2139 Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku 021 Stavby 268,390 m2 5,57 1 494,93 1 494,93 0,00

2140 Príplatok k brúseniu nerovností betónových podláh ZKD 1 mm záberu 021 Stavby 268,390 m2 2,32 622,66 622,66 0,00

2141 Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou 021 Stavby 3,000 kus 38,96 116,88 116,88 0,00

2142 Zárubňa oceľová  80x197x12,5  pol. 2P, 7P, 5L 021 Stavby 3,000 kus 66,78 200,34 200,34 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2143 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 021 Stavby 276,090 m2 3,91 1 079,51 1 079,51 0,00

2144 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m 021 Stavby 276,090 m2 3,56 982,88 648,70 334,18

2145 Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 15 cm 021 Stavby 25,510 m2 3,41 86,99 86,99 0,00

2146 Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm 021 Stavby 0,293 m3 128,81 37,74 37,74 0,00

2147 Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 021 Stavby 218,350 m2 2,75 600,46 600,46 0,00

2148 Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 021 Stavby 50,040 m2 4,82 241,19 241,19 0,00

2149 Prisekanie plošné v murive  na maltu MC hr. do 15 cm 021 Stavby 2,475 m2 22,38 55,39 55,39 0,00

2150 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 021 Stavby 17,000 kus 0,85 14,45 14,45 0,00

2151 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2 021 Stavby 2,000 kus 1,54 3,08 3,08 0,00
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2152 Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených do 4 m2 021 Stavby 2,860 m2 2,70 7,72 7,72 0,00

2153 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 021 Stavby 3,200 m2 27,52 88,06 88,06 0,00

2154 Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 021 Stavby 2,900 m2 20,65 59,89 59,89 0,00

2155 Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových 021 Stavby 9,400 m2 6,15 57,81 57,81 0,00

2156 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive  hr. do 15 cm 021 Stavby 1,500 m2 6,18 9,27 9,27 0,00

2157 Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 15 cm 021 Stavby 2,400 m 9,56 22,94 22,94 0,00

2158 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 021 Stavby 167,634 m2 4,89 819,73 819,73 0,00

2159 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 021 Stavby 25,632 t 12,77 327,32 327,32 0,00

2160 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie 021 Stavby 76,890 t 8,95 688,17 688,17 0,00

2161 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 25,632 t 17,37 445,23 445,23 0,00

2162 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 021 Stavby 230,670 t 0,57 131,48 131,48 0,00

2163 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 25,632 t 12,89 330,40 330,40 0,00

2164 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 021 Stavby 51,260 t 1,45 74,33 74,33 0,00

2165 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 021 Stavby 25,632 t 33,39 855,85 855,85 0,00

2166 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 021 Stavby 7,517 t 15,58 117,11 117,11 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2167 Jednozlož. hydroizolačná hmota  kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 vodorovná 021 Stavby 168,640 m2 16,70 2 816,29 2 816,29 0,00

2168 Jednozlož. hydroizolačná hmota  kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 zvislá 021 Stavby 240,021 m2 16,70 4 008,35 4 008,35 0,00

2169 Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej 021 Stavby 167,634 m2 0,79 132,43 132,43 0,00

2170 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m 021 Stavby 69,571 % 3,12 217,06 217,06 0,00

766 - Konštrukcie stolárske

2171 Montáž drev. stien kompl. plných s výplňou v. do 2,75m  WC kabíny 021 Stavby 19,800 m2 9,96 197,21 197,21 0,00

2172 Doska drevotriesková WC kabíny včetne prislušenstva 021 Stavby 19,800 m2 178,08 3 525,98 3 525,98 0,00

2173 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m 021 Stavby 14,000 kus 24,49 342,86 342,86 0,00

2174 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 800x1970 mm pol. 1/P presný popis v PD plné,  zámok dozický, klučka kovová 021 Stavby 2,000 kus 150,26 300,52 300,52 0,00

2175 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 800x1970 mm pol. 1/L presný popis v PD plné,  zámok dozický, klučka kovová 021 Stavby 2,000 kus 150,26 300,52 300,52 0,00

2176 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 800x1970 mm pol. 2/P presný popis v PD plné,  zámok vložkový, klučka kovová 021 Stavby 2,000 kus 189,21 378,42 378,42 0,00

2177 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 800x1970 mm pol. 2/L presný popis v PD plné,  zámok vložkový, klučka kovová 021 Stavby 2,000 kus 150,26 300,52 300,52 0,00

2178 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 900x1970 mm pol. 3/L -šikmé madlá z obidvovh strán spresný popis v PD plné,  zámok 
vložkový, klučka kovová

021 Stavby 1,000 kus 189,21 189,21 189,21 0,00

2179 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 800x1970 mm pol. 5/P presný popis v PD plné,  zámok vložkový, klučka kovová 021 Stavby 2,000 kus 150,26 300,52 300,52 0,00

2180 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 800x1970 mm pol. 5/L presný popis v PD plné,  zámok vložkový, klučka kovová 021 Stavby 3,000 kus 150,26 450,78 450,78 0,00

2181 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 1450x1970 mm pol. 6/P presný popis v PD plné,  zámok vložkový, klučka kovová 021 Stavby 1,000 kus 300,51 300,51 300,51 0,00

2182 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 800x1970 mm pol. 7/P presný popis v PD plné,  zámok vložkový, klučka kovová 021 Stavby 1,000 kus 150,26 150,26 150,26 0,00

2183 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 900x1970 mm pol. 8/P presný popis v PD 021 Stavby 1,000 kus 150,26 150,26 150,26 0,00

2184 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m 021 Stavby 1,000 kus 24,49 24,49 24,49 0,00

2185 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m 021 Stavby 1,000 kus 32,28 32,28 32,28 0,00

2186 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m 021 Stavby 69,443 % 0,89 61,80 61,80 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

2187 Montáž madla  na stenu 021 Stavby 3,260 m 22,26 72,57 72,57 0,00

2188 Madlo nerezové rovné 800 mm zvislé z nerez. rúrok d = 32 mm pol.1 021 Stavby 2,000 kus 94,61 189,22 189,22 0,00

2189 Madlo nerezové rovné 829 mm sklopné  z nerez. rúrok d = 32 mm pol.2 021 Stavby 2,000 kus 166,95 333,90 333,90 0,00

2190 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg 021 Stavby 131,280 kg 1,42 186,42 186,42 0,00

2191 Oceľové konštrukcie včetne náteru -Prekrytie kanála UK pol. č. Z1 021 Stavby 131,280 kg 6,68 876,95 876,95 0,00

2192 Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg 021 Stavby 131,280 kg 1,15 150,97 150,97 0,00

2193 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m 021 Stavby 18,100 % 1,22 22,08 22,08 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

2194 Montáž soklíkov z obkladačiek keramických do tmelu rovné 021 Stavby 44,820 m 5,57 249,65 249,65 0,00

2195 Soklík keramický dodávka 021 Stavby 47,061 m 3,90 183,54 183,54 0,00

2196 Demontáž soklov keram. kladených do malty rovných 021 Stavby 54,486 m 0,89 48,49 48,49 0,00

2197 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.  do malty 021 Stavby 218,790 m2 28,94 6 331,78 6 331,78 0,00

2198 Dlažba  keramická protišmyková  hr. 10 mm 021 Stavby 229,730 m2 16,70 3 836,49 3 836,49 0,00

2199 Prípl. za škárovanie  pri mont. podláh ker. 021 Stavby 218,790 m2 1,67 365,38 365,38 0,00

2200 Pružná páska  120 pružná páska na utesnenie v mieste styku podlahy a steny 021 Stavby 161,621 bm 3,23 522,04 522,04 0,00

2201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m 021 Stavby 115,374 % 4,56 526,11 526,11 0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové

2202 Montáž prechodovej lišty kovovej pre plávajúcu podlahu click pripevnenej vrutmi 021 Stavby 13,550 m 8,90 120,60 0,00 120,60

2203 Lišta prechodová mosadzná šír. 30 mm 021 Stavby 14,228 m 11,13 158,36 0,00 158,36

2204 Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m 021 Stavby 2,790 %

776 - Podlahy povlakové

2205 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov 021 Stavby 82,8 m 2,78 230,18 230,18 0,00

2206 Profil z mäkčeného PVC 021 Stavby 95,220 m 1,67 159,02 159,02 0,00

2207 Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou 021 Stavby 57,300 m2 3,82 218,89 218,89 0,00

2208 Lepenie povlakových podláh plastových 021 Stavby 65,895 m2 11,58 763,06 763,06 0,00

2209 Krytina podlahová vinylová hr. 3 mm včetne prislušenstva 021 Stavby 65,895 m2 25,60 1 686,91 1 686,91 0,00

777 - Podlahy zo syntetických hmôt

2210 Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom hr. 2 mm 021 Stavby 65,895 m2 13,36 880,36 880,36 0,00

2211 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m 021 Stavby 8,804 % 0,83 7,31 7,31 0,00

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

2212 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 021 Stavby 330,454 m2 29,49 9 745,09 9 745,09 0,00

2213 Obkl. keramický 021 Stavby 346,977 m2 16,70 5 794,52 5 794,52 0,00

2214 Prípl. za škárovanie  pri mont. obkl. hut. 021 Stavby 330,454 m2 0,89 294,10 294,10 0,00

2215 Montáž plast. profilov PVC  h=8mm do malty, rohy zvislé obklad 021 Stavby 51,600 m 1,67 86,17 86,17 0,00

2216 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m 021 Stavby 159,199 % 2,56 407,55 407,55 0,00

783 - Nátery

2217 Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním 021 Stavby 21,830 m2 1,58 34,49 34,49 0,00

2218 Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC polyuret. akryl 021 Stavby 21,830 m2 31,15 680,00 680,00 0,00

2219 Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním 021 Stavby 92,131 m2 1,44 132,67 132,67 0,00

784 - Maľby

2220 Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m 021 Stavby 1 051,501 m2 0,78 820,17 820,17 0,00

2221 Maľba 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m 021 Stavby 1 051,501 m2 2,23 2 344,85 2 344,85 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

M42 - 171 Montáž strojov potrav. a chladiar. priem

2222 Demontáž strojov a vybavenia pekárenská dielňa - súpis vybavenia k demontáži v poznámke 021 Stavby 24,000 hod. 22,26 534,24 534,24 0,00

Zmenový list č.4 - 1 -  SO-03 Ubytovanie - architektúra

2.5 SO 3 G pavilón - Ubytovanie - pekárenská dielňa - 01 Stavebná, statika, OK

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2223 Preklady nenosné 1250 mm   021 Stavby 17,000 kus 23,37 397,29 0,00 397,29

2224 Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov do č. 12   021 Stavby 0,021 t 3 709,21 77,89 0,00 77,89

2225 Priečky siporexové  hr. 125 mm m.č .0.34, 0.16   021 Stavby 20,027 m2 35,62 713,36 0,00 713,36

2226 Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami   021 Stavby 21,800 m 3,23 70,41 0,00 70,41

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2227 Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru   021 Stavby 37,100 m2 2,52 93,49 0,00 93,49

2228 Vnútorná omietka stien,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm   021 Stavby 37,100 m2 11,69 433,70 0,00 433,70

2229 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu   021 Stavby 37,100 m2 6,73 249,68 0,00 249,68

2230 Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE   021 Stavby 279,230 m2 0,19 53,05 0,00 53,05

2231 Oddeľovacia fólia na potery   021 Stavby 321,115 m2 0,60 192,67 0,00 192,67

2232 Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE   021 Stavby 232,470 m 0,28 65,09 0,00 65,09

2233 Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií   021 Stavby 234,795 m 0,47 110,35 0,00 110,35

2234 Poter betónový  hr. do 42 mm tr. C25/30   021 Stavby 170,960 m2 28,65 4 898,00 0,00 4 898,00

2235 Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm   021 Stavby 279,230 m2 9,91 2 767,17 0,00 2 767,17

2236 Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou   021 Stavby 17,000 kus 38,96 662,32 0,00 662,32

2237 Zárubňa oceľová  80x197x12,5  pol. 2P, 7P, 5L   021 Stavby 16,000 kus 66,78 1 068,48 0,00 1 068,48

2238 Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1450x1970x160 mm   021 Stavby 1,000 ks 89,04 89,04 0,00 89,04

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2239 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m   021 Stavby 17,035 m2 3,91 66,61 0,00 66,61

2240 Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 15 cm m.č.0.34, 0.16   021 Stavby 14,510 m2 3,41 49,48 0,00 49,48

2241 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t   021 Stavby 8,377 m3 99,13 830,41 0,00 830,41

2242 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2   021 Stavby 26,389 m2 27,52 726,23 0,00 726,23

2243 Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2   021 Stavby 2,965 m2 20,65 61,23 0,00 61,23

2244 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive  hr. do 15 cm   021 Stavby 0,180 m2 6,18 1,11 0,00 1,11

2245 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   021 Stavby 23,415 t 12,77 299,01 0,00 299,01

2246 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby 23,415 t 17,37 406,72 0,00 406,72

2247 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby 210,735 t 0,57 120,12 0,00 120,12

2248 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby 23,415 t 12,89 301,82 0,00 301,82

2249 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   021 Stavby 46,830 t 1,45 67,90 0,00 67,90

2250 Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   021 Stavby 23,415 t 33,39 781,83 0,00 781,83

Presun hmôt HSV   

2251 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   021 Stavby 3,119 t 15,58 48,59 0,00 48,59

Práce a dodávky PSV   

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
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P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 
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Jednotková 
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2252 Jednozlož. hydroizolačná hmota  kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 zvislá   021 Stavby 6,260 m2 16,70 104,54 0,00 104,54

2253 Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej   021 Stavby 108,436 m2 0,79 85,66 0,00 85,66

2254 Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju   021 Stavby 279,230 m2 6,14 1 714,47 0,00 1 714,47

2255 Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA   021 Stavby 321,115 m2 8,46 2 716,63 0,00 2 716,63

2256 Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode   021 Stavby 558,460 m2 2,89 1 613,95 0,00 1 613,95

2257 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   021 Stavby 642,229 m2 1,38 886,28 0,00 886,28

2258 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m   021 Stavby 65,285 % 3,12 203,45 0,00 203,45

Izolácie tepelné   

2259 Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t   021 Stavby 276,070 m2 0,97 267,79 0,00 267,79

2260 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie   021 Stavby 279,230 m2 1,16 323,91 0,00 323,91

2261 Doska izolačná  eps 100 S-3 hr.30mm 1000x500mm   021 Stavby 284,814 m2 5,68 1 617,74 0,00 1 617,74

766 - Konštrukcie stolárske

2262 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 900x1970 mm pol. 3/L -šikmé madlá z obidvovh strán spresný popis v PD   021 Stavby 1,000 kus 189,21 189,21 0,00 189,21

2263 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 1450x1970 mm pol. 6/P presný popis v PD   021 Stavby 1,000 kus 300,51 300,51 0,00 300,51

2264 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m   021 Stavby 1,000 kus 24,49 24,49 0,00 24,49

2265 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m   021 Stavby 1,000 kus 32,28 32,28 0,00 32,28

2266 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m   021 Stavby 6,320 % 0,89 5,63 0,00 5,63

Podlahy z dlaždíc   

2267 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.  do malty   021 Stavby 2,240 m2 28,94 64,83 0,00 64,83

2268 Dlažba  keramická protišmyková  hr. 10 mm   021 Stavby 2,352 m2 16,70 39,28 0,00 39,28

Obklady   

2269 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu   021 Stavby 15,289 m2 29,49 450,87 0,00 450,87

2270 Obkl. keramický   021 Stavby 15,574 m2 16,70 260,09 0,00 260,09

2271 Prípl. za škárovanie  pri mont. obkl. hut.   021 Stavby 15,289 m2 0,89 13,61 0,00 13,61

2272 Montáž plast. profilov PVC  h=8mm do malty, rohy zvislé obklad   021 Stavby 8,600 m 1,67 14,36 0,00 14,36

2273 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m   021 Stavby 15,000 % 2,56 38,40 0,00 38,40

2.5 SO 3 G pavilón - Ubytovanie - pekárenská dieľňa - 02 Zdravotechnika

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - Zemné práce

2274 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby 4,800 m3 8,90 42,72 42,72 0,00

2275 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby 2,400 m3 1,08 2,59 2,59 0,00

2276 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby 4,800 m3 1,80 8,64 8,64 0,00

2277 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 021 Stavby 3,300 m3 4,61 15,21 15,21 0,00

2278 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 021 Stavby 3,300 m3 7,51 24,78 24,78 0,00

2279 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby 3,300 m3 1,00 3,30 3,30 0,00

2280 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby 6,534 t 21,70 141,79 141,79 0,00

2281 Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3 021 Stavby 1,500 m3 4,41 6,62 6,62 0,00

2282 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 021 Stavby 2,400 m3 21,15 50,76 50,76 0,00

2283 Štrkopiesok frakcia 16-32 mm 021 Stavby 4,032 t 25,60 103,22 103,22 0,00

2284 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby 6,000 m2 0,56 3,36 3,36 0,00

2 - Zakladanie 

2285 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných 021 Stavby 6,000 m2 0,29 1,74 1,74 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

2286 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 021 Stavby 0,900 m3 68,57 61,71 61,71 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2287 Zamurovanie rýh na maltu MVC 25 do š.150 mm 021 Stavby 57,000 m 15,29 871,53 871,53 0,00

2288 Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 100 mm 021 Stavby 6,000 m2 95,84 575,04 575,04 0,00

8 - Rúrové vedenie

2289 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100 021 Stavby 14,000 m 0,81 11,34 11,34 0,00

2290 Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) 021 Stavby 14,000 ks 5,25 73,50 73,50 0,00

2291 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150 021 Stavby 1,000 ks 4,99 4,99 4,99 0,00

2292 Odbočka 45° PVC, DN 160/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém 021 Stavby 1,000 ks 12,92 12,92 12,92 0,00

2293 Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 021 Stavby 14,000 m 3,96 55,44 55,44 0,00

2294 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 021 Stavby 14,000 m 2,23 31,22 31,22 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

2295 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t 021 Stavby 1,800 m3 99,13 178,43 178,43 0,00

2296 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t 021 Stavby 44,000 cm 1,90 83,60 83,60 0,00

2297 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -0,00900t 021 Stavby 7,000 m 2,76 19,32 19,32 0,00

2298 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm,  -0,01900t 021 Stavby 50,000 m 4,50 225,00 225,00 0,00

2299 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m 021 Stavby 10,115 t 28,55 288,78 288,78 0,00

2300 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 10,115 t 17,37 175,70 175,70 0,00

2301 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 101,150 t 0,57 57,66 57,66 0,00

2302 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 10,115 t 12,89 130,38 130,38 0,00

2303 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby 10,115 t 66,78 675,48 675,48 0,00

2304 Prenájom kontajneru 16 m3 021 Stavby 10,000 ks 166,95 1 669,50 1 669,50 0,00

99 - Presun hmôt HSV

2305 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 021 Stavby 10,442 t 44,44 464,04 464,04 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

2306 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby 285,000 m 4,05 1 154,25 1 154,25 0,00

2307 Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 40,000 m 1,06 42,40 42,40 0,00

2308 Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 47,000 m 1,24 58,28 58,28 0,00

2309 Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 21,000 m 1,46 30,66 30,66 0,00

2310 Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 48,000 m 1,91 91,68 91,68 0,00

2311 Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 47,000 m 2,00 94,00 94,00 0,00

2312 Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 27,000 m 2,34 63,18 63,18 0,00

2313 Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 53,000 m 2,56 135,68 135,68 0,00

2314 Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 2,000 m 3,02 6,04 6,04 0,00

2315 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,034 t 39,31 1,34 1,34 0,00

Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia

2316 Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D 110 mm 021 Stavby 6,000 ks 18,36 110,16 110,16 0,00

2317 Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho D 114 mm - D 160 mm ,  -0,00263t 021 Stavby 71,000 m 2,04 144,84 144,84 0,00

2318 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 021 Stavby 22,000 m 12,23 269,06 269,06 0,00

2319 HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 22,000 ks 2,04 44,88 44,88 0,00

2320 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70 021 Stavby 2,000 m 13,36 26,72 26,72 0,00

2321 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70 021 Stavby 1,000 m 12,02 12,02 12,02 0,00

2322 HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 3,000 ks 3,06 9,18 9,18 0,00

2323 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 021 Stavby 4,000 m 13,86 55,44 55,44 0,00

2324 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100 021 Stavby 5,000 m 13,53 67,65 67,65 0,00

2325 HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 5,000 ks 5,90 29,50 29,50 0,00

2326 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby 128,000 m 1,07 136,96 136,96 0,00

2327 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m 021 Stavby 0,300 t 70,70 21,21 21,21 0,00

2328 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,108 t 30,03 3,24 3,24 0,00

Zdravotechnika, vnútorný vodovod

2329 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40,  -0,00497t 021 Stavby 285,000 m 3,64 1 037,40 1 037,40 0,00

2330 Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80 021 Stavby 6,000 ks 86,00 516,00 516,00 0,00

2331 Potrubie plasthliníkové D 20 mm 021 Stavby 87,000 m 22,63 1 968,81 1 968,81 0,00

2332 Potrubie plasthliníkové D 26 mm 021 Stavby 74,000 m 29,82 2 206,68 2 206,68 0,00

2333 Potrubie plasthliníkové D 32 mm 021 Stavby 74,000 m 37,49 2 774,26 2 774,26 0,00

2334 Potrubie plasthliníkové D 40 mm 021 Stavby 50,000 m 56,81 2 840,50 2 840,50 0,00

2335 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 021 Stavby 1,000 ks 3,08 3,08 3,08 0,00

2336 Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 1,000 ks 9,36 9,36 9,36 0,00

2337 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 021 Stavby 13,000 ks 5,14 66,82 66,82 0,00

2338 Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz 021 Stavby 13,000 ks 13,92 180,96 180,96 0,00

2339 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 021 Stavby 3,000 ks 5,69 17,07 17,07 0,00

2340 Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz 021 Stavby 3,000 ks 24,00 72,00 72,00 0,00

2341 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 021 Stavby 3,000 ks 6,70 20,10 20,10 0,00

2342 Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz 021 Stavby 3,000 ks 38,64 115,92 115,92 0,00

2343 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 021 Stavby 2,000 ks 8,67 17,34 17,34 0,00

2344 Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz 021 Stavby 2,000 ks 56,57 113,14 113,14 0,00

2345 Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2 021 Stavby 40,000 ks 3,08 123,20 123,20 0,00

2346 Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 40,000 ks 19,50 780,00 780,00 0,00

2347 Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4 021 Stavby 3,000 ks 5,30 15,90 15,90 0,00

2348 Tlakový redukčný ventil, 3/4" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast 021 Stavby 3,000 ks 163,11 489,33 489,33 0,00

2349 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 021 Stavby 285,000 m 1,98 564,30 564,30 0,00

2350 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby 285,000 m 1,40 399,00 399,00 0,00

2351 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m 021 Stavby 2,177 t 70,70 153,91 153,91 0,00

2352 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,470 t 27,25 12,81 12,81 0,00

Zdravotechnika, zariaďovacie predmety

2353 Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom,  -0,01933t - celok 021 Stavby 6,000 ks 9,76 58,56 58,56 0,00

2354 Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom 021 Stavby 6,000 ks 35,09 210,54 210,54 0,00

2355 Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom 021 Stavby 6,000 ks 156,63 939,78 939,78 0,00

2356 Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním 021 Stavby 6,000 ks 114,82 688,92 688,92 0,00

2357 Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže 021 Stavby 5,000 ks 24,82 124,10 124,10 0,00

2358 Pisoár keramický 021 Stavby 5,000 ks 145,08 725,40 725,40 0,00
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P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 

jednotka
Jednotková 
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2359 Montáž tlakového tlačidlového splachovača 021 Stavby 5,000 ks 13,33 66,65 66,65 0,00

2360 Splachovač tlakový prívod 1/2 " 021 Stavby 5,000 ks 97,97 489,85 489,85 0,00

2361 Montáž pisoárovej deliacej steny keramickej 021 Stavby 4,000 ks 5,62 22,48 22,48 0,00

2362 Pisoárová deliaca stena keramická 021 Stavby 4,000 ks 79,58 318,32 318,32 0,00

2363 Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t - celok 021 Stavby 16,000 ks 6,44 103,04 103,04 0,00

2364 Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry 021 Stavby 16,000 ks 39,67 634,72 634,72 0,00

2365 Umývadlo keramické bežný typ 021 Stavby 16,000 ks 103,45 1 655,20 1 655,20 0,00

2366 Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín,  -0,08800t - celok 021 Stavby 5,000 ks 12,33 61,65 61,65 0,00

2367 Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm 021 Stavby 5,000 ks 64,08 0,00 0,00 0,00

2368 Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm 021 Stavby 5,000 ks 227,07 0,00 0,00 0,00

2369 Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm 021 Stavby 5,000 ks 54,35 271,75 271,75 0,00

2370 Sprchové dvere jednodielne rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo 021 Stavby 5,000 ks 361,68 1 808,40 1 808,40 0,00

2371 Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej bočnej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm 021 Stavby 5,000 ks 51,40 257,00 257,00 0,00

2372 Sprchová stena pevná rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo 021 Stavby 5,000 ks 280,36 1 401,80 1 401,80 0,00

2373 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m 021 Stavby 2,644 t 78,28 206,97 206,97 0,00

2374 Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t - celok 021 Stavby 32,000 100% 4,71 150,72 150,72 0,00

2375 Montáž batérie umývadlovej, drezovej a bidetovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 021 Stavby 32,000 ks 16,16 517,12 517,12 0,00

2376 Batéria umývadlová stojanková páková 021 Stavby 32,000 ks 97,04 3 105,28 3 105,28 0,00

2377 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej 021 Stavby 5,000 ks 4,18 20,90 20,90 0,00

2378 Batéria sprchová nástenná páková 021 Stavby 5,000 ks 103,10 515,50 515,50 0,00

2379 Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t 021 Stavby 37,000 ks 1,68 62,16 62,16 0,00

2380 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm 021 Stavby 16,000 ks 11,41 182,56 182,56 0,00

2381 Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50 021 Stavby 16,000 ks 80,77 1 292,32 1 292,32 0,00

2382 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 mm 021 Stavby 5,000 ks 9,13 45,65 45,65 0,00

2383 Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50 021 Stavby 5,000 ks 19,50 97,50 97,50 0,00

2384 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50 mm 021 Stavby 5,000 ks 9,55 47,75 47,75 0,00

2385 Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50 021 Stavby 5,000 ks 34,53 172,65 172,65 0,00

2386 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 2,261 t 31,16 70,45 70,45 0,00

Konštrukcie doplnkové kovové

2387 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov 021 Stavby 32,000 kg 3,19 102,08 102,08 0,00

2388 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 021 Stavby 100,000 ks 9,91 991,00 991,00 0,00

2389 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov 021 Stavby 15,000 kg 5,91 88,65 88,65 0,00

2390 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 28,000 ks 0,79 22,12 22,12 0,00

2391 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant 021 Stavby 22,000 ks 1,58 34,76 34,76 0,00

2392 Potrubná objímka pozinkovaná,do rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 160,000 ks 0,65 104,00 104,00 0,00

2393 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,039 t 55,85 2,18 2,18 0,00

Zmenový list č.4 - 2 - SO-03 Ubytovanie - ZTI

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - Zemné práce

2394 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   021 Stavby 3,750 m3 8,90 33,38 0,00 33,38

2395 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   021 Stavby 1,875 m3 1,08 2,03 0,00 2,03

2396 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   021 Stavby 3,750 m3 1,80 6,75 0,00 6,75

2397 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   021 Stavby 2,578 m3 4,61 11,88 0,00 11,88

2398 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   021 Stavby 2,578 m3 7,51 19,36 0,00 19,36

2399 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   021 Stavby 2,578 m3 1,00 2,58 0,00 2,58

2400 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   021 Stavby 6,000 t 21,70 130,20 0,00 130,20

2401 Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3   021 Stavby 1,171 m3 4,41 5,16 0,00 5,16

2402 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny   021 Stavby 2,250 m3 21,15 47,59 0,00 47,59

2403 Štrkopiesok frakcia 16-32 mm   021 Stavby 4,050 t 25,60 103,68 0,00 103,68

2404 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   021 Stavby 7,500 m2 0,56 4,20 0,00 4,20

Zakladanie   

2405 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných 021 Stavby 7,500 m2 0,29 2,18 0,00 2,18

Vodorovné konštrukcie   

2406 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   021 Stavby 1,250 m3 68,57 85,71 0,00 85,71

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

2407 Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 100 mm   021 Stavby 7,500 m2 95,84 718,80 0,00 718,80

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

2408 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t   021 Stavby 1,125 m3 99,13 111,52 0,00 111,52

2409 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m   021 Stavby 2,475 t 28,55 70,66 0,00 70,66

2410 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby 2,475 t 17,37 42,99 0,00 42,99

2411 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby 24,750 t 0,57 14,11 0,00 14,11

2412 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby 2,475 t 12,89 31,90 0,00 31,90

2413 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné   021 Stavby 2,475 t 66,78 165,28 0,00 165,28

Presun hmôt HSV   

2414 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 48-60 m   021 Stavby 10,442 t 44,44 464,04 0,00 464,04

Zdravotechnika, zariaďovacie predmety   

2415 Montáž podlahového žlabu dĺžky 1200 mm   021 Stavby 4,000 ks 34,04 136,16 0,00 136,16

2416 Žľab kúpeľňový nerezový do priestoru, dĺ. 750 mm, plastový sifón DN 50   021 Stavby 4,000 ks 238,14 952,56 0,00 952,56

2417 Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry   021 Stavby 1,000 ks 22,19 22,19 0,00 22,19

2418 Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou   021 Stavby 1,000 ks 195,30 195,30 0,00 195,30

PRÁCE A DODÁVKY PSV   

Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia   

2419 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70   021 Stavby 3,000 m 13,36 40,08 0,00 40,08

2420 HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu   021 Stavby 3,000 ks 3,06 9,18 0,00 9,18

2421 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100   021 Stavby 9,500 m 13,53 128,54 0,00 128,54

2422 HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu   021 Stavby 10,000 ks 5,90 59,00 0,00 59,00

2423 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125   021 Stavby 12,500 m 1,07 13,38 0,00 13,38

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie   

2424 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3/2,0 - DN15   021 Stavby 5,000 m 8,08 40,40 0,00 40,40

2425 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 11 353.0.   021 Stavby 5,000 m 4,64 23,20 0,00 23,20

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   

2426 Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm,  -0,01235t   021 Stavby 3,000 ks 4,32 12,96 0,00 12,96

2427 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 21K,22K výšky 900 mm/ dĺžky 700-1000 mm   021 Stavby 2,000 ks 48,08 96,16 0,00 96,16

2.5 SO 3 G pavilón - Ubytovanie - pekárenská dielňa - 03 Plynoinštalácia

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

2428 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m 021 Stavby 0,061 t 28,55 1,74 1,74 0,00

2429 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 0,061 t 17,37 1,06 1,06 0,00

2430 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 0,610 t 0,57 0,35 0,35 0,00

2431 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 0,061 t 12,89 0,79 0,79 0,00

2432 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby 0,061 t 66,78 4,07 4,07 0,00

2433 Prenájom kontajneru 16 m3 021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

99 - Presun hmôt HSV

2434 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 021 Stavby 0,001 t 44,44 0,04 0,04 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

723 - Zdravotechnika, plynovod

2435 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 021 Stavby 1,000 m 14,76 14,76 14,76 0,00

2436 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 31,8x2,6 mm 021 Stavby 22,000 m 19,32 425,04 425,04 0,00

2437 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 108x4 mm 021 Stavby 2,000 m 72,73 145,46 145,46 0,00

2438 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm 021 Stavby 0,300 m 18,55 5,57 5,57 0,00

2439 Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32,  -0,00254t 021 Stavby 24,000 m 2,18 52,32 52,32 0,00

2440 Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 15 021 Stavby 1,000 m 5,69 5,69 5,69 0,00

2441 Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 15 (1/2") 021 Stavby 1,000 m 12,03 12,03 12,03 0,00

2442 Spojka DN 15, mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z ušľachtilej ocele 021 Stavby 1,000 ks 23,95 23,95 23,95 0,00

2443 Prepojenie plynovodného rozvodu z oceľových rúrok čiernych - celky 021 Stavby 1,000 ks 205,33 205,33 205,33 0,00

2444 Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2 - celky 021 Stavby 1,000 ks 5,63 5,63 5,63 0,00

2445 Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 1/2" 021 Stavby 1,000 ks 5,36 5,36 5,36 0,00

2446 Vzorkovací uzáver plynu rohový d 14 mm, 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 1,000 ks 14,49 14,49 14,49 0,00

2447 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 021 Stavby 2,000 ks 4,63 9,26 9,26 0,00

2448 Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 021 Stavby 2,000 ks 12,82 25,64 25,64 0,00

2449 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1 021 Stavby 2,000 ks 5,89 11,78 11,78 0,00

2450 Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 021 Stavby 2,000 ks 31,75 63,50 63,50 0,00

2451 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m 021 Stavby 0,061 t 85,10 5,19 5,19 0,00

2452 Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dienkom priemer 108 021 Stavby 2,000 ks 30,55 61,10 61,10 0,00

2453 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 36 do 48 m 021 Stavby 0,119 t 34,29 4,08 4,08 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2454 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov 021 Stavby 3,000 kg 3,19 9,57 9,57 0,00

2455 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 021 Stavby 15,000 ks 9,91 148,65 148,65 0,00

2456 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov 021 Stavby 2,000 kg 5,91 11,82 11,82 0,00

2457 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant 021 Stavby 12,000 ks 0,52 6,24 6,24 0,00

2458 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant 021 Stavby 3,000 ks 1,58 4,74 4,74 0,00

2459 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 36 do 48 m 021 Stavby 0,020 t 57,74 1,15 1,15 0,00

783 -Dokončovacie práce - nátery

2460 Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom 021 Stavby 25,000 m 4,99 124,75 124,75 0,00

 PRÁCE A DODÁVKY M

23 M Montáže potrubia
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P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
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Jednotková 
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2461 Predbežná tlaková skúška vodou DN 50 021 Stavby 24,000 m 15,76 378,24 378,24 0,00

2462 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50 021 Stavby 24,000 m 3,18 76,32 76,32 0,00

2463 Čistenie potrubí do DN 200 021 Stavby 24,000 m 0,48 11,52 11,52 0,00

2464 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 Mpa - úsek 021 Stavby 1,000 ks 99,29 99,29 99,29 0,00

2465 Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom - usek 021 Stavby 1,000 ks 75,80 75,80 75,80 0,00

2466 Odstránenie plynu z potrubia dusíkom  do DN 50 021 Stavby 24,000 m 0,40 9,60 9,60 0,00

2467 Napustenie potrubia OPZ 021 Stavby 24,000 m 1,36 32,64 32,64 0,00

2468 Montáž tlakového snímača plynov 021 Stavby 1,000 ks 32,25 32,25 32,25 0,00

2469 Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0 až 16 bar, DC 4 až 20 mA 021 Stavby 1,000 ks 616,67 616,67 616,67 0,00

2470 Montáž orientačného štítka - celky 021 Stavby 4,000 ks 4,61 18,44 18,44 0,00

2471 Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm 021 Stavby 4,000 ks 4,70 18,80 18,80 0,00

2472 Príchytka perová 30x30 mm 021 Stavby 4,000 100 ks 1,27 5,08 5,08 0,00

2473 Plynárenský orientačný štítok OTV - samolepiaca fólia rozmer 105x150mm, MIVA 021 Stavby 4,000 ks 6,68 26,72 26,72 0,00

2474 Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 021 Stavby 1,000 ks 5,48 5,48 5,48 0,00

2475 Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm 021 Stavby 1,000 ks 12,27 12,27 12,27 0,00

2476 Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm 021 Stavby 1,000 ks 6,74 6,74 6,74 0,00

95 M Revízie

2477 Opakovaná tlaková skúška plynovodu tlakovanie plynovodu do DN 80 nad 20 do 100 m - úsek 021 Stavby 1,000 ks 17,36 17,36 17,36 0,00

2478 Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 nad 20 do 100 m - úsek 021 Stavby 1,000 ks 50,80 50,80 50,80 0,00

2479 Revízie, osvedčenia 021 Stavby 40,000 hod. 16,70 668,00 668,00 0,00

2.5 SO 3 G pavilón - Ubytovanie - pekárenská dielňa - 04 Vykurovanie

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

2480 Montáž tepelnej izolácie z PE trubíc, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby 15,000 m 7,33 109,95 109,95 0,00

2481 DN15 - ST 19x22 021 Stavby 15,000 m 2,83 42,45 42,45 0,00

2482 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m 021 Stavby 0,015 t 39,38 0,59 0,59 0,00

733 - Ústredné kúrenie- rozvodné potrubie

2483 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3/2,0 021 Stavby 14,000 m 8,08 113,12 113,12 0,00

2484 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 14,000 m 4,64 64,96 64,96 0,00

2485 Montáž - typové prvky pre uchytenie potrubia (podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby) 021 Stavby 17,000 kg 5,89 100,13 100,13 0,00

2486 Kotviace prvky pre uchytenie doplnkových kovových konštrukcií (podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby) 021 Stavby 17,000 kg 9,95 169,15 169,15 0,00

2487 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m 021 Stavby 0,500 t 60,15 30,08 30,08 0,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

2488 Montáž prírubový vyvažovacieho ventilu s meracími ventilčekmi STAD, PN20, 120 °C-śúbor 021 Stavby 1,000 ks 4,98 4,98 4,98 0,00

2489 Ventil vyvažovací STAD, DN15, kvs=2,52 m3/h 021 Stavby 1,000 ks 93,95 93,95 93,95 0,00

2490 Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 021 Stavby 2,000 ks 2,16 4,32 4,32 0,00

2491 Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” MINICAL 5021, PN10, 120 oC 021 Stavby 2,000 ks 25,63 51,26 51,26 0,00

2492 Montáž oceľového guľového kohúta, obojstranne závitového DN 15 021 Stavby 3,000 ks 4,05 12,15 12,15 0,00

2493 Guľový kohút závitový, KK 51, DN15 PN25, 150 °C 021 Stavby 1,000 ks 3,80 3,80 3,80 0,00

2494 Vypúšťací guľový uzáver EURO M, DN15 PN10, 90 oC 021 Stavby 2,000 ks 5,58 11,16 11,16 0,00

2495 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m 021 Stavby 0,010 t 46,16 0,46 0,46 0,00

783 -Dokončovacie práce - nátery

2496 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm 021 Stavby 14,000 m 2,25 31,50 31,50 0,00

2497 Farba základná S-2003 na kov 021 Stavby 2,000 kg 12,74 25,48 25,48 0,00

2498 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 021 Stavby 14,000 m 2,36 33,04 33,04 0,00

2499 Email olejový vonkajší 021 Stavby 2,000 kg 16,44 32,88 32,88 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

95-M Revízie

2500 Tlakové a dilatačné skúšky 021 Stavby 8,000 hod 18,03 144,24 0,00 144,24

2501 Príprava na tlakovú skúšku preplach vzduchom a vodou do 4 MPa 021 Stavby 6,000 hod 18,03 108,18 0,00 108,18

2502 Kompletné vyskúšanie 021 Stavby 8,000 hod 18,03 144,24 0,00 144,24

2503 Vykurovacia skúška 021 Stavby 72,000 hod 7,21 519,12 0,00 519,12

2504 Nastavenie a kontrola prietokov vyvažovacích ventilov 021 Stavby 2,000 ks 10,22 20,44 0,00 20,44
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PRÁCE A DODÁVKY M

Zariadenie číslo 2: Vetranie šatní mužov a žien

2505 Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom v podstropnom prevedení  (porovnateľný fabrikát: ATREA typ DUPLEX 1500 Multi Eco, 
prevedenie 31/3) ako celok, v zostave:

021 Stavby 1,000 ks 1 168,65 1 168,65 1 168,65 0,00

2506 Jednotka spolu s príslušenstvom 2.01.1-2.01.15 - montáž súborne 021 Stavby 1,000 ks 14 919,79 14 919,79 14 919,79 0,00

2507 Digitálna regulácia RD5 230 V-EC / 230 V-EC 021 Stavby 1,000 ks 0,08 0,08 0,00 0,08

2508 Digitálna regulácia RD5 230 V-EC / 230 V-EC 021 Stavby 1,000 ks 0,08 0,08 0,00 0,08

2509 Protidažďová žalúzia 630x200 mm (porovnateľný výrobok: IMOS - PZ-AL-630x200-S) 021 Stavby 2,000 ks 6,98 13,96 0,00 13,96

2510 Protidažďová žalúzia 630x200 mm (porovnateľný výrobok: IMOS - PZ-AL-630x200-S) 021 Stavby 2,000 ks 64,67 129,34 129,34 0,00

2511 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS - RK-225x200-R) 021 Stavby 1,000 ks 4,07 4,07 4,07 0,00

2512 Regulačná klapka - ručná (porovnateľný výrobok: IMOS - RK-225x200-R) 021 Stavby 1,000 ks 37,75 37,75 37,75 0,00

2513 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS-NOVA-A-2-1-325-125-R1-H-SW) 021 Stavby 6,000 ks 3,67 22,02 22,02 0,00

2514 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS-NOVA-A-2-1-325-125-R1-H-SW) 021 Stavby 6,000 ks 34,05 204,30 204,30 0,00

2515 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS-NOVA-A-1-1-325-125-R1-H-SW 021 Stavby 6,000 ks 2,92 17,52 17,52 0,00

2516 Odvodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS-NOVA-A-1-1-325-125-R1-H-SW 021 Stavby 6,000 ks 27,02 162,12 162,12 0,00

2517 Stenová mriežka s pevnými lamelami (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-L1-2-325x125-4-17-0-AN) 021 Stavby 2,000 ks 2,93 5,86 5,86 0,00

2518 Stenová mriežka s pevnými lamelami (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-L1-2-325x125-4-17-0-AN) 021 Stavby 2,000 ks 2,93 5,86 5,86 0,00

2519 Dverová mriežka 445X82 mm (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 1,000 ks 20,97 20,97 0,00 20,97

2520 Dverová mriežka 445X82 mm (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PT 489 M) 021 Stavby 1,000 ks 2,26 2,26 0,00 2,26

2521 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" - do obvodu   800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 17,000 bm 33,16 563,72 563,72 0,00

2522 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" - do obvodu   800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 17,000 bm 0,48 8,16 8,16 0,00

2523 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" - do obvodu 1000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 5,000 bm 4,47 22,35 22,35 0,00

2524 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" - do obvodu 1000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 5,000 bm 41,46 207,30 207,30 0,00

2525 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" -  do obvodu 1260 
mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 18,000 bm 5,64 101,52 101,52 0,00

2526 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" -  do obvodu 1260 
mm / 30% tvaroviek

021 Stavby 18,000 bm 52,22 939,96 939,96 0,00

2527 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" -  do obvodu 1800 
mm / 50% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 8,85 17,70 17,70 0,00

2528 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" -  do obvodu 1800 
mm / 50% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 81,97 163,94 163,94 0,00

2529 is1 - Tepelná izolácia vzduchu vedeného vo vonkajšom prostredí:  Izolačná hmota na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom 

prestupu pary µ>10000, hr. 32 mm samolepiaca izolácia so striebornou polyppylénovou metalickou fóliou na povrchu s och

021 Stavby 2,000 m2 5,28 10,56 10,56 0,00

2530 is1 - Tepelná izolácia vzduchu vedeného vo vonkajšom prostredí:  Izolačná hmota na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom 

prestupu pary µ>10000, hr. 32 mm samolepiaca izolácia so striebornou polyppylénovou metalickou fóliou na povrchu s och

021 Stavby 2,000 m2 48,88 97,76 97,76 0,00

2531 is2 - Tepelná izoláca prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí: Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>7000, koeficient tepelnej vodivosti  (40°C) 0,040 W/

021 Stavby 22,000 m2 2,13 46,86 46,86 0,00

2532 is2 - Tepelná izoláca prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí: Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>7000, koeficient tepelnej vodivosti  (40°C) 0,040 W/

021 Stavby 22,000 m2 19,71 433,62 433,62 0,00

2533 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 30,000 kg 0,60 18,00 18,00 0,00

2534 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 30,000 kg 5,61 168,30 168,30 0,00

2535 Zariadenie číslo 3: Odvod tepla od pekárenských pecí

2536 Flexibilná hadica (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN ALUFLKEX MI 152 AL) 021 Stavby 2,000 bm 0,37 0,74 0,00 0,74

2537 Flexibilná hadica (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN ALUFLKEX MI 152 AL) 021 Stavby 2,000 bm 3,36 6,72 0,00 6,72

2538 Výfuková hlavica (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - VH-150) 021 Stavby 2,000 ks 14,81 29,62 0,00 29,62

2539 Výfuková hlavica (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - VH-150) 021 Stavby 2,000 ks 137,13 274,26 274,26

2540 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 150 mm / 0% tvaroviek 021 Stavby 36,000 bm 0,93 33,48 33,48

2541 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 150 mm / 0% tvaroviek 021 Stavby 36,000 bm 8,64 311,04 311,04

2542 is1 - Tepelná izolácia vzduchu vedeného vo vonkajšom prostredí: Izolačná hmota na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom 

prestupu pary µ>10000, hr. 32 mm samolepiaca izolácia so striebornou polyppylénovou metalickou fóliou na povrchu s ochr

021 Stavby 18,000 m2 5,28 95,04 95,04

2543 is1 - Tepelná izolácia vzduchu vedeného vo vonkajšom prostredí: Izolačná hmota na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom 

prestupu pary µ>10000, hr. 32 mm samolepiaca izolácia so striebornou polyppylénovou metalickou fóliou na povrchu s ochr

021 Stavby 18,000 m2 48,88 879,84 879,84

2544 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 20,000 kg 0,60 12,00 12,00

2545 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 20,000 kg 5,61 112,20 112,20

95M-Revízie

2546 Oživenie, vyregulovanie, skúšky a revízie zariadení VZT 021 Stavby 40,000 hod. 16,70 668,00 0,00 668,00

2.5 SO 3 G pavilón - Ubytovanie - pekárenská dielňa - 06 Elektroinštalácie

06.2 A1 Elektroinštalácie - Položky - E - elektroinštalácia - Pekárenská dielňa

PRÁCE A DODÁVKY M

2547 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 0,00 40,08

2548 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 0,00 40,08

2549 Krabica prístrojová do muriva typ 313 01-legrand 021 Stavby 57,000 ks 3,34 190,38 190,38 0,00

2550 Krabica prístrojová do muriva typ 313 01-legrand 021 Stavby 57,000 ks 0,39 22,23 22,23 0,00

2551 Krabica univerzálna do muriva KU 1902 prázdna -kopos 021 Stavby 33,000 ks 2,23 73,59 73,59 0,00

2552 Krabica univerzálna do muriva KU 1902 prázdna -kopos 021 Stavby 33,000 ks 0,30 9,90 9,90 0,00

2553 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 16,000 ks 7,79 124,64 124,64 0,00

2554 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 16,000 ks 3,94 63,04 63,04 0,00

2555 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 240,000 ks 2,23 535,20 535,20 0,00
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2556 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 240,000 ks 1,11 266,40 266,40 0,00

2557 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 240,000 ks 2,23 535,20 535,20 0,00

2558 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 240,000 ks 2,23 535,20 535,20 0,00

2559 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 15,000 m 2,23 33,45 33,45 0,00

2560 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 15,000 m 2,23 33,45 33,45 0,00

2561 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 240,000 ks 2,23 535,20 535,20 0,00

2562 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 240,000 ks 1,11 266,40 266,40 0,00

2563 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 
4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 37,000 m 8,90 329,30 329,30 0,00

2564 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 
4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 37,000 m 15,08 557,96 557,96 0,00

2565 1.pól. vypínač s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 10-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 11,000 ks 3,34 36,74 36,74 0,00

2566 1.pól. vypínač s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 10-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 11,000 ks 3,34 36,74 36,74 0,00

2567 Rámik jednoduchý k 1-pól. vypínaču typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 11,000 ks 1,11 12,21 12,21 0,00

2568 Rámik jednoduchý k 1-pól. vypínaču typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 11,000 ks 0,85 9,35 9,35 0,00

2569 Striedavý prepínač 10A/250V s orientač. tlejivkou typ 7744 26-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 6,000 ks 3,34 20,04 20,04 0,00

2570 Striedavý prepínač 10A/250V s orientač. tlejivkou typ 7744 26-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 6,000 ks 4,22 25,32 25,32 0,00

2571 Rámik jednoduchý k striedavému prepínaču s orientač. tlejivkou typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 6,000 ks 1,11 6,66 6,66 0,00

2572 Rámik jednoduchý k striedavému prepínaču s orientač. tlejivkou typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 6,000 ks 0,86 5,16 5,16 0,00

2573 Tlačidlový ovládač piktogram svietidlo s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 13-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 7,000 ks 3,34 23,38 23,38 0,00

2574 Tlačidlový ovládač piktogram svietidlo s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 13-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 7,000 ks 4,53 31,71 31,71 0,00

2575 Rámik jednoduchý k tlačidlovému ovládaču s piktogramom svietidlo  typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 7,000 ks 1,11 7,77 7,77 0,00

2576 Rámik jednoduchý k tlačidlovému ovládaču s piktogramom svietidlo  typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 7,000 ks 2,97 20,79 20,79 0,00

2577 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 6,000 ks 5,57 33,42 33,42 0,00

2578 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 6,000 ks 3,97 23,82 23,82 0,00

2579 Vypínač vačkový 2-pólový 16A/250V na povrch typ 221 71 IP65-legrand 021 Stavby 1,000 ks 13,36 13,36 13,36 0,00

2580 Vypínač vačkový 2-pólový 16A/250V na povrch typ 221 71 IP65-legrand 021 Stavby 1,000 ks 25,60 25,60 25,60 0,00

2581 Zásuvka jednonásob. 16A/250V typ 7743 96-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 29,000 ks 4,45 129,05 129,05 0,00

2582 Zásuvka jednonásob. 16A/250V typ 7743 96-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 29,000 ks 3,45 100,05 100,05 0,00

2583 Rámik jednoduchý k zásuvke jednonásob. typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 29,000 ks 1,11 32,19 32,19 0,00

2584 Rámik jednoduchý k zásuvke jednonásob. typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 29,000 ks 0,87 25,23 25,23 0,00

2585 Zásuvka jednonásob. 16A/250V na povrch, typ 697 31 Plexo55-Legrand 021 Stavby 12,000 ks 4,45 53,40 53,40 0,00

2586 Zásuvka jednonásob. 16A/250V na povrch, typ 697 31 Plexo55-Legrand 021 Stavby 12,000 ks 4,21 50,52 50,52 0,00

2587 Zásuvkový box Powercube extended 4x16A/250V/3,68kW s pohyblivým prívodom zo stropu na nosnom oceľovom lanku 021 Stavby 4,000 ks 13,36 53,44 53,44 0,00

2588 Zásuvkový box Powercube extended 4x16A/250V/3,68kW s pohyblivým prívodom zo stropu na nosnom oceľovom lanku 021 Stavby 4,000 ks 266,01 1 064,04 1 064,04 0,00

2589 Zásuvka priemyselná s vypínačom, 3P+N+PE, 16A/400V na povrch, typ 513.1657TS, IP54 -scame 021 Stavby 6,000 ks 8,90 53,40 53,40 0,00

2590 Zásuvka priemyselná s vypínačom, 3P+N+PE, 16A/400V na povrch, typ 513.1657TS, IP54 -scame 021 Stavby 6,000 ks 13,36 80,16 80,16 0,00

2591 Detektor úniku plynu typ Honeywell HF500NG-EN 021 Stavby 2,000 ks 8,90 17,80 17,80 0,00

2592 Detektor úniku plynu typ Honeywell HF500NG-EN 021 Stavby 2,000 ks 20,03 40,06 40,06 0,00

2593 Vypínač vačkový 3+N-pólový 16A/400V na povrch typ 221 81 IP65-legrand 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 40,08 0,00

2594 Vypínač vačkový 3+N-pólový 16A/400V na povrch typ 221 81 IP65-legrand 021 Stavby 3,000 ks 25,60 76,80 76,80 0,00

2595 Vypínač vačkový 3+N-pólový 63A/400V na povrch typ 221 86 IP65-legrand 021 Stavby 1,000 ks 13,36 13,36 13,36 0,00

2596 Vypínač vačkový 3+N-pólový 63A/400V na povrch typ 221 86 IP65-legrand 021 Stavby 1,000 ks 30,05 30,05 30,05 0,00

2597 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 20,000 m 2,23 44,60 44,60 0,00

2598 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 20,000 m 0,61 12,20 12,20 0,00

2599 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 20,000 m 2,23 44,60 44,60 0,00

2600 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 20,000 m 1,73 34,60 34,60 0,00

2601 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 40,000 m 3,34 133,60 133,60 0,00

2602 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 40,000 m 1,73 69,20 69,20 0,00

2603 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 10,000 m 3,34 33,40 33,40 0,00

2604 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 10,000 m 2,23 22,30 22,30 0,00

2605 Trubka pancierová ohybná FXPM 20-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 1,11 6,66 6,66 0,00

2606 Trubka pancierová ohybná FXPM 20-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 6,000 m 0,61 3,66 3,66 0,00

2607 Trubka pancierová ohybná FXPM 63-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 2,000 m 2,23 4,46 4,46 0,00

2608 Trubka pancierová ohybná FXPM 63-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 2,000 m 3,34 6,68 6,68 0,00

2609 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 85,000 m 0,73 62,05 62,05 0,00

2610 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 85,000 m 0,61 51,85 51,85 0,00

2611 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 48,000 m 0,98 47,04 47,04 0,00

2612 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 48,000 m 0,78 37,44 37,44 0,00

2613 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 260,000 m 0,98 254,80 254,80 0,00

2614 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 260,000 m 0,78 202,80 202,80 0,00

2615 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 410,000 m 0,98 401,80 401,80 0,00

2616 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 410,000 m 0,93 381,30 381,30 0,00

2617 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 22,000 m 0,98 21,56 21,56 0,00

2618 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 22,000 m 0,93 20,46 20,46 0,00

2619 Kábel CYKY-J 7x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 44,000 m 1,11 48,84 48,84 0,00

2620 Kábel CYKY-J 7x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 44,000 m 1,10 48,40 48,40 0,00

2621 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 200,000 m 1,11 222,00 222,00 0,00

2622 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 200,000 m 1,54 308,00 308,00 0,00

2623 Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 50,000 m 2,23 111,50 111,50 0,00

2624 Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 50,000 m 4,07 203,50 203,50 0,00

2625 Kábel CYKY-J 5x16 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 35,000 m 11,69 409,15 409,15 0,00

2626 Kábel CYKY-J 5x16 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 35,000 m 11,69 409,15 409,15 0,00

2627 Kábel CYKY-J 4x70 pod om., volne do žlabu,  pevne na rošt 021 Stavby 28,000 m 6,68 187,04 187,04 0,00

2628 Kábel CYKY-J 4x70 pod om., volne do žlabu,  pevne na rošt 021 Stavby 28,000 m 48,42 1 355,76 1 355,76 0,00

2629 "A"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -oms lighting 021 Stavby 40,000 ks 8,90 356,00 356,00 0,00

2630 "A"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -oms lighting 021 Stavby 40,000 ks 35,62 1 424,80 1 424,80 0,00

2631 "A1"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, mikrovlnný senzor, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -oms lighting 021 Stavby 1,000 ks 13,36 13,36 13,36 0,00

2632 "A1"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, mikrovlnný senzor, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -oms lighting 021 Stavby 1,000 ks 32,28 32,28 32,28 0,00

2633 "B"-Svietidlo LED prisadené stropné, typ PLAST H II LED, LED 5000lm,  PI=42W, LED DRIVER, 3000°K, IP44 -oms lighting 021 Stavby 5,000 ks 13,36 66,80 66,80 0,00

2634 "B"-Svietidlo LED prisadené stropné, typ PLAST H II LED, LED 5000lm,  PI=42W, LED DRIVER, 3000°K, IP44 -oms lighting 021 Stavby 5,000 ks 36,73 183,65 183,65 0,00

2635 "D"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=34W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 5,000 ks 13,36 66,80 66,80 0,00

2636 "D"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=34W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 5,000 ks 39,73 198,65 198,65 0,00

2637 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 18,000 ks 13,36 240,48 240,48 0,00

2638 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 18,000 ks 39,90 718,20 718,20 0,00

2639 "JN"-Svietidlo LED núdzové, nást.,strop., typ MULTITREND 2, LED-AT.3h, IP65, IK 10 - sec lighting 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 40,08 0,00

2640 "JN"-Svietidlo LED núdzové, nást.,strop., typ MULTITREND 2, LED-AT.3h, IP65, IK 10 - sec lighting 021 Stavby 3,000 ks 31,16 93,48 93,48 0,00

2641 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5 021 Stavby 111,000 ks 0,73 81,03 81,03 0,00

2642 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 021 Stavby 5,000 ks 2,23 11,15 11,15 0,00

2643 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 120 021 Stavby 8,000 ks 4,45 35,60 35,60 0,00

2644 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 33,000 ks 3,34 110,22 110,22 0,00

2645 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 33,000 ks 4,82 159,06 159,06 0,00

2646 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x16 021 Stavby 1,000 ks 5,57 5,57 5,57 0,00

2647 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x16 021 Stavby 1,000 ks 5,57 5,57 5,57 0,00

2648 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x150 021 Stavby 1,000 ks 5,57 5,57 5,57 0,00

2649 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x150 021 Stavby 1,000 ks 42,20 42,20 42,20 0,00

2650 Odviečkovanie a zaviečkovanie krabíc 021 Stavby 49,000 ks 2,23 109,27 109,27 0,00

2651 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 950,000 m 1,11 1 054,50 1 054,50 0,00

2652 Ostatné montážne práce 021 Stavby 28,000 hod. 13,36 374,08 374,08 0,00

2653 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

95-M Revízie

2654 Porealizačné premeranie osvetlenia 021 Stavby 40,000 Hod 11,13 445,20 445,20 0,00

2655 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 28,000 Hod 27,83 779,24 779,24 0,00

06.2 A2 Elektroinštalácie - Položky - R  - rozvádzače - Pekárenská dieľňa

PRÁCE A DODÁVKY M

2656 Poistková vložka 200A gG 021 Stavby 6,000 ks 3,34 20,04 20,04 0,00

2657 Poistková vložka 200A gG 021 Stavby 6,000 ks 5,93 35,58 35,58 0,00

2658 Rozvádzač na povrch ProfiPlus 835x1760x250, predná strana plné jednokrídlové dvere pravé, zámkov s kľúčom EK333, horizontálnych zberníc Cu 20/5 

-320A, vetrikálnych izolovaných zberníc Cu 20/5 -320A, drátovaných spojov s ukončeniami a označením, protipoži

021 Stavby 1,000 ks 133,56 133,56 133,56 0,00

2659 Rozvádzač na povrch ProfiPlus 835x1760x250, predná strana plné jednokrídlové dvere pravé, zámkov s kľúčom EK333, horizontálnych zberníc Cu 20/5 

-320A, vetrikálnych izolovaných zberníc Cu 20/5 -320A, drátovaných spojov s ukončeniami a označením, protipoži

021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

2660 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 8,000 ks 0,56 4,48 4,48 0,00

2661 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 8,000 ks 5,20 41,60 41,60 0,00

2662 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 8,000 ks 0,33 2,64 2,64 0,00

2663 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 8,000 ks 5,01 40,08 40,08 0,00

2664 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 8,000 ks 0,56 4,48 4,48 0,00
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2665 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 8,000 ks 1,57 12,56 12,56 0,00

2666 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 204,000 ks 0,02 4,08 4,08 0,00

2667 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 204,000 ks 0,33 67,32 67,32 0,00

2668 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 11,000 ks 0,56 6,16 6,16 0,00

2669 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 11,000 ks 0,04 0,44 0,44 0,00

2670 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 28,000 ks 0,56 15,68 15,68 0,00

2671 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 28,000 ks 0,04 1,12 1,12 0,00

2672 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 421,000 ks 0,01 4,21 4,21 0,00

2673 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 421,000 ks 0,07 29,47 29,47 0,00

2674 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 460,000 ks 0,22 101,20 101,20 0,00

2675 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 460,000 ks 0,04 18,40 18,40 0,00

2676 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 56,000 ks 0,01 0,56 0,56 0,00

2677 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 56,000 ks 1,00 56,00 56,00 0,00

2678 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 4,000 ks 0,02 0,08 0,08 0,00

2679 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 4,000 ks 2,48 9,92 9,92 0,00

2680 Lankový vodič H07V-K/70 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 12,000 m 1,22 14,64 14,64 0,00

2681 Lankový vodič H07V-K/70 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 12,000 m 12,13 145,56 145,56 0,00

2682 Lankový vodič H07V-K/35 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 7,000 m 1,22 8,54 8,54 0,00

2683 Lankový vodič H07V-K/35 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 7,000 m 6,01 42,07 42,07 0,00

2684 Lankový vodič H07V-K/16 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 7,000 m 1,22 8,54 8,54 0,00

2685 Lankový vodič H07V-K/16 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 7,000 m 2,34 16,38 16,38 0,00

2686 Lankový vodič H07V-K/6 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 14,000 m 1,22 17,08 17,08 0,00

2687 Lankový vodič H07V-K/6 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 14,000 m 0,72 10,08 10,08 0,00

2688 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 98,000 m 1,00 98,00 98,00 0,00

2689 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 98,000 m 0,36 35,28 35,28 0,00

2690 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 32,000 m 1,00 32,00 32,00 0,00

2691 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 32,000 m 0,23 7,36 7,36 0,00

2692 Lisovacia dutinka Cu 70/12 021 Stavby 13,000 ks 0,01 0,13 0,13 0,00

2693 Lisovacia dutinka Cu 70/12 021 Stavby 13,000 ks 0,04 0,52 0,52 0,00

2694 Lisovacia dutinka Cu 16/12 021 Stavby 19,000 ks 0,01 0,19 0,19 0,00

2695 Lisovacia dutinka Cu 16/12 021 Stavby 19,000 ks 0,03 0,57 0,57 0,00

2696 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 30,000 ks 0,01 0,30 0,30 0,00

2697 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 30,000 ks 0,03 0,90 0,90 0,00

2698 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 250,000 ks 0,01 2,50 2,50 0,00

2699 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 250,000 ks 0,03 7,50 7,50 0,00

2700 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 93,000 ks 0,01 0,93 0,93 0,00

2701 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 93,000 ks 0,02 1,86 1,86 0,00

2702 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 4,000 ks 0,01 0,04 0,04 0,00

2703 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 4,000 ks 1,67 6,68 6,68 0,00

2704 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 5,000 ks 0,06 0,30 0,30 0,00

2705 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 5,000 ks 1,22 6,10 6,10 0,00

2706 Svorka WFF70-(2,5-95mm2)-Weidmüller 021 Stavby 5,000 ks 0,06 0,30 0,30 0,00

2707 Svorka WFF70-(2,5-95mm2)-Weidmüller 021 Stavby 5,000 ks 4,45 22,25 22,25 0,00

2708 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2 021 Stavby 8,000 ks 0,06 0,48 0,48 0,00

2709 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2 021 Stavby 8,000 ks 3,90 31,20 31,20 0,00

2710 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 194,000 ks 0,06 11,64 11,64 0,00

2711 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 194,000 ks 1,11 215,34 215,34 0,00

2712 Istič LZMC2-A160-I-160A. 3+N 021 Stavby 1,000 ks 11,13 11,13 11,13 0,00

2713 Istič LZMC2-A160-I-160A. 3+N 021 Stavby 1,000 ks 189,21 189,21 189,21 0,00

2714 Pomocné kontakty radenie 10 M22-K10 021 Stavby 1,000 ks 0,33 0,33 0,33 0,00

2715 Pomocné kontakty radenie 10 M22-K10 021 Stavby 1,000 ks 3,90 3,90 3,90 0,00

2716 Pomocné kontakty radenie 01 M22-K01 021 Stavby 1,000 ks 0,30 0,30 0,30 0,00

2717 Pomocné kontakty radenie 01 M22-K01 021 Stavby 1,000 ks 3,01 3,01 3,01 0,00

2718 Vypínacia napäťová spúšť AC/DC 240V pre LZMC2 typ NZM2/3-XA208-250AC 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

2719 Vypínacia napäťová spúšť AC/DC 240V pre LZMC2 typ NZM2/3-XA208-250AC 021 Stavby 1,000 ks 46,75 46,75 46,75 0,00

2720 Montážna základňa na DIN lištu 75mm NZM2-XC75 021 Stavby 1,000 ks 0,11 0,11 0,11 0,00

2721 Montážna základňa na DIN lištu 75mm NZM2-XC75 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

2722 Prístrojová lišta DIN75 pre LZMC2 021 Stavby 1,000 ks 1,67 1,67 1,67 0,00

2723 Prístrojová lišta DIN75 pre LZMC2 021 Stavby 1,000 ks 11,13 11,13 11,13 0,00

2724 Ovládacia hlavica tlačítka M22-D-W-X1 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

2725 Ovládacia hlavica tlačítka M22-D-W-X1 021 Stavby 4,000 ks 3,01 12,04 12,04 0,00

2726 Spínacia jednotka M22-AK10 021 Stavby 3,000 ks 0,56 1,68 1,68 0,00

2727 Spínacia jednotka M22-AK10 021 Stavby 3,000 ks 18,92 56,76 56,76 0,00

2728 Spínacia jednotka - dverový kontakt AT0-11-1-I 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

2729 Spínacia jednotka - dverový kontakt AT0-11-1-I 021 Stavby 2,000 ks 4,94 9,88 9,88 0,00

2730 Signálna hlavica M22-L-G 021 Stavby 2,000 ks 0,89 1,78 1,78 0,00

2731 Signálna hlavica M22-L-G 021 Stavby 2,000 ks 3,23 6,46 6,46 0,00

2732 Signálka M22-CLED230 021 Stavby 5,000 ks 0,89 4,45 4,45 0,00

2733 Signálka M22-CLED230 021 Stavby 5,000 ks 6,34 31,70 31,70 0,00

2734 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 2,000 ks 0,22 0,44 0,44 0,00

2735 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 2,000 ks 16,70 33,40 33,40 0,00

2736 Zvodič prepätia B+C-DEHNventil M DV TNS 255 FM-951405 resp. SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

2737 Zvodič prepätia B+C-DEHNventil M DV TNS 255 FM-951405 resp. SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 105,74 105,74 105,74 0,00

2738 Poistkový odpínač FH000-3S/T so signalizáciou stavu poistok - OEZ 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

2739 Poistkový odpínač FH000-3S/T so signalizáciou stavu poistok - OEZ 021 Stavby 1,000 ks 21,15 21,15 21,15 0,00

2740 Poistková vložka PN000-100A gG 021 Stavby 3,000 ks 0,11 0,33 0,33 0,00

2741 Poistková vložka PN000-100A gG 021 Stavby 3,000 ks 3,23 9,69 9,69 0,00

2742 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 2,000 ks 0,22 0,44 0,44 0,00

2743 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 2,000 ks 25,60 51,20 51,20 0,00

2744 Istič PL7-C16/1, 1 pól.-16A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

2745 Istič PL7-C16/1, 1 pól.-16A 021 Stavby 1,000 ks 20,03 20,03 20,03 0,00

2746 Impulzné relé Z-S230/SS 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

2747 Impulzné relé Z-S230/SS 021 Stavby 1,000 ks 16,14 16,14 16,14 0,00

2748 Kompenzačný blok Z-S/KO k iImpulznému relé Z-S230/S 021 Stavby 1,000 ks 0,78 0,78 0,78 0,00

2749 Kompenzačný blok Z-S/KO k iImpulznému relé Z-S230/S 021 Stavby 1,000 ks 42,29 42,29 42,29 0,00

2750 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 9,000 ks 0,56 5,04 5,04 0,00

2751 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 9,000 ks 94,61 851,49 851,49 0,00

2752 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 18,000 ks 0,56 10,08 10,08 0,00

2753 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 18,000 ks 76,80 1 382,40 1 382,40 0,00

2754 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

2755 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 2,000 ks 25,60 51,20 51,20 0,00

2756 Istič PL7-C63/3N, 3+N pól.-63A 021 Stavby 1,000 ks 2,23 2,23 2,23 0,00

2757 Istič PL7-C63/3N, 3+N pól.-63A 021 Stavby 1,000 ks 88,93 88,93 88,93 0,00

2758 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou mRB6-C16/3N, 0,03(DX-C 16/4) 021 Stavby 11,000 ks 0,56 6,16 6,16 0,00

2759 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou mRB6-C16/3N, 0,03(DX-C 16/4) 021 Stavby 11,000 ks 100,17 1 101,87 1 101,87 0,00

2760 Prúdový chránič PF7-25/4-A-003, 25A 021 Stavby 1,000 ks 2,23 2,23 2,23 0,00

2761 Prúdový chránič PF7-25/4-A-003, 25A 021 Stavby 1,000 ks 66,78 66,78 66,78 0,00

2762 Prúdový chránič PF7-63/4-G-003, 63A 021 Stavby 1,000 ks 3,34 3,34 3,34 0,00

2763 Prúdový chránič PF7-63/4-G-003, 63A 021 Stavby 1,000 ks 133,56 133,56 133,56 0,00

2764 Ostatné montážne práce 021 Stavby 16,000 hod. 13,36 213,76 213,76 0,00

2765 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

Zmenový list č.4 - 3 - SO-03 Ubytovanie - ELI  -A1

PRÁCE A DODÁVKY M

2766 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom   021 Stavby 55,000 m 3,34 183,70 0,00 183,70

2767 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom   021 Stavby 55,000 m 2,23 122,65 0,00 122,65

2768 Kábel CYKY-J 4x70 pod om., volne do žlabu,  pevne na rošt   021 Stavby 32,000 m 6,68 213,76 0,00 213,76

2769 Kábel CYKY-J 4x70 pod om., volne do žlabu,  pevne na rošt   021 Stavby 32,000 m 48,42 1 549,44 0,00 1 549,44

06.2 A3 Elektroinštalácie - Položky - UP - Uzemnenie, pospájanie - Pekárenská dieľňa

PRÁCE A DODÁVKY M

2770 Potenciálový mostík OBO-VDE0618-1801(1809)/KL1,KL2,KL3 021 Stavby 1,000 ks 7,79 7,79 7,79 0,00

2771 Potenciálový mostík OBO-VDE0618-1801(1809)/KL1,KL2,KL3 021 Stavby 1,000 ks 7,79 7,79 7,79 0,00

2772 Ukončenie lana CYA na HUP, EP, konštrukcii 021 Stavby 56,000 ks 3,34 187,04 187,04 0,00

2773 Svorka pripojovacia (SP1), skrutka+matica M6-8+2vejárová podložka(OBO-928, OBO-1818/A), pásková objímka typ 92270 -OBO, pre prepojenie 
kovových konštrukcií, kovových zárubní, kovových mreží...

021 Stavby 19,000 ks 3,34 63,46 63,46 0,00

2774 Svorka pripojovacia (SP1), skrutka+matica M6-8+2vejárová podložka(OBO-928, OBO-1818/A), pásková objímka typ 92270 -OBO, pre prepojenie 
kovových konštrukcií, kovových zárubní, kovových mreží...

021 Stavby 19,000 ks 1,86 35,34 35,34 0,00

2775 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 98,000 m 2,23 218,54 218,54 0,00

2776 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 98,000 m 0,61 59,78 59,78 0,00

2777 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 18,000 m 2,23 40,14 40,14 0,00

2778 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 18,000 m 1,73 31,14 31,14 0,00

2779 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 16,000 m 3,34 53,44 53,44 0,00

2780 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 16,000 m 1,73 27,68 27,68 0,00

2781 Lano CYA/H07V-K/ 25zž 021 Stavby 10,000 m 2,23 22,30 22,30 0,00

2782 Lano CYA/H07V-K/ 25zž 021 Stavby 10,000 m 3,95 39,50 39,50 0,00

2783 Lano CYA/H07V-K/ 6zž, vodič CY4zž 021 Stavby 120,000 m 1,11 133,20 133,20 0,00

2784 Lano CYA/H07V-K/ 6zž, vodič CY4zž 021 Stavby 120,000 m 0,99 118,80 118,80 0,00

2785 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 12,000 ks 7,79 93,48 93,48 0,00

2786 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 12,000 ks 3,94 47,28 47,28 0,00
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2787 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 36,000 ks 2,23 80,28 80,28 0,00

2788 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 36,000 ks 1,11 39,96 39,96 0,00

2789 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 36,000 ks 2,23 80,28 80,28 0,00

2790 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 36,000 ks 2,23 80,28 80,28 0,00

2791 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 3,000 m 2,23 6,69 6,69 0,00

2792 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 3,000 m 2,23 6,69 6,69 0,00

2793 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 55,000 ks 2,23 122,65 122,65 0,00

2794 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 55,000 ks 1,11 61,05 61,05 0,00

2795 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 120,000 ks 1,11 133,20 133,20 0,00

2796 Ostatné montážne práce 021 Stavby 6,000 hod 13,36 80,16 80,16 0,00

2797 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

95-M Revízie

2798 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 12,000 hod 27,83 333,96 333,96 0,00

06.2 A4 Elektroinštalácie - Položky - MP - Pomocné murárske práce, hmoždinky - Pekárenská dielňa

PRÁCE A DODÁVKY M

2799 Prieraz cez múr hr. do 300mm 021 Stavby 36,000 ks 4,45 160,20 160,20 0,00

2800 Prieraz cez múr hr. do 600mm 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

2801 Vysekanie rýh v murive do hĺ. 5cm a š. 7cm 021 Stavby 290,000 m 3,34 968,60 968,60 0,00

2802 Vysekanie rýh v strope do hĺ. 5cm a š. 7cm 021 Stavby 66,000 m 3,34 220,44 220,44 0,00

2803 Hrubá výplň rýh v murive m2 021 Stavby 20,300 m2 3,34 67,80 67,80 0,00

2804 Hrubá výplň rýh v strope m2 021 Stavby 4,620 m2 3,34 15,43 15,43 0,00

2805 Zaomietnutie rýh v murive m2 021 Stavby 20,300 m2 3,34 67,80 67,80 0,00

2806 Zaomietnutie rýh vstrope m2 021 Stavby 4,620 m2 3,34 15,43 15,43 0,00

2807 Presun hmôt   t 021 Stavby 3,762 t 13,36 50,26 50,26 0,00

2808 Nyka pre krabice KR, KO, KP 100x100x50 021 Stavby 90,000 ks 3,34 300,60 300,60 0,00

2809 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v murive 021 Stavby 198,000 ks 3,34 661,32 661,32 0,00

2810 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v strope 021 Stavby 176,000 ks 3,34 587,84 587,84 0,00

SO 4 H pavilón Energoblok

2.6 SO 4 H pavilón Energoblok - 01 Stavebná, statika, OK

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

2811 Odstránenie stariny v rovine s odvozom do 20 km 021 Stavby 132,175 m2 0,67 88,56 88,56 0,00

2812 Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov 021 Stavby 3,719 m2 2,08 7,74 7,74 0,00

2813 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 021 Stavby 1,485 m2 28,48 42,29 42,29 0,00

2814 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. 150-300 mm, do 200 m2 021 Stavby 5,014 m2 47,98 240,57 240,57 0,00

2815 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2 021 Stavby 1,485 m2 4,23 6,28 6,28 0,00

2816 Demontáž cestných  obrubníkov   ležatých-strecha 021 Stavby 48,000 m 5,26 252,48 252,48 0,00

2817 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 021 Stavby 11,685 m 3,09 36,11 36,11 0,00

2818 Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m 021 Stavby 19,827 m3 5,89 116,78 116,78 0,00

2819 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 021 Stavby 81,139 m3 16,11 1 307,15 1 307,15 0,00

2820 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 021 Stavby 13,308 m3 20,03 266,56 266,56 0,00

2821 Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m 021 Stavby 10,350 m2 4,81 49,78 49,78 0,00

2822 Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m 021 Stavby 10,350 m2 1,49 15,42 15,42 0,00

2823 Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m 021 Stavby 5,608 m3 2,55 14,30 14,30 0,00

2824 Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m 021 Stavby 5,608 m3 0,60 3,36 3,36 0,00

2825 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 021 Stavby 5,608 m3 6,68 37,46 37,46 0,00

2826 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 021 Stavby 180,242 m3 1,80 324,44 324,44 0,00

2827 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 021 Stavby 19,827 m3 2,15 42,63 42,63 0,00

2828 Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4 021 Stavby 4,324 m3 7,57 32,73 32,73 0,00

2829 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021 Stavby 12,660 m3 11,61 146,98 146,98 0,00

2830 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 021 Stavby 77,461 m3 9,38 726,58 726,58 0,00

2831 Uloženie sypaniny na skládku 021 Stavby 4,324 m3 1,00 4,32 4,32 0,00

2832 Uloženie výkopku v rovine 021 Stavby 19,828 m3 15,49 307,14 307,14 0,00

2833 Poplatok za uloženie zeminy 021 Stavby 4,324 m3 15,49 66,98 66,98 0,00

2834 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 021 Stavby 77,461 m3 4,71 364,84 364,84 0,00

2835 Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch 021 Stavby 12,660 m3 16,83 213,07 213,07 0,00

2836 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine-okolo objektu 021 Stavby 132,175 m2 0,99 130,85 130,85 0,00

2837 Zmes trávna parková okrasná 021 Stavby 3,965 kg 8,79 34,85 34,85 0,00

2838 Založenie vegetačnej vrstvy z rozchodníka-strecha 021 Stavby 283,750 m2 6,67 1 892,61 1 892,61 0,00

2839 Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,15-0,20 m 021 Stavby 132,175 m2 0,46 60,80 60,80 0,00

2840 Prevrstvenie ornice na skládke 021 Stavby 19,826 m3 13,57 269,04 269,04 0,00

2841 Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-200 mm v rovine 021 Stavby 132,175 m2 2,16 285,50 285,50 0,00

2842 Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine 021 Stavby 132,175 m2 0,95 125,57 125,57 0,00

2843 Obrobenie pôdy vláčením v rovine 021 Stavby 132,175 m2 0,06 7,93 7,93 0,00

2844 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine 021 Stavby 132,175 m2 0,21 27,76 27,76 0,00

2845 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 021 Stavby 132,175 m2 0,03 3,97 3,97 0,00

2846 Ošetrenie trávnika v rovine 021 Stavby 132,175 m2 0,21 27,76 27,76 0,00

2 - ZÁKLADY

2847 Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 021 Stavby 5,004 m3 114,12 571,06 571,06 0,00

2848 Debnenie základových pásov zhotovenie 021 Stavby 18,719 m2 17,81 333,39 333,39 0,00

2849 Debnenie základových pásov odstránenie 021 Stavby 18,719 m2 3,34 62,52 62,52 0,00

2850 Základy pod stroje do 5 m3 z betónu tr. C 8/10 zložitosti 1 021 Stavby 1,209 m3 222,04 268,45 268,45 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2851 Murivo nosné z tehál 25 cm P25 na maltu MC-15 021 Stavby 8,175 m3 451,15 3 688,15 3 688,15 0,00

2852 Murivo nosné z pórobetónových tvárnic HEBEL P2-400 hr. 300 mm 021 Stavby 18,740 m3 230,40 4 317,70 4 317,70 0,00

2853 Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20-strecha 021 Stavby 0,375 m3 237,84 89,19 89,19 0,00

2854 Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) 021 Stavby 0,087 t 1 502,55 130,72 130,72 0,00

2855 Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm 021 Stavby 3,000 kus 6,88 20,64 20,64 0,00

2856 Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm 021 Stavby 15,000 kus 8,59 128,85 128,85 0,00

2857 Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm 021 Stavby 5,000 kus 12,98 64,90 64,90 0,00

2858 Preklad železobetónový RZP 3/110V 179x14x14 P 021 Stavby 2,000 kus 23,67 47,34 47,34 0,00

2859 Preklad keramický KPP 12 021 Stavby 31,500 m 18,92 595,98 595,98 0,00

2860 Preklad železobetónový RZP 197/29/19 P-strecha 021 Stavby 32,320 kus 94,61 3 057,80 3 057,80 0,00

2861 Osadenie metrického prekladu-strecha 021 Stavby 32,000 kus 16,09 514,88 514,88 0,00

2862 Múry a valy zo železobetónu tr. C 25/30 cement portl. a troskoportl. 021 Stavby 0,549 m3 126,97 69,71 69,71 0,00

2863 Debnenie oporných múrov rovinné zhotovenie 021 Stavby 5,042 m2 23,37 117,83 117,83 0,00

2864 Debnenie múrov a valov odstránenie 021 Stavby 5,042 m2 10,02 50,52 50,52 0,00

2865 Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm 10 505 021 Stavby 0,009 t 1 502,55 13,52 13,52 0,00

2866 Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 021 Stavby 18,928 m2 34,50 653,02 653,02 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2867 Montáž stropov zo stropných železobet. panelov š. do 120 cm, dĺžky do 380 cm 021 Stavby 19,000 kus 23,46 0,00 0,00 0,00

2868 Panel stropný ľahčený PZD 239/59/14 239x59x14 021 Stavby 2,020 kus 105,74 0,00 0,00 0,00

2869 Panel stropný PZD  269x59x14 021 Stavby 1,010 kus 122,43 0,00 0,00 0,00

2870 Panel stropný PZDI 269x119x14 021 Stavby 15,150 kus 183,65 0,00 0,00 0,00

2871 Panel stropný PZD 269x290x14 021 Stavby 1,010 kus 322,77 0,00 0,00 0,00

2872 Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 021 Stavby 2,141 m3 119,65 256,17 0,00 256,17

2873 Debnenie stropov doskových zhotovenie 021 Stavby 17,954 m2 11,13 199,83 0,00 199,83

2874 Debnenie stropov doskových odstránenie 021 Stavby 17,954 m2 3,34 59,97 0,00 59,97

2875 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie 021 Stavby 7,696 m2 9,15 70,42 0,00 70,42

2876 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie 021 Stavby 7,696 m2 2,63 20,24 0,00 20,24

2877 Výstuž stropov BSt 500 (10505) 021 Stavby 0,198 t 1 502,55 297,50 0,00 297,50

2878 Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 021 Stavby 0,996 m3 145,83 145,25 145,25 0,00

2879 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 021 Stavby 6,640 m2 18,23 121,05 121,05 0,00

2880 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie 021 Stavby 6,640 m2 4,80 31,87 31,87 0,00

2881 Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) 021 Stavby 0,087 t 1 502,55 130,72 130,72 0,00

2882 Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30 021 Stavby 0,363 m3 139,13 50,50 50,50 0,00

2883 Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505) 021 Stavby 0,024 t 1 502,55 36,06 36,06 0,00

2884 Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie 021 Stavby 5,439 m2 36,28 197,33 197,33 0,00

2885 Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie 021 Stavby 5,439 m2 6,54 35,57 35,57 0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

2886 Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm-chodník 021 Stavby 14,175 m2 6,47 91,71 91,71 0,00

2887 Chodník zámková dlažba hr. 60mm šírka do 2,5m 021 Stavby 14,175 m2 31,16 441,69 441,69 0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2888 Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká Baumit 021 Stavby 240,020 m2 15,58 3 739,51 3 739,51 0,00

2889 Omietka vnút. stien vápenná hladká 021 Stavby 171,420 m2 15,58 2 670,72 2 670,72 0,00

2890 Omietka vnút. stien cem. hladká 021 Stavby 451,987 m2 12,24 5 532,32 5 532,32 0,00

2891 Omietka vnút. stien cem. na pletive do čierna pálená 021 Stavby 37,005 m2 16,70 617,98 617,98 0,00

2892 Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II 021 Stavby 88,060 m2 18,92 1 666,10 1 666,10 0,00

2893 Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová základ a škrabaná 2 mm 021 Stavby 373,561 m2 13,91 5 196,23 5 196,23 0,00

2894 Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm 021 Stavby 2,957 m3 278,25 822,79 822,79 0,00

2895 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm 021 Stavby 2,737 m3 255,99 700,64 700,64 0,00

2896 Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm 021 Stavby 8,876 m3 278,25 2 469,75 2 469,75 0,00

2897 Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm 021 Stavby 2,737 m3 28,39 77,70 77,70 0,00

2898 Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm 021 Stavby 2,737 m3 31,50 86,22 86,22 0,00

2899 Mazanina z betónu mrazuvzdorného protišmykovou úpravou 021 Stavby 3,137 m3 278,25 872,87 872,87 0,00

2900 Debnenie stien, mazanin zhotovenie 021 Stavby 4,260 m2 16,74 71,31 71,31 0,00

2901 Debnenie stien,mazanin odstránenie 021 Stavby 4,260 m2 5,05 21,51 21,51 0,00

2902 Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho 021 Stavby 8,321 m3 76,71 638,30 638,30 0,00
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P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 

jednotka
Jednotková 

cena 
Výdavky celkovo bez 

DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH

2903 Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 30 mm 021 Stavby 31,830 m2 82,38 2 622,16 2 622,16 0,00

2904 Vyspravenie cementového poteru pl. do 1 m2, hr. do 10 mm 021 Stavby 275,446 m2 7,92 2 181,53 2 181,53 0,00

2905 Poter pieskocem. stupňov 600 kg cem./m3 ocel. hladený hr. 3 cm 021 Stavby 5,753 m2 13,36 76,86 76,86 0,00

2906 Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 200 mm so zhutnením včetne geotextílie 021 Stavby 21,950 m2 12,02 263,84 263,84 0,00

2907 Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých  do lôžka z betónu 021 Stavby 43,900 m 15,58 683,96 683,96 0,00

2908 Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 021 Stavby 8,000 kus 38,96 311,68 311,68 0,00

2909 Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2 021 Stavby 5,000 kus 38,96 194,80 194,80 0,00

2910 Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm P komaxit. 021 Stavby 3,000 kus 72,35 217,05 217,05 0,00

2911 Zárubňa oceľová CGH 160x197x16cm komaxitov. 021 Stavby 5,000 kus 105,74 528,70 528,70 0,00

2912 Zárubňa oceľová CGH 60x197x19cm L máč. 021 Stavby 2,000 kus 72,35 144,70 144,70 0,00

2913 Zárubňa oceľová CGH 90x197x19cm protipož.  EW-C 15 021 Stavby 3,000 kus 72,35 217,05 217,05 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2914 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m 021 Stavby 14,490 m2 3,90 56,51 56,51 0,00

2915 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m 021 Stavby 112,800 m2 7,79 878,71 878,71 0,00

2916 Osadenie poklopov lkompozitných 100-150 kg,, vrátane rámov 021 Stavby 1,000 kus 21,95 21,95 21,95 0,00

2917 Poklop z kompozitu včetne osadzov.rámu plný 1000/1000 021 Stavby 0,810 m2 1 335,60 1 081,84 1 081,84 0,00

2918 Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 021 Stavby 3,034 m3 132,96 403,40 403,40 0,00

2919 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 021 Stavby 24,354 m2 3,64 88,65 88,65 0,00

2920 Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2 021 Stavby 2,298 m3 32,37 74,39 74,39 0,00

2921 Búranie stropov zo železobetónu hr. nad 14 cm 021 Stavby 10,045 m3 104,59 1 050,61 1 050,61 0,00

2922 Demontáž prefa krycích dosák kanálov do 0,12 t 021 Stavby 2,000 kus 15,52 31,04 31,04 0,00

2923 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2 021 Stavby 25,818 m3 190,79 4 925,82 4 925,82 0,00

2924 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 021 Stavby 1,656 m3 99,13 164,16 164,16 0,00

2925 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 021 Stavby 19,016 m3 99,13 1 885,06 1 885,06 0,00

2926 Búranie dlažieb keramických hr. nad 1 cm nad 1 m2 021 Stavby 117,573 m2 4,82 566,70 566,70 0,00

2927 Vybúr.prekladov nad otvormi 021 Stavby 57,000 kus 15,62 890,34 890,34 0,00

2928 Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm 021 Stavby 9,800 m2 9,37 91,83 91,83 0,00

2929 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 021 Stavby 7,000 kus 0,85 5,95 5,95 0,00

2930 Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2 021 Stavby 7,000 kus 0,78 5,46 5,46 0,00

2931 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2 021 Stavby 10,000 kus 1,16 11,60 11,60 0,00

2932 Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2 021 Stavby 5,000 kus 4,15 20,75 20,75 0,00

2933 Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených 021 Stavby 17,160 m2 20,30 348,35 348,35 0,00

2934 Demontáž vetracích mreží 021 Stavby 17,580 m2 13,59 238,91 238,91 0,00

2935 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 021 Stavby 16,548 m2 27,52 455,40 455,40 0,00

2936 Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 021 Stavby 14,284 m2 20,65 294,96 294,96 0,00

2937 Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm 021 Stavby 0,438 kus 22,24 9,74 9,74 0,00

2938 Rezanie konštrukcií strešných panelov 021 Stavby 34,800 m 96,17 0,00 0,00 0,00

2939 Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v stropoch z tvárnic hr. nad 10 cm 021 Stavby 2,000 kus 4,41 8,82 8,82 0,00

2940 Demontáž zakrytia otvoru 350/500 m.č.6 021 Stavby 1,000 kus 1 057,35 1 057,35 1 057,35 0,00

2941 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 30 cm 021 Stavby 3,500 m 8,30 29,05 29,05 0,00

2942 Vybúranie kovových zábradlí a lemovacieho profilu rampy 021 Stavby 15,330 m 8,95 137,20 137,20 0,00

2943 Odstránenie oceľ chráničky plynového potrubia 021 Stavby 1,500 m 2,97 4,46 4,46 0,00

2944 Demontáž drevenej zábrany a dvoch oceľ.stlpikov a spätná montáž 021 Stavby 3,000 kus 4,73 14,19 14,19 0,00

2945 Demontáž plechu pre zakrytie šachty 021 Stavby 1,000 kus 166,95 166,95 166,95 0,00

2946 Premiestenie plast.záchytnej nádrže 021 Stavby 1,000 kus 21,31 21,31 21,31 0,00

2947 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % 021 Stavby 266,607 m2 3,67 978,45 978,45 0,00

2948 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 021 Stavby 14,070 m2 9,52 133,95 133,95 0,00

2949 Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 021 Stavby 69,440 m2 6,34 440,25 440,25 0,00

2950 Osek. omietky, izol. dosák do 120 kg/m3 hr. nad 5 cm nad 1 m2 021 Stavby 224,790 m2 5,01 1 126,20 1 126,20 0,00

2951 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 021 Stavby 221,752 t 12,77 2 831,77 2 831,77 0,00

2952 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 221,752 t 12,16 2 696,50 2 696,50 0,00

2953 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 021 Stavby 2 217,520 t 0,40 887,01 887,01 0,00

2954 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 221,752 t 9,02 2 000,20 2 000,20 0,00

2955 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 021 Stavby 221,752 t 33,39 7 404,30 7 404,30 0,00

2956 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m 021 Stavby 211,792 t 17,30 3 664,00 3 664,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2957 Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 2x Foalbit 1x NAP 1x NA 021 Stavby 27,380 m2 26,71 731,32 731,32 0,00

2958 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. 021 Stavby 27,380 m2 0,67 18,34 18,34 0,00

2959 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 021 Stavby 0,008 t 5 453,70 43,63 43,63 0,00

2960 Izolácia proti vlhkosti zvislá nopovou fóliou hr 20mm 021 Stavby 24,220 m2 8,35 202,24 202,24 0,00

2961 Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor. 021 Stavby 287,150 m2 0,89 255,56 255,56 0,00

2962 Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor. 021 Stavby 861,450 m2 0,89 766,69 766,69 0,00

2963 Fólia izolačná Platon DE 25 - zelené strechy 2,22x1,33 m - 231107 021 Stavby 301,508 m2 5,65 1 703,52 1 703,52 0,00

2964 Fólia izolačná Platon P5  2,47x20 m - 231102 021 Stavby 301,508 m2 3,34 1 007,04 1 007,04 0,00

2965 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2 021 Stavby 603,015 m2 2,56 1 543,72 1 543,72 0,00

2966 Zhotovenie izolácie- obrátený  a spätný spoj 021 Stavby 23,800 m 13,08 311,30 311,30 0,00

2967 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,454 t 38,60 17,52 17,52 0,00

712 - Povlakové krytiny

2968 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom substrátu z minerálnej vlny 021 Stavby 273,750 m2 32,28 8 836,65 8 836,65 0,00

2969 Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x120 mm 021 Stavby 68,985 m3 161,39 11 133,49 11 133,49 0,00

713 - Izolácie tepelné

2970 Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena bodovo 1 vrstva 021 Stavby 547,500 m2 18,92 10 358,70 10 358,70 0,00

2971 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,290 t 39,31 11,40 11,40 0,00

721 - Vnútorná kanalizácia

2972 Demontáž a montáž podlahovej vpuste 021 Stavby 2,000 kus 32,74 65,48 65,48 0,00

731 - Kotolne

2973 Demontáž oceľových komínov dl.14,20m 021 Stavby 4,000 kus 130,87 523,48 523,48 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

2974 Klamp.z poplast. pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 1000 mm, do 30° 021 Stavby 2,375 m2 34,93 82,96 82,96 0,00

2975 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 021 Stavby 15,600 m 19,66 306,70 306,70 0,00

2976 Klamp. demont. parapetov rš 330 021 Stavby 13,200 m 1,64 21,65 21,65 0,00

2977 Klamp. z poplast. pl. oplechovanie múrov rš 650 021 Stavby 69,200 m 32,94 2 279,45 2 279,45 0,00

2978 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 6 m 021 Stavby 0,270 t 81,58 22,03 22,03 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

2979 Demontáž krytín striech skrutkovaných 021 Stavby 64,960 m2 4,46 289,72 289,72 0,00

2980 Demontáž klampiarskych konštrukcií strechy 021 Stavby 948,640 m2 1,64 1 555,77 1 555,77 0,00

2981 Montáž a dodávka okien oceľových s tepizol.dvojsklom včetne parapetu 021 Stavby 25,740 m2 641,69 16 517,10 16 517,10 0,00

2982 Montáž a dodávka požiarnych okien EW-C 15 sklo číre 021 Stavby 2,160 m2 1 090,74 2 356,00 2 356,00 0,00

2983 Montáž a dodávka protidažďových žalúzií z pozink.ocele 021 Stavby 7,477 m2 200,34 1 497,94 1 497,94 0,00

2984 Montáž a dodávka dverí celokovových vchodových 021 Stavby 22,919 m2 745,99 17 097,34 17 097,34 0,00

2985 Montáž a dodávka dverí celokových -pož.uzáver EW-C 15, samozotvarač, izol.výplňou 021 Stavby 5,319 m2 745,71 3 966,43 3 966,43 0,00

2986 Montáž a dodávka dverí celokovových hladkých s prechodovou lištou 021 Stavby 2,364 m2 745,71 1 762,86 1 762,86 0,00

2987 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg 021 Stavby 2 036,780 kg 4,72 9 613,60 9 613,60 0,00

2988 Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena 021 Stavby 2 036,780 kg 5,57 11 344,86 11 344,86 0,00

2989 Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg 021 Stavby 1 025,000 kg 2,09 2 142,25 2 142,25 0,00

2990 Dočasné premiestenie solárnych panelov vrátane demontáže 021 Stavby 8,000 kus 50,09 400,72 400,72 0,00

2991 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 2,819 t 55,85 157,44 157,44 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

2992 Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 200 do malty 021 Stavby 47,420 m 7,79 369,40 369,40 0,00

2993 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu včetne deliacej rohože 021 Stavby 90,550 m2 28,94 2 620,52 2 620,52 0,00

2994 Dlažba keramická 300/300/9 021 Stavby 99,820 m2 16,70 1 666,99 1 666,99 0,00

2995 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 2,826 t 27,13 76,67 76,67 0,00

776 - Podlahy povlakové

2996 Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky 021 Stavby 54,300 m2 3,06 166,16 166,16 0,00

2997 Lepenie povlakových podláh plastových pásov 021 Stavby 54,300 m2 11,13 604,36 604,36 0,00

2998 Podlahovina dielektricý koberec 021 Stavby 57,015 m2 50,09 2 855,88 2 855,88 0,00

2999 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,192 t 22,19 4,26 4,26 0,00

777 - Podlahy zo syntetických hmôt

3000 Nátery ochranné betón.podláh s bezpr. a protišmyk.povrchom 021 Stavby 95,180 m2 5,57 530,15 530,15 0,00

3001 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,149 t 26,11 3,89 3,89 0,00

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

3002 Montáž obkladov vnútor. stien do tmelu pravouhlých v obmedz. priestore škárovanie Ceresit CE33 veľ. 300X150 mm 021 Stavby 15,366 m2 31,16 478,80 478,80 0,00

3003 Keramický obklad interierový 021 Stavby 16,134 m2 18,92 305,26 305,26 0,00

3004 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,217 t 27,13 5,89 5,89 0,00

783 - Nátery

3005 Nátery olejové kov. potrubír do DN 100mm dvojnás.+ 1x email 021 Stavby 25,000 m2 13,36 334,00 334,00 0,00

3006 Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním 021 Stavby 17,340 m2 1,44 24,97 24,97 0,00

3007 Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel. 021 Stavby 56,130 m2 22,19 1 245,52 1 245,52 0,00

3008 Nátery omietok stien olejové napustenie 021 Stavby 56,130 m2 2,86 160,53 160,53 0,00

3009 Odhrdzavenie kovových konštrukcií 021 Stavby 5,000 m2 0,93 4,65 4,65 0,00

784 - Maľby

3010 Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m 021 Stavby 828,916 m2 0,82 679,71 679,71 0,00

3011 Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 021 Stavby 828,916 m2 2,23 1 848,48 1 848,48 0,00

2.6 SO 4 H pavilón Energoblok - 02 Zdravotechnika

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - Zemné práce
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3012 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby 5,000 m3 8,90 44,50 44,50 0,00

3013 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby 2,500 m3 1,08 2,70 2,70 0,00

3014 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby 5,000 m3 1,80 9,00 9,00 0,00

3015 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 021 Stavby 1,650 m3 4,61 7,61 7,61 0,00

3016 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 021 Stavby 1,650 m3 7,51 12,39 12,39 0,00

3017 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby 1,650 m3 1,00 1,65 1,65 0,00

3018 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby 3,267 t 21,70 70,89 70,89 0,00

3019 Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3 021 Stavby 3,350 m3 4,41 14,77 14,77 0,00

3020 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 021 Stavby 1,200 m3 21,15 25,38 25,38 0,00

3021 Štrkopiesok frakcia 16-32 mm 021 Stavby 2,016 t 25,60 51,61 51,61 0,00

3022 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby 3,000 m2 0,56 1,68 1,68 0,00

2 - Zakladanie 

3023 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných 021 Stavby 3,000 m2 0,29 0,87 0,87 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

3024 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 021 Stavby 0,450 m3 68,57 30,86 30,86 0,00

8 - Rúrové vedenie

3025 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150 021 Stavby 3,000 m 1,00 3,00 3,00 0,00

3026 Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,0 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) 021 Stavby 3,000 ks 10,25 30,75 30,75 0,00

3027 Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku - úsek 021 Stavby 1,000 ks 43,53 43,53 43,53 0,00

3028 Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 021 Stavby 3,000 m 3,96 11,88 11,88 0,00

3029 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 021 Stavby 3,000 m 2,23 6,69 6,69 0,00

3030 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou 021 Stavby 3,000 m 1,08 3,24 3,24 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

3031 Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00005t 021 Stavby 60,000 cm 0,77 46,20 46,20 0,00

3032 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m 021 Stavby 0,978 t 28,55 27,92 27,92 0,00

3033 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 0,978 t 17,37 16,99 16,99 0,00

3034 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 9,780 t 0,57 5,57 5,57 0,00

3035 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 0,978 t 12,89 12,61 12,61 0,00

3036 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby 0,978 t 66,78 65,31 65,31 0,00

3037 Prenájom kontajneru 16 m3 021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

99 - Presun hmôt HSV

3038 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 021 Stavby 2,916 t 44,44 129,59 129,59 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

3039 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby 14,000 m 4,05 56,70 56,70 0,00

3040 Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 8,000 m 1,06 8,48 8,48 0,00

3041 Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 6,000 m 2,00 12,00 12,00 0,00

3042 Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 99-130 mm 021 Stavby 20,000 m 5,83 116,60 116,60 0,00

3043 Izolačná trubica elastomérová dxhr. 114x13 mm, dĺ. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia 021 Stavby 5,000 m 16,31 81,55 81,55 0,00

3044 Izolačná trubica elastomérová dxhr. 160x13 mm, dĺ. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia 021 Stavby 15,000 m 24,70 370,50 370,50 0,00

3045 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,001 t 39,31 0,04 0,04 0,00

Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia

3046 Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm 021 Stavby 1,000 ks 18,36 18,36 18,36 0,00

3047 Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200,  -0,03065t 021 Stavby 27,500 m 10,25 281,88 281,88 0,00

3048 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 021 Stavby 1,500 m 12,23 18,35 18,35 0,00

3049 HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 1,500 ks 2,04 3,06 3,06 0,00

3050 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100 021 Stavby 11,000 m 13,53 148,83 148,83 0,00

3051 HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 11,000 ks 5,90 64,90 64,90 0,00

3052 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 125 021 Stavby 15,000 m 16,08 241,20 241,20 0,00

3053 HT rúra hrdlová DN 125 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 15,000 ks 11,72 175,80 175,80 0,00

3054 Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100 021 Stavby 1,000 ks 8,05 8,05 8,05 0,00

3055 Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 1,000 ks 4,37 4,37 4,37 0,00

3056 Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 125 021 Stavby 1,000 ks 10,09 10,09 10,09 0,00

3057 Čistiaci kus HT DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 1,000 ks 11,42 11,42 11,42 0,00

3058 Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110 021 Stavby 2,000 ks 15,54 31,08 31,08 0,00

3059 Strešný vtok s PVC izolačnou fóliou s ohrevom pochôdzny, vertikálny odtok DN 110, rám 148x148 mm, mriežka 137x137 mm 021 Stavby 2,000 ks 236,13 472,26 472,26 0,00

3060 Nadstavec D 125 mm, výška 345 mm, s PVC límcom, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC 021 Stavby 2,000 ks 74,16 148,32 148,32 0,00

3061 Dvojdielny odvodňovací krúžok D 150 mm, pre strešné vtoky, PP 021 Stavby 2,000 ks 36,18 72,36 72,36 0,00

3062 Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 021 Stavby 1,000 ks 2,09 2,09 2,09 0,00

3063 Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP 021 Stavby 1,000 ks 55,71 55,71 55,71 0,00

3064 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby 27,500 m 1,07 29,43 29,43 0,00

3065 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m 021 Stavby 0,613 t 70,70 43,34 43,34 0,00

3066 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,046 t 30,03 1,38 1,38 0,00

Zdravotechnika, vnútorný vodovod

3067 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40,  -0,00497t 021 Stavby 14,000 m 3,64 50,96 50,96 0,00

3068 Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80 021 Stavby 2,000 ks 86,00 172,00 172,00 0,00

3069 Potrubie plasthliníkové D 20 mm 021 Stavby 14,000 m 22,63 316,82 316,82 0,00

3070 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 021 Stavby 2,000 ks 3,08 6,16 6,16 0,00

3071 Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 2,000 ks 9,36 18,72 18,72 0,00

3072 Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2 021 Stavby 3,000 ks 3,08 9,24 9,24 0,00

3073 Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 3,000 ks 19,50 58,50 58,50 0,00

3074 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 021 Stavby 14,000 m 1,98 27,72 27,72 0,00

3075 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby 14,000 m 1,40 19,60 19,60 0,00

3076 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m 021 Stavby 0,070 t 70,70 4,95 4,95 0,00

3077 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,015 t 27,25 0,41 0,41 0,00

Zdravotechnika, zariaďovacie predmety

3080 Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom,  -0,01933t - súborne 021 Stavby 1,000 ks 9,76 9,76 9,76 0,00

3081 Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom 021 Stavby 1,000 ks 35,09 35,09 35,09 0,00

3082 Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom 021 Stavby 1,000 ks 156,63 156,63 156,63 0,00

3083 Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním 021 Stavby 1,000 ks 114,82 114,82 114,82 0,00

3084 Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t - súborne 021 Stavby 1,000 ks 6,44 6,44 6,44 0,00

3085 Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry 021 Stavby 1,000 ks 39,67 39,67 39,67 0,00

3086 Umývadlo keramické bežný typ 021 Stavby 1,000 ks 103,45 103,45 103,45 0,00

3087 Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,oceľovej alebo liatinovej,  -0,01880t - súborne 021 Stavby 1,000 ks 10,31 10,31 10,31 0,00

3088 Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry 021 Stavby 1,000 ks 23,31 23,31 23,31 0,00

3089 Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou 021 Stavby 1,000 ks 228,44 228,44 228,44 0,00

3090 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m 021 Stavby 0,063 t 78,28 4,93 4,93 0,00

3091 Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t - súborne 021 Stavby 2,000 ks 4,71 9,42 9,42 0,00

3092 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 021 Stavby 1,000 ks 9,27 9,27 9,27 0,00

3093 Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm 021 Stavby 1,000 ks 117,02 117,02 117,02 0,00

3094 Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 021 Stavby 1,000 ks 16,16 16,16 16,16 0,00

3095 Batéria umývadlová stojanková páková 021 Stavby 1,000 ks 97,04 97,04 97,04 0,00

3096 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm 021 Stavby 1,000 ks 11,41 11,41 11,41 0,00

Konštrukcie doplnkové kovové

3097 Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50 021 Stavby 1,000 ks 80,77 80,77 80,77 0,00

3098 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,058 t 31,16 1,81 1,81 0,00

3099 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov 021 Stavby 5,000 kg 3,19 15,95 15,95 0,00

3100 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 021 Stavby 36,000 ks 9,91 356,76 356,76 0,00

3101 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov 021 Stavby 3,000 kg 5,91 17,73 17,73 0,00

3102 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 16,000 ks 0,79 12,64 12,64 0,00

3103 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant 021 Stavby 20,000 ks 0,52 10,40 10,40 0,00

3104 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,011 t 55,85 0,61 0,61 0,00

2.6 SO 4 H pavilón Energoblok - 03 Plynoinštalácia

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

3105 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov a do stien - murivo tehlové -0,00018t 021 Stavby 50,000 cm 0,89 44,50 44,50 0,00

3106 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m 021 Stavby 0,085 t 28,55 2,43 2,43 0,00

3107 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 0,085 t 17,37 1,48 1,48 0,00

3108 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 0,850 t 0,57 0,48 0,48 0,00

3109 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 0,085 t 12,89 1,10 1,10 0,00

3110 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby 0,085 t 66,78 5,68 5,68 0,00

3111 Prenájom kontajneru 16 m3 021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

99 - Presun hmôt HSV

3112 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 021 Stavby 0,006 t 44,44 0,27 0,27 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

723 - Zdravotechnika - plynovod

3113 Montáž tlakového snímača plynov 021 Stavby 7,000 ks 32,25 225,75 225,75 0,00

3114 Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0 až 16 bar, 0 až 10 V 021 Stavby 3,000 ks 310,55 931,65 931,65 0,00

3115 Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0 až 6 bar, 0 až 10 V 021 Stavby 4,000 ks 310,55 1 242,20 1 242,20 0,00

3116 Montáž krkovej príruby  DN 80, PN 16 021 Stavby 2,000 ks 14,80 29,60 29,60 0,00

3117 Medziprírubová klapka uzatváracia plyn, DN 80, dĺ. 46 mm, liatina GJS 40015, NBR, FKM, BRA.J9.101 GAS 021 Stavby 2,000 ks 128,82 257,64 257,64 0,00

3118 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4 021 Stavby 2,000 ks 7,95 15,90 15,90 0,00

3119 Guľový uzáver na plyn 6/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 021 Stavby 2,000 ks 69,64 139,28 139,28 0,00

3120 Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky pre vodu DN 80 021 Stavby 2,000 ks 14,80 29,60 29,60 0,00
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3121 Príruba krková DN 80, PN16, D 88,9 mm 021 Stavby 2,000 ks 31,00 62,00 62,00 0,00

3122 Medziprírubová klapka uzatváracia plyn, DN 80, dĺ. 46 mm, liatina GJS 40015, NBR, FKM, BRA.J9.101 GAS 021 Stavby 1,000 ks 128,82 128,82 128,82 0,00

3123 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 021 Stavby 5,000 m 14,76 73,80 73,80 0,00

3124 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 021 Stavby 18,000 m 18,58 334,44 334,44 0,00

3125 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9 021 Stavby 10,000 m 30,63 306,30 306,30 0,00

3126 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 108x4 mm 021 Stavby 15,000 m 72,73 1 090,95 1 090,95 0,00

3127 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt  219/6, 3 mm 021 Stavby 5,000 m 195,98 979,90 979,90 0,00

3128 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm 021 Stavby 0,400 m 18,55 7,42 7,42 0,00

3129 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 159x4,5 mm 021 Stavby 0,300 m 113,87 34,16 34,16 0,00

3130 Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32,  -0,00254t 021 Stavby 30,000 m 2,18 65,40 65,40 0,00

3131 Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 6/4 - súbor 021 Stavby 1,000 ks 20,05 20,05 20,05 0,00

3132 Prepojenie plynovodného rozvodu z oceľových rúrok čiernych - súbor 021 Stavby 2,000 ks 205,33 410,66 410,66 0,00

3133 Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia 021 Stavby 30,000 m 1,35 40,50 40,50 0,00

3134 Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia 021 Stavby 30,000 ks 11,76 352,80 352,80 0,00

3135 Montáž plynového filtra 021 Stavby 2,000 ks 54,53 109,06 109,06 0,00

3136 Plynový filter - prírubový - DN 80; PN 6; 50µm, IVAR.FMP 021 Stavby 1,000 ks 429,62 429,62 429,62 0,00

3137 Plynový filter - závitový - 5/4"; PN 6; 10µm, IVAR.FM 021 Stavby 1,000 ks 94,61 94,61 94,61 0,00

3138 Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového,guľového kohútika,plyn.filtra DN65 021 Stavby 1,000 ks 66,68 66,68 66,68 0,00

3139 Príruba krková DN65 PN16, príp.76,1 021 Stavby 1,000 ks 25,37 25,37 25,37 0,00

3140 Bezpečnostný rýchlouzáver BAP typ NT, DN 65 PN 16 021 Stavby 1,000 ks 912,66 912,66 912,66 0,00

3141 Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2-súbor 021 Stavby 4,000 ks 5,63 22,52 22,52 0,00

3142 Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 1/2" 021 Stavby 3,000 ks 5,36 16,08 16,08 0,00

3143 Vzorkovací uzáver plynu rohový d 14 mm, 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 3,000 ks 14,49 43,47 43,47 0,00

3144 Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", bez spätnej klapky, mosadz OT 58 IVAR 021 Stavby 1,000 ks 23,37 23,37 23,37 0,00

3145 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 021 Stavby 4,000 ks 4,63 18,52 18,52 0,00

3146 Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 021 Stavby 4,000 ks 12,82 51,28 51,28 0,00

3147 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1 021 Stavby 1,000 ks 5,89 5,89 5,89 0,00

3148 Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 021 Stavby 1,000 ks 31,75 31,75 31,75 0,00

3149 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4 021 Stavby 1,000 ks 6,78 6,78 6,78 0,00

3150 Guľový uzáver na plyn 5/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 021 Stavby 1,000 ks 45,69 45,69 45,69 0,00

3151 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2 021 Stavby 2,000 ks 9,84 19,68 19,68 0,00

3152 Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 021 Stavby 2,000 ks 110,84 221,68 221,68 0,00

3153 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1 - súbor 021 Stavby 1,000 ks 13,40 13,40 13,40 0,00

3154 Regulátor tlaku plynu Tartariny R72 G1 021 Stavby 1,000 ks 2 782,50 2 782,50 2 782,50 0,00

3155 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m 021 Stavby 0,100 t 85,10 8,51 8,51 0,00

3156 Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dienkom priemer 219 021 Stavby 2,000 ks 53,16 106,32 106,32 0,00

3157 Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 021 Stavby 5,000 ks 5,48 27,40 27,40 0,00

3158 Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm 021 Stavby 5,000 ks 6,08 30,40 30,40 0,00

3159 Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm 021 Stavby 5,000 ks 6,74 33,70 33,70 0,00

3160 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby 0,591 t 28,45 16,81 16,81 0,00

3161 D+ M membranovy plynomer G16 - súbor 021 Stavby 1,000 ks 389,55 389,55 0,00 389,55

Konštrukcie doplnkové kovové

3162 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov 021 Stavby 10,000 kg 3,19 31,90 31,90 0,00

3163 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 021 Stavby 31,000 ks 9,91 307,21 307,21 0,00

3164 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov 021 Stavby 6,000 kg 5,91 35,46 35,46 0,00

3165 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant 021 Stavby 9,000 ks 0,52 4,68 4,68 0,00

3166 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 8,000 ks 0,79 6,32 6,32 0,00

3167 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant 021 Stavby 10,000 ks 1,58 15,80 15,80 0,00

3168 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 207-219 mm, M8/M10, EPDM izolant 021 Stavby 4,000 ks 3,84 15,36 15,36 0,00

3169 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby 0,010 t 56,61 0,57 0,57 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

3170 Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom 021 Stavby 30,000 m 4,99 149,70 149,70 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

Elektromontáže

3171 Ukončenie vodičov káblovým okom. vrátane zapojenia 021 Stavby 5,000 ks 2,49 12,45 12,45 0,00

3172 Káblové oko medené lisovacie CU 021 Stavby 5,000 ks 0,57 2,85 2,85 0,00

3173 Uzemňovacia svorkovnica (MUS), vrátane osadenia a zapojenia 021 Stavby 3,000 ks 2,67 8,01 8,01 0,00

3174 Svorkovnica ekvipotenciálna (MUS) 180X VDE 100kA 021 Stavby 3,000 ks 6,12 18,36 18,36 0,00

3175 Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce 021 Stavby 14,000 ks 0,39 5,46 5,46 0,00

3176 Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 021 Stavby 14,000 ks 0,85 11,90 11,90 0,00

3177 Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m 021 Stavby 14,000 ks 0,78 10,92 10,92 0,00

3178 Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 6 021 Stavby 30,000 m 2,23 66,90 66,90 0,00

3179 Vodič ohybný H07V-K 1x6 zeleno/žltý pvc 021 Stavby 30,000 m 3,90 117,00 117,00 0,00

3180 Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 16 021 Stavby 25,000 m 2,23 55,75 55,75 0,00

3181 Vodič ohybný H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc 021 Stavby 25,000 m 8,35 208,75 208,75 0,00

3182 Kábel medený uložený voľne CYLFY 4x0,75 300/500 V 4x0,75 021 Stavby 3,000 m 13,36 40,08 40,08 0,00

3183 Kábel medený 4x0,75 mm2 021 Stavby 3,000 m 2,35 7,05 7,05 0,00

3184 Demontáž existujúcich svoriek a vodičov ochranného pospájania - súborne 021 Stavby 1,000 ks 389,55 389,55 389,55 0,00

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

3185 Pripevnenie a uchytenie PVC príchytiek na úchytné body 021 Stavby 50,000 ks 0,89 44,50 44,50 0,00

3186 Uchytka PVC inštalačného káblu, 4-12mm, s kotvou 021 Stavby 50,000 ks 0,89 44,50 44,50 0,00

Montáže potrubia

3187 Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 2" 021 Stavby 1,000 ks 11,46 11,46 11,46 0,00

3188 Regulátor tlaku plynu FISHER TYP CSB454, PN 90/4 kPa 021 Stavby 1,000 ks 6 010,20 6 010,20 6 010,20 0,00

3189 Montáž štítku pre označenie zvaru 021 Stavby 10,000 ks 0,97 9,70 9,70 0,00

3190 Plynárenská orientačná tabuľka OTM - Al plech rozmer 105x100mm, MIVA 021 Stavby 10,000 ks 11,13 111,30 111,30 0,00

3191 Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50 mm 021 Stavby 8,000 ks 6,66 53,28 53,28 0,00

3192 Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm 021 Stavby 8,000 ks 20,61 164,88 164,88 0,00

3193 Montáž redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 40/25 mm 021 Stavby 1,000 ks 1,37 1,37 1,37 0,00

3194 Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 40/25 mm 021 Stavby 1,000 ks 3,56 3,56 3,56 0,00

3195 Montáž redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 50/40 mm 021 Stavby 1,000 ks 1,44 1,44 1,44 0,00

3196 Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 50/40 mm 021 Stavby 1,000 ks 8,02 8,02 8,02 0,00

3197 Predbežná tlaková skúška vodou DN 50 021 Stavby 30,000 m 15,76 472,80 472,80 0,00

3198 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50 021 Stavby 30,000 m 3,18 95,40 95,40 0,00

3199 Čistenie potrubí do DN 200 021 Stavby 30,000 m 0,48 14,40 14,40 0,00

3200 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 Mpa - úsek 021 Stavby 2,000 ks 99,29 198,58 198,58 0,00

3201 Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom - úsek 021 Stavby 2,000 ks 75,80 151,60 151,60 0,00

3202 Odstránenie plynu z potrubia dusíkom  do DN 50 021 Stavby 50,000 m 0,40 20,00 20,00 0,00

3203 Napustenie potrubia OPZ 021 Stavby 50,000 m 1,36 68,00 68,00 0,00

3204 Montáž uzemnenia galvanickou anódou 021 Stavby 2,000 ks 74,33 148,66 148,66 0,00

3205 Navarenie kábla na anódové uzemnenie - súbor 021 Stavby 2,000 ks 42,26 84,52 84,52 0,00

3206 Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 50 021 Stavby 1,000 ks 39,56 39,56 39,56 0,00

3207 Montáž orientačného štítka - súbor 021 Stavby 4,000 ks 4,61 18,44 18,44 0,00

3208 Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm 021 Stavby 4,000 ks 4,70 18,80 18,80 0,00

3209 Príchytka perová 30x30 mm 021 Stavby 4,000 100 ks 1,27 5,08 5,08 0,00

3210 Plynárenský orientačný štítok OTV - samolepiaca fólia rozmer 105x150mm, MIVA 021 Stavby 4,000 ks 6,68 26,72 26,72 0,00

3211 Podružný a drobný materiál 021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

Revízie

3212 Regulačné stanice plynu-kontrola teplomera 021 Stavby 1,000 ks 4,92 4,92 4,92 0,00

3213 Opakovaná tlaková skúška plynovodu kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 80 úsek do 20 m 021 Stavby 2,000 ks 7,40 14,80 14,80 0,00

3214 Opakovaná tlaková skúška plynovodu tlakovanie plynovodu do DN 80 úsek do 20 m 021 Stavby 2,000 ks 6,66 13,32 13,32 0,00

3215 Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu stredotlakového plynovodu do DN 80 úsek do 20 m 021 Stavby 1,000 ks 159,68 159,68 159,68 0,00

3216 Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 úsek do 20 m 021 Stavby 2,000 ks 16,95 33,90 33,90 0,00

Hodinové zúčtovacie sadzby

3217 Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška 021 Stavby 18,000 hod 23,44 421,92 421,92 0,00

3218 Revízie, osvedčenia 021 Stavby 40,000 hod. 16,70 668,00 668,00 0,00

2.6 SO 4 H pavilón Energoblok - 04 Vykurovanie

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

3219 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie,  -0,00210t 021 Stavby 150,000 m2 4,11 616,50 616,50 0,00

3220 Montáž snímateľnej vrstvenej tep. izolácie armatúr IKA220, 220 °C 021 Stavby 76,000 m 12,98 986,48 0,00 986,48

3221 IKA220 V2 - DN32 021 Stavby 8,000 ks 165,88 1 327,04 0,00 1 327,04

3222 IKA220 V2 - DN40 021 Stavby 6,000 ks 181,75 1 090,50 0,00 1 090,50

3223 IKA220 V2 - DN50 021 Stavby 29,000 ks 188,97 5 480,13 0,00 5 480,13

3224 IKA220 V2 - DN65 021 Stavby 2,000 ks 213,48 426,96 0,00 426,96

3225 IKA220 V2 - DN80 021 Stavby 6,000 ks 220,70 1 324,20 0,00 1 324,20

3226 IKA220 V2 - DN100 021 Stavby 18,000 ks 256,76 4 621,68 0,00 4 621,68

3227 IKA220 V2 - DN125 021 Stavby 5,000 ks 285,61 1 428,05 0,00 1 428,05

3228 IKA220 V2 - DN150 021 Stavby 2,000 ks 364,94 729,88 0,00 729,88

3229 Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová 021 Stavby 36,000 m2 15,75 567,00 0,00 567,00

3230 Tepelná izolácia - K-FLEX ST pásy, samolepiaca rolka, 50mm x 2x1m 021 Stavby 36,000 m2 55,63 2 002,68 0,00 2 002,68

3231 Montáž trubíc z PE, hr.19 mm,vnút.priemer do 38 m - DN25 021 Stavby 266,000 m 6,61 1 758,26 0,00 1 758,26

3232 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 19x22 - DN15 021 Stavby 100,000 m 2,83 283,00 0,00 283,00

3233 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 19x28 - DN20 021 Stavby 76,000 m 3,37 256,12 0,00 256,12

3234 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 19x35 - DN25 021 Stavby 90,000 m 3,86 347,40 0,00 347,40

3235 Montáž trubíc z PE, hr.25 mm,vnút.priemer 48-54 mm DN32-DN40 021 Stavby 40,000 m 7,21 288,40 0,00 288,40
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3236 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 25x48 - DN32 021 Stavby 15,000 m 6,78 101,70 0,00 101,70

3237 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 25x54 - DN40 021 Stavby 25,000 m 7,66 191,50 0,00 191,50

3238 Montáž trubíc z PE, hr.32 mm,vnút.priemer 60-76 mm - DN50-DN65 021 Stavby 115,000 m 7,81 898,15 0,00 898,15

3239 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 32x60 - DN50 021 Stavby 90,000 m 11,23 1 010,70 0,00 1 010,70

3240 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 32x76 - DN65 021 Stavby 25,000 m 13,40 335,00 0,00 335,00

3241 Montáž trubíc z PE, hr.40 mm,vnút.priemer 89-114 mm - DN80-DN100 021 Stavby 50,000 m 8,06 403,00 0,00 403,00

3242 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 40x89 - DN80 021 Stavby 20,000 m 31,61 632,20 0,00 632,20

3243 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 40x114 - DN100 021 Stavby 30,000 m 34,05 1 021,50 0,00 1 021,50

3244 Montáž trubíc z PE, hr.50 mm,vnút.priemer od 140 mm - DN125 a viac 021 Stavby 49,000 m 8,41 412,09 0,00 412,09

3245 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 50x133 - DN125 021 Stavby 22,000 m 75,29 1 656,38 0,00 1 656,38

3246 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 50x170 - DN150 021 Stavby 27,000 m 74,08 2 000,16 0,00 2 000,16

3247 Montáž trubíc z PE s tepelnou odolnosťou do 150°C a s odolnou povrchovou úpravou 021 Stavby 1,000 ks 6,61 6,61 0,00 6,61

3248 Tepelná izolácia - K-FLEX SOLAR R, 20x22, s odolnou povrchovou úpravou, 150°C - DN22 021 Stavby 45,000 m 18,14 816,30 0,00 816,30

3249 Tepelná izolácia - K-FLEX SOLAR R, 20x35, s odolnou povrchovou úpravou, 150°C - DN35 021 Stavby 100,000 m 25,09 2 509,00 0,00 2 509,00

3250 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 1,000 t 39,31 39,31 0,00 39,31

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

3251 Montáž vodomeru pre vodu do 30°C závitového DN 50 021 Stavby 1,000 ks 48,08 48,08 48,08 0,00

3252 Ultrazvukový vodomer, KAMSTRUP - typ. MULTICAL 62, závitový prietokomer ULTRAFLOV 24, PN16, 50°C, Qn 10m3/h 021 Stavby 1,000 ks 785,84 785,84 785,84 0,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

3253 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3/2,0 - DN15 021 Stavby 79,000 m 8,08 638,32 638,32 0,00

3254 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 79,000 m 4,64 366,56 366,56 0,00

3255 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 26,9/2,3 - DN20 021 Stavby 57,000 m 7,67 437,19 437,19 0,00

3256 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 26,9 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 57,000 m 5,82 331,74 331,74 0,00

3257 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 33,7/2,6 - DN25 021 Stavby 19,000 m 8,74 166,06 166,06 0,00

3258 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 19,000 m 7,38 140,22 140,22 0,00

3259 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6 - DN32 021 Stavby 6,000 m 9,37 56,22 56,22 0,00

3260 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 44,5 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 6,000 m 9,29 55,74 55,74 0,00

3261 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 48,3/2,6 - DN40 021 Stavby 19,000 m 10,57 200,83 200,83 0,00

3262 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 19,000 m 11,85 225,15 225,15 0,00

3263 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9 - DN50 021 Stavby 39,000 m 11,17 435,63 435,63 0,00

3264 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 39,000 m 16,43 640,77 640,77 0,00

3265 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2 - DN65 021 Stavby 2,000 m 12,38 24,76 24,76 0,00

3266 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 76 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 2,000 m 23,07 46,14 46,14 0,00

3267 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6 - DN80 021 Stavby 15,000 m 14,66 219,90 219,90 0,00

3268 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 15,000 m 30,85 462,75 462,75 0,00

3269 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 114,3/3,6 - DN100 021 Stavby 25,000 m 16,07 401,75 401,75 0,00

3270 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 114,3 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 25,000 m 39,81 995,25 995,25 0,00

3271 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,0 - DN125 021 Stavby 17,000 m 18,50 314,50 314,50 0,00

3272 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 133 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 17,000 m 46,78 795,26 795,26 0,00

3273 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 168,3/4,5 - DN150 021 Stavby 21,000 m 21,31 447,51 447,51 0,00

3274 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 114 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 21,000 m 74,49 1 564,29 1 564,29 0,00

3275 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 273/7,0 - DN250 021 Stavby 5,000 m 45,77 228,85 228,85 0,00

3276 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn.11 353.0 021 Stavby 5,000 m 202,38 1 011,90 1 011,90 0,00

3277 Montáž tvarovky - redukcie DN 20 privarením 021 Stavby 6,000 ks 2,40 14,40 14,40 0,00

3278 Redukcia varná DN 20/15, d 26,9/21,3 mm, hr. steny 2,3/2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 6,000 ks 1,32 7,92 7,92 0,00

3279 Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením 021 Stavby 2,000 ks 3,01 6,02 6,02 0,00

3280 Redukcia varná DN 25/15, d 33,7/21,3 mm, hr. steny 2,6/2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 1,75 1,75 1,75 0,00

3281 Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 1,56 1,56 1,56 0,00

3282 Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením 021 Stavby 5,000 ks 3,61 18,05 18,05 0,00

3283 Redukcia varná DN 32/20, d 42,4/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 2,66 2,66 2,66 0,00

3284 Redukcia varná DN 32/25, d 42,4/33,7 mm, hr. steny 2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 4,000 ks 0,88 3,52 3,52 0,00

3285 Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením 021 Stavby 6,000 ks 3,61 21,66 21,66 0,00

3286 Redukcia varná DN 40/32, d 48,3/42,4 mm, hr. steny 2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 2,39 2,39 2,39 0,00

3287 Redukcia varná DN 40/25, d 48,3/33,7 mm, hr. steny 2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 5,000 ks 2,66 13,30 13,30 0,00

3288 Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením 021 Stavby 17,000 ks 5,77 98,09 98,09 0,00

3289 Redukcia varná DN 50/40, d 60,3/44,5 mm, hr. steny 2,9/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 4,000 ks 3,39 13,56 13,56 0,00

3290 Redukcia varná DN 50/32, d 60,3/42,4 mm, hr. steny 2,9/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 3,39 3,39 3,39 0,00

3291 Redukcia varná DN 50/25, d 57,0/33,7 mm, hr. steny 2,9/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 12,000 ks 3,90 46,80 46,80 0,00

3292 Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením 021 Stavby 2,000 ks 7,57 15,14 15,14 0,00

3293 Redukcia varná DN 65/50, d 76,1/60,3 mm, hr. steny 2,9/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 3,97 3,97 3,97 0,00

3294 Redukcia varná DN 65/40, d 76,1/48,3 mm, hr. steny 2,9/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 4,16 4,16 4,16 0,00

3295 Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením 021 Stavby 5,000 ks 10,34 51,70 51,70 0,00

3296 Redukcia varná DN 80/40, d 88,9/48,3 mm, hr. steny 3,2/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 4,000 ks 6,48 25,92 25,92 0,00

3297 Redukcia varná DN 80/50, d 88,9/60,3 mm, hr. steny 3,2/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 5,98 5,98 5,98 0,00

3298 Montáž tvarovky - redukcie DN 100 privarením 021 Stavby 9,000 ks 10,82 97,38 97,38 0,00

3299 Redukcia varná DN 100/50, d 108,0/60,3 mm, hr. steny 3,6/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 5,000 ks 8,29 41,45 41,45 0,00

3300 Redukcia varná DN 100/40, d 108,0/48,3 mm, hr. steny 3,6/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 3,000 ks 10,12 30,36 30,36 0,00

3301 Redukcia varná DN 100/65, d 108,0/76,1 mm, hr. steny 3,6/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 7,96 7,96 7,96 0,00

3302 Montáž tvarovky - redukcie DN 125 privarením 021 Stavby 4,000 ks 11,06 44,24 44,24 0,00

3303 Redukcia varná DN 125/65, d 133/76,1 mm, hr. steny 4,0/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 2,000 ks 14,03 28,06 28,06 0,00

3304 Redukcia varná DN 125/50, d 139,7/60,3 mm, hr. steny 4,0/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 2,000 ks 23,07 46,14 46,14 0,00

3305 Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením 021 Stavby 2,000 ks 12,02 24,04 24,04 0,00

3306 Redukcia varná DN 150/100, d 159,0/114,3 mm, hr. steny 4,5/3,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 2,000 ks 23,23 46,46 46,46 0,00

3307 Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením 021 Stavby 59,000 ks 2,40 141,60 141,60 0,00

3308 Koleno varné DN 15, d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 59,000 ks 0,66 38,94 38,94 0,00

3309 Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením 021 Stavby 8,000 ks 2,40 19,20 19,20 0,00

3310 Koleno varné DN 20, d 26,9 mm, hr. steny 2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 8,000 ks 0,85 6,80 6,80 0,00

3311 Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 021 Stavby 7,000 ks 2,40 16,80 16,80 0,00

3312 Koleno varné DN 25, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 7,000 ks 1,17 8,19 8,19 0,00

3313 Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením 021 Stavby 4,000 ks 2,40 9,60 9,60 0,00

3314 Koleno varné DN 32, d 42,4 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 4,000 ks 1,66 6,64 6,64 0,00

3315 Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením 021 Stavby 5,000 ks 2,40 12,00 12,00 0,00

3316 Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 5,000 ks 1,99 9,95 9,95 0,00

3317 Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením 021 Stavby 31,000 ks 2,40 74,40 74,40 0,00

3318 Koleno varné DN 50, d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 31,000 ks 3,48 107,88 107,88 0,00

3319 Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením 021 Stavby 1,000 ks 3,61 3,61 3,61 0,00

3320 Koleno varné DN 65, d 76,1 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 5,98 5,98 5,98 0,00

3321 Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením 021 Stavby 14,000 ks 3,61 50,54 50,54 0,00

3322 Koleno varné DN 80, d 88,9 mm, hr. steny 3,2 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 14,000 ks 7,96 111,44 111,44 0,00

3323 Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením 021 Stavby 11,000 ks 3,61 39,71 39,71 0,00

3324 Koleno varné DN 100, d 114,3 mm, hr. steny 3,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 11,000 ks 18,59 204,49 204,49 0,00

3325 Montáž tvarovky - koleno DN 125 privarením 021 Stavby 9,000 ks 3,61 32,49 32,49 0,00

3326 Koleno varné DN 125, d 133,0 mm, hr. steny 4,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 8,000 ks 23,88 191,04 191,04 0,00

3327 T-kus varný redukovaný DN 125 / 65 typ R 3, d 133,0 / 76 mm, hr. steny 4,0 / 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 4,21 4,21 4,21 0,00

3328 Montáž tvarovky - koleno DN 150 privarením 021 Stavby 6,000 ks 13,36 80,16 80,16 0,00

3329 Koleno varné DN 150, d 159,0 mm, hr. steny 4,5 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 6,000 ks 36,50 219,00 219,00 0,00

3330 Montáž tvarovky - T-kus DN 15 privarením 021 Stavby 4,000 ks 3,01 12,04 12,04 0,00

3331 T-kus varný DN 15 typ R 3, d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 4,000 ks 5,31 21,24 21,24 0,00

3332 Montáž tvarovky - T-kus DN 20 privarením 021 Stavby 9,000 ks 3,01 27,09 27,09 0,00

3333 T-kus varný redukovaný DN 20 / DN 15 typ R 3, d 26,9 / 21,3 mm, hr. steny 2,3 / 2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 9,000 ks 14,27 128,43 128,43 0,00

3334 Montáž tvarovky - T-kus DN 25 privarením 021 Stavby 1,000 ks 3,01 3,01 3,01 0,00

3335 T-kus varný DN 25 typ R 3, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 6,30 6,30 6,30 0,00

3336 Montáž tvarovky - T-kus DN 32 privarením 021 Stavby 2,000 ks 3,01 6,02 6,02 0,00

3337 T-kus varný DN 32 typ R 3, d 42,4 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 2,000 ks 6,97 13,94 13,94 0,00

3338 Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením 021 Stavby 1,000 ks 3,01 3,01 3,01 0,00

3339 T-kus varný redukovaný DN 40 / 25 typ R 3, d 48,3 / 33,7 mm, hr. steny 2,6 / 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 15,27 15,27 15,27 0,00

3340 Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením 021 Stavby 5,000 ks 3,61 18,05 18,05 0,00

3341 T-kus varný DN 50 typ R 3, d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 2,000 ks 9,29 18,58 18,58 0,00

3342 T-kus varný redukovaný DN 50 / DN 32 typ R 3, d 60,3/44,5 mm, hr. steny 2,9/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 2,000 ks 16,25 32,50 32,50 0,00

3343 T-kus varný redukovaný DN 50 / 40  typ R 3, d 60,3 / 48,3 mm, hr. steny 2,9 / 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 16,25 16,25 16,25 0,00

3344 Montáž tvarovky - T-kus DN 80 privarením 021 Stavby 8,000 ks 5,41 43,28 43,28 0,00

3345 T-kus varný redukovaný DN 80 / 40 typ R 3, d 88,9 / 48,3 mm, hr. steny 3,2 / 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 26,39 26,39 26,39 0,00

3346 T-kus varný redukovaný DN 80 / 60 typ R 3, d 88,9 / 60,3 mm, hr. steny 3,2 / 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 6,000 ks 24,22 145,32 145,32 0,00

3347 T-kus varný DN 80 typ R 3, d 88,9 mm, hr. steny 3,2 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 18,59 18,59 18,59 0,00

3348 Montáž tvarovky - T-kus DN 100 privarením 021 Stavby 1,000 ks 6,01 6,01 6,01 0,00

3349 T-kus varný redukovaný DN 100 / 80 typ R 3, d 114,3 /88,9 mm, hr. steny 3,6 / 3,2 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 1,000 ks 44,63 44,63 44,63 0,00

3350 Montáž tvarovky - T-kus DN 150 privarením 021 Stavby 2,000 ks 6,01 12,02 12,02 0,00

3351 T-kus varný redukovaný DN 150 / DN 100 typ R 3, d 168,3/114,3 mm, hr. steny 4,5/3,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele 021 Stavby 2,000 ks 86,26 172,52 172,52 0,00

3352 Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dienkom priemer 89 021 Stavby 2,000 ks 15,99 31,98 31,98 0,00

3353 Dienko varné d 89 mm, PN 40, DN 80 021 Stavby 2,000 ks 3,48 6,96 6,96 0,00

3354 Montáž zaslepenia potrubia dienkom priemer 273 021 Stavby 4,000 ks 32,83 131,32 131,32 0,00

3355 Dienko varné d 273 mm, PN 40, DN 250 021 Stavby 4,000 ks 114,46 457,84 457,84 0,00

3356 Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 20 021 Stavby 1,200 m 4,72 5,66 5,66 0,00

3357 Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 22,0 mm, hr. steny 1,2 mm, AISI 316 L 021 Stavby 1,200 m 8,80 10,56 10,56 0,00

3358 Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 25 021 Stavby 51,000 m 4,71 240,21 240,21 0,00

3359 Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 28,0 mm, hr. steny 1,2 mm, AISI 316 L 021 Stavby 51,000 m 11,26 574,26 574,26 0,00
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3360 Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 32 021 Stavby 10,000 m 4,71 47,10 47,10 0,00

3361 Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 35,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L 021 Stavby 10,000 m 17,44 174,40 174,40 0,00

3362 Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 40 021 Stavby 1,000 m 6,62 6,62 6,62 0,00

3363 Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 42,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L 021 Stavby 1,000 m 21,12 21,12 21,12 0,00

3364 Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 50 021 Stavby 45,000 m 6,62 297,90 297,90 0,00

3365 Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 54,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L 021 Stavby 45,000 m 26,90 1 210,50 1 210,50 0,00

3366 Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 65 021 Stavby 17,000 m 172,17 2 926,89 2 926,89 0,00

3367 Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 76,1 mm, hr. steny 2,0 mm, AISI 304 L 021 Stavby 17,000 m 64,05 1 088,85 1 088,85 0,00

3368 Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 80 021 Stavby 1,000 m 202,67 202,67 202,67 0,00

3369 Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 88,9 mm, hr. steny 2,0 mm, AISI 316 L 021 Stavby 1,000 m 75,32 75,32 75,32 0,00

3370 Montáž nerezového kolena lisovaním DN 25 021 Stavby 21,000 ks 3,01 63,21 63,21 0,00

3371 Koleno lisovacie pre nerezové potrubia DN 25 021 Stavby 21,000 ks 10,17 213,57 213,57 0,00

3372 Montáž nerezového kolena lisovaním DN 32 021 Stavby 6,000 ks 3,01 18,06 18,06 0,00

3373 Koleno lisovacie pre nerezové potrubia DN 32 021 Stavby 6,000 ks 15,93 95,58 95,58 0,00

3374 Montáž nerezového kolena lisovaním DN 50 021 Stavby 20,000 ks 3,01 60,20 60,20 0,00

3375 Koleno lisovacie pre nerezové potrubia DN 50 021 Stavby 20,000 ks 38,13 762,60 762,60 0,00

3376 Montáž nereozového kolena lisovaním DN 65 021 Stavby 6,000 ks 3,01 18,06 18,06 0,00

3377 Koleno lisovacie pre nerezové potrubia DN 65 021 Stavby 6,000 ks 77,98 467,88 467,88 0,00

3378 Montáž nerezového T-kusu lisovaním DN 50 021 Stavby 3,000 ks 3,01 9,03 9,03 0,00

3379 T-kus lisovací pre nerezové potrubia DN 50 021 Stavby 3,000 ks 28,92 86,76 86,76 0,00

3380 Montáž nerezovej redukcie lisovaním DN 50 021 Stavby 8,000 ks 3,01 24,08 24,08 0,00

3381 Redukcia lisovaná nerezová DN 50 / 40 021 Stavby 2,000 ks 16,53 33,06 33,06 0,00

3382 Redukcia lisovaná nerezová DN 50 / 32 021 Stavby 6,000 ks 33,09 198,54 198,54 0,00

3383 Montáž nerezovej redukcie lisovaním D 80 mm 021 Stavby 1,000 ks 3,61 3,61 3,61 0,00

3384 Redukcia lisovaná nerezová D 80 / 50 021 Stavby 1,000 ks 84,61 84,61 84,61 0,00

3385 Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm 021 Stavby 35,000 m 8,06 282,10 282,10 0,00

3386 Rúra medená d 22 mm, hrúbka 1,0 mm, tvrdá 021 Stavby 35,000 m 10,86 380,10 380,10 0,00

3387 Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 35/1,5 mm 021 Stavby 85,000 m 8,40 714,00 714,00 0,00

3388 Rúra medená d 35 mm, hrúbka 1,5 mm, tvrdá 021 Stavby 85,000 m 24,93 2 119,05 2 119,05 0,00

3389 Montáž medeného kolena, tvrdého, spájané tvrdou spájkou, 90°, 35x3/4" 021 Stavby 16,000 ks 3,01 48,16 48,16 0,00

3390 Koleno d 35 mm, medená spájkovacia tvarovka 021 Stavby 16,000 ks 13,07 209,12 209,12 0,00

3391 Montáž medeného T-kusu tvrdého, spájaný tvrdou spájkou 35 021 Stavby 14,000 ks 3,01 42,14 42,14 0,00

3392 T-kus redukovaný d 35x22x35 mm medená spájkovacia tvarovka 021 Stavby 14,000 ks 17,70 247,80 247,80 0,00

3393 Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých 021 Stavby 100,000 m 5,11 511,00 511,00 0,00

734 - ústredné kúrenie - armatúry

3394 Montáž spätnej klapky prírubovej PN 16 DN 80 021 Stavby 3,000 ks 76,14 228,42 228,42 0,00

3395 Ventil spätný prírubový samočinný DN 80 PN 16 021 Stavby 3,000 ks 262,03 786,09 786,09 0,00

3396 Montáž spätnej klapky prírubovej PN 16 DN 100 021 Stavby 1,000 ks 105,28 105,28 105,28 0,00

3397 Ventil spätný prírubový samočinný DN 100 PN 16 021 Stavby 1,000 ks 366,87 366,87 366,87 0,00

3398 Montáž spätnej klapky prírubovej PN 16 DN 125 021 Stavby 1,000 ks 129,86 129,86 129,86 0,00

3399 Ventil spätný prírubový samočinný DN 125, PN 16 021 Stavby 1,000 ks 490,27 490,27 490,27 0,00

3400 Montáž posúvača prírubového DN 80 021 Stavby 4,000 ks 76,14 304,56 304,56 0,00

3401 Prírubový uzatvárací ventil EURO-WEDI krátky, DN 80 PN16, 120 °C 021 Stavby 4,000 ks 301,27 1 205,08 1 205,08 0,00

3402 Montáž posúvača prírubového DN 100 021 Stavby 11,000 ks 105,28 1 158,08 1 158,08 0,00

3403 Prírubový uzatvárací ventil EURO-WEDI krátky, DN 100 PN16, 120 °C 021 Stavby 11,000 ks 397,31 4 370,41 4 370,41 0,00

3404 Montáž posúvača prírubového DN 125 021 Stavby 4,000 ks 129,86 519,44 519,44 0,00

3405 Prírubový uzatvárací ventil EURO-WEDI krátky, DN 125 PN16, 120 °C 021 Stavby 4,000 ks 610,74 2 442,96 2 442,96 0,00

3406 Montáž posúvača prírubového DN 150 021 Stavby 2,000 ks 190,50 381,00 381,00 0,00

3407 Prírubový uzatvárací ventil EURO-WEDI krátky, DN150 PN16, 120 °C 021 Stavby 2,000 ks 827,33 1 654,66 1 654,66 0,00

3408 Montáž merača tepla kompaktného Qn 1,5m3/h G 1/2 021 Stavby 1,000 ks 48,08 48,08 48,08 0,00

3409 Ultrazvukový merač tepla KAMSTRUP typ MULTICAL 603, Adaptér 230V, GJ, prietokomer ULTRAFLOW 54, závitový, G3/4B, Qn=1,5 m3/h, PN16, 130 
°C, L=165 mm, párované teplomery 10m, s úradnou skúškou

021 Stavby 1,000 ks 764,54 764,54 764,54 0,00

3410 Jímka, 1/2", dĺžka 100 mm, pre teplomery so zaisťovacím šróbom 021 Stavby 2,000 ks 5,20 10,40 10,40 0,00

3411 Návarok šikmý M20x1,5 mm - 19 mm 021 Stavby 2,000 ks 12,27 24,54 24,54 0,00

3412 Montáž merača tepla kompaktného Qn 10m3/h DN 40 021 Stavby 2,000 ks 48,08 96,16 96,16 0,00

3413 Ultrazvukový merač tepla KAMSTRUP typ MULTICAL 603, Adaptér 230V, GJ, prietokomer ULTRAFLOW 54, prírubový, DN40, Qn=10 m3/h, PN16, 130 
°C, L=300 mm, párované teplomery 10m, s úradnou skúškou

021 Stavby 2,000 ks 2 024,08 4 048,16 4 048,16 0,00

3414 Jímka, 1/2", dĺžka 100 mm, pre teplomery so zaisťovacím šróbom 021 Stavby 4,000 ks 5,20 20,80 20,80 0,00

3415 Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm 021 Stavby 4,000 ks 12,27 49,08 49,08 0,00

3416 Montáž merača tepla kompaktného Qn 3,5m3/h, DN25 021 Stavby 1,000 ks 48,08 48,08 48,08 0,00

3417 Ultrazvukový merač tepla KAMSTRUP typ MULTICAL 603, Adaptér 230V, GJ, prietokomer ULTRAFLOW 54, prírubový, DN25, Qn=3,5 m3/h, PN16, 130 
°C, L=300 mm, párované teplomery 10m, s úradnou skúškou

021 Stavby 1,000 ks 1 269,35 1 269,35 1 269,35 0,00

3418 Jímka, 1/2", dĺžka 100 mm, pre teplomery so zaisťovacím šróbom 021 Stavby 2,000 ks 5,20 10,40 10,40 0,00

3419 Návarok šikmý M20x1,5 mm - 19 mm 021 Stavby 2,000 ks 12,27 24,54 24,54 0,00

3420 Montáž merača tepla kompaktného Qn 6m3/h, DN25 021 Stavby 4,000 ks 48,08 192,32 192,32 0,00

3421 Ultrazvukový merač tepla KAMSTRUP typ MULTICAL 603, Adaptér 230V, GJ, prietokomer ULTRAFLOW 54, prírubový, DN25, Qn=6 m3/h, PN16, 130 °C, 
L=300 mm, párované teplomery 10m, s úradnou skúškou

021 Stavby 4,000 ks 1 361,64 5 446,56 5 446,56 0,00

3422 Jímka, 1/2", dĺžka 100 mm, pre teplomery so zaisťovacím šróbom 021 Stavby 8,000 ks 5,20 41,60 41,60 0,00

3423 Návarok šikmý M20x1,5 mm - 19 mm 021 Stavby 8,000 ks 12,27 98,16 98,16 0,00

3424 Montáž merača tepla kompaktného Qn 15m3/h, DN50 021 Stavby 1,000 ks 60,10 60,10 60,10 0,00

3425 Ultrazvukový merač tepla KAMSTRUP typ MULTICAL 603, Adaptér 230V, GJ, prietokomer ULTRAFLOW 54, prírubový, DN50, Qn=15 m3/h, PN16, 130 
°C, L=300 mm, párované teplomery 10m, s úradnou skúškou

021 Stavby 1,000 ks 1 897,25 1 897,25 1 897,25 0,00

3426 Jímka, 1/2", dĺžka 100 mm, pre teplomery so zaisťovacím šróbom 021 Stavby 2,000 ks 5,20 10,40 10,40 0,00

3427 Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm 021 Stavby 2,000 ks 12,27 24,54 24,54 0,00

3428 Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 021 Stavby 24,000 ks 2,16 51,84 51,84 0,00

3429 Ventil odvzdušňovací automatický, pre solárne okruhy 1/2" 021 Stavby 8,000 ks 36,05 288,40 288,40 0,00

3430 Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” so spätnou klapkou 021 Stavby 16,000 ks 25,63 410,08 410,08 0,00

3431 Montáž ventilu závitového regulačného G 2 - DN50 021 Stavby 2,000 ks 9,97 19,94 19,94 0,00

3432 Ventil STRÖMAX -MW DN 50, šikmý, vyvažovací, na pitnú vodu s meracími ventilčekmi na meranie tlakovej diferencie, vnútorný závit x vnútorný závit 021 Stavby 2,000 ks 122,13 244,26 244,26 0,00

3433 Montáž ventilu závitového regulačného DN65 stupačkového 021 Stavby 1,000 ks 12,77 12,77 12,77 0,00

3434 Prírubový vyvažovací ventil STAD, DN 65 PN16, 120°C 021 Stavby 1,000 ks 341,88 341,88 341,88 0,00

3435 Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového 021 Stavby 1,000 ks 5,45 5,45 5,45 0,00

3436 Prírubový vyvažovací ventil STAD, G 1 021 Stavby 1,000 ks 64,31 64,31 64,31 0,00

3437 Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového 021 Stavby 1,000 ks 8,33 8,33 8,33 0,00

3438 Prírubový vyvažovací ventil STAD, G 6/4 021 Stavby 1,000 ks 104,07 104,07 104,07 0,00

3439 Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 - DN15 021 Stavby 22,000 ks 4,05 89,10 89,10 0,00

3440 Guľový uzáver závitový 2-dielny, 1/2", dĺ. 57 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE 021 Stavby 6,000 ks 26,18 157,08 157,08 0,00

3441 Kohút plniaci a vypúšťací K 310, s násadkou na hadicu DN 15, PN 10 021 Stavby 16,000 ks 5,58 89,28 89,28 0,00

3442 Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 - DN20 021 Stavby 6,000 ks 4,98 29,88 29,88 0,00

3443 Guľový uzáver závitový 2-dielny, 3/4", dĺ. 64 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE 021 Stavby 5,000 ks 36,15 180,75 180,75 0,00

3444 Guľový kohút so zaistením, MK3/4", PN16, 120 °C 021 Stavby 1,000 ks 32,22 32,22 32,22 0,00

3445 Montáž guľového kohúta závitového G 1 - DN25 021 Stavby 2,000 ks 5,45 10,90 10,90 0,00

3446 Guľový uzáver závitový 2-dielny, 1", dĺ. 77 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE 021 Stavby 2,000 ks 51,15 102,30 102,30 0,00

3447 Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 - DN32 021 Stavby 5,000 ks 6,46 32,30 32,30 0,00

3448 Guľový uzáver závitový 2-dielny, 5/4", dĺ. 90 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE 021 Stavby 5,000 ks 47,11 235,55 235,55 0,00

3449 Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 - DN40 021 Stavby 4,000 ks 8,33 33,32 33,32 0,00

3450 Guľový uzáver závitový 1-dielny, 6/4", dĺ. 82 mm, nerez, redukovaný prietok, tesnenie PTFE 021 Stavby 4,000 ks 118,29 473,16 473,16 0,00

3451 Montáž guľového kohúta závitového G 2 - DN50 021 Stavby 18,000 ks 9,97 179,46 179,46 0,00

3452 Guľový uzáver závitový 2-dielny, 2", dĺ. 125 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE 021 Stavby 18,000 ks 176,86 3 183,48 3 183,48 0,00

3453 Montáž guľového kohúta závitového G 2 1/2 - DN65 021 Stavby 1,000 ks 12,77 12,77 12,77 0,00

3454 Guľový uzáver závitový 2-dielny, 2 1/2", dĺ. 154 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE 021 Stavby 1,000 ks 398,41 398,41 398,41 0,00

3455 Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 - DN32 021 Stavby 3,000 ks 6,46 19,38 19,38 0,00

3456 Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz 021 Stavby 3,000 ks 21,00 63,00 63,00 0,00

3457 Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 - DN40 021 Stavby 1,000 ks 8,33 8,33 8,33 0,00

3458 Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz 021 Stavby 1,000 ks 31,16 31,16 31,16 0,00

3459 Montáž spätnej klapky závitovej G 2 - DN50 021 Stavby 6,000 ks 9,97 59,82 59,82 0,00

3460 Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz 021 Stavby 6,000 ks 44,52 267,12 267,12 0,00

3461 Montáž ventilu poistného rohového G 3/4 - DN20 021 Stavby 1,000 ks 4,98 4,98 4,98 0,00

3462 Ventil poistný pre teplú vodu, 3/4" x 1", 6-10 bar, PN16, KB20 Duco, mosadz 021 Stavby 1,000 ks 47,90 47,90 47,90 0,00

3463 Montáž filtra závitového G 2 - DN50 021 Stavby 3,000 ks 9,97 29,91 29,91 0,00

3464 Filter závitový nerez 2", dĺ. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel 021 Stavby 3,000 ks 165,53 496,59 496,59 0,00

3465 Montáž elektrického snímača tlaku - snímač dodávka MaR 021 Stavby 2,000 ks 18,03 36,06 36,06 0,00

3466 Kohút tlakomerový skúšobný M 20x1,5 mm 021 Stavby 2,000 ks 29,81 59,62 59,62 0,00

3467 Montáž káblového snímača teploty - snímač dodávka MaR 021 Stavby 20,000 ks 18,03 360,60 360,60 0,00

3468 Jímka, 1/2", dĺžka 100 mm, pre teplomery so zaisťovacím šróbom 021 Stavby 20,000 ks 5,20 104,00 104,00 0,00

3469 Návarok šikmý M20x1,5 mm - 19 mm 021 Stavby 20,000 ks 12,27 245,40 245,40 0,00

3470 Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 100 mm 021 Stavby 3,000 ks 18,03 54,09 54,09 0,00

3471 Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C 021 Stavby 3,000 ks 14,96 44,88 44,88 0,00

3472 Jímka, 1/2", dĺžka 100 mm, pre teplomery so zaisťovacím šróbom 021 Stavby 3,000 ks 5,20 15,60 15,60 0,00

3473 Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm 021 Stavby 3,000 ks 12,27 36,81 36,81 0,00

3474 Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100 021 Stavby 1,000 ks 36,06 36,06 36,06 0,00

3475 Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-25 bar 021 Stavby 1,000 ks 6,68 6,68 6,68 0,00

3476 Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm 021 Stavby 1,000 ks 29,81 29,81 29,81 0,00

3477 Montáž termomanometra axiálneho priemer 80 mm 021 Stavby 18,000 ks 36,06 649,08 649,08 0,00

3478 Termomanometer axiálny d 80 mm, vrátane spätnej klapky 1/4" Fx1/2" M, 0-6 bar 021 Stavby 18,000 ks 18,61 334,98 334,98 0,00

3479 Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm 021 Stavby 2,000 ks 22,45 44,90 44,90 0,00

3480 Návarok 90° pre snímač 50 mm 021 Stavby 2,000 ks 16,16 32,32 32,32 0,00

3481 Montáž snímača teploty pre vodu 021 Stavby 2,000 ks 18,03 36,06 36,06 0,00

3482 Jímka, 1/2", dĺžka 200 mm, pre teplomery so zaisťovacím šróbom, vnútorný priemer 9,5 mm, mosadzná 021 Stavby 2,000 ks 17,89 35,78 35,78 0,00
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3483 Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 021 Stavby 165,000 ks 19,21 3 169,65 3 169,65 0,00

3484 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 2,000 t 45,21 90,42 90,42 0,00

735 - Ústredné kúrenie - vykurovanie

3485 Montáž vykurovacieho telesa panelového 22K výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm 021 Stavby 3,000 ks 48,08 144,24 144,24 0,00

3486 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 500x500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný 021 Stavby 1,000 ks 120,82 120,82 120,82 0,00

3487 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 500x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný 021 Stavby 2,000 ks 175,83 351,66 351,66 0,00

3488 Montáž vykurovacieho telesa panelového 22K, výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm 021 Stavby 1,000 ks 193,73 193,73 193,73 0,00

3489 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 900x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný 021 Stavby 1,000 ks 271,76 271,76 271,76 0,00

3490 Montáž vykurovacieho telesa panelového 33K, výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm 021 Stavby 2,000 ks 54,09 108,18 108,18 0,00

3491 Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhĺ 500x1100x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný 021 Stavby 2,000 ks 271,76 543,52 543,52 0,00

3492 Montáž termostatického radiátorového ventilu 021 Stavby 6,000 ks 6,32 37,92 37,92 0,00

3493 Termostatický radiátorový ventil s automatickým obmedzením prietoku ECLIPSE, DN15 021 Stavby 6,000 ks 24,89 149,34 149,34 0,00

3494 Montáž radiátorovej regulačnej spojky 021 Stavby 6,000 ks 6,32 37,92 37,92 0,00

3495 Radiátorová regulačná spojka REGULUX, DN15 021 Stavby 6,000 ks 9,55 57,30 57,30 0,00

3496 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej 021 Stavby 6,000 100% 2,16 12,96 12,96 0,00

3497 Termostatická hlavica "B”, pre verjné priestory, M30x1,5, 0-26 Oc -celok 021 Stavby 6,000 ks 31,42 188,52 188,52 0,00

3498 Odvzdušňovacia zátka a záslepka 1/2" 021 Stavby 6,000 ks 0,60 3,60 3,60 0,00

3499 Sada - Odvzdušňovacia zátka a záslepka 021 Stavby 6,000 ks 0,93 5,58 5,58 0,00

3500 Držiak vykurovacieho telesa D 10 mm, dĺžka 320 mm 021 Stavby 12,000 ks 5,05 60,60 60,60 0,00

3501 Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 4,  -0,10216t 021 Stavby 10,000 ks 21,64 216,40 216,40 0,00

3502 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 1,000 t 53,67 53,67 53,67 0,00

767 -Konštrukcie doplnkové kovové

3503 Montáž OK, podpera pod rozdeľovač a zberač. 021 Stavby 2,000 ks 500,77 1 001,54 1 001,54 0,00

3504 Plech oceľový hrubý 5x900x300 mm, ozn. 11 375, podľa EN S185 021 Stavby 2,000 ks 85,97 171,94 171,94 0,00

3505 Tyč oceľová prierezu U 180 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR 021 Stavby 12,000 m 147,13 1 765,56 1 765,56 0,00

3506 Strmeň kotviaci D 250 mm 021 Stavby 4,000 ks 11,40 45,60 45,60 0,00

3507 Presun hmôt pre oceľové podpery 021 Stavby 0,500 t 70,01 35,01 35,01 0,00

783 - Nátery

3508 Nátery oceľ.konštr. olejové, ľahkých C, veľmi ľahkých CC emailovanie vonkajšie - 35µm 021 Stavby 8,000 m2 1,67 13,36 13,36 0,00

3509 Email olejový vonkajší 021 Stavby 1,000 kg 16,44 16,44 16,44 0,00

3510 Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm 021 Stavby 8,000 m2 2,99 23,92 23,92 0,00

3511 Farba základná, syntetická 021 Stavby 1,000 kg 12,74 12,74 12,74 0,00

3512 Nátery kov.potrubí syntet. - potrubie do DN 50 mm dvojnásobný so základným náterom - 105µm 021 Stavby 320,000 m 2,25 720,00 720,00 0,00

3513 Farba základná S-2003 na kov 021 Stavby 40,000 kg 12,74 509,60 509,60 0,00

3514 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie od DN 65 do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm 021 Stavby 60,000 m 2,36 141,60 141,60 0,00

3515 Farba základná S-2003 na kov 021 Stavby 10,000 kg 12,74 127,40 127,40 0,00

3516 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie od DN 125 do DN 250 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm 021 Stavby 50,000 m 3,04 152,00 152,00 0,00

3517 Farba základná S-2003 na kov 021 Stavby 5,000 kg 12,74 63,70 63,70 0,00

3518 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie od DN 65 do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 021 Stavby 150,000 m 2,36 354,00 354,00 0,00

3519 Email olejový vonkajší 021 Stavby 15,000 kg 16,44 246,60 246,60 0,00

3520 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. od DN 125 do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom 021 Stavby 50,000 m 2,86 143,00 143,00 0,00

3521 Email olejový vonkajší 021 Stavby 15,000 kg 16,44 246,60 246,60 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

Búracie práce a demolácie

3522 Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 300 do 600 kW,  -1,25t 021 Stavby 4,000 ks 841,43 3 365,72 3 365,72 0,00

3523 Demontáž horáka na kvapalné a plynné palivá s výkonom do 1000 kW,  -0,08500t 021 Stavby 4,000 ks 144,24 576,96 576,96 0,00

3524 Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla 021 Stavby 4,000 ks 34,24 136,96 136,96 0,00

3525 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m 021 Stavby 10,000 t 207,67 2 076,70 2 076,70 0,00

3526 Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200,  -0,09358t 021 Stavby 10,000 m 7,09 70,90 70,90 0,00

3527 Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 2000 l 021 Stavby 1,000 ks 73,75 73,75 73,75 0,00

3528 Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 7000 l 021 Stavby 3,000 ks 95,43 286,29 286,29 0,00

3529 Rozrezanie demontovanej nádrže objemu nad 1000 do 2000 l 021 Stavby 1,000 ks 157,20 157,20 157,20 0,00

3530 Rozrezanie demontovanej nádrže objemu nad 5000 do 10000 l 021 Stavby 3,000 ks 387,25 1 161,75 1 161,75 0,00

3531 Demontáž čerpadla obehového 021 Stavby 16,000 ks 11,40 182,40 182,40 0,00

3532 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m 021 Stavby 20,000 t 81,81 1 636,20 1 636,20 0,00

23 - Montáže potrubia

3533 Montáž prírubových spojov do PN 6 DN 40 021 Stavby 6,000 ks 15,05 90,30 90,30 0,00

3534 Tesnenie vláknitopryžové univerzálne, skrutky, matice, podložky, DN 40, PN 6, pre prírubové spoje 021 Stavby 6,000 ks 0,39 2,34 2,34 0,00

3535 Príruba krková privarovacia DN 40, PN6, D 48,3 mm, EN 1092-1 021 Stavby 6,000 ks 9,61 57,66 57,66 0,00

3536 Montáž prírubových spojov do PN 6 DN 65 021 Stavby 3,000 ks 19,92 59,76 59,76 0,00

3537 Tesnenie vláknitopryžové univerzálne, skrutky, matice, podložky, DN 65, PN 6, pre prírubové spoje 021 Stavby 3,000 ks 0,57 1,71 1,71 0,00

3538 Príruba krková privarovacia DN 65, PN6, D 76,1 mm, EN 1092-1 021 Stavby 3,000 ks 14,51 43,53 43,53 0,00

3539 Montáž prírubových spojov do PN 6 DN 100 021 Stavby 4,000 ks 44,05 176,20 176,20 0,00

3540 Tesnenie vláknitopryžové univerzálne, skrutky, matice, podložky, DN 100, PN 6, pre prírubové spoje 021 Stavby 4,000 ks 0,99 3,96 3,96 0,00

3541 Príruba krková privarovacia DN 100, PN6, D 114,3 mm, EN 1092-1 021 Stavby 4,000 ks 21,64 86,56 86,56 0,00

3542 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 25 021 Stavby 10,000 ks 11,95 119,50 119,50 0,00

3543 Tesnenie vláknitopryžové univerzálne, skrutky, matice, podložky, DN 25, PN 10/16, pre prírubové spoje 021 Stavby 10,000 ks 0,36 3,60 3,60 0,00

3544 Príruba krková privarovacia DN 25, PN16, D 33,7 mm, EN 1092-1 021 Stavby 10,000 ks 7,56 75,60 75,60 0,00

3545 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 32 021 Stavby 4,000 ks 15,15 60,60 60,60 0,00

3546 Tesnenie prírubové gumové, skrutky, matice, podložky, DN 32, d 79 mm, hrúbka 2mm, PN10-16 021 Stavby 4,000 ks 0,41 1,64 1,64 0,00

3547 Príruba krková privarovacia DN32, PN40, D 42,4 mm, EN 1092-1 021 Stavby 4,000 ks 9,49 37,96 37,96 0,00

3548 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 40 021 Stavby 4,000 ks 18,75 75,00 75,00 0,00

3549 Tesnenie vláknitopryžové univerzálne, skrutky, matice, podložky, DN 40, PN 6, pre prírubové spoje 021 Stavby 4,000 ks 0,39 1,56 1,56 0,00

3550 Príruba krková privarovacia DN 40, PN16, D 48,3 mm, EN 1092-1 021 Stavby 4,000 ks 10,32 41,28 41,28 0,00

3551 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 50 021 Stavby 9,000 ks 17,00 153,00 153,00 0,00

3552 Tesnenie prírubové gumové, skrutky, matice, podložky, DN 50, d 102 mm, hrúbka 2mm, PN10-16 021 Stavby 9,000 ks 0,56 5,04 5,04 0,00

3553 Príruba s nátrubkom pre zalisovanie - C - DN 50, PN6, D 54 mm, DN x PRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM 021 Stavby 9,000 ks 160,73 1 446,57 1 446,57 0,00

3554 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 65 021 Stavby 4,000 ks 19,96 79,84 79,84 0,00

3555 Tesnenie vláknitopryžové univerzálne, skrutky, matice, podložky, DN 65, PN 10/16, pre prírubové spoje 021 Stavby 4,000 ks 1,74 6,96 6,96 0,00

3556 Príruba krková privarovacia DN 65, PN16, D 76,1 mm, EN 1092-1 021 Stavby 4,000 ks 17,11 68,44 68,44 0,00

3557 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80 021 Stavby 12,000 ks 24,45 293,40 293,40 0,00

3558 Tesnenie vláknitopryžové univerzálne, skrutky, matice, podložky, DN 80, PN 10/16, pre prírubové spoje 021 Stavby 12,000 ks 0,86 10,32 10,32 0,00

3559 Príruba krková privarovacia DN 80, PN16, D 88,9 mm, EN 1092-1 021 Stavby 12,000 ks 22,27 267,24 267,24 0,00

3560 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 100 021 Stavby 28,000 ks 44,05 1 233,40 1 233,40 0,00

3561 Tesnenie vláknitopryžové univerzálne, skrutky, matice, podložky, DN 100, PN 6, pre prírubové spoje 021 Stavby 28,000 ks 0,99 27,72 27,72 0,00

3562 Príruba krková privarovacia DN 100, PN16, D 114,3 mm, EN 1092-1 021 Stavby 26,000 ks 32,87 854,62 854,62 0,00

3563 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 125 021 Stavby 8,000 ks 54,67 437,36 437,36 0,00

3564 Tesnenie vláknitopryžové univerzálne, skrutky, matice, podložky, DN 125, PN 10/16, pre prírubové spoje 021 Stavby 8,000 ks 1,07 8,56 8,56 0,00

3565 Príruba krková privarovacia DN 125, PN16, D 139,7 mm, EN 1092-1 021 Stavby 8,000 ks 37,14 297,12 297,12 0,00

3566 Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 150 021 Stavby 6,000 ks 51,82 310,92 310,92 0,00

3567 Tesnenie vláknitopryžové univerzálne, skrutky, matice, podložky, DN 150, PN 10/16, pre prírubové spoje 021 Stavby 6,000 ks 1,61 9,66 9,66 0,00

3568 Príruba krková privarovacia DN 150, PN16, D 168,3 mm, EN 1092-1 021 Stavby 6,000 ks 34,32 205,92 205,92 0,00

3569 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 9,000 t 58,18 523,62 523,62 0,00

35 M Montáž čerpadiel, nádob, kotlov a iných zariadení

3570 Montáž plynového kotla stacionárneho oceľového nízkoteplotného 901-1200 kW 021 Stavby 2,000 ks 5 643,09 11 286,18 11 286,18 0,00

3571 Plynový kondenzačný kotol na zelmný plyn s modulovaným sálavým horákom, Vitocrossal 200, Typ CM2, s reguláciou Vitotronic 300,typ CM1E, 92-
460kW

021 Stavby 1,000 ks 37 859,80 37 859,80 37 859,80 0,00

3572 Plynový kondenzačný kotol na zelmný plyn s modulovaným sálavým horákom, Vitocrossal 200, Typ CM2, s reguláciou Vitotronic 100,typ CC1E, 92-
460kW

021 Stavby 1,000 ks 34 699,76 34 699,76 34 699,76 0,00

3573 Komunikačný modul-LON s 7 m dlhým LON-spojovacím vedením. Jedenkrát pre Vitotronic 100, typ CC1 021 Stavby 1,000 ks 222,95 222,95 222,95 0,00

3574 Rozšírenie EA1 - Rozšírenie funkcií v skrinke pre montáž na stenu, prostredníctvom vstupov a výstupov 021 Stavby 1,000 ks 163,22 163,22 163,22 0,00

3575 Plynový filter Rp 1 1/2 021 Stavby 2,000 ks 129,95 259,90 259,90 0,00

3576 Podložky pod kotol pre tlmenie hluku a vibrácií pre kotlové telesá s pozdĺžnymi nosníkmi, vyhotovené z nehrdzavejúcej pružinovej ocele s povrchou 
úpravou tlmiacou chvenie a hluk., 1,75t, h=37mm

021 Stavby 2,000 ks 360,30 720,60 720,60 0,00

3577 Tyčová armatúra (6 bar) s manometrom s 2 pripájacími hrdlami R 1/2 pre: bezpečnostný obmedzovač tlaku, kontrolný ventil manometra, zaistený 
priebežný uzatvárací ventil a guľový kohút. Pripájací závit R 1/2.

021 Stavby 2,000 ks 405,09 810,18 810,18 0,00

3578 Obmedzovač min. tlaku, v prevedení ako bezpečnostný obmedzovač tlaku, CE schválený. Typ: BCP3L, Nastavitelný rozsah 0-6bar, Pripojenie G1/2A 021 Stavby 2,000 ks 273,71 547,42 547,42 0,00

3579 Obmedzovač tlaku použitý pre tekuté a plynné médiá. CE - typovo testovaný. Typ BCP3H, Nastaviteľný rozsah: 0-6bar, Regulačný rozdiel 0,4bar, 
Pripojenie G1/2A

021 Stavby 4,000 ks 484,21 1 936,84 1 936,84 0,00

3580 Konektorový adaptér pre externé bezpečnostné zariadenia na pripojenie 4 dodatočných bezpečnostných zariadení (obmedzovač stavu vody, 

obmedzovač minimálneho a maximálneho tlaku, atď.) Max. 2 adaptéry pre 7 bezpečnostných zariadení.

021 Stavby 2,000 ks 374,24 748,48 748,48 0,00

3581 Škrtiaca klapka VKF DN100 PN16 s motorom 021 Stavby 2,000 ks 3 847,79 7 695,58 7 695,58 0,00

3582 Membránová expanzná nádoba Vitoset pre zatvorené vykurovacie zariadenia, s nastavovacími nohami. Typ N80, Farba strieborná, Max. prevádzkový 

tlak 6bar, Užitočný objem 80L, Prípojka R1, Max teplota 120°C, 70°C na membráne

021 Stavby 2,000 ks 109,92 219,84 219,84 0,00

3583 Ventil s klobúčikom R1, Pre membránové expanzné nádoby typ N 80 až N 500, menovitý tlak PN 10, max. prevádzková teplota 120 °C. 021 Stavby 2,000 ks 45,87 91,74 91,74 0,00

3584 Membránový poistný ventil 1 1/4" 4bar 021 Stavby 2,000 ks 203,03 406,06 406,06 0,00

3585 Redukcia G1 1/2 x G1 1/4 021 Stavby 2,000 ks 30,85 61,70 61,70 0,00

3586 Zariadenie pre neutralizáciu kondenzátu (s hodnotou pH väčšou ako 6,5) z plynových zdrojov tepla s príslušenstvom, Max. neutralizačný výkon 70 l/h, 
teplota kondenzátu 5 - 60 °C

021 Stavby 2,000 ks 310,54 621,08 621,08 0,00

3587 Neutralizačný granulát, balenie 8kg 021 Stavby 2,000 ks 91,57 183,14 183,14 0,00

3588 Spalinová kaskáda 250/350 Vitocrossal CM2 021 Stavby 1,000 ks 5 260,97 5 260,97 5 260,97 0,00
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3589 Aquaset 1000-N. plne automatické zariadenie na zmäkčenie vody pre vykurovacie systémy. Pre výkon kotolne 500-1000kW, Plniaci objem 4-8m3 021 Stavby 1,000 ks 1 175,31 1 175,31 1 175,31 0,00

3590 Regeneračná soľ, balenie 25kg 021 Stavby 5,000 ks 30,30 151,50 151,50 0,00

3591 Tester na zistenie tvrdosti Aquaset TH 021 Stavby 1,000 ks 45,87 45,87 45,87 0,00

3592 Filter pitnej vody A32-2 021 Stavby 1,000 ks 255,31 255,31 255,31 0,00

3593 Uvedenie do prevádzky Aquaset 021 Stavby 1,700 h 69,24 117,71 117,71 0,00

3594 Uvedenie do prevádzky Vitocrossal 200 s horákom Matrix 021 Stavby 10,000 h 69,24 692,40 692,40 0,00

3595 Uvedenie do prevádzky Vitotronic 300 bez rozširovacích sád 021 Stavby 2,200 h 69,24 152,33 152,33 0,00

3596 Dopravné náklady 021 Stavby 4,000 ks 69,24 276,96 276,96 0,00

3597 Obhliadka servisným technikom výrovcu kotlov a zariadeni s vyššou technickou náročnosťou pred uvedením do prevádzky 021 Stavby 1,000 ks 69,24 69,24 69,24 0,00

3598 Montáž odplyňovacieho a filtračného zariadenia prírubového, DN 150 021 Stavby 1,000 ks 270,60 270,60 270,60 0,00

3599 Odplyňovacie a filtračné zariadenie EXDIRT, DN150, PN16 s príslušenstvom. 021 Stavby 1,000 ks 1 623,62 1 623,62 1 623,62 0,00

3600 Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2, 110 dosiek 021 Stavby 1,000 ks 799,31 799,31 799,31 0,00

3601 Meďou spájkovaný doskový výmenník tepla so závitovým pripojením G2", počet dosiek 110, CB112-110H, 200kW, vrátane izolácie typ A a konzoly 
pre montáž na  podlahu

021 Stavby 1,000 ks 4 795,85 4 795,85 4 795,85 0,00

3602 Montáž akumulačnej nádoby TÚV bez výmenníka s izoláciou, objem nad 900 do 1100 l 021 Stavby 1,000 ks 634,49 634,49 634,49 0,00

3603 Zásobník akumulačný RECON pre vodu a vzduch typ 1000/10 celkový objem 1000 l, D 800 mm, v 2370 mm, 10 bar 021 Stavby 1,000 ks 3 728,44 3 728,44 3 728,44 0,00

3604 Jímka, 1/2", dĺžka 200 mm, pre teplomery so zaisťovacím šróbom, vnútorný priemer 9,5 mm, mosadzná 021 Stavby 2,000 ks 17,89 35,78 35,78 0,00

3605 Guľový ventil 1”, páčka 021 Stavby 1,000 ks 53,66 53,66 53,66 0,00

3606 Montáž akumulačnej nádoby TÚV bez výmenníka s izoláciou objem nad 2000 do 3000 l 021 Stavby 1,000 ks 1 447,92 1 447,92 1 447,92 0,00

3607 Zásobník akumulačný RECON pre vodu a vzduch typ 2500/10 celkový objem 2500 l, D 1016 mm, v 3500 mm ATIP, 10 bar 021 Stavby 1,000 ks 8 606,22 8 606,22 8 606,22 0,00

3608 Jímka, 1/2", dĺžka 200 mm, pre teplomery so zaisťovacím šróbom, vnútorný priemer 9,5 mm, mosadzná 021 Stavby 2,000 ks 17,89 35,78 35,78 0,00

3609 Guľový ventil 1”, páčka 021 Stavby 1,000 ks 53,66 53,66 53,66 0,00

3610 Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vymeniteľným vakom objem 100 l 021 Stavby 1,000 ks 164,43 164,43 164,43 0,00

3611 Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom typ Refix DT 100 l, D 480 mm, v 870 mm, pripojenie DUO DN 50/PN 16, 10 bar, zelená 021 Stavby 1,000 ks 986,63 986,63 986,63 0,00

3612 Montáž základnej nádoby pre čerpadlový expanzný automat bez riadiacej jednotky 6 bar objem 800 l 021 Stavby 1,000 ks 712,00 712,00 712,00 0,00

3613 Variomat VG 800 šedá 021 Stavby 1,000 ks 3 797,68 3 797,68 3 797,68 0,00

3614 Tepelná izolácia VW 800 021 Stavby 1,000 ks 474,27 474,27 474,27 0,00

3615 Montáž riadiacej jednotky s dvoma čerpadlami základnej nádoby min. prevádzkový tlak do 8,0 bar (230V) 021 Stavby 1,000 ks 1 800,76 1 800,76 1 800,76 0,00

3616 Variomat 2-2/35 Touch 021 Stavby 1,000 ks 9 333,22 9 333,22 9 333,22 0,00

3617 Variomat G 5/4, d=480-740mm 021 Stavby 2,000 ks 244,06 488,12 488,12 0,00

3618 Zariadenie Fillset, so štand. vodomerom 021 Stavby 1,000 ks 550,43 550,43 550,43 0,00

3619 Uvedenie do prevádzky Variomat 2-čerpadlový 021 Stavby 1,000 ks 432,73 432,73 432,73 0,00

3620 Montáž Chemickej úpravne vody 021 Stavby 1,000 ks 631,40 631,40 631,40 0,00

3621 CHUV WK Standard 5600, kap. 80 021 Stavby 1,000 ks 1 369,17 1 369,17 1 369,17 0,00

3622 CHUV príslušenstvo Filter mech. FF06-1AA 021 Stavby 1,000 ks 124,62 124,62 124,62 0,00

3623 CHUV príslušenstvo Montážny blok 1" 021 Stavby 1,000 ks 238,87 238,87 238,87 0,00

3624 CHUV príslušenstvo Hadica nerez. 600 mm, 1" 021 Stavby 2,000 ks 52,79 105,58 105,58 0,00

3625 CHUV príslušenstvo Soľ tabletová 021 Stavby 25,000 kg 1,04 26,00 26,00 0,00

3626 Uvedenie do prevádzky CHÚV 021 Stavby 1,000 ks 274,07 274,07 274,07 0,00

3627 CHUV príslušenstvo DČ Jesco LD 3/4" dávkovacie 021 Stavby 1,000 ks 1 367,44 1 367,44 1 367,44 0,00

3628 CHUV príslušenstvo - inhibitor korózie pre DČ 021 Stavby 1,000 ks 263,10 263,10 263,10 0,00

3629 Konzola stenová typ 28/30, dĺ. 300 mm - príslušenstvo pre upevňovací systém DČ 021 Stavby 2,000 ks 27,84 55,68 55,68 0,00

3630 Uvedenie do prevádzky DČ 021 Stavby 1,000 ks 158,67 158,67 158,67 0,00

3631 Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 021 Stavby 1,000 ks 33,66 33,66 33,66 0,00

3632 Čerpadlo obehové MAGNA3 25-120 F 250, PN 6/10 021 Stavby 1,000 ks 928,31 928,31 928,31 0,00

3633 Čerpadlo obehové MAGNA3 25-80 F 220, PN 6/10 021 Stavby 1,000 ks 742,62 742,62 742,62 0,00

3634 Čerpadlo obehové ALPHA1 25-50 180 021 Stavby 1,000 ks 295,99 295,99 295,99 0,00

3635 Čerpadlo obehové ALPHA3 25-80 021 Stavby 1,000 ks 461,29 461,29 461,29 0,00

3636 Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 021 Stavby 4,000 ks 42,07 168,28 168,28 0,00

3637 Čerpadlo obehové MAGNA3 32-80 021 Stavby 2,000 ks 822,22 1 644,44 1 644,44 0,00

3638 Čerpadlo obehové UPS 32-100 N 180 021 Stavby 1,000 ks 875,27 875,27 875,27 0,00

3639 Čerpadlo obehové UPS 32-55 N 180 021 Stavby 1,000 ks 668,21 668,21 668,21 0,00

3640 Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 021 Stavby 1,000 ks 46,88 46,88 46,88 0,00

3641 Čerpadlo obehové MAGNA3 40-100 F 220, PN 6/1 021 Stavby 1,000 ks 1 383,67 1 383,67 1 383,67 0,00

3642 Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50 021 Stavby 2,000 ks 57,70 115,40 115,40 0,00

3643 Čerpadlo obehové MAGNA3 50-100 F 280, PN 6/10 021 Stavby 1,000 ks 1 897,75 1 897,75 1 897,75 0,00

3644 Čerpadlo obehové MAGNA3 50-60 F 240, PN 6/10 021 Stavby 1,000 ks 1 627,73 1 627,73 1 627,73 0,00

3645 Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 65 021 Stavby 1,000 ks 78,13 78,13 78,13 0,00

3646 Čerpadlo obehové MAGNA3 65-120 F 340, PN 6/10 021 Stavby 1,000 ks 2 435,87 2 435,87 2 435,87 0,00

3647 Demontáž solárneho kolektora vákuového s 15 U trubicami na rovnejs treche 021 Stavby 16,000 ks 72,12 1 153,92 1 153,92 0,00

3648 Montáž 2 solárnych kolektorov vákuových s 15 U trubicami na rovnú strechu 021 Stavby 8,000 ks 216,37 1 730,96 1 730,96 0,00

3649 Náhradná Vákuová trubica Vitosol 200-T SP2 021 Stavby 15,000 ks 139,80 2 097,00 2 097,00 0,00

3650 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 8,500 t 82,46 700,91 700,91 0,00

36M Montáž uložení a závesov

3651 Montáž oceľového závesu - strojovňa 021 Stavby 210,000 ks 5,53 1 161,30 1 161,30 0,00

3652 Strmeň pre rúrky hladké D 159/4,5 mm 021 Stavby 10,000 ks 6,84 68,40 68,40 0,00

3653 Strmeň pre rúrky hladké D 133/4 mm 021 Stavby 8,000 ks 6,47 51,76 51,76 0,00

3654 Strmeň pre rúrky hladké D 108/4 mm 021 Stavby 8,000 ks 5,89 47,12 47,12 0,00

3655 Strmeň pre rúrky hladké D 89/3,5 mm 021 Stavby 8,000 ks 4,72 37,76 37,76 0,00

3656 Strmeň pre rúrky hladké D 76/3 mm 021 Stavby 14,000 ks 4,47 62,58 62,58 0,00

3657 Strmeň pre rúrky hladké D 60/2,9 mm 021 Stavby 14,000 ks 4,03 56,42 56,42 0,00

3658 Strmeň pre rúrky hladké D 58/2,6 mm 021 Stavby 48,000 ks 4,03 193,44 193,44 0,00

3659 Strmeň pre rúrky D 21,3 - 33,7 021 Stavby 100,000 ks 3,24 324,00 324,00 0,00

3660 Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 1 021 Stavby 22,000 ks 38,47 846,34 846,34 0,00

3661 Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185 021 Stavby 0,100 t 2 019,43 201,94 201,94 0,00

3662 Tyč oceľová T úzka 40x40x5 mm, ozn. 11 373 021 Stavby 0,100 t 2 307,92 230,79 230,79 0,00

3663 Montáž oceľového závesu - strecha 021 Stavby 73,000 ks 8,66 632,18 632,18 0,00

3664 Záves stropný nadstaviteľný 5/4", D 43 mm 021 Stavby 12,000 ks 3,28 39,36 39,36 0,00

3665 Záves stropný nadstaviteľný 1/2", D 22 mm 021 Stavby 8,000 ks 3,19 25,52 25,52 0,00

3666 Strmeň pre rúrky medené 35 mm 021 Stavby 53,000 ks 3,41 180,73 180,73 0,00

95-M Revízie

3667 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 4 MPa 021 Stavby 6,000 hod 18,03 108,18 0,00 108,18

3668 Kompletné vyskúšanie 021 Stavby 48,000 hod 18,03 865,44 0,00 865,44

3669 Vykurovacia skúška 021 Stavby 72,000 hod 7,21 519,12 0,00 519,12

3670 Revízna kniha Kotolne 021 Stavby 1,000 ks 115,40 115,40 0,00 115,40

3671 Revízne správy (súbor) 021 Stavby 1,000 ks 2 149,25 2 149,25 0,00 2 149,25

2.6 SO 4 H pavilón Energoblok - 05 A Elektroinštalácia

05 A1 Elektroinštalácia - Položky E - elektroinštalácie

PRÁCE A DODÁVKY M

3672 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 0,00 40,08

3673 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 0,00 40,08

3674 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 29,000 ks 7,79 225,91 225,91 0,00

3675 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 29,000 ks 3,94 114,26 114,26 0,00

3676 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 141,000 ks 2,23 314,43 314,43 0,00

3677 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 141,000 ks 1,11 156,51 156,51 0,00

3678 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 108,000 ks 2,23 240,84 240,84 0,00

3679 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 108,000 ks 2,23 240,84 240,84 0,00

3680 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 8,000 m 2,23 17,84 17,84 0,00

3681 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 8,000 m 2,23 17,84 17,84 0,00

3682 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 198,000 ks 2,23 441,54 441,54 0,00

3683 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 198,000 ks 1,11 219,78 219,78 0,00

3684 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 13,000 ks 5,57 72,41 72,41 0,00

3685 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 13,000 ks 3,97 51,61 51,61 0,00

3686 Spínač krížový č.7, 10A/250V na povrch typ 695 21 Plexo 55-legrand 021 Stavby 1,000 ks 5,57 5,57 5,57 0,00

3687 Spínač krížový č.7, 10A/250V na povrch typ 695 21 Plexo 55-legrand 021 Stavby 1,000 ks 3,81 3,81 3,81 0,00

3688 Zásuvka jednonásob. 16A/250V na povrch, typ 697 31 Plexo55-legrand 021 Stavby 11,000 ks 4,45 48,95 48,95 0,00

3689 Zásuvka jednonásob. 16A/250V na povrch, typ 697 31 Plexo55-legrand 021 Stavby 11,000 ks 4,21 46,31 46,31 0,00

3690 Zásuvková rozvodnica 2x230V/16A+1x400V/16A+1x400V/32A, séria 632 BLOCK4, katalóg.č. 632.3122-111F2, ISTIČE-1xB16/1, 1xC16/3, 1xC25/3, 
prúd.chránič 1xRCD 4P 0,03 In=40A -scame

021 Stavby 7,000 ks 13,36 93,52 93,52 0,00

3691 Zásuvková rozvodnica 2x230V/16A+1x400V/16A+1x400V/32A, séria 632 BLOCK4, katalóg.č. 632.3122-111F2, ISTIČE-1xB16/1, 1xC16/3, 1xC25/3, 
prúd.chránič 1xRCD 4P 0,03 In=40A -scame

021 Stavby 7,000 ks 255,99 1 791,93 1 791,93 0,00

3692 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 

4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 65,000 m 8,90 578,50 578,50 0,00

3693 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 

4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 65,000 m 14,54 945,10 945,10 0,00

3694 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 60,000 m 2,23 133,80 133,80 0,00

3695 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 60,000 m 0,61 36,60 36,60 0,00

3696 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 60,000 m 2,23 133,80 133,80 0,00

3697 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 60,000 m 1,73 103,80 103,80 0,00

3698 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 34,000 m 3,34 113,56 113,56 0,00

3699 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 34,000 m 1,73 58,82 58,82 0,00

3700 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 6,000 m 3,34 20,04 20,04 0,00

3701 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 6,000 m 2,23 13,38 13,38 0,00

3702 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 3,000 m 0,73 2,19 2,19 0,00
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3703 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 3,000 m 0,61 1,83 1,83 0,00

3704 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 40,000 m 0,86 34,40 34,40 0,00

3705 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 40,000 m 0,78 31,20 31,20 0,00

3706 Kábel CYKY-O 4x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 4,000 m 0,98 3,92 3,92 0,00

3707 Kábel CYKY-O 4x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 4,000 m 0,89 3,56 3,56 0,00

3708 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 130,000 m 0,98 127,40 127,40 0,00

3709 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 130,000 m 0,78 101,40 101,40 0,00

3710 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 94,000 m 0,98 92,12 92,12 0,00

3711 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 94,000 m 0,93 87,42 87,42 0,00

3712 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 22,000 m 1,11 24,42 24,42 0,00

3713 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 22,000 m 0,93 20,46 20,46 0,00

3714 Kábel CYKY-J 7x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 20,000 m 1,11 22,20 22,20 0,00

3715 Kábel CYKY-J 7x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 20,000 m 1,10 22,00 22,00 0,00

3716 Kábel CYKY-J 5x10 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 148,000 m 3,34 494,32 494,32 0,00

3717 Kábel CYKY-J 5x10 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 148,000 m 7,05 1 043,40 1 043,40 0,00

3718 Kábel CYKY-J 5x25 pod om., pevne na rošt, volne 021 Stavby 19,000 m 6,68 126,92 126,92 0,00

3719 Kábel CYKY-J 5x25 pod om., pevne na rošt, volne 021 Stavby 19,000 m 19,99 379,81 379,81 0,00

3720 "D"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=34W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 2,000 ks 8,90 17,80 17,80 0,00

3721 "D"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=34W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 2,000 ks 30,05 60,10 60,10 0,00

3722 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 18,000 ks 13,36 240,48 240,48 0,00

3723 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 18,000 ks 36,73 661,14 661,14 0,00

3724 "C"-Svietidlo nástenné, ?340x155, s fotobunkou, typ EYECON VS, TC-DDEL 1x38W, IP 65, IK 10 - thorn lighting 021 Stavby 7,000 ks 13,36 93,52 93,52 0,00

3725 "C"-Svietidlo nástenné, ?340x155, s fotobunkou, typ EYECON VS, TC-DDEL 1x38W, IP 65, IK 10 - thorn lighting 021 Stavby 7,000 ks 30,05 210,35 210,35 0,00

3726 "GN"-Svietidlo LED núdzové, nást.,strop., typ MULTITREND 2, LED-AT.3h, IP65, IK 10 - sec lighting 021 Stavby 5,000 ks 13,36 66,80 66,80 0,00

3727 "GN"-Svietidlo LED núdzové, nást.,strop., typ MULTITREND 2, LED-AT.3h, IP65, IK 10 - sec lighting 021 Stavby 5,000 ks 32,28 161,40 161,40 0,00

3728 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5 021 Stavby 24,000 ks 0,73 17,52 17,52 0,00

3729 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 021 Stavby 40,000 ks 2,23 89,20 89,20 0,00

3730 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 50 021 Stavby 14,000 ks 4,45 62,30 62,30 0,00

3731 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 17,000 ks 3,34 56,78 56,78 0,00

3732 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 17,000 ks 4,82 81,94 81,94 0,00

3733 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x50 021 Stavby 2,000 ks 4,45 8,90 8,90 0,00

3734 Odviečkovanie a zaviečkovanie krabíc 021 Stavby 29,000 ks 2,23 64,67 64,67 0,00

3735 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 160,000 m 1,11 177,60 177,60 0,00

3736 Ostatné montážne práce 021 Stavby 20,000 hod 13,36 267,20 267,20 0,00

3737 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

95-M Revízie

3738 Porealizačné premeranie osvetlenia 021 Stavby 32,000 Hod 11,13 356,16 0,00 356,16

3739 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 24,000 Hod 13,36 320,64 0,00 320,64

05 A2 Elektroinštalácia - Položky R- Rozvádzače

PRÁCE A DODÁVKY M

3740 Rozvodnica Profi Plus, rozm. 800x1580x270, pod omietku, do 250A,  plné 1-krídľové dvere ľavé, počet radov 6, počet modulov 144, zámok EMKA333 -
eaton

021 Stavby 1,000 ks 133,56 133,56 133,56 0,00

3741 Rozvodnica Profi Plus, rozm. 800x1580x270, pod omietku, do 250A,  plné 1-krídľové dvere ľavé, počet radov 6, počet modulov 144, zámok EMKA333 -
eaton

021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

3742 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 6,000 ks 0,56 3,36 3,36 0,00

3743 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 6,000 ks 5,20 31,20 31,20 0,00

3744 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 6,000 ks 0,33 1,98 1,98 0,00

3745 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 6,000 ks 5,01 30,06 30,06 0,00

3746 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 6,000 ks 0,56 3,36 3,36 0,00

3747 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 6,000 ks 1,57 9,42 9,42 0,00

3748 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 160,000 ks 0,02 3,20 3,20 0,00

3749 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 160,000 ks 0,33 52,80 52,80 0,00

3750 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 12,000 ks 0,56 6,72 6,72 0,00

3751 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 12,000 ks 0,04 0,48 0,48 0,00

3752 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 99,000 ks 0,56 55,44 55,44 0,00

3753 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 99,000 ks 0,04 3,96 3,96 0,00

3754 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 84,000 ks 0,01 0,84 0,84 0,00

3755 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 84,000 ks 0,07 5,88 5,88 0,00

3756 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 195,000 ks 0,22 42,90 42,90 0,00

3757 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 195,000 ks 0,04 7,80 7,80 0,00

3758 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 26,000 ks 0,01 0,26 0,26 0,00

3759 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 26,000 ks 1,00 26,00 26,00 0,00

3760 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 3,000 ks 0,02 0,06 0,06 0,00

3761 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 3,000 ks 2,48 7,44 7,44 0,00

3762 Lankový vodič H07V-K/25 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 10,000 m 1,22 12,20 12,20 0,00

3763 Lankový vodič H07V-K/25 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 10,000 m 3,45 34,50 34,50 0,00

3764 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 22,000 m 1,22 26,84 26,84 0,00

3765 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 22,000 m 1,67 36,74 36,74 0,00

3766 Lankový vodič H07V-K/6 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 4,000 m 1,22 4,88 4,88 0,00

3767 Lankový vodič H07V-K/6 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 4,000 m 0,72 2,88 2,88 0,00

3768 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 13,000 m 1,00 13,00 13,00 0,00

3769 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 13,000 m 0,36 4,68 4,68 0,00

3770 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 10,000 m 1,00 10,00 10,00 0,00

3771 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 10,000 m 0,23 2,30 2,30 0,00

3772 Lisovacia dutinka Cu 25/12 021 Stavby 17,000 ks 0,01 0,17 0,17 0,00

3773 Lisovacia dutinka Cu 25/12 021 Stavby 17,000 ks 0,03 0,51 0,51 0,00

3774 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 77,000 ks 0,01 0,77 0,77 0,00

3775 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 77,000 ks 0,04 3,08 3,08 0,00

3776 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 11,000 ks 0,01 0,11 0,11 0,00

3777 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 11,000 ks 0,03 0,33 0,33 0,00

3778 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 35,000 ks 0,01 0,35 0,35 0,00

3779 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 35,000 ks 0,03 1,05 1,05 0,00

3780 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 44,000 ks 0,01 0,44 0,44 0,00

3781 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 44,000 ks 0,02 0,88 0,88 0,00

3782 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 2,000 ks 0,01 0,02 0,02 0,00

3783 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 2,000 ks 1,67 3,34 3,34 0,00

3784 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 4,000 ks 0,06 0,24 0,24 0,00

3785 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 4,000 ks 1,22 4,88 4,88 0,00

3786 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2, 10-50mm2, 021 Stavby 7,000 ks 0,06 0,42 0,42 0,00

3787 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2, 10-50mm2, 021 Stavby 7,000 ks 3,90 27,30 27,30 0,00

3788 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 65,000 ks 0,06 3,90 3,90 0,00

3789 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 65,000 ks 3,12 202,80 202,80 0,00

3790 Zvodič prepätia B+C-SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

3791 Zvodič prepätia B+C-SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 105,74 105,74 105,74 0,00

3792 Jednotka pomocných kontaktov Z7-NHK 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

3793 Jednotka pomocných kontaktov Z7-NHK 021 Stavby 1,000 ks 27,83 27,83 27,83 0,00

3794 Vypínacia cievka ZP ASA/230 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

3795 Vypínacia cievka ZP ASA/230 021 Stavby 1,000 ks 16,70 16,70 16,70 0,00

3796 Ovládacia hlavica tlačítka M22-D-W-X1 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

3797 Ovládacia hlavica tlačítka M22-D-W-X1 021 Stavby 1,000 ks 3,01 3,01 3,01 0,00

3798 Spínacia jednotka M22-AK10 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

3799 Spínacia jednotka M22-AK10 021 Stavby 1,000 ks 18,92 18,92 18,92 0,00

3800 Signálna hlavica M22-L-G 021 Stavby 1,000 ks 0,89 0,89 0,89 0,00

3801 Signálna hlavica M22-L-G 021 Stavby 1,000 ks 3,23 3,23 3,23 0,00

3802 Istič PL7-B4/1-HS, 1 pól.-4A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

3803 Istič PL7-B4/1-HS, 1 pól.-4A 021 Stavby 1,000 ks 20,03 20,03 20,03 0,00

3804 istič PL7-B25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

3805 istič PL7-B25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 1,000 ks 45,63 45,63 45,63 0,00

3806 istič PL7-B32/3N, 3+N pól.-32A 021 Stavby 8,000 ks 0,56 4,48 4,48 0,00

3807 istič PL7-B32/3N, 3+N pól.-32A 021 Stavby 8,000 ks 53,42 427,36 427,36 0,00

3808 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C6/1N, 0,03 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

3809 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C6/1N, 0,03 021 Stavby 1,000 ks 67,89 67,89 67,89 0,00

3810 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 5,000 ks 0,56 2,80 2,80 0,00

3811 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 5,000 ks 94,61 473,05 473,05 0,00

3812 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 5,000 ks 0,56 2,80 2,80 0,00

3813 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 5,000 ks 76,80 384,00 384,00 0,00

3814 Ostatné montážne práce 021 Stavby 8,000 hod 13,36 106,88 106,88 0,00

3815 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

05 A3 Elektroinštalácia - Položky-UPB - Uzemnenie, ochranné pospájanie, bleskozvod

PRÁCE A DODÁVKY M

3816 Potenciálový mostík OBO-VDE0618-1801(1809)/KL1,KL2,KL3 021 Stavby 3,000 ks 7,79 23,37 23,37 0,00

3817 Potenciálový mostík OBO-VDE0618-1801(1809)/KL1,KL2,KL3 021 Stavby 3,000 ks 7,79 23,37 23,37 0,00

3818 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 11,000 ks 7,79 85,69 85,69 0,00

3819 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 11,000 ks 3,94 43,34 43,34 0,00

3820 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 33,000 ks 2,23 73,59 73,59 0,00
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3821 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 33,000 ks 1,11 36,63 36,63 0,00

3822 Ukončenie lana CYA na HUP, EP, konštrukcii 021 Stavby 36,000 ks 3,34 120,24 120,24 0,00

3823 Svorka pripojovacia (SP1), skrutka+matica M6-8+2vejárová podložka(OBO-928, OBO-1818/A), pásková objímka typ 92270 -OBO, pre prepojenie 
kovových konštrukcií, kovových zárubní, kovových mreží...

021 Stavby 18,000 ks 3,34 60,12 60,12 0,00

3824 Svorka pripojovacia (SP1), skrutka+matica M6-8+2vejárová podložka(OBO-928, OBO-1818/A), pásková objímka typ 92270 -OBO, pre prepojenie 
kovových konštrukcií, kovových zárubní, kovových mreží...

021 Stavby 18,000 ks 1,86 33,48 33,48 0,00

3825 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 48,000 m 2,23 107,04 107,04 0,00

3826 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 48,000 m 0,61 29,28 29,28 0,00

3827 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 20,000 m 2,23 44,60 44,60 0,00

3828 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 20,000 m 1,73 34,60 34,60 0,00

3829 Lano CYA/H07V-K/ 25zž 021 Stavby 21,000 m 2,23 46,83 46,83 0,00

3830 Lano CYA/H07V-K/ 25zž 021 Stavby 21,000 m 3,95 82,95 82,95 0,00

3831 Lano CYA/H07V-K/ 16zž 021 Stavby 20,000 m 2,23 44,60 44,60 0,00

3832 Lano CYA/H07V-K/ 16zž 021 Stavby 20,000 m 0,97 19,40 19,40 0,00

3833 Lano CYA/H07V-K/ 6zž, vodič CY4zž 021 Stavby 86,000 m 1,11 95,46 95,46 0,00

3834 Lano CYA/H07V-K/ 6zž, vodič CY4zž 021 Stavby 86,000 m 0,99 85,14 85,14 0,00

3835 Zberné vedenie AlMgSi(FeZn) ?8 vč. podpier, 1m=0,44kg 021 Stavby 122,000 m 5,57 679,54 679,54 0,00

3836 Zberné vedenie AlMgSi(FeZn) ?8 vč. podpier, 1m=0,44kg 021 Stavby 53,680 kg 4,40 236,19 236,19 0,00

3837 Zvodové a uzemňovacie vedenie  AlMgSi(FeZn) ?10 pod povrchom, na povrchu a v zemi, 1m=0,62kg 021 Stavby 32,000 m 3,34 106,88 106,88 0,00

3838 Zvodové a uzemňovacie vedenie  AlMgSi(FeZn) ?10 pod povrchom, na povrchu a v zemi, 1m=0,62kg 021 Stavby 19,840 kg 3,76 74,60 74,60 0,00

3839 Uzemňovací pás FeZn 30x4mm, 1m=0,942kg 021 Stavby 60,000 m 3,34 200,40 200,40 0,00

3840 Uzemňovací pás FeZn 30x4mm, 1m=0,942kg 021 Stavby 56,520 kg 2,85 161,08 161,08 0,00

3841 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásu a gulatiny SR03 021 Stavby 22,000 ks 3,34 73,48 73,48 0,00

3842 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásu a gulatiny SR03 021 Stavby 22,000 ks 1,71 37,62 37,62 0,00

3843 Svorka skúšobná SZ1-OBO-5002/MS DIN 021 Stavby 11,000 ks 3,34 36,74 36,74 0,00

3844 Svorka skúšobná SZ1-OBO-5002/MS DIN 021 Stavby 11,000 ks 1,86 20,46 20,46 0,00

3845 Svorka spojovacia SS resp. OBO-5002/DIN č.výr. 5304202 021 Stavby 8,000 ks 2,23 17,84 17,84 0,00

3846 Svorka spojovacia SS resp. OBO-5002/DIN č.výr. 5304202 021 Stavby 8,000 ks 0,61 4,88 4,88 0,00

3847 Svorka krížova SK resp. OBO-249/ZV č.výr.5311535 021 Stavby 14,000 ks 3,34 46,76 46,76 0,00

3848 Svorka krížova SK resp. OBO-249/ZV č.výr.5311535 021 Stavby 14,000 ks 1,98 27,72 27,72 0,00

3849 Svorka okapová SO resp. OBO-262/A DIN č.výr.5316219 021 Stavby 10,000 ks 3,34 33,40 33,40 0,00

3850 Svorka okapová SO resp. OBO-262/A DIN č.výr.5316219 021 Stavby 10,000 ks 0,97 9,70 9,70 0,00

3851 Trubka pevná HFBS-TURBO 25-Dietzel-Univolt od svorky SZ1 do výkopu 021 Stavby 4,000 m 3,34 13,36 13,36 0,00

3852 Trubka pevná HFBS-TURBO 25-Dietzel-Univolt od svorky SZ1 do výkopu 021 Stavby 4,000 m 0,75 3,00 3,00 0,00

3853 Zberná tyč JP 25 resp. OBO-101/ALU-2500 021 Stavby 2,000 ks 13,36 26,72 26,72 0,00

3854 Zberná tyč JP 25 resp. OBO-101/ALU-2500 021 Stavby 2,000 ks 17,77 35,54 35,54 0,00

3855 Držiak k zbernej tyči DJ1 021 Stavby 4,000 ks 3,34 13,36 13,36 0,00

3856 Držiak k zbernej tyči DJ1 021 Stavby 4,000 ks 2,20 8,80 8,80 0,00

3857 Izolačná vzpera ISA-A-800 021 Stavby 10,000 ks 2,23 22,30 22,30 0,00

3858 Izolačná tyč typ 101/l-6m 021 Stavby 1,000 ks 7,79 7,79 7,79 0,00

3859 Zberný hrot typ 101/SP 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

3860 T-svorka typ 101/IT 021 Stavby 1,000 ks 2,59 2,59 2,59 0,00

3861 Koncovkový diel typ 101/IES 021 Stavby 20,000 ks 2,23 44,60 44,60 0,00

3862 Pripojovací diel typ 288/DIN 021 Stavby 9,000 ks 2,23 20,07 20,07 0,00

3863 Trubková objímka typ 303/DIN č.výr.5102197 021 Stavby 9,000 ks 3,19 28,71 28,71 0,00

3864 Svorka SJ01 k zbernej tyči 021 Stavby 4,000 ks 3,34 13,36 13,36 0,00

3865 Svorka SJ01 k zbernej tyči 021 Stavby 4,000 ks 1,75 7,00 7,00 0,00

3866 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásov SR02 021 Stavby 12,000 ks 3,34 40,08 40,08 0,00

3867 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásov SR02 021 Stavby 12,000 ks 1,86 22,32 22,32 0,00

3868 Označovací štítok OŠ 021 Stavby 11,000 ks 2,23 24,53 24,53 0,00

3869 Označovací štítok OŠ 021 Stavby 11,000 ks 2,59 28,49 28,49 0,00

3870 Ochranný uholník OU 021 Stavby 11,000 ks 7,79 85,69 85,69 0,00

3871 Ochranný uholník OU 021 Stavby 11,000 ks 7,79 85,69 85,69 0,00

3872 Držiak k ochrannému uholníku do muriva DUz 021 Stavby 22,000 ks 1,97 43,34 43,34 0,00

3873 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 220,000 ks 1,11 244,20 244,20 0,00

3874 Ostatné montážne práce 021 Stavby 20,000 hod. 13,36 267,20 267,20 0,00

3875 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

95-M Revízie

3876 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 24,000 hod 27,83 667,92 0,00 667,92

05 A4 Elektroinštalácia - Položky-ZUPB - zemné práce pre uzemnenie a bleskzvod

PRÁCE A DODÁVKY M

Zemné práce pri extr.mont.prácach   

3877 Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vnikaniu vody do budovy 021 Stavby 1,000 ks 13,36 13,36 13,36 0,00

3878 Vytýčenie trasy vedenia v km 021 Stavby 0,220 km 27,83 6,12 6,12 0,00

3879 Vyhĺbenie rýhy v teréne 35x70cm v m 021 Stavby 92,000 m 8,90 818,80 818,80 0,00

3880 Hutnenie zeminy vo výkope m3 021 Stavby 22,540 m3 2,23 50,26 50,26 0,00

3881 Zahádzanie rýhy 35x70cm m 021 Stavby 92,000 m 4,45 409,40 409,40 0,00

3882 Príplatok za lepivosť v hornine tr.3 021 Stavby 22,540 m3 2,23 50,26 50,26 0,00

3883 Úprava rýhy v teréne 021 Stavby 32,200 m2 1,11 35,74 35,74 0,00

05 A5 Elektroinštalácia Položky-MP - Pomocné murárske práce, hmoždinky 

PRÁCE A DODÁVKY M

3884 Prieraz cez múr hr. do 300mm 021 Stavby 2,000 ks 4,45 8,90 8,90 0,00

3885 Prieraz cez múr hr. do 600mm 021 Stavby 10,000 ks 4,45 44,50 44,50 0,00

3886 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v murive 021 Stavby 386,000 ks 3,34 1 289,24 1 289,24 0,00

3887 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v strope 021 Stavby 224,000 ks 3,34 748,16 748,16 0,00

2.6 SO 4 H pavilón Energoblok - 06 Meranie a regulácia

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

3888 1 závit. spojenie + tesnenie G1- 1/4 pre DN20 021 Stavby 2,000 ks 5,22 10,44 0,00 10,44

3889 1 závit. spojenie + tesnenie G1-1/2 pre DN25 021 Stavby 2,000 ks 7,23 14,46 0,00 14,46

3890 1 závit. spojenie + tesnenie G2-3/4 pre DN50 021 Stavby 2,000 ks 19,63 39,26 0,00 39,26

3891 Jímka LW 7; R1/2" L=100mm; mosadz 021 Stavby 10,000 ks 10,41 104,10 104,10 0,00

3892 Jímka LW 7; R1/2" L=200mm; mosadz 021 Stavby 3,000 ks 13,24 39,72 39,72 0,00

3893 Jímka LW 7; R1/2" L=450mm; mosadz 021 Stavby 4,000 ks 19,00 76,00 76,00 0,00

3894 Ventil zmiešavací 3-cest. 3F65 021 Stavby 1,000 ks 374,31 374,31 374,31 0,00

3895 Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131 15-2,5 021 Stavby 1,000 ks 80,35 80,35 80,35 0,00

3896 Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131 25-10 021 Stavby 1,000 ks 77,85 77,85 77,85 0,00

3897 Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131 40-25 021 Stavby 2,000 ks 134,25 268,50 268,50 0,00

3898 Ventil prepínací 3-cestný VRG231 DN50,Kvs 40m3/hod,prip.RP 2 021 Stavby 1,000 ks 135,25 135,25 135,25 0,00

3899 Servopohon ARA 647, 2-bodový, 24 VAC, 6Nm, 30s 021 Stavby 1,000 ks 235,08 235,08 235,08 0,00

3900 Servopohon ARA 659, proporcionálny, 24 VAC/DC, 6Nm, 45/120s 021 Stavby 4,000 ks 253,03 1 012,12 1 012,12 0,00

3901 Servomotor 92P 15Nm, 120s 021 Stavby 1,000 ks 309,75 309,75 309,75 0,00

3902 Držiak na dokumentáciu 021 Stavby 1,000 ks 4,49 4,49 4,49 0,00

3903 Bočnice TS 2000x400 021 Stavby 1,000 pár 159,27 159,27 159,27 0,00

3904 Skriňa TS 1200x2000x400 021 Stavby 1,000 ks 1 248,61 1 248,61 1 248,61 0,00

3905 Servopohon;SUT 24V;8mm;30/60/120s;500N; 021 Stavby 3,000 ks 110,19 330,57 330,57 0,00

3906 Snímač tlaku; 24V AC/DC;0-6.0b; 0-10V 021 Stavby 1,000 ks 139,46 139,46 139,46 0,00

3907 Snímač tlaku; 24V AC/DC;0-10b; 0-10V 021 Stavby 1,000 ks 139,46 139,46 139,46 0,00

3908 Vonkajší snímač teploty; Ni1000 021 Stavby 1,000 ks 15,62 15,62 15,62 0,00

3909 Príložný snímač teploty; Ni1000 021 Stavby 12,000 ks 17,64 211,68 211,68 0,00

3910 Priestorový snímač teploty; montáž na stenu;Ni1000 021 Stavby 2,000 ks 16,27 32,54 32,54 0,00

3911 Snímač teploty do potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=100mm 021 Stavby 10,000 ks 29,21 292,10 292,10 0,00

3912 Snímač teploty do potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=200mm 021 Stavby 3,000 ks 29,94 89,82 89,82 0,00

3913 Snímač teploty do potrubia; Ni1000;-50-160°C;L=450mm 021 Stavby 4,000 ks 39,04 156,16 156,16 0,00

3914 Remote IO- Modul, 24 V AC/DC, 4 relais, 6DO-fet, 4AO, 4UI 021 Stavby 3,000 ks 192,84 578,52 578,52 0,00

3915 Ovládací Touch panel 10" 021 Stavby 1,000 ks 1 159,49 1 159,49 1 159,49 0,00

3916 Napájanie DIN-rail 85-264Vac/24Vdc 2,5A 021 Stavby 1,000 ks 75,36 75,36 75,36 0,00

3917 Napájanie DIN-rail 85-264Vac/24Vdc 4A 021 Stavby 3,000 ks 96,40 289,20 289,20 0,00

3918 modu680-AS BACnet BuildingController and Supervisor 021 Stavby 1,000 ks 1 040,64 1 040,64 1 040,64 0,00

3919 modu631-IO 8 x UI(DI/CI/AI) + 8 x DI/CI IO-Module 021 Stavby 4,000 ks 373,98 1 495,92 1 495,92 0,00

3920 modu650-IO 6 x Relay (2A)Outputs IO-Module 021 Stavby 3,000 ks 240,80 722,40 722,40 0,00

3921 modu671-IO 8 x AO + 8 x DI/CI IO-Module 021 Stavby 1,000 ks 431,04 431,04 431,04 0,00

3922 Detektor úniku horľavých plynov 021 Stavby 2,000 ks 147,19 294,38 294,38 0,00

3923 Univerzálny GSM komunikátor 021 Stavby 1,000 ks 319,99 319,99 0,00 319,99

3924 Sieťový prepínač neriadený 5xRJ45 10/100BaseT(X) 021 Stavby 1,000 ks 102,40 102,40 102,40 0,00

3925 Snímač zaplavenia 021 Stavby 2,000 ks 84,48 168,96 168,96 0,00

3926 dvojcest. ventil;vonk.závit;_PN16;DN20;Kvs=6.3;lin 021 Stavby 1,000 ks 86,05 86,05 86,05 0,00

3927 dvojcest. ventil;vonk.závit;_PN16;DN25;Kvs=10;lin 021 Stavby 1,000 ks 96,79 96,79 96,79 0,00

3928 dvojcest. ventil;vonk.závit;_PN16;DN50;Kvs=28;lin 021 Stavby 1,000 ks 248,38 248,38 248,38 0,00

M21 - 155 Elektromontáže

3929 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ 1416, uložená voľne 021 Stavby 175,000 m 0,87 152,25 152,25 0,00

3930 Rúra ohybná MONOFLEX EN 1416E, PVC, svetlo šedá 021 Stavby 183,750 m 0,38 69,83 69,83 0,00

3931 Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, uložená pevne 021 Stavby 65,000 m 0,87 56,55 56,55 0,00

3932 Rúrka tuhá hrdlová PVC 1516E KA, D 16 021 Stavby 68,250 m 0,33 22,52 22,52 0,00

3933 Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m 021 Stavby 8,000 ks 1,45 11,60 11,60 0,00

3934 Krabica ACEDUR 6455-11P, IP67 šedá 021 Stavby 8,000 ks 3,57 28,56 28,56 0,00

3935 Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery 021 Stavby 20,000 m 4,56 91,20 91,20 0,00

3936 Žlab káblový MARS 62x50 mm 021 Stavby 21,000 m 17,03 357,63 357,63 0,00

3937 Kryt káblového žľabu MARS 62 mm 021 Stavby 21,000 m 11,69 245,49 245,49 0,00

3938 Koleno 90° pre káblový žlab MARS 62x50 mm 021 Stavby 1,000 m 33,12 33,12 33,12 0,00

36/60



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 

jednotka
Jednotková 

cena 
Výdavky celkovo bez 

DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH

3939 Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 62 mm 021 Stavby 1,000 ks 29,38 29,38 29,38 0,00

3940 Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm 021 Stavby 20,000 ks 7,36 147,20 147,20 0,00

3941 Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 62 mm 021 Stavby 20,000 ks 7,36 147,20 147,20 0,00

3942 Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm 021 Stavby 20,000 ks 1,18 23,60 23,60 0,00

3943 Zakončenie žľabu MARS 62x50 mm 021 Stavby 3,000 ks 1,39 4,17 4,17 0,00

3944 Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 021 Stavby 0,800 súb. 21,10 16,88 16,88 0,00

3945 Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery 021 Stavby 46,000 m 5,53 254,38 254,38 0,00

3946 Žlab káblový MARS 125x100 mm 021 Stavby 48,300 m 15,09 728,85 728,85 0,00

3947 Kryt káblového žľabu MARS 125 mm 021 Stavby 48,300 m 2,67 128,96 128,96 0,00

3948 Koleno 90° pre káblový žlab MARS 125x100 mm 021 Stavby 3,000 m 7,08 21,24 21,24 0,00

3949 Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 125 mm 021 Stavby 3,000 ks 29,38 88,14 88,14 0,00

3950 T-kus pre káblový žlab MARS 3x125x100 mm 021 Stavby 1,000 ks 7,48 7,48 7,48 0,00

3951 Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x125 mm 021 Stavby 1,000 ks 2,94 2,94 2,94 0,00

3952 Nosník pre káblový žlab MARS 125 mm 021 Stavby 46,000 ks 10,02 460,92 460,92 0,00

3953 Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 125 mm 021 Stavby 46,000 ks 10,02 460,92 460,92 0,00

3954 Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm 021 Stavby 46,000 ks 1,34 61,64 61,64 0,00

3955 Zakončenie žľabu MARS 125x100 mm 021 Stavby 3,000 ks 2,15 6,45 6,45 0,00

3956 Držiak stropný pre káblový žlab MARS 021 Stavby 46,000 ks 10,02 460,92 460,92 0,00

3957 Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8 021 Stavby 1,840 súb. 21,10 38,82 38,82 0,00

3958 Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm vrátane veka a podpery 021 Stavby 15,000 m 6,48 97,20 97,20 0,00

3959 Žlab káblový MARS 250x100 mm 021 Stavby 15,750 m 23,38 368,24 368,24 0,00

3960 Kryt káblového žľabu MARS 250 mm 021 Stavby 15,750 m 5,34 84,11 84,11 0,00

3961 Koleno 90° pre káblový žľab šxv 200x100 mm, z pozinkovanej ocele 021 Stavby 1,000 m 25,24 25,24 25,24 0,00

3962 Kryt kolena 90° pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele 021 Stavby 1,000 ks 12,38 12,38 12,38 0,00

3963 T-kus pre káblový žľab 3x250x100 mm, z pozinkovanej ocele 021 Stavby 1,000 ks 28,05 28,05 28,05 0,00

3964 Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x250 mm 021 Stavby 1,000 ks 14,90 14,90 14,90 0,00

3965 Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm 021 Stavby 15,000 ks 5,35 80,25 80,25 0,00

3966 Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 250 mm 021 Stavby 15,000 ks 4,42 66,30 66,30 0,00

3967 Spojka pre spodný diel žľabu MARS 250 mm 021 Stavby 15,000 ks 2,03 30,45 30,45 0,00

3968 Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8 021 Stavby 0,600 súb. 21,10 12,66 12,66 0,00

3969 Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, montáž vrátane, základného náteru 021 Stavby 32,000 kg 2,85 91,20 91,20 0,00

3970 Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový 021 Stavby 0,016 t 4,01 0,06 0,06 0,00

3971 Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový 021 Stavby 0,016 t 4,01 0,06 0,06 0,00

3972 Farba syntetická suríková S 2005 021 Stavby 0,179 kg 8,35 1,49 1,49 0,00

3973 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 021 Stavby 0,060 kg 8,77 0,53 0,53 0,00

3974 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 021 Stavby 56,000 ks 3,34 187,04 187,04 0,00

3975 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2 021 Stavby 2,000 ks 7,75 15,50 15,50 0,00

3976 Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia 021 Stavby 116,000 ks 3,76 436,16 436,16 0,00

3977 Upchávka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 21 021 Stavby 108,000 ks 5,16 557,28 557,28 0,00

3978 Upchávka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 21 021 Stavby 7,000 ks 5,16 36,12 36,12 0,00

3979 Upchávka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 21 021 Stavby 11,000 ks 5,16 56,76 56,76 0,00

3980 Vývodka s PG závitom PG- 7, -5 až 60 °C, IP66 021 Stavby 58,000 ks 0,29 16,82 16,82 0,00

3981 Vývodka s PG závitom PG- 7, -5 až 60 °C, IP66 021 Stavby 2,000 ks 0,29 0,58 0,58 0,00

3982 Vývodka s PG závitom PG- 7, -5 až 60 °C, IP66 021 Stavby 4,000 ks 0,29 1,16 1,16 0,00

3983 Vývodka s PG závitom PG- 9, -5 až 60 °C, IP66 021 Stavby 24,000 ks 0,31 7,44 7,44 0,00

3984 Vývodka s PG závitom PG- 9, -5 až 60 °C, IP66 021 Stavby 3,000 ks 0,31 0,93 0,93 0,00

3985 Vývodka s PG závitom PG- 9, -5 až 60 °C, IP66 021 Stavby 4,000 ks 0,31 1,24 1,24 0,00

3986 Vývodka s PG závitom PG 11, -5 až 60 °C, IP66 021 Stavby 4,000 ks 0,36 1,44 1,44 0,00

3987 Vývodka s PG závitom PG-13.5, -5 až 60 °C, IP66 021 Stavby 21,000 ks 0,39 8,19 8,19 0,00

3988 Vývodka s PG závitom PG-13.5, -5 až 60 °C, IP66 021 Stavby 2,000 ks 0,39 0,78 0,78 0,00

3989 Vývodka s PG závitom PG-13.5, -5 až 60 °C, IP66 021 Stavby 3,000 ks 0,39 1,17 1,17 0,00

3990 Vývodka s PG závitom PG- 21, -5 až 60 °C, IP66 021 Stavby 1,000 ks 0,65 0,65 0,65 0,00

3991 Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 2 x 1 mm2 021 Stavby 66,000 ks 7,12 469,92 469,92 0,00

3992 Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 4 x 1 mm2 021 Stavby 50,000 ks 12,27 613,50 613,50 0,00

3993 Hlavný vypínač vrátane zapojenia 021 Stavby 1,000 ks 30,99 30,99 30,99 0,00

3994 Hlavný vypínač, 3-pól, 63A, P3-63/EA/SVB 021 Stavby 1,000 kus 52,31 52,31 52,31 0,00

3995 Modulárne vypínače 1P do 63 A na DIN lištu 021 Stavby 1,000 ks 8,68 8,68 8,68 0,00

3996 Modulárne vypínače 1P do 63 A na DIN lištu 021 Stavby 1,000 ks 8,68 8,68 8,68 0,00

3997 Hlavný vypínač, 1-pól, In=16A, IS-16/1 021 Stavby 1,000 kus 8,70 8,70 8,70 0,00

3998 Hlavný vypínač, 1-pól, In=16A, IS-16/1 021 Stavby 1,000 kus 8,70 8,70 8,70 0,00

3999 Modulárne prepínače 2P na DIN lištu 021 Stavby 1,000 ks 11,26 11,26 11,26 0,00

4000 Modulárne prepínače 2P na DIN lištu 021 Stavby 2,000 ks 11,26 22,52 22,52 0,00

4001 Otočný spínač, prepínač 2-pól, 1-0-2, Z-DSU2-H0A 021 Stavby 1,000 kus 67,63 67,63 67,63 0,00

4002 Otočný spínač, prepínač 2-pól, 1-0-2, Z-DSU2-H0A 021 Stavby 2,000 kus 67,63 135,26 135,26 0,00

4003 Vypínač v kryte 021 Stavby 2,000 ks 16,72 33,44 33,44 0,00

4004 Hlavný vypínač, 2-pól, 20A, T0-1-102/I1/SVB 021 Stavby 2,000 kus 37,80 75,60 75,60 0,00

4005 Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z 021 Stavby 2,000 ks 9,48 18,96 18,96 0,00

4006 Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z 021 Stavby 1,000 ks 9,48 9,48 9,48 0,00

4007 Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z 021 Stavby 1,000 ks 9,48 9,48 9,48 0,00

4008 Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkom, Z-SD230-BS 021 Stavby 2,000 kus 14,44 28,88 28,88 0,00

4009 Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkom, Z-SD230-BS 021 Stavby 1,000 kus 14,44 14,44 14,44 0,00

4010 Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkom, Z-SD230-BS 021 Stavby 1,000 kus 14,44 14,44 14,44 0,00

4011 Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE 021 Stavby 5,000 ks 10,33 51,65 51,65 0,00

4012 Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 021 Stavby 5,000 ks 5,51 27,55 27,55 0,00

4013 Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A 021 Stavby 1,000 ks 5,16 5,16 5,16 0,00

4014 Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A 021 Stavby 1,000 ks 5,16 5,16 5,16 0,00

4015 Poistka valcová 10gG 16A C10G16 021 Stavby 1,000 KS 1,62 1,62 1,62 0,00

4016 Poistka valcová 10gG 16A C10G16 021 Stavby 1,000 KS 1,62 1,62 1,62 0,00

4017 Poistkový odpínač pre pre valcové poistky C10 do 32A, 1-pól, C10-SLS/32/1 021 Stavby 1,000 kus 4,98 4,98 4,98 0,00

4018 Poistkový odpínač pre pre valcové poistky C10 do 32A, 1-pól, C10-SLS/32/1 021 Stavby 1,000 kus 4,98 4,98 4,98 0,00

4019 Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A 021 Stavby 1,000 ks 5,39 5,39 5,39 0,00

4020 Valcová poistka GG 500V AC 20A C10(10,3x38mm), C10G20 021 Stavby 3,000 kus 1,62 4,86 4,86 0,00

4021 Poistkový odpínač pre pre valcové poistky C10 do 32A, 3-pól, C10-SLS/32/3 021 Stavby 1,000 kus 15,19 15,19 15,19 0,00

4022 Poistkový spodok pre prístrojové poistky vrátane zapojenia 021 Stavby 21,000 ks 8,68 182,28 182,28 0,00

4023 Poistkový spodok pre prístrojové poistky vrátane zapojenia 021 Stavby 2,000 ks 8,68 17,36 17,36 0,00

4024 Poistkový spodok pre prístrojové poistky vrátane zapojenia 021 Stavby 4,000 ks 8,68 34,72 34,72 0,00

4025 Poistka sklenenná 021 Stavby 21,000 ks 1,11 23,31 23,31 0,00

4026 Poistka sklenenná 021 Stavby 2,000 ks 1,11 2,22 2,22 0,00

4027 Poistka sklenenná 021 Stavby 4,000 ks 1,11 4,44 4,44 0,00

4028 Svorka ZSI 2,5 021 Stavby 21,000 ks 1,95 40,95 40,95 0,00

4029 Svorka ZSI 2,5 021 Stavby 2,000 ks 1,95 3,90 3,90 0,00

4030 Svorka ZSI 2,5 021 Stavby 4,000 ks 1,95 7,80 7,80 0,00

4031 Istič vzduchový jednopólový do 63 A 021 Stavby 14,000 ks 4,23 59,22 59,22 0,00

4032 Istič vzduchový jednopólový do 63 A 021 Stavby 1,000 ks 4,23 4,23 4,23 0,00

4033 Istič vzduchový jednopólový do 63 A 021 Stavby 2,000 ks 4,23 8,46 8,46 0,00

4034 Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, PL7-B6/1 021 Stavby 1,000 kus 9,76 9,76 9,76 0,00

4035 Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, PL7-B10/1 021 Stavby 3,000 kus 7,98 23,94 23,94 0,00

4036 Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, PL7-B16/1 021 Stavby 1,000 kus 6,93 6,93 6,93 0,00

4037 Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A, PL7-C2/1 021 Stavby 2,000 kus 18,53 37,06 37,06 0,00

4038 Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A, PL7-C2/1 021 Stavby 1,000 kus 18,53 18,53 18,53 0,00

4039 Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A, PL7-C2/1 021 Stavby 1,000 kus 18,53 18,53 18,53 0,00

4040 Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, PL7-C10/1 021 Stavby 1,000 kus 9,17 9,17 9,17 0,00

4041 Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A, PL7-B4/1 021 Stavby 6,000 kus 16,46 98,76 98,76 0,00

4042 Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A, PL7-B4/1 021 Stavby 1,000 kus 16,46 16,46 16,46 0,00

4043 Istič vzduchový dvojpólový do 63 A 021 Stavby 3,000 ks 8,70 26,10 26,10 0,00

4044 Istič vzduchový dvojpólový do 63 A 021 Stavby 1,000 ks 8,70 8,70 8,70 0,00

4045 Istič vzduchový dvojpólový do 63 A 021 Stavby 1,000 ks 8,70 8,70 8,70 0,00

4046 Istič PL7, char C, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=2A, PL7-C2/1N 021 Stavby 1,000 kus 27,46 27,46 27,46 0,00

4047 Istič PL7-DC, char. C, 2-pólový, Icn=10kA, In=2A, PL7-C2/2-DC 021 Stavby 1,000 kus 53,29 53,29 53,29 0,00

4048 Istič PL7-DC, char. C, 2-pólový, Icn=10kA, In=4A, PL7-C4/2-DC 021 Stavby 1,000 kus 53,29 53,29 53,29 0,00

4049 Istič PL7-DC, char. C, 2-pólový, Icn=10kA, In=4A, PL7-C4/2-DC 021 Stavby 1,000 kus 53,29 53,29 53,29 0,00

4050 Istič PL7-DC, char. C, 2-pólový, Icn=10kA, In=4A, PL7-C4/2-DC 021 Stavby 1,000 kus 53,29 53,29 53,29 0,00

4051 Istič vzduchový trojpólový do 63 A 021 Stavby 1,000 ks 8,70 8,70 8,70 0,00

4052 Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=4A, PL7-B4/3 021 Stavby 1,000 kus 51,53 51,53 51,53 0,00

4053 Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 100 A 021 Stavby 5,000 ks 4,70 23,50 23,50 0,00

4054 Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 100 A 021 Stavby 1,000 ks 4,70 4,70 4,70 0,00

4055 Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 100 A 021 Stavby 1,000 ks 4,70 4,70 4,70 0,00

4056 Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A, PFL7-16/1N/B/003 021 Stavby 5,000 kus 92,30 461,50 461,50 0,00

4057 Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A, PFL7-16/1N/B/003 021 Stavby 1,000 kus 92,30 92,30 92,30 0,00

4058 Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A, PFL7-16/1N/B/003 021 Stavby 1,000 kus 92,30 92,30 92,30 0,00

4059 Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C 021 Stavby 1,000 ks 9,84 9,84 9,84 0,00

4060 Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C 021 Stavby 1,000 ks 9,84 9,84 9,84 0,00

4061 Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C 021 Stavby 1,000 ks 9,84 9,84 9,84 0,00

4062 Zvodič prepätia triedy B+C, 2-pól sada pre TN-S, SPBT12-280/2 021 Stavby 1,000 kus 132,14 132,14 132,14 0,00

4063 Zvodič prepätia triedy B+C, 2-pól sada pre TN-S, SPBT12-280/2 021 Stavby 1,000 kus 132,14 132,14 132,14 0,00

4064 Zvodič prepätia triedy B+C, 4-pól sada pre TN-S, SPBT12-280/4 021 Stavby 1,000 kus 246,47 246,47 246,47 0,00

4065 Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A 021 Stavby 5,000 ks 16,07 80,35 80,35 0,00

4066 Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A 021 Stavby 1,000 ks 16,07 16,07 16,07 0,00
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4067 Inštalačné relé 230V AC, 2 zap. kont., typové označenie Z-RE230/SS 021 Stavby 5,000 ks 14,18 70,90 70,90 0,00

4068 Inštalačné relé 230V AC, 2 zap. kont., typové označenie Z-RE230/SS 021 Stavby 1,000 ks 14,18 14,18 14,18 0,00

4069 Pomocné kontakty 021 Stavby 12,000 ks 7,50 90,00 90,00 0,00

4070 Pomocné kontakty 021 Stavby 2,000 ks 7,50 15,00 15,00 0,00

4071 Pomocné kontakty 021 Stavby 3,000 ks 7,50 22,50 22,50 0,00

4072 Jednotka pom.kontaktov pre zvodiče prepätia, 1p kont, ASAUXSC-SPM 021 Stavby 1,000 kus 9,67 9,67 9,67 0,00

4073 Jednotka pom.kontaktov pre zvodiče prepätia, 1p kont, ASAUXSC-SPM 021 Stavby 1,000 kus 9,67 9,67 9,67 0,00

4074 Jednotka pom.kontaktov pre zvodiče prepätia, 1p kont, ASAUXSC-SPM 021 Stavby 1,000 kus 9,67 9,67 9,67 0,00

4075 Jednotka pomocných kontaktov priechodná 1z1v, pre PL, PFL, ZP-A, Z-MS, ZP-IHK 021 Stavby 11,000 kus 17,22 189,42 189,42 0,00

4076 Jednotka pomocných kontaktov priechodná 1z1v, pre PL, PFL, ZP-A, Z-MS, ZP-IHK 021 Stavby 1,000 kus 17,22 17,22 17,22 0,00

4077 Jednotka pomocných kontaktov priechodná 1z1v, pre PL, PFL, ZP-A, Z-MS, ZP-IHK 021 Stavby 2,000 kus 17,22 34,44 34,44 0,00

4078 Motorové spúšťače dvojpólové resp. trojpólové do 10 A 021 Stavby 11,000 ks 16,43 180,73 180,73 0,00

4079 Motorové spúšťače dvojpólové resp. trojpólové do 10 A 021 Stavby 1,000 ks 16,43 16,43 16,43 0,00

4080 Motorové spúšťače dvojpólové resp. trojpólové do 10 A 021 Stavby 2,000 ks 16,43 32,86 32,86 0,00

4081 Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motory), Ir=0.16-0.25A, Z-MS-0,25/2 021 Stavby 1,000 kus 42,26 42,26 42,26 0,00

4082 Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motory), Ir=0.40-0.63, Z-MS-0,63/2 021 Stavby 1,000 kus 42,22 42,22 42,22 0,00

4083 Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motory), Ir=0.40-0.63, Z-MS-0,63/2 021 Stavby 1,000 kus 42,22 42,22 42,22 0,00

4084 Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motory), Ir=0.63-1.00, Z-MS-1,0/2 021 Stavby 2,000 kus 42,22 84,44 84,44 0,00

4085 Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motory), Ir=1.00-1.60, Z-MS-1,6/2 021 Stavby 3,000 kus 42,22 126,66 126,66 0,00

4086 Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motory), Ir=1.00-1.60, Z-MS-1,6/2 021 Stavby 1,000 kus 42,22 42,22 42,22 0,00

4087 Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motory), Ir=1.00-1.60, Z-MS-1,6/2 021 Stavby 1,000 kus 42,22 42,22 42,22 0,00

4088 Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motory), Ir=1.60-2.50, Z-MS-2,5/2 021 Stavby 2,000 kus 42,22 84,44 84,44 0,00

4089 Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motory), Ir=2.50-4.00, Z-MS-4,0/2 021 Stavby 1,000 kus 42,25 42,25 42,25 0,00

4090 Spínač motorov 2-pól (pre 1-fáz motory), Ir=4.00-6.30, Z-MS-6,3/2 021 Stavby 1,000 kus 42,25 42,25 42,25 0,00

4091 Ovládacia alebo signálna hlavica rady TITAN 021 Stavby 13,000 ks 1,56 20,28 20,28 0,00

4092 Ovládacia otočná hlavica, s aretáciou, kompletný prístroj, 2Z, M22-WRK3/K20 021 Stavby 11,000 kus 21,39 235,29 235,29 0,00

4093 Ovládacia hlavica tlačidla, zapustené tlačidlo, bez aretácie, krúžok titán, žltá, M22-D-Y 021 Stavby 1,000 kus 5,26 5,26 5,26 0,00

4094 Ovládacia hlavica tlačidla, presvetlené, zapustené, bez aretácie, krúžok titán, červená, M22-DL-R 021 Stavby 1,000 kus 8,67 8,67 8,67 0,00

4095 Spínacia jednotka 380 V, 6 A, 48 V, 1 A vč. zap. 021 Stavby 24,000 ks 3,29 78,96 78,96 0,00

4096 Kontaktný prvok, skrutkové svorky, čelné upevnenie, 1Z, M22-K10 021 Stavby 24,000 kus 3,82 91,68 91,68 0,00

4097 Objímka so žiarovkou pre ovládače TITAN, vrátane zap. 021 Stavby 1,000 ks 2,63 2,63 2,63 0,00

4098 Prvok LED, skrutkové svorky, čelné upevnenie, 12-30VAC/DC, 8-15mA, červená, M22-LED-R 021 Stavby 1,000 kus 8,67 8,67 8,67 0,00

4099 Spojovací diel, montáž 021 Stavby 13,000 ks 0,93 12,09 12,09 0,00

4100 Upevňovací adaptér, čelná montáž, 4 kont./LED prvky, M22-A4 021 Stavby 13,000 kus 3,49 45,37 45,37 0,00

4101 Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový 021 Stavby 1,000 ks 8,46 8,46 8,46 0,00

4102 Ovládač bezpečnostný M22-PV/KC11/IY 021 Stavby 1,000 ks 44,59 44,59 44,59 0,00

4103 Pomocné relé do pätice 021 Stavby 4,000 ks 9,02 36,08 36,08 0,00

4104 Relé 2p kontakty 250V/10A, cievka Un=24V DC 021 Stavby 2,000 ks 6,97 13,94 13,94 0,00

4105 Relé 4p kontakty 250V/5A, cievka Un=230V AC 021 Stavby 1,000 ks 6,19 6,19 6,19 0,00

4106 Relé 4p kontakty 250V/7A, cievka Un=24V DC 021 Stavby 1,000 ks 6,97 6,97 6,97 0,00

4107 Pätica so skrutkovými svorkami 021 Stavby 2,000 ks 4,51 9,02 9,02 0,00

4108 Pätica so skrutkovými svorkami 021 Stavby 2,000 ks 4,51 9,02 9,02 0,00

4109 Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz 021 Stavby 1,000 ks 11,26 11,26 11,26 0,00

4110 Podpäťové relé 230/400, 1prep kontakt, REUVM 021 Stavby 1,000 kus 53,40 53,40 53,40 0,00

4111 Montáž rozvádzača skriňového, panelového do váhy 500 kg 021 Stavby 1,000 ks 134,12 134,12 134,12 0,00

4112 Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2 021 Stavby 256,000 ks 0,93 238,08 238,08 0,00

4113 Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2 021 Stavby 20,000 ks 0,93 18,60 18,60 0,00

4114 Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2 021 Stavby 30,000 ks 0,93 27,90 27,90 0,00

4115 Modulárna svorka pružinová ZDU 2.5 021 Stavby 210,000 ks 0,52 109,20 109,20 0,00

4116 Modulárna svorka pružinová ZDU 2.5 021 Stavby 16,000 ks 0,52 8,32 8,32 0,00

4117 Modulárna svorka pružinová ZDU 2.5 021 Stavby 24,000 ks 0,52 12,48 12,48 0,00

4118 Modulárna svorka pružinová modrá  ZDU 2.5BL 021 Stavby 22,000 ks 0,69 15,18 15,18 0,00

4119 Modulárna svorka pružinová modrá  ZDU 2.5BL 021 Stavby 2,000 ks 0,69 1,38 1,38 0,00

4120 Modulárna svorka pružinová modrá  ZDU 2.5BL 021 Stavby 3,000 ks 0,69 2,07 2,07 0,00

4121 Modulárna svorka pružinová zelenožltá ZPE 2.5 021 Stavby 24,000 ks 2,32 55,68 55,68 0,00

4122 Modulárna svorka pružinová zelenožltá ZPE 2.5 021 Stavby 2,000 ks 2,32 4,64 4,64 0,00

4123 Modulárna svorka pružinová zelenožltá ZPE 2.5 021 Stavby 3,000 ks 2,32 6,96 6,96 0,00

4124 Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 6 mm2 021 Stavby 5,000 ks 1,11 5,55 5,55 0,00

4125 Modulárna svorka pružinová ZDU 4 021 Stavby 3,000 ks 0,55 1,65 1,65 0,00

4126 Modulárna svorka pružinová modrá  ZDU 4BL 021 Stavby 1,000 ks 0,91 0,91 0,91 0,00

4127 Modulárna svorka pružinová zelenožltá ZPE 4 021 Stavby 1,000 ks 3,32 3,32 3,32 0,00

4128 Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený 021 Stavby 120,000 ks 0,56 67,20 67,20 0,00

4129 Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený 021 Stavby 13,000 ks 0,56 7,28 7,28 0,00

4130 Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený 021 Stavby 20,000 ks 0,56 11,20 11,20 0,00

4131 Štítok pre rozvádzače lepený 021 Stavby 120,000 ks 3,12 374,40 374,40 0,00

4132 Štítok pre rozvádzače lepený 021 Stavby 13,000 ks 3,12 40,56 40,56 0,00

4133 Štítok pre rozvádzače lepený 021 Stavby 20,000 ks 3,12 62,40 62,40 0,00

4134 Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V  6mm2 021 Stavby 22,000 m 1,00 22,00 22,00 0,00

4135 Kábel medený CYY 6 mm2 021 Stavby 23,100 m 0,81 18,71 18,71 0,00

4136 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 021 Stavby 374,000 m 1,00 374,00 374,00 0,00

4137 Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 021 Stavby 392,700 m 0,68 267,04 267,04 0,00

4138 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 021 Stavby 97,000 m 1,00 97,00 97,00 0,00

4139 Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 021 Stavby 101,850 m 1,08 110,00 110,00 0,00

4140 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5 021 Stavby 29,000 m 1,00 29,00 29,00 0,00

4141 Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2 021 Stavby 30,450 m 0,91 27,71 27,71 0,00

4142 Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 1,5 021 Stavby 135,000 m 1,00 135,00 135,00 0,00

4143 Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 1,5 021 Stavby 22,000 m 1,00 22,00 22,00 0,00

4144 Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 1,5 021 Stavby 33,000 m 1,00 33,00 33,00 0,00

4145 Vodič medený flexibilný H07V-K 1,5 mm2 021 Stavby 141,750 m 0,21 29,77 29,77 0,00

4146 Vodič medený flexibilný H07V-K 1,5 mm2 021 Stavby 23,100 m 0,21 4,85 4,85 0,00

4147 Vodič medený flexibilný H07V-K 1,5 mm2 021 Stavby 34,650 m 0,21 7,28 7,28 0,00

4148 Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 2,5 021 Stavby 55,000 m 1,00 55,00 55,00 0,00

4149 Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 2,5 021 Stavby 10,000 m 1,00 10,00 10,00 0,00

4150 Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 2,5 021 Stavby 17,000 m 1,00 17,00 17,00 0,00

4151 Vodič medený flexibilný H07V-K 2,5 mm2 021 Stavby 57,750 m 0,35 20,21 20,21 0,00

4152 Vodič medený flexibilný H07V-K 2,5 mm2 021 Stavby 10,500 m 0,35 3,68 3,68 0,00

4153 Vodič medený flexibilný H07V-K 2,5 mm2 021 Stavby 17,850 m 0,35 6,25 6,25 0,00

4154 Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 4 021 Stavby 20,000 m 1,00 20,00 20,00 0,00

4155 Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2 021 Stavby 15,750 m 0,56 8,82 8,82 0,00

4156 Kábel UFTP pevne uložený 4x2x0,6 mm 021 Stavby 31,000 m 1,00 31,00 31,00 0,00

4157 Dátový kábel Cat.6 4x2x0,58 021 Stavby 32,550 m 0,80 26,04 26,04 0,00

4158 Kábel pre riadiace a automatizačné systémy pevne uložený  1x2x0,8mm 021 Stavby 602,000 m 1,34 806,68 806,68 0,00

4159 J-Y(ST)Y 1x2x0,8   Kábel pre elektroniku, párované 021 Stavby 632,100 m 0,30 189,63 189,63 0,00

4160 Kábel pre riadiace a automatizačné systémy pevne uložený 2x2x0,8mm 021 Stavby 348,000 m 1,34 466,32 466,32 0,00

4161 J-Y(ST)Y 2x2x0,8   Kábel pre elektroniku, párované 021 Stavby 365,400 m 0,47 171,74 171,74 0,00

4162 Označovací štítok na kábel 021 Stavby 174,000 ks 0,29 50,46 0,00 50,46

4163 Označovač káblov 021 Stavby 174,000 ks 0,18 31,32 0,00 31,32

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

4164 Montáž konektoru (zástrčky) 021 Stavby 14,000 ks 5,57 77,98 77,98 0,00

4165 Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6e 021 Stavby 14,000 ks 3,67 51,38 51,38 0,00

4166 Montáž konektoru (zástrčky) 021 Stavby 4,000 ks 5,57 22,28 22,28 0,00

4167 Modul dátový  pre 1xRJ45 keystone na DIN 021 Stavby 4,000 ks 3,13 12,52 12,52 0,00

4168 Keystone RH45 021 Stavby 4,000 ks 4,00 16,00 16,00 0,00

M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.

4169 Uloženie dielektrického koberca 021 Stavby 4,000 m2 5,57 22,28 0,00 22,28

4170 Doska gumová pružná stavebná hrúbka 10 mm 021 Stavby 4,000 m2 44,07 176,28 0,00 176,28

4171 Montáž a zapojenie ovládacieho panela 021 Stavby 1,000 ks 33,39 33,39 33,39 0,00

4172 Montáž a zapojenie modulu riadiaceho systému 021 Stavby 10,000 ks 22,26 222,60 222,60 0,00

4173 Montáž riadiacej stanice 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

4174 Montáž komunikačného prevodníka 021 Stavby 1,000 ks 16,70 16,70 16,70 0,00

4175 Montáž, zapojenie a konfigurácia switchu 021 Stavby 1,000 ks 7,23 7,23 7,23 0,00

4176 Montáž vyhodnocovacieho zariadenia 021 Stavby 2,000 ks 11,13 22,26 22,26 0,00

4177 Montáž elektronického signalizačného člena 021 Stavby 1,000 ks 11,13 11,13 11,13 0,00

4178 Montáž exterierového snímača teploty 021 Stavby 1,000 ks 13,22 13,22 13,22 0,00

4179 Montáž priestorového snímača teploty 021 Stavby 2,000 ks 16,70 33,40 33,40 0,00

4180 Montáž príložného snímača teploty na potrubie 021 Stavby 12,000 ks 16,70 200,40 200,40 0,00

4181 Montáž ponorného snímača teploty pre vodu 021 Stavby 17,000 ks 15,83 269,11 269,11 0,00

4182 Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov 021 Stavby 2,000 ks 16,43 32,86 32,86 0,00

4183 Montáž a zapojenie servopohonu 021 Stavby 9,000 ks 22,84 205,56 205,56 0,00

4184 Montáž napájacieho zdroja 021 Stavby 2,000 ks 16,70 33,40 33,40 0,00

4185 Montáž napájacieho zdroja 021 Stavby 2,000 ks 16,70 33,40 33,40 0,00

4186 Montáž napájacieho zdroja 021 Stavby 2,000 ks 16,70 33,40 33,40 0,00

4187 Rozvodnica NA omietku, biele plast.dvere, so zadnou stenou, 3 rady, 39 modulov, BC-A-3/39-TW 021 Stavby 1,000 kus 55,76 55,76 55,76 0,00

4188 Rozvodnica NA omietku, biele plast.dvere, so zadnou stenou, 4 rady, 52 modulov, BC-A-4/52-TW 021 Stavby 1,000 kus 74,21 74,21 74,21 0,00

4189 Montáž a zapojenie motora 021 Stavby 16,000 ks 22,26 356,16 356,16 0,00

OSTATNÉ

4190 Vypracovanie software podstanice na 1 I/O bod 021 Stavby 82,000 I/0 14,47 1 186,54 1 186,54 0,00

4191 Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice na 1 I/O bod 021 Stavby 82,000 I/0 14,47 1 186,54 0,00 1 186,54
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P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 

jednotka
Jednotková 

cena 
Výdavky celkovo bez 

DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH

4192 Vypracovanie software centrály (webserver) vrátane oživenia na 1 I/O bod 021 Stavby 82,000 I/0 5,57 456,74 456,74 0,00

4193 Mimostavenisková doprava, presuny 021 Stavby 1,000 ks 667,80 667,80 667,80 0,00

4194 Murárske výpomoci 021 Stavby 1,000 ks 278,25 278,25 278,25 0,00

4195 Podružný materiál 021 Stavby 1,000 ks 267,12 267,12 267,12 0,00

95M - Revízie

4196 Komplexné skúšky 021 Stavby 80,000 hod 27,83 2 226,40 0,00 2 226,40

4197 Individuálne skúšky zariadení 021 Stavby 24,000 hod 11,13 267,12 0,00 267,12

4198 Stavebno - montážne resp. demontážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín 021 Stavby 88,000 hod 8,90 783,20 783,20 0,00

4199 Stavebno - montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín 021 Stavby 20,000 hod 27,83 556,60 556,60 0,00

4200 Stavebno - montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín 021 Stavby 28,000 hod 22,26 623,28 623,28 0,00

2.7 SO 5 Centrálny vestibul

PRÁCE A DODÁVKY M

M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh

4201 Dodávka a inštalácia  stoličkového výťahu  napr. STANNAH MODEL 600 -Diaľkové ovládania – 2x 021 Stavby 1,000 ks 5 537,18 5 537,18 5 537,18 0,00

4202 Dodávka a inštalácia  stoličkového výťahu rovné schodisko  napr. STANNAH MODEL 600 -Diaľkové ovládania – 2x 021 Stavby 1,000 ks 5 537,18 5 537,18 5 537,18 0,00

2.8 SO 6 Cesty a spevnené plochy

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

4203 Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 

200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm -0,235 t

021 Stavby 1 679,000 m2 1,71 2 871,09 2 871,09 0,00

4204 Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 
200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t

021 Stavby 270,000 m2 6,02 1 625,40 1 625,40 0,00

4205 Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 
200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm -0,181 t

021 Stavby 1 616,010 m2 1,86 3 005,78 3 005,78 0,00

4206 Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok 
z krajníkov, obrubníkov stojatých -,145 t

021 Stavby 652,000 m 3,09 2 014,68 2 014,68 0,00

4207 Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný 
prostriedok, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3

021 Stavby 661,500 m3 4,24 2 804,76 2 804,76 0,00

4208 Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný 
prostriedok, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

021 Stavby 661,500 m3 1,37 906,26 906,26 0,00

4209 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby 893,400 m3 0,90 804,06 804,06 0,00

4210 Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06) 021 Stavby 1 355,560 t 21,70 29 415,65 29 415,65 0,00

4211 Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením 021 Stavby 4 820,000 m2 0,97 4 675,40 4 675,40 0,00

4212 Úprava pláne na stavbách diaľnic na násypoch so zhutnením 021 Stavby 348,400 m2 0,89 310,08 310,08 0,00

4213 Rozprestretie a urovnanie ornice s príp. nutným premiestnením z hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby vo vzdial. do 30 m vo svahu 
nad 1:5 pri súvislej ploche do 500 m2, hr. vrstvy do 150 mm

021 Stavby 350,000 m2 4,01 1 403,50 1 403,50 0,00

4214 Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2 021 Stavby 350,000 m2 0,29 101,50 101,50 0,00

4215 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu 021 Stavby 350,000 m2 1,67 584,50 0,00 584,50

4216 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu - roztok pre hydroosev 021 Stavby 350,000 m2 3,45 1 207,50 0,00 1 207,50

4217 Osivá tráv - semená parkovej zmesi 021 Stavby 10,815 kg 7,94 85,87 0,00 85,87

4218 Ošetrenie trávnika bez ohľadu na spôsob založenia, t.j. pokosenie so zhrabaním, naložením hrabanky na dopravný prostriedok s odvozom do 20 km a 
so zložením na svahu nad 1:5 do 1:2

021 Stavby 350,000 m2 0,33 115,50 0,00 115,50

2 - ZÁKLADY

4219 Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami zvislými alebo šikmými o sklone 
nad 1:2,5 pri rozvinutej šírke opláštenia od 0 do 2,5 m

021 Stavby 1 980,000 m2 0,89 1 762,20 1 762,20 0,00

4220 Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov - pomocný materiál 021 Stavby 1 980,000 m2 0,22 435,60 435,60 0,00

4221 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 021 Stavby 2 019,600 m2 1,71 3 453,52 3 453,52 0,00

4222 Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom 
výkope z flexodrenážnych rúr DN 160 mm

021 Stavby 318,000 m 11,35 3 609,30 3 609,30 0,00

4223 Trativody z drenážnych rúr - štrkopieskové lôžko 021 Stavby 318,000 m 4,55 1 446,90 1 446,90 0,00

4224 Zhotovenie vrstvy z geotextílie a izolácie proti ropným produktom na upravenom povrchu v sklone do 1:5 , šírky nad 3 do 6 m 021 Stavby 1 625,000 m2 0,66 1 072,50 1 072,50 0,00

4225 Zhotovenie vrstvy z geotextílie a izolácie - pomocný materiál 021 Stavby 3 250,000 m2 0,22 715,00 715,00 0,00

4226 Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 021 Stavby 3 737,500 m2 2,11 7 886,12 7 886,12 0,00

4227 Hydroizolačná HDPE fólia ATARFIL HD hr. 2,50 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová, CHEMIA SERVIS 021 Stavby 1 868,750 m2 15,03 28 087,31 28 087,31 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

4228 Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným hr. do 150 mm 021 Stavby 318,000 m 0,89 283,02 283,02 0,00

4229 Štrk drvený hr. do 150 mm 021 Stavby 318,000 m 2,24 712,32 712,32 0,00

4230 Podkladové a zabezpečovacie konštrukcie z betónu, z cementu portlandského alebo troskoportlandského v otvorenom výkope dosky, sedlové lôžka 

alebo bloky z prostého betónu alebo železobetónu pod potrubie, stoky a drobné objekty, z betónu tr. C 16/20

021 Stavby 1,550 m3 17,36 26,91 26,91 0,00

4231 Betón tr. C 16/20 021 Stavby 1,550 m3 106,85 165,62 165,62 0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

4232 Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm 021 Stavby 58,800 m2 1,28 75,26 75,26 0,00

4233 Štrkodrva 021 Stavby 58,800 m2 6,84 402,19 402,19 0,00

4234 Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 021 Stavby 5 132,000 m2 1,36 6 979,52 6 979,52 0,00

4235 Štrkodrva 021 Stavby 5 132,000 m2 7,59 38 951,88 38 951,88 0,00

4236 Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm 021 Stavby 1 658,001 m2 1,55 2 569,90 2 569,90 0,00

4237 Štrkodrva 021 Stavby 1 658,000 m2 9,45 15 668,10 15 668,10 0,00

4238 Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm 021 Stavby 58,000 m2 1,62 93,96 93,96 0,00

4239 Kamenivo stmelené cementom CBGM C 5/6 021 Stavby 58,000 m2 12,02 697,16 697,16 0,00

4240 Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm 021 Stavby 3 474,000 m2 1,62 5 627,88 5 627,88 0,00

4241 Kamenivo stmelené cementom CBGM C 5/6 021 Stavby 3 474,000 m2 13,91 48 323,34 48 323,34 0,00

4242 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 021 Stavby 3 532,000 m2 0,40 1 412,80 1 412,80 0,00

4243 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 021 Stavby 3 532,000 m2 0,45 1 589,40 1 589,40 0,00

4244 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 021 Stavby 3 391,000 m2 0,40 1 356,40 1 356,40 0,00

4245 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 021 Stavby 3 391,000 m2 0,39 1 322,49 1 322,49 0,00

4246 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm 021 Stavby 3 391,000 m2 1,67 5 662,97 5 662,97 0,00

4247 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm 021 Stavby 3 391,000 m2 13,36 45 303,76 45 303,76 0,00

4248 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm 021 Stavby 58,000 m2 2,11 122,38 122,38 0,00

4249 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O  z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm 021 Stavby 58,000 m2 16,70 968,60 968,60 0,00

4250 Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm 021 Stavby 3 474,000 m2 2,34 8 129,16 8 129,16 0,00

4251 Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L  z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm 021 Stavby 3 474,000 m2 18,92 65 728,08 65 728,08 0,00

4252 Kladenie dlažby z betónových vegetačných tvárnic s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva ťaženého hr. do 40 mm hr. 100 mm, veľ. do 0,25 m2/ks, 
plochy nad 300 m2

021 Stavby 1 625,000 m2 11,13 18 086,25 18 086,25 0,00

4253 Kamenivo ťažené hr. do 40 mm hr. 100 mm, veľ. do 0,25 m2/ks, plochy nad 300 m2 021 Stavby 1 650,000 m2 2,25 3 712,50 3 712,50 0,00

4254 Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x100 mm, prírodná 021 Stavby 1 642,250 m2 14,47 23 763,36 23 763,36 0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE A BÚRACIE PRÁCE

4255 Vodorovné značenie krytov striekané farbou deliacich čiar súvislých, šírky 125 mm, biela základná 021 Stavby 144,000 m 0,68 97,92 97,92 0,00

4256 Farba deliacich čiar súvislých - biela základná 021 Stavby 144,000 m 0,28 40,32 40,32 0,00

4257 Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu 
prostého tr. C 16/20 

021 Stavby 35,000 m 6,68 233,80 233,80 0,00

4258 Betón prostý tr. C 16/20 021 Stavby 35,000 m 8,68 303,80 303,80 0,00

4259 Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm 021 Stavby 35,350 ks 5,23 184,88 184,88 0,00

4260 Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu 
prostého tr. C 16/20

021 Stavby 954,000 m 6,68 6 372,72 6 372,72 0,00

4261 Betón prostý tr. C 16/20 + cementová malta 021 Stavby 954,000 m 8,68 8 280,72 8 280,72 0,00

4262 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm 021 Stavby 963,540 ks 8,35 8 045,56 8 045,56 0,00

4263 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou 
oporou z betónu prostého tr. C 12/15

021 Stavby 57,000 m 4,45 253,65 253,65 0,00

4264 Betón prostý tr. C 12/15 + cementová malta 021 Stavby 57,570 m 5,34 307,42 307,42 0,00

4265 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný 021 Stavby 39,390 ks 3,43 135,11 135,11 0,00

4266 Osadenie palisád hranatých betónových do betónového lôžka do radu, dĺžky 100 cm 021 Stavby 21,000 m 10,57 221,97 221,97 0,00

4267 Betónové lôžko  tr. C 16/20 dĺ. 100 cm 021 Stavby 21,000 m 10,02 210,42 210,42 0,00

4268 Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, prírodná 021 Stavby 139,986 ks 14,69 2 056,39 2 056,39 0,00

4269 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 1 814,750 t 12,24 22 212,54 22 212,54 0,00

4270 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 7 259,000 t 0,57 4 137,63 4 137,63 0,00

4271 Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) Ostatné (O) (17 01, 02, 03) 021 Stavby 155,290 t 33,39 5 185,13 5 185,13 0,00

4272 Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02) 021 Stavby 288,149 t 54,54 15 715,65 15 715,65 0,00

Presun hmôt HSV

4273 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek dĺžky objektu 021 Stavby 6 145,765 t 2,23 13 705,06 13 705,06 0,00

Zmenový list č.7 - prípočet - SO-06 Cesty a spevnené plochy

Práce a dodávky HSV   
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P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 

jednotka
Jednotková 

cena 
Výdavky celkovo bez 

DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH

Zemné práce   

4274 Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 
200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm -0,235 t   

021 Stavby 2 509,000 m2 1,71 4 290,39 0,00 4 290,39

4275 Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 
200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t   

021 Stavby 3 798,000 m2 6,02 22 863,96 0,00 22 863,96

4276 Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok 
z krajníkov, obrubníkov stojatých -,145 t   

021 Stavby 175,200 m 3,09 541,37 0,00 541,37

4277 Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný 
prostriedok, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3   

021 Stavby 607,740 m3 4,24 2 576,82 0,00 2 576,82

4278 Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný 
prostriedok, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   

021 Stavby 607,740 m3 1,37 832,60 0,00 832,60

4279 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   021 Stavby 375,340 m3 0,90 337,81 0,00 337,81

4280 Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)   021 Stavby 674,420 t 21,70 14 634,91 0,00 14 634,91

Komunikácie   

4281 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2   021 Stavby 83,000 m2 0,40 33,20 0,00 33,20

4282 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2   021 Stavby 83,000 m2 0,39 32,37 0,00 32,37

4283 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm   021 Stavby 83,000 m2 1,67 138,61 0,00 138,61

4284 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm   021 Stavby 83,000 m2 13,36 1 108,88 0,00 1 108,88

4285 Kamenivo ťažené hr. do 40 mm hr. 100 mm, veľ. do 0,25 m2/ks, plochy nad 300 m2   021 Stavby 33,000 m2 2,25 74,25 0,00 74,25

Ostatné konštrukcie a práce a búracie práce   

4286 Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu 
prostého tr. C 16/20   

021 Stavby 118,000 m 6,68 788,24 0,00 788,24

4287 Betón prostý tr. C 16/20 + cementová malta   021 Stavby 118,000 m 8,68 1 024,24 0,00 1 024,24

4288 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm   021 Stavby 119,180 ks 8,35 995,15 0,00 995,15

4289 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   021 Stavby 18,750 m 3,43 64,31 0,00 64,31

4290 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby 1 469,569 t 12,24 17 987,52 0,00 17 987,52

4291 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby 5 878,276 t 0,57 3 350,62 0,00 3 350,62

4292 Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) Ostatné (O) (17 01, 02, 03)   021 Stavby 1 469,569 t 33,39 49 068,91 0,00 49 068,91

Presun hmôt HSV   

4293 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   021 Stavby 26,917 t 2,23 60,02 0,00 60,02

2.8 SO 7 Vodovod - rozšírenie

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

4294 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t 021 Stavby 9,200 m2 27,83 256,04 256,04 0,00

4295 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t 021 Stavby 9,200 m2 2,95 27,14 27,14 0,00

4296 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy 021 Stavby 6,210 m3 18,60 115,51 115,51 0,00

4297 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby 23,220 m3 8,90 206,66 206,66 0,00

4298 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby 23,220 m3 1,08 25,08 25,08 0,00

4299 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m 021 Stavby 68,800 m2 2,12 145,86 145,86 0,00

4300 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m 021 Stavby 68,800 m2 1,10 75,68 75,68 0,00

4301 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 021 Stavby 6,880 m3 4,61 31,72 31,72 0,00

4302 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 021 Stavby 151,360 m3 0,46 69,63 69,63 0,00

4303 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 021 Stavby 6,880 m3 7,51 51,67 51,67 0,00

4304 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby 14,546 t 21,70 315,65 315,65 0,00

4305 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 021 Stavby 8,740 m3 3,77 32,95 32,95 0,00

4306 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 021 Stavby 5,160 m3 21,15 109,13 109,13 0,00

4307 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm 021 Stavby 9,288 t 20,28 188,36 188,36 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

4308 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 021 Stavby 1,720 m3 68,57 117,94 117,94 0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

4309 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm 021 Stavby 9,200 m2 9,52 87,58 87,58 0,00

4310 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm 021 Stavby 9,200 m2 32,14 295,69 295,69 0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

4311 Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm 021 Stavby 15,500 m 4,67 72,39 72,39 0,00

4312 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m 021 Stavby 11,500 m 2,26 25,99 25,99 0,00

4313 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 25x2,3x100 m, WAVIN 021 Stavby 4,000 m 1,41 5,64 5,64 0,00

4314 Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm 021 Stavby 6,000 m 5,01 30,06 30,06 0,00

4315 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, WAVIN 021 Stavby 6,000 m 24,16 144,96 144,96 0,00

4316 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80 021 Stavby 1,000 ks 55,65 55,65 55,65 0,00

4317 Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 80, krytie potrubia 1,5 m, 2B, na vodu, HAWLE 021 Stavby 1,000 ks 1 643,26 1 643,26 1 643,26 0,00

4318 Montáž hydrant záhradný DN 20 021 Stavby 1,000 ks 30,05 30,05 30,05 0,00

4319 Záhradný hydrant 0,75m pozink 3/4" 021 Stavby 1,000 ks 25,60 25,60 25,60 0,00

4320 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 021 Stavby 15,500 m 4,30 66,65 66,65 0,00

4321 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 021 Stavby 15,500 m 0,93 14,42 14,42 0,00

4322 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN 40 021 Stavby 1,000 ks 263,04 263,04 263,04 0,00

4323 Prepoj potrubia DN 40 na jestvujúce potrubie - komplet 021 Stavby 2,000 ks 278,25 556,50 556,50 0,00

4324 Prepoj potrubia DN 100 na jestvujúce potrubie - komplet 021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

4325 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 021 Stavby 22,000 m 1,83 40,26 40,26 0,00

4326 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou 021 Stavby 22,000 m 1,02 22,44 22,44 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4327 Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm 021 Stavby 24,600 m 15,58 383,27 383,27 0,00

4328 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km 021 Stavby 6,762 t 2,21 14,94 14,94 0,00

4329 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny 021 Stavby 162,288 t 0,48 77,90 77,90 0,00

4330 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 021 Stavby 6,762 t 6,17 41,72 41,72 0,00

4331 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné 021 Stavby 4,600 t 33,39 153,59 153,59 0,00

99 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV

4332 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope 021 Stavby 13,730 t 27,83 382,11 382,11 0,00

2.9 SO 8 Kanalizácia - rozširenie

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

4333 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t 021 Stavby 130,000 m2 27,83 3 617,90 3 617,90 0,00

4334 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t 021 Stavby 130,000 m2 2,95 383,50 383,50 0,00

4335 Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové 021 Stavby 500,000 m 6,37 3 185,00 3 185,00 0,00

4336 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy 021 Stavby 118,900 m3 18,60 2 211,54 2 211,54 0,00

4337 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby 167,960 m3 5,01 841,48 841,48 0,00

4338 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 021 Stavby 50,388 m3 0,93 46,86 46,86 0,00

4339 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby 393,495 m3 8,90 3 502,11 3 502,11 0,00

4340 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby 118,049 m3 1,08 127,49 127,49 0,00

4341 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m 021 Stavby 786,990 m2 2,12 1 668,42 1 668,42 0,00

4342 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m 021 Stavby 786,000 m2 1,10 864,60 864,60 0,00

4343 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 021 Stavby 202,381 m3 4,61 932,98 932,98 0,00

4344 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 021 Stavby 4 452,382 m3 0,46 2 048,10 2 048,10 0,00

4345 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 021 Stavby 202,381 m3 7,51 1 519,88 1 519,88 0,00

4346 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby 394,836 t 21,70 8 567,94 8 567,94 0,00

4347 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 021 Stavby 370,274 m3 3,77 1 395,93 1 395,93 0,00

4348 Štrkopiesok frakcia 16-32 mm 021 Stavby 20,160 t 25,60 516,10 516,10 0,00

4349 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 021 Stavby 136,500 m3 21,15 2 886,98 2 886,98 0,00

4350 Štrkopiesok frakcia 0-16 mm 021 Stavby 245,700 t 17,50 4 299,75 4 299,75 0,00

2 - ZÁKLADY

4351 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm 021 Stavby 5,112 m3 57,06 291,69 291,69 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4352 Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t 021 Stavby 2,000 ks 189,21 378,42 378,42 0,00

4353 Odlučovač ropných látok prietok 5l/s, celková hmotnosť 3,25t, 5 mg/l NEL, 1xpoklop, betónový 021 Stavby 1,000 ks 4 229,40 4 229,40 4 229,40 0,00

4354 Odlučovač ropných látok prietok 8l/s, celková hnotnosť 3,75t, 5 mg/l NEL, 1xpoklop, betónový 021 Stavby 1,000 ks 4 452,00 4 452,00 4 452,00 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

4355 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 021 Stavby 27,300 m3 55,20 1 506,96 1 506,96 0,00

4356 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 021 Stavby 2,582 m3 124,73 322,05 322,05 0,00

4357 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty 021 Stavby 10,128 m2 19,33 195,77 195,77 0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

4358 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm 021 Stavby 130,000 m2 9,52 1 237,60 1 237,60 0,00

4359 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm 021 Stavby 130,000 m2 32,14 4 178,20 4 178,20 0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

4360 Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125 021 Stavby 2,000 m 5,01 10,02 10,02 0,00

4361 Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dĺ. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu 021 Stavby 1,000 ks 23,37 23,37 23,37 0,00

4362 Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160 021 Stavby 69,000 m 5,23 360,87 360,87 0,00

4363 Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu 021 Stavby 13,800 ks 77,91 1 075,16 1 075,16 0,00

4364 Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200 021 Stavby 243,000 m 5,45 1 324,35 1 324,35 0,00

4365 Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu 021 Stavby 48,600 ks 100,17 4 868,26 4 868,26 0,00

4366 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 021 Stavby 71,000 m 2,06 146,26 146,26 0,00

4367 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 021 Stavby 243,000 m 2,60 631,80 631,80 0,00

4368 Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom 021 Stavby 12,000 ks 68,23 818,76 818,76 0,00

4369 Šachtové dno prietočné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP 021 Stavby 1,000 ks 346,57 346,57 346,57 0,00

4370 Šachtové dno prietočné DN 200x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP 021 Stavby 11,000 ks 365,60 4 021,60 4 021,60 0,00

4371 Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP 021 Stavby 24,000 m 110,19 2 644,56 2 644,56 0,00

4372 Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 021 Stavby 12,000 ks 30,91 370,92 370,92 0,00
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4373 Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN 021 Stavby 12,000 ks 189,21 2 270,52 2 270,52 0,00

4374 Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG 021 Stavby 12,000 ks 55,65 667,80 667,80 0,00

4375 Vsakovacie bloky vrátane geotextílie - montáž, dodávka 021 Stavby 1,500 m3 278,25 417,38 417,38 0,00

4376 Vsakovací blok , objem min.. 0,25 m3 021 Stavby 4,000 ks 40,07 160,28 160,28 0,00

4377 Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 021 Stavby 14,000 ks 61,22 857,08 857,08 0,00

4378 Odlučovač ropných látok ORL – UV s filtračnou vložkou do uličnej vpuste CRC, nerezový, EKODREN 021 Stavby 4,000 ks 1 224,30 0,00 0,00 0,00

4379 Kalový kôš k uličným vpustom 021 Stavby 10,000 ks 32,28 322,80 322,80 0,00

4380 Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm 021 Stavby 14,000 ks 16,87 236,18 236,18 0,00

4381 Uličný vpust betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm 021 Stavby 14,000 ks 48,97 685,58 685,58 0,00

4382 Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm 021 Stavby 14,000 ks 18,92 264,88 264,88 0,00

4383 Akumulačná nádrž ELWA 5000 l - montáž, dodávka 021 Stavby 2,000 ks 2 537,64 5 075,28 5 075,28 0,00

4384 Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg 021 Stavby 14,000 ks 27,83 389,62 389,62 0,00

4385 Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm 021 Stavby 14,000 ks 133,56 1 869,84 1 869,84 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4386 Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm 021 Stavby 260,000 m 15,58 4 050,80 4 050,80 0,00

4387 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km 021 Stavby 95,550 t 2,21 211,17 211,17 0,00

4388 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny 021 Stavby 2 293,200 t 0,48 1 100,74 1 100,74 0,00

4389 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 021 Stavby 95,550 t 6,17 589,54 589,54 0,00

4390 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné 021 Stavby 65,000 t 33,39 2 170,35 2 170,35 0,00

99-PRESUN HMÔT HSV

4391 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope 021 Stavby 460,775 t 27,83 12 823,37 12 823,37 0,00

Zmenový list č.3 - SO-08 Kanalizácia rozšírenie -odlučovače RL, vpuste

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4392 Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t   021 Stavby 2,000 ks 189,21 378,42 0,00 378,42

4393 Odlučovač ropných látok prietok 8l/s, celková hnotnosť 3,75t, 5 mg/l NEL, 1xpoklop, betónový   021 Stavby 2,000 ks 4 452,00 8 904,00 0,00 8 904,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

4394 Kalový kôš k uličným vpustom   021 Stavby 4,000 ks 32,28 129,12 0,00 129,12

2.11 SO 10 Kanál ÚK

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

4395 Výkop ryhy šírky 500 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby 12,000 m3 39,79 477,48 477,48 0,00

4396 Zásyp pieskom so zhutnením - pieskové lôžko 100mm. do 100 m3 021 Stavby 1,500 m3 3,77 5,66 5,66 0,00

4397 Zásyp potrubia pieskom so zhutnením - 350mm. do 100 m3 021 Stavby 5,500 m3 5,57 30,64 30,64 0,00

4398 Piesok kremičitý ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm 021 Stavby 14,000 t 27,83 389,62 389,62 0,00

4399 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť 021 Stavby 3,000 m3 9,77 29,31 29,31 0,00

4400 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť 021 Stavby 50,000 km 0,89 44,50 44,50 0,00

4401 Zásyp pôvodnou zeminou so zhutnením, do 100 m3 021 Stavby 9,000 m3 13,36 120,24 120,24 0,00

4402 Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5 021 Stavby 2,500 m2 3,74 9,35 0,00 9,35

4403 Koberec trávnikový rolovaný 021 Stavby 2,500 m2 11,13 27,83 0,00 27,83

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE, BÚRACIE PRÁCE

4404 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t 021 Stavby 6,000 m3 114,26 685,56 685,56 0,00

4405 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 15,000 t 17,37 260,55 260,55 0,00

4406 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 50,000 km 0,57 28,50 28,50 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

4407 Montáž trubíc z PE, hr.25 mm,vnút.priemer 48-54 mm DN32-DN40 021 Stavby 4,000 m 4,95 19,80 19,80 0,00

4408 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 25x54 - DN40 021 Stavby 4,000 m 7,66 30,64 30,64 0,00

733 - Rozvod potrubia

4409 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 48,3/2,6 - DN40 021 Stavby 4,000 m 18,92 75,68 75,68 0,00

4410 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 4,000 m 11,85 47,40 47,40 0,00

4411 Montáž tvaroviek privarovacích, pre oceľové potrubia 021 Stavby 1,000 ks 25,89 25,89 25,89 0,00

4412 Potrubné privarovacie tvarovky pre oceľové potrubie (kolená, redukcie a pod.) podľa výrobnej dokumentácie dodávateeľa ozn. 11353.0 021 Stavby 1,000 ks 55,65 55,65 55,65 0,00

4413 Montáž predizolovaného potrubia UPONOR ECOFLEX THERMO TWIN, PN6, 95 oC 021 Stavby 30,000 m 27,83 834,90 834,90 0,00

4414 Potrubie Thermo Twin, (2x) 50x4,6/200, kotúč L=30 m 021 Stavby 30,000 m 128,00 3 840,00 3 840,00 0,00

4415 Uponor gumová koncovka, 2x50/200 021 Stavby 2,000 ks 92,38 184,76 184,76 0,00

4416 Uponor Wipex prechod, 50/4,8/4,6 - 1 1/4", PN6, 95°C 021 Stavby 4,000 ks 57,88 231,52 231,52 0,00

4417 Uponor Wipex spojka, 50x4,6 - 50x4,6, PN6, 95°C 021 Stavby 2,000 ks 83,48 166,96 166,96 0,00

4418 Uponor Ecoflex priama izolačná súprava - 200 021 Stavby 1,000 ks 946,05 946,05 946,05 0,00

4419 Domové izolačné koleno, (2x) 50x4,6/200, L=900x1200 mm 021 Stavby 1,000 ks 133,56 133,56 133,56 0,00

4420 Výstražná značkovacia páska, zelená, š=200 mm 021 Stavby 30,000 m 0,18 5,40 5,40 0,00

783 - Nátery

4421 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm 021 Stavby 218,000 m 2,24 488,32 488,32 0,00

4422 Farba základná S-2003 na kov 021 Stavby 20,000 kg 12,74 254,80 254,80 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

95M -Revízie

4423 Tlakové a dilatačné skúšky 021 Stavby 8,000 hod 18,03 144,24 0,00 144,24

4424 Príprava na tlakovú skúšku preplach vzduchom a vodou do 4 MPa 021 Stavby 6,000 hod 20,03 120,18 0,00 120,18

4425 Kompletné vyskúšanie 021 Stavby 8,000 hod 18,03 144,24 0,00 144,24

4426 HZS Vykurovacia skúška 021 Stavby 72,000 hod 20,03 1 442,16 0,00 1 442,16

2.12  SO 12 Káblový rozvod - rozšírenie - Elektroinštalácie

01 A01 - položky KV - kábelove vedenia

PRÁCE A DODÁVKY M

4427 Odpojenie a zapojenie 4 resp.5 - žil. kábla 021 Stavby 4,000 ks 3,34 13,36 13,36 0,00

4428 Kábelová koncovka TZH3 (KV3, KIS240) 021 Stavby 4,000 ks 13,36 53,44 53,44 0,00

4429 Kábelová koncovka TZH3 (KV3, KIS240) 021 Stavby 4,000 ks 138,01 552,04 552,04 0,00

4430 Kábelová koncovka TZH2 (KV2, KIS95) 021 Stavby 1,000 ks 8,90 8,90 8,90 0,00

4431 Kábelová koncovka TZH2 (KV2, KIS95) 021 Stavby 1,000 ks 100,17 100,17 100,17 0,00

4432 Kábelová koncovka TZH1 (KV1, KIS35) 021 Stavby 1,000 ks 8,90 8,90 8,90 0,00

4433 Kábelová koncovka TZH1 (KV1, KIS35) 021 Stavby 1,000 ks 89,04 89,04 89,04 0,00

4434 Označovacia tabuľka na vývody 021 Stavby 6,000 ks 2,23 13,38 13,38 0,00

4435 Označovacia tabuľka na vývody 021 Stavby 6,000 ks 3,34 20,04 20,04 0,00

4436 Kábel NYY-J 4x16 volne, pevne 021 Stavby 70,000 m 3,34 233,80 233,80 0,00

4437 Kábel NYY-J 4x16 volne, pevne 021 Stavby 70,000 m 13,67 956,90 956,90 0,00

4438 Kábel AYKY-J 4x240 volne ulož. 021 Stavby 105,000 m 10,02 1 052,10 1 052,10 0,00

4439 Kábel AYKY-J 4x240 volne ulož. 021 Stavby 105,000 m 32,35 3 396,75 3 396,75 0,00

4440 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 6,000 ks 2,23 13,38 13,38 0,00

4441 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 6,000 ks 2,23 13,38 13,38 0,00

4442 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 2,000 m 2,23 4,46 4,46 0,00

4443 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 2,000 m 7,79 15,58 15,58 0,00

4444 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 6,000 ks 2,23 13,38 13,38 0,00

4445 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 6,000 ks 2,23 13,38 13,38 0,00

4446 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 25mm2 021 Stavby 8,000 ks 5,57 44,56 44,56 0,00

4447 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 240mm2 021 Stavby 16,000 ks 10,02 160,32 160,32 0,00

4448 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 240mm2 021 Stavby 16,000 ks 13,36 213,76 213,76 0,00

4449 Ostatné montážne práce 021 Stavby 20,000 hod. 13,36 267,20 267,20 0,00

4450 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

95-M Revízie

4451 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 16,000 Hod 27,83 445,28 445,28 0,00

02 A02 Položky - ZPKVaU - Zemné práce pre káblové vedenia, uzemnenie

PRÁCE A DODÁVKY M

4452 Vytýčenie trasy vedenia v km 021 Stavby 0,175 km 27,83 4,87 4,87 0,00

4453 Rozrušenie betón. povrchu v komunikácii a chodníku v m3 021 Stavby 3,000 m3 13,36 40,08 40,08 0,00

4454 Rezanie spáry v asfalte, v komunikácii a betóne v chodníku m 021 Stavby 80,000 m 13,36 1 068,80 1 068,80 0,00

4455 Podkladová vrstva pod betón. vozovku a chodník v m2 021 Stavby 30,000 m2 13,36 400,80 400,80 0,00

4456 Jednovrstvová betón. vozovka                    m2/m3 021 Stavby 30,000 m2 13,36 400,80 400,80 0,00

4457 Jednovrstvová betón. vozovka                    m2/m3 021 Stavby 3,000 m2 18,92 56,76 56,76 0,00

4458 Betónové dosky 50x15x4cm pod chráničku 021 Stavby 175,000 m 3,34 584,50 584,50 0,00

4459 HDP chránička(trubka ohybná FXPM/FXKVR63-110 IEC-Dietzel-Univolt) do ?150mm 021 Stavby 70,000 m 3,34 233,80 233,80 0,00

4460 HDP chránička(trubka ohybná FXPM/FXKVR63-110 IEC-Dietzel-Univolt) do ?150mm 021 Stavby 70,000 m 3,34 233,80 233,80 0,00

4461 HDP chránička(trubka ohybná FXPM/FXKVR160 červená IEC-Dietzel-Univolt 021 Stavby 105,000 m 3,34 350,70 350,70 0,00

4462 HDP chránička(trubka ohybná FXPM/FXKVR160 červená IEC-Dietzel-Univolt 021 Stavby 105,000 m 3,34 350,70 350,70 0,00

4463 Výstražná fólia š - 33cm 021 Stavby 175,000 m 2,23 390,25 390,25 0,00

4464 Vyhĺbenie rýhy v teréne 50x85cm 021 Stavby 175,000 m 13,36 2 338,00 2 338,00 0,00

4465 Hutnenie zeminy vo výkope v m3 021 Stavby 75,000 m3 2,23 167,25 167,25 0,00

4466 Úprava rýhy v teréne v m2 021 Stavby 87,500 m3 2,23 195,13 195,13 0,00

4467 Jama pre základ pod PSR4        -m3 021 Stavby 1,000 m3 27,83 27,83 27,83 0,00

4468 Betónový základ pod PSR4        -m3 021 Stavby 1,000 m3 18,92 18,92 18,92 0,00

4469 Betónový základ pod PSR4        -m3 021 Stavby 1,000 ks 27,83 27,83 27,83 0,00

03 A03 Položky - R - Rozvádzače

PRÁCE A DODÁVKY M

4470 Pilierova rozpojovacia skriňa PSR4, DIN, F803, 2x400A, 3x160A, W, P2, MULTIVERT, 1xskriňa OS-530x245x245 s náplňou SZ1, 2xkábel.priestor-
530x245x245,zemniaci diel, kotviaca rohož -HASMA

021 Stavby 2,000 ks 133,56 267,12 267,12 0,00

4471 Pilierova rozpojovacia skriňa PSR4, DIN, F803, 2x400A, 3x160A, W, P2, MULTIVERT, 1xskriňa OS-530x245x245 s náplňou SZ1, 2xkábel.priestor-
530x245x245,zemniaci diel, kotviaca rohož -HASMA

021 Stavby 2,000 ks 723,45 1 446,90 1 446,90 0,00
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4472 Ostatné montážne práce 021 Stavby 2,000 hod 13,36 26,72 26,72 0,00

4473 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

04 A04 Položky - U - Uzemnenie

PRÁCE A DODÁVKY M

4474 Uzemňovacie vedenie FeZn pr. 10 v zemi, 1m=0,62kg 021 Stavby 9,000 m 3,34 30,06 30,06 0,00

4475 Uzemňovacie vedenie FeZn pr. 10 v zemi, 1m=0,62kg 021 Stavby 5,580 kg 2,23 12,44 12,44 0,00

4476 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásu a gulatiny SR03 021 Stavby 6,000 ks 3,34 20,04 20,04 0,00

4477 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásu a gulatiny SR03 021 Stavby 6,000 ks 1,75 10,50 10,50 0,00

4478 Svorka skúšobná SZ1-OBO-5002/MS DIN 021 Stavby 3,000 ks 3,34 10,02 10,02 0,00

4479 Svorka skúšobná SZ1-OBO-5002/MS DIN 021 Stavby 3,000 ks 1,86 5,58 5,58 0,00

4480 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásov SR02 021 Stavby 6,000 ks 3,34 20,04 20,04 0,00

4481 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásov SR02 021 Stavby 6,000 ks 1,75 10,50 10,50 0,00

4482 Uzemňovací pás FeZn 30x4mm, 1m=0,942kg 021 Stavby 85,000 m 3,34 283,90 283,90 0,00

4483 Uzemňovací pás FeZn 30x4mm, 1m=0,942kg 021 Stavby 80,070 kg 2,85 228,20 228,20 0,00

4484 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 94,000 m 1,11 104,34 104,34 0,00

4485 Označovací štítok OŠ 021 Stavby 3,000 ks 2,23 6,69 6,69 0,00

4486 Označovací štítok OŠ 021 Stavby 3,000 ks 2,59 7,77 7,77 0,00

4487 Ostatné montážne práce 021 Stavby 1,000 hod 13,36 13,36 13,36 0,00

4488 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

95-M Revízie

4489 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 8,000 hod. 27,83 222,64 0,00 222,64

2.13  SO 17 Oplotenie -úprava pri predajni

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

4490 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne 021 Stavby 0,078 m3 90,73 7,08 0,00 7,08

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4491 Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30 021 Stavby 3,000 kus 14,44 43,32 0,00 43,32

4492 Stĺpiky plotové ocelové  výška 2500 mm D50 mm 021 Stavby 3,000 kus 27,83 83,49 0,00 83,49

4493 Plotový múrik z bet.tvárnic  DT 25 hr. 250 mm výplň betón tr. C 16/20 021 Stavby 0,078 m3 234,06 18,26 0,00 18,26

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4494 Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m 021 Stavby 0,602 t 25,57 15,39 0,00 15,39

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

4495 Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m 021 Stavby 6,500 m 5,36 34,84 0,00 34,84

4496 Montáž oplotenia z profilovej ocele do 15 kg, sklon nad 15° 021 Stavby 1,000 m 27,83 27,83 0,00 27,83

4497 Tyčové oplotenie  včetne náteru pol. 1 - súborne 021 Stavby 1,000 ks 200,34 200,34 0,00 200,34

4498 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 2,630 % 1,00 2,63 0,00 2,63

SO 20 - Rekonštrukcia dielní

2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 01 Stavebná, statika, OK - ostatné

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

4499 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 021 Stavby 5,022 m2 28,48 143,03 143,03 0,00

4500 Vytrhanie obrubníkov cestných betónových 021 Stavby 74,400 m 3,09 229,90 229,90 0,00

4501 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 021 Stavby 46,127 m3 14,42 665,15 665,15 0,00

4502 Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 021 Stavby 46,127 m3 1,16 53,51 53,51 0,00

4503 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 021 Stavby 46,127 m3 20,50 945,60 945,60 0,00

4504 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 021 Stavby 46,127 m3 2,27 104,71 104,71 0,00

4505 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 021 Stavby 9,273 m3 17,81 165,15 165,15 0,00

4506 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 021 Stavby 9,273 m3 1,35 12,52 12,52 0,00

4507 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne 021 Stavby 3,013 m3 90,73 273,37 273,37 0,00

4508 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 m3 021 Stavby 9,273 m3 17,81 165,15 165,15 0,00

4509 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm 021 Stavby 9,273 m3 2,92 27,08 27,08 0,00

4510 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 021 Stavby 4,013 m3 20,03 80,38 80,38 0,00

4511 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 021 Stavby 4,013 m3 3,34 13,40 13,40 0,00

4512 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 021 Stavby 105,780 m3 7,23 764,79 764,79 0,00

4513 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 021 Stavby 12,054 m3 4,71 56,77 56,77 0,00

2 - ZÁKLADY

4514 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 021 Stavby 182,040 m2 0,29 52,79 52,79 0,00

4515 Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného 021 Stavby 19,777 m3 52,31 1 034,53 1 034,53 0,00

4516 Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30 021 Stavby 19,777 m3 119,65 2 366,32 2 366,32 0,00

4517 Debnenie základových dosiek zhotovenie 021 Stavby 7,720 m2 17,81 137,49 137,49 0,00

4518 Debnenie základových dosiek odstránenie 021 Stavby 7,720 m2 3,34 25,78 25,78 0,00

4519 Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm 021 Stavby 113,717 m2 8,37 951,81 951,81 0,00

4520 Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30 021 Stavby 14,575 m3 119,65 1 743,90 1 743,90 0,00

4521 Debnenie základových pásov zhotovenie 021 Stavby 58,300 m2 17,81 1 038,32 1 038,32 0,00

4522 Debnenie základových pásov odstránenie 021 Stavby 58,300 m2 3,34 194,72 194,72 0,00

4523 Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30 021 Stavby 3,960 m3 119,65 473,81 473,81 0,00

4524 Debnenie základových pätiek zhotovenie 021 Stavby 3,960 m2 17,81 70,53 70,53 0,00

4525 Debnenie základových pätiek odstránenie 021 Stavby 3,960 m2 3,34 13,23 13,23 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4526 Murivo nosné z tehál  keramických 25 P+D P12 MVC 2,5 021 Stavby 0,768 m3 235,77 181,07 181,07 0,00

4527 Murivo nosné z tehál  keramických hr.  30 P+D 021 Stavby 137,698 m3 182,57 25 139,52 25 139,52 0,00

4528 Murivo nosné z betónových tvárnic  DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20 021 Stavby 1,998 m3 227,32 454,19 454,19 0,00

4529 Preklady keramické  238/70/1000 mm 021 Stavby 4,000 kus 16,70 66,80 66,80 0,00

4530 Preklady keramické  238/70/1250 mm 021 Stavby 8,000 kus 19,48 155,84 155,84 0,00

4531 Preklady keramické  238/70/1500 mm 021 Stavby 8,000 kus 23,37 186,96 186,96 0,00

4532 Preklady keramické  ploché 1000/100/85 mm pol. KP3 021 Stavby 2,000 kus 18,92 37,84 37,84 0,00

4533 Preklady keramické  ploché 1250/100/85 mm pol. KP2 021 Stavby 4,000 kus 23,37 93,48 93,48 0,00

4534 Preklady keramické  ploché 1500/100/85 mm pol. KP1 021 Stavby 7,000 kus 25,60 179,20 179,20 0,00

4535 Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. nad 100 mm 021 Stavby 4,000 m 10,02 40,08 40,08 0,00

4536 Priečky  P8 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D 021 Stavby 6,272 m2 35,66 223,66 223,66 0,00

4537 Priečky P8 hr. 115mm 11,5X50X23,8 P+D 021 Stavby 51,484 m2 33,31 1 714,93 1 714,93 0,00

4538 Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 100 mm 021 Stavby 37,200 m2 33,41 1 242,85 1 242,85 0,00

4539 Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami 021 Stavby 25,550 m 3,56 90,96 90,96 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

4540 Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 021 Stavby 1,348 m3 119,65 161,29 161,29 0,00

4541 Zálievka stropných panelov zo železobetónu tr. C25/30 021 Stavby 6,243 m3 119,65 746,97 746,97 0,00

4542 Stropné panely SPIROLL včetne montáže a dopravy 021 Stavby 86,100 m3 391,78 33 732,26 33 732,26 0,00

4543 Debnenie stropov doskových zhotovenie 021 Stavby 9,380 m2 11,13 104,40 104,40 0,00

4544 Debnenie stropov doskových odstránenie 021 Stavby 9,380 m2 3,34 31,33 31,33 0,00

4545 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie 021 Stavby 6,740 m2 9,02 60,79 60,79 0,00

4546 Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie 021 Stavby 6,740 m2 2,00 13,48 13,48 0,00

4547 Výstuž stropov BSt 500 (10505) 021 Stavby 0,155 t 1 502,55 232,90 232,90 0,00

4548 Nosníky a preklady zo železobetónu tr. C25/30 021 Stavby 5,745 m3 124,66 716,17 716,17 0,00

4549 Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie 021 Stavby 60,574 m2 19,81 1 199,97 1 199,97 0,00

4550 Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie 021 Stavby 60,740 m2 4,01 243,57 243,57 0,00

4551 Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie 021 Stavby 19,569 m2 9,46 185,12 185,12 0,00

4552 Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie 021 Stavby 19,569 m2 2,00 39,14 39,14 0,00

4553 Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505) 021 Stavby 0,678 t 1 502,55 1 018,73 1 018,73 0,00

4554 Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 021 Stavby 10,350 m3 124,66 1 290,23 1 290,23 0,00

4555 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 021 Stavby 110,270 m2 18,23 2 010,22 2 010,22 0,00

4556 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie 021 Stavby 110,270 m2 4,80 529,30 529,30 0,00

4557 Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) 021 Stavby 0,940 t 1 502,55 1 412,40 1 412,40 0,00

4558 Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30 021 Stavby 1,941 m3 139,13 270,05 270,05 0,00

4559 Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie 021 Stavby 10,906 m2 36,28 395,67 395,67 0,00

4560 Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie 021 Stavby 10,906 m2 6,54 71,33 71,33 0,00

4561 Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie 021 Stavby 2,856 m2 36,28 103,62 103,62 0,00

4562 Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie 021 Stavby 2,856 m2 6,54 18,68 18,68 0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4563 Príprava podkladu, prednástrek pod omietky stropov, miešanie strojne nanášanie ručne hr. 4 mm 021 Stavby 366,720 m2 2,21 810,45 810,45 0,00

4564 Omietka vnútor. stropov  vápennocementová, ručné nanášanie,jadrová hr. 1,5 cm 021 Stavby 366,720 m2 11,69 4 286,96 4 286,96 0,00

4565 Omietka vnútor. stropov  vápennocementová, ,ručné nanášanie, vyrovnávacia hr. 4 mm 021 Stavby 366,720 m2 5,01 1 837,27 1 837,27 0,00

4566 Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením 021 Stavby 110,016 m2 7,23 795,42 795,42 0,00

4567 Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou pod obklad 021 Stavby 53,120 m2 10,82 574,76 574,76 0,00

4568 Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru 021 Stavby 594,251 m2 2,34 1 390,55 1 390,55 0,00

4569 Vnútorná omietka stien mieš. strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm 021 Stavby 594,251 m2 11,93 7 089,41 7 089,41 0,00

4570 Vnútorná omietka stien,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm 021 Stavby 594,251 m2 5,01 2 977,20 2 977,20 0,00

4571 Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí 021 Stavby 594,251 m2 0,33 196,10 196,10 0,00

4572 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu 021 Stavby 178,275 m2 7,23 1 288,93 1 288,93 0,00

4573 Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm 021 Stavby 3,095 m3 189,21 585,60 585,60 0,00

4574 Mazanina z bet. vystužená oceľ. vláknami  hr. nad 80 do 120 mm 021 Stavby 18,548 m3 244,86 4 541,66 4 541,66 0,00

4575 Mazanina z bet. vystužená oceľ. vláknami  hr. nad 120 do 240 mm 021 Stavby 19,761 m3 244,86 4 838,68 4 838,68 0,00

4576 Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm 021 Stavby 45,000 m2 7,68 345,60 345,60 0,00

4577 Náter penetračný  pred samonivelizačným poterom 021 Stavby 48,140 m2 1,00 48,14 48,14 0,00

4578 Poter cement. samonivelizačný  hr. 5 mm 021 Stavby 48,140 m2 13,36 643,15 643,15 0,00

4579 Poter betónový  hr. do 40 mm tr. C25/30 021 Stavby 8,510 m2 26,10 222,11 222,11 0,00
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4580 Poter betónový  hr. do 50 mm tr. C25/30 021 Stavby 38,830 m2 31,18 1 210,72 1 210,72 0,00

4581 Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku 021 Stavby 249,500 m2 3,12 778,44 778,44 0,00

4582 Príplatok k brúseniu nerovností betónových podláh ZKD 1 mm záberu 021 Stavby 499,000 m2 1,67 833,33 833,33 0,00

4583 Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou 021 Stavby 6,000 kus 38,96 233,76 233,76 0,00

4584 Zárubňa oceľová  70x197 pol. D3 021 Stavby 1,000 kus 65,67 65,67 65,67 0,00

4585 Zárubňa oceľová  80x197  pol. D2 021 Stavby 2,000 kus 66,78 133,56 133,56 0,00

4586 Zárubňa oceľová  90x197 pol. D4 021 Stavby 3,000 kus 66,78 200,34 200,34 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4587 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 021 Stavby 86,510 m2 2,78 240,50 240,50 0,00

4588 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m 021 Stavby 283,260 m2 7,79 2 206,60 2 206,60 0,00

4589 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m 021 Stavby 86,510 m2 3,53 305,38 305,38 0,00

4590 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m 021 Stavby 283,260 m2 5,01 1 419,13 1 419,13 0,00

4591 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 021 Stavby 1,777 m3 99,13 176,15 176,15 0,00

4592 Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm 021 Stavby 1,777 m3 11,99 21,31 21,31 0,00

4593 Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2 021 Stavby 12,000 kus 0,78 9,36 9,36 0,00

4594 Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2 021 Stavby 3,000 kus 6,11 18,33 18,33 0,00

4595 Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2 021 Stavby 9,360 m2 10,66 99,78 99,78 0,00

4596 Vybúranie kov. vrát nad 5 m2 021 Stavby 38,880 m2 4,99 194,01 194,01 0,00

4597 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 557,024 t 12,16 6 773,41 6 773,41 0,00

4598 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 021 Stavby 5 013,216 t 0,40 2 005,29 2 005,29 0,00

4599 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 557,024 t 9,02 5 024,36 5 024,36 0,00

4600 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 021 Stavby 1 114,048 t 1,01 1 125,19 1 125,19 0,00

4601 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 021 Stavby 557,024 t 33,39 18 599,03 18 599,03 0,00

4602 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 021 Stavby 105,780 m3 50,09 5 298,52 5 298,52 0,00

4603 Demolácia hál mur. na MC alebo z betónu postup. rozob. s podielom 20% 021 Stavby 1 430,298 m3 12,80 18 307,81 18 307,81 0,00

4604 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 021 Stavby 673,531 t 44,44 29 931,72 29 931,72 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4605 Jednozlož. hydroizolačná hmota  kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 vodorovná 021 Stavby 19,080 m2 13,36 254,91 254,91 0,00

4606 Jednozlož. hydroizolačná hmota  kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 zvislá 021 Stavby 12,120 m2 13,36 161,92 161,92 0,00

4607 Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor. 021 Stavby 411,386 m2 6,14 2 525,91 2 525,91 0,00

4608 Fólia HYDROIZOL hr. 2,0 š.1300mm 021 Stavby 473,094 m2 8,46 4 002,38 4 002,38 0,00

4609 Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor. 021 Stavby 411,386 m2 0,89 366,13 366,13 0,00

4610 Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor. 021 Stavby 411,386 m2 0,89 366,13 366,13 0,00

4611 Geotextília polypropylen 300 g/m2 do šírky 880cm 021 Stavby 946,188 m2 1,38 1 305,74 1 305,74 0,00

4612 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 89,831 % 3,01 270,39 270,39 0,00

713 - Izolácie tepelné

4613 Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm 021 Stavby 360,088 m2 0,22 79,22 79,22 0,00

4614 Fólia separačná PE bal. 100 m2 021 Stavby 414,101 m2 0,45 186,35 186,35 0,00

4615 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 2,656 % 1,56 4,14 4,14 0,00

766 - Konštrukcie stolárske

4616 Montáž drev. stien kompl. plných s výplňou v. do 2,75m  WC kabíny 021 Stavby 8,600 m2 22,26 191,44 0,00 191,44

4617 Doska drevotriesková WC kabíny včetne prislušenstva 021 Stavby 8,600 m2 178,08 1 531,49 0,00 1 531,49

4618 Montáž madiel sch. drev. atyp.  š. do 150mm 021 Stavby 5,050 m 9,46 47,77 0,00 47,77

4619 Drevené madlo schodiskové D50 dl-5050 mm 021 Stavby 5,050 m 33,39 168,62 0,00 168,62

4620 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m 021 Stavby 3,000 kus 24,49 73,47 0,00 73,47

4621 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 800x1970 mm pol. D2 presný popis v PD plné,  zámok dozický, klučka kovová 021 Stavby 2,000 kus 150,26 300,52 0,00 300,52

4622 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 700x1970 mm pol. D3 presný popis v PD plné,  zámok dozický, klučka kovová 021 Stavby 1,000 kus 150,26 150,26 0,00 150,26

4623 Dverné krídlo plné hladké   povrch CPL- Laminát farba biela 900x1970 mm pol. D4 presný popis v PD plné,  zámok vložkový, klučka kovová 021 Stavby 3,000 kus 189,21 567,63 0,00 567,63

4624 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m 021 Stavby 3,000 kus 24,49 73,47 0,00 73,47

4625 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 31,047 % 0,89 27,63 0,00 27,63

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

4626 Montáž madla  na stenu 021 Stavby 2,200 m 50,09 110,20 0,00 110,20

4627 Modlo sklopné nerezové dl- 500 mm , nerez. rúrky d =32 mm pol. M2 021 Stavby 2,000 kus 94,61 189,22 0,00 189,22

4628 Modlo sklopné nerezové dl- 600 mm , nerez. rúrky d =32 mm pol. M1 021 Stavby 2,000 kus 94,61 189,22 0,00 189,22

4629 Ochranný stlp na priskrutkovanie  D 159 mm  v. 90 mm pol. Z4 021 Stavby 10,000 ks 255,99 2 559,90 2 559,90 0,00

4630 Odsávacia linka vyfukových plynov  pol. Z8 dodávka + montáž 021 Stavby 2,000 ks 8 612,39 17 224,78 17 224,78 0,00

4631 Demontáž samonosných oceľových  konštrukcií - hál z tvarov. plechu 021 Stavby 331,680 m2 50,09 16 613,85 16 613,85 0,00

4632 Montáž dverí  dvojkrídlových 1200 x 2100 mm pol. D1 021 Stavby 1,000 kus 89,04 89,04 89,04 0,00

4633 Dvere otočné s vložkou 120x210 pol. D1 021 Stavby 1,000 kus 1 558,20 1 558,20 1 558,20 0,00

4634 Hasiaci práškový prístroj 6 kg 021 Stavby 4,000 ks 50,09 200,36 0,00 200,36

4635 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg 021 Stavby 463,080 kg 1,42 657,57 0,00 657,57

4636 Oceľové konštrukcie včetne náteru - pol. č. Z1, Z5,Z6,Z7 021 Stavby 463,080 kg 6,68 3 093,37 0,00 3 093,37

4637 Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg 021 Stavby 10 350,000 kg 0,85 8 797,50 8 797,50 0,00

4638 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 512,832 % 1,22 625,66 500,53 125,13

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

4639 Montáž soklíkov z obkladačiek keramických do tmelu rovné 021 Stavby 115,240 m 5,57 641,89 641,89 0,00

4640 Soklík keramický dodávka 021 Stavby 121,002 m 3,90 471,91 471,91 0,00

4641 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.  do tmelu 021 Stavby 26,700 m2 27,83 743,06 743,06 0,00

4642 Dlažba  keramická protišmyková  hr. 8 mm 021 Stavby 28,035 m2 16,70 468,18 468,18 0,00

4643 Prípl. za škárovanie  pri mont. podláh ker. 021 Stavby 26,700 m2 1,67 44,59 44,59 0,00

4644 Pružná páska  120 pružná páska na utesnenie v mieste styku podlahy a steny 021 Stavby 29,460 bm 2,11 62,16 62,16 0,00

4645 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 24,318 % 4,34 105,54 105,54 0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové

4646 Montáž soklíkov z dreva pripevneného skrutkami s pretmelením 021 Stavby 41,200 m 3,74 154,09 154,09 0,00

4647 Lišta  parketová laminová drevovláknitá HDF soklová  100/12,6 mm 021 Stavby 43,260 m 7,23 312,77 312,77 0,00

4648 Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 4,669 % 1,17 5,46 5,46 0,00

776 - Podlahy povlakové

4649 Penetrácia podkladu vrátane očistenia 021 Stavby 9,310 m2 2,11 19,64 19,64 0,00

4650 Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné 021 Stavby 7,200 m 7,68 55,30 55,30 0,00

4651 Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice točité 021 Stavby 7,700 m 7,68 59,14 59,14 0,00

4652 Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice 021 Stavby 14,900 m 6,68 99,53 99,53 0,00

4653 Úprava podkladu na schodišťových stupňoch, vyrovnanie stupnic tmelom 021 Stavby 9,310 m2 3,34 31,10 31,10 0,00

4654 Úprava podkladu na schodišťových stupňoch, penetrácia 021 Stavby 9,310 m2 2,11 19,64 19,64 0,00

4655 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov 021 Stavby 21,900 m 5,57 121,98 121,98 0,00

4656 Profil z mäkčeného PVC 021 Stavby 22,995 m 1,67 38,40 38,40 0,00

4657 Lepenie povlakových podláh plastových 021 Stavby 9,310 m2 8,90 82,86 82,86 0,00

4658 Krytina podlahová vinylová hr. 3 mm včetne prislušenstva 021 Stavby 16,704 m2 25,60 427,62 427,62 0,00

4659 Lepenie modularnej vinylovej krytiny vo formáte štvorcov 021 Stavby 38,830 m2 7,79 302,49 302,49 0,00

4660 Modularna vinylova krytina hr. 6 mm včetne doplnkov 021 Stavby 39,880 m2 35,62 1 420,53 1 420,53 0,00

4661 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 26,782 % 0,39 10,44 10,44 0,00

777 - Podlahy zo syntetických hmôt

4662 Podlaha z epox polyuretánoveho živičného poteru protišmykového modifikovaného cementom hr. 10 mm 021 Stavby 329,257 m2 90,15 29 682,52 29 682,52 0,00

4663 Nátery betón.podláh chemicky odolný (v garážach,...)  protiprašný 021 Stavby 9,913 m2 7,23 71,67 71,67 0,00

4664 Nátery betón. podláh s penetráciou  jednonásobné 021 Stavby 337,877 m2 2,43 821,04 821,04 0,00

4665 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 305,752 % 0,78 238,49 238,49 0,00

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

4666 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 021 Stavby 53,120 m2 26,93 1 430,52 1 430,52 0,00

4667 Obkl. keramický 021 Stavby 55,776 m2 16,70 931,46 931,46 0,00

4668 Prípl. za škárovanie  pri mont. obkl. hut. 021 Stavby 53,120 m2 0,89 47,28 47,28 0,00

4669 Montáž plast. profilov PVC  h=8mm do malty, rohy zvislé obklad 021 Stavby 5,000 m 1,67 8,35 8,35 0,00

4670 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 24,176 % 2,45 59,23 59,23 0,00

783 - Nátery

4671 Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC polyuret. akryl 021 Stavby 8,295 m2 27,83 230,85 230,85 0,00

4672 Nátery omietok stien olejové dvojnásobné 021 Stavby 37,680 m2 13,47 507,55 507,55 0,00

4673 Nátery omietok stien olejové napustenie 021 Stavby 37,680 m2 2,86 107,76 107,76 0,00

784 - Maľby

4674 Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m 021 Stavby 960,971 m2 0,78 749,56 749,56 0,00

4675 Maľba 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m 021 Stavby 677,711 m2 2,23 1 511,30 1 511,30 0,00

4676 Maľba 1 farebná dvojnásobná v miest. do 8m 021 Stavby 283,260 m2 3,56 1 008,41 1 008,41 0,00

786 - Čalunnícke úpravy

4677 Vnutorná  žaluzia z hlinikových lamiel montáž a dodávka 021 Stavby 7,375 m2 44,52 328,34 328,34 0,00

4678 Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 3,283 % 0,17 0,56 0,56 0,00

Zmenový list č.1 - SO-20 Rekonštrukcia dielní - zakladanie

2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 01 Stavebná, statika, OK - ostatné

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

4679 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3   021 Stavby 26,785 m3 17,81 477,04 0,00 477,04

4680 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm   021 Stavby 26,785 m3 1,35 36,16 0,00 36,16

4681 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne   021 Stavby 3,740 m3 90,73 339,33 0,00 339,33

4682 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4   021 Stavby 30,525 m3 7,23 220,70 0,00 220,70

2 - ZAKLADANIE

4683 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8   021 Stavby 33,100 m2 0,29 9,60 0,00 9,60

4684 Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného   021 Stavby 3,310 m3 52,31 173,15 0,00 173,15

4685 Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30   021 Stavby 17,720 m3 119,65 2 120,20 0,00 2 120,20

4686 Debnenie základových dosiek zhotovenie   021 Stavby 23,240 m2 17,81 413,90 0,00 413,90
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4687 Debnenie základových dosiek odstránenie   021 Stavby 23,240 m2 3,34 77,62 0,00 77,62

4688 Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm   021 Stavby 78,100 m2 8,37 653,70 0,00 653,70

4689 Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30   021 Stavby 36,410 m3 119,65 4 356,46 0,00 4 356,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie  

4690 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2   021 Stavby 81,367 m3 99,13 8 065,91 0,00 8 065,91

4691 Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm   021 Stavby 68,680 m3 11,99 823,47 0,00 823,47

4692 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby 112,377 t 12,16 1 366,50 0,00 1 366,50

4693 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km   021 Stavby 1 011,393 t 0,40 404,56 0,00 404,56

4694 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby 112,377 t 9,02 1 013,64 0,00 1 013,64

4695 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m   021 Stavby 224,754 t 1,01 227,00 0,00 227,00

4696 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad   021 Stavby 112,377 t 33,39 3 752,27 0,00 3 752,27

4697 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m   021 Stavby 131,202 t 44,44 5 830,62 0,00 5 830,62

Hodinové zúčtovacie sadzby   

4698 Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - očistenie pôvodných základových pätiek 
od zeminy   

021 Stavby 15,000 hod 16,61 249,15 0,00 249,15

2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 02 Výmena výplňových konštrukcií

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4699 Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 021 Stavby 85,420 m2 0,67 57,23 57,23 0,00

4700 Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia 021 Stavby 85,420 m2 0,89 76,02 76,02 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4701 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 021 Stavby 0,002 t 44,44 0,09 0,09 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

4702 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 450 021 Stavby 14,700 m 19,66 289,00 289,00 0,00

4703 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 2,890 % 2,11 6,10 6,10 0,00

766 - Konštrukcie stolárske

4704 Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm 021 Stavby 7,000 kus 5,57 38,99 0,00 38,99

4705 Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm 021 Stavby 7,000 kus 6,68 46,76 0,00 46,76

4706 Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. nad 260cm 021 Stavby 1,000 kus 7,79 7,79 0,00 7,79

4707 Parapeta vnútorná šír.300 mm 021 Stavby 17,400 m 17,81 309,89 0,00 309,89

4708 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 4,034 % 0,89 3,59 0,00 3,59

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

4709 Montáž okien jednoduchých, z Al-profilov 021 Stavby 26,495 m2 99,06 2 624,59 2 624,59 0,00

4710 Okno hlinikové jednokridlové 1300x1000 mm pol. O1 021 Stavby 1,000 kus 773,54 773,54 773,54 0,00

4711 Okno hlinikové jednokridlové  800x600 mm pol. O2 021 Stavby 3,000 kus 517,55 1 552,65 1 552,65 0,00

4712 Okno hlinikové jednokridlové  1300x2100 mm pol. O3 021 Stavby 6,000 kus 1 081,84 6 491,04 6 491,04 0,00

4713 Okno hlinikové jednokridlové  800x1250 mm pol. O4 021 Stavby 4,000 kus 693,40 2 773,60 2 773,60 0,00

4714 Okno hlinikové  2700x1250 mm pol. O5 021 Stavby 1,000 kus 652,22 652,22 652,22 0,00

4715 Dvere Al jednokrídlové 900x3500 mm pol. DE1 021 Stavby 2,000 kus 2 200,40 4 400,80 4 400,80 0,00

4716 Montáž dverí hlinikový jednokrídlových vchodových 900 x 3500 mm pol. DE1 021 Stavby 2,000 kus 166,95 333,90 333,90 0,00

4717 Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2 021 Stavby 5,000 kus 219,26 1 096,30 0,00 1 096,30

4718 Sekcionálna priemyselná brána  zateplená 3200x3500 mm pol. B1 presný popis v PD 021 Stavby 5,000 kus 3 116,40 0,00

4719 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 362,806 % 1,22 442,62 221,31 221,31

786 - Čalunnícke úpravy

4720 Sietka proti hmyzu montáž a dodávka 021 Stavby 23,120 m2 43,41 1 003,64 0,00 1 003,64

4721 Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 10,036 % 0,17 1,71 0,00 1,71

2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 03 Zateplenie obvodového plášťa

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

4722 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 021 Stavby 10,868 m3 17,81 193,56 193,56 0,00

4723 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 021 Stavby 10,868 m3 7,46 81,08 81,08 0,00

4724 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 021 Stavby 10,868 m3 7,23 78,58 78,58 0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4725 Omietka vonk. stien tenkovrstv.  silikónová základ a škrabaná 4 mm 021 Stavby 497,732 m2 14,02 6 978,20 6 978,20 0,00

4726 Omietka vonk. stien   mramorové zrná hrubozrnná 021 Stavby 32,032 m2 21,15 677,48 677,48 0,00

4727 Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu 021 Stavby 529,764 m2 7,23 3 830,19 3 830,19 0,00

4728 Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 8 cm izolant 021 Stavby 91,520 m 2,78 254,43 254,43 0,00

4729 Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný 021 Stavby 122,300 m 1,11 135,75 135,75 0,00

4730 Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou 021 Stavby 31,000 m 0,56 17,36 17,36 0,00

4731 Kontaktný zatepľovací systém  z bieleho fasád. polystyrénu hr. 120 mm zatĺk. kotvy 021 Stavby 77,400 m2 34,84 2 696,62 2 696,62 0,00

4732 Kontaktný zatepľovací systém z bieleho fasád. polystyrénu hr. 140 mm zatĺk. kotvy 021 Stavby 341,096 m2 37,42 12 763,81 12 763,81 0,00

4733 Kontaktný zatepľovací systém  z min. vlny hr. 140 mm skrut. kotvy 021 Stavby 79,236 m2 46,23 3 663,08 3 663,08 0,00

4734 Zatepl.vonk.ostenia šírka do150mm om.su.zm. EPS70 hr.50mm 021 Stavby 122,300 m 20,03 2 449,67 2 449,67 0,00

4735 Začisťovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien 021 Stavby 14,700 m 1,34 19,70 19,70 0,00

4736 Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 350 mm so zhutnením 021 Stavby 17,098 m2 28,94 494,82 494,82 0,00

4737 Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov ležatých do lôžka z betónu 021 Stavby 48,850 m 15,58 761,08 761,08 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4738 Montáž lešenia radového modulového ťažkého, zaťaženie do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m 021 Stavby 567,424 m2 3,78 2 144,86 2 144,86 0,00

4739 Demontáž lešenia radového modulového ťažkého, zaťaženie do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m 021 Stavby 567,424 m2 1,00 567,42 567,42 0,00

4740 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 021 Stavby 38,169 t 44,44 1 696,23 1 696,23 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4741 Zhotovenie izolácie nopovej fólie zvislá 021 Stavby 36,608 m2 6,23 228,07 228,07 0,00

4742 Fólia nopová 021 Stavby 38,438 m2 2,78 106,86 106,86 0,00

4743 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 3,349 % 3,01 10,08 10,08 0,00

713 - Izolácie tepelné

4744 Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov polystyrénom prikotvením a do lepidla 021 Stavby 32,032 m2 7,23 231,59 231,59 0,00

4745 Polystyrén extrud. hr.120mm,615x1265mm 021 Stavby 32,673 m2 21,37 698,22 698,22 0,00

4746 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 9,298 % 1,56 14,50 14,50 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

4747 Montáž rovnej Al pergoly jedn. ukotvenej do steny, výplň polykarbonát do 10 m2 021 Stavby 1,920 m2 111,30 213,70 0,00 213,70

4748 Prístrešok nad vstupom  600x1600 mm pol- Z3 021 Stavby 2,000 ks 612,15 1 224,30 0,00 1 224,30

4749 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg 021 Stavby 348,590 kg 0,78 271,90 0,00 271,90

4750 Oceľové konštrukcie včetne náteru - pol. č. Z2 021 Stavby 348,590 kg 4,45 1 551,23 0,00 1 551,23

4751 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 32,611 % 1,22 39,79 0,00 39,79

2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 04 Zateplenie strechy

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

4752 Založenie trávnika vo veget. prefabr. výsevom semena v rovine 021 Stavby 348,580 m2 1,67 582,13 0,00 582,13

4753 Vegetačná vrstva  pre zelené strechy-odrezky zmes 8 druhov 1kg/m2 021 Stavby 348,580 kg 7,94 2 767,73 2 767,73 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4754 Murivo nosné z betónových tvárnic  DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20 021 Stavby 10,170 m3 221,49 2 252,55 2 252,55 0,00

4755 Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) 021 Stavby 0,198 t 1 502,55 297,50 297,50 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4756 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 021 Stavby 26,420 t 44,44 1 174,10 1 174,10 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

712 - Povlakové krytiny

4757 Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi 021 Stavby 435,524 m2 7,23 3 148,84 3 148,84 0,00

4758 Rohož drenážna  -nopová fólia 021 Stavby 435,524 m2 9,68 4 215,87 4 215,87 0,00

4759 Teplovzd. navarenie fólie z mäkč. PVC na oplechovanie plnoplošne 021 Stavby 49,421 m2 8,90 439,85 439,85 0,00

4760 Substrát  strešný extenzívny 021 Stavby 27,886 m3 133,56 3 724,45 3 724,45 0,00

4761 Plech poplastovaný PVC-  pol. K1 021 Stavby 56,834 m2 28,94 1 644,78 1 644,78 0,00

4762 Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm 021 Stavby 3,000 kus 89,04 267,12 267,12 0,00

4763 Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC 021 Stavby 435,524 m2 8,90 3 876,16 3 876,16 0,00

4764 Fólia HYDROIZOL strešná pre pritažené strechy 021 Stavby 457,300 m2 11,13 5 089,75 5 089,75 0,00

4765 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie 021 Stavby 435,524 m2 1,00 435,52 435,52 0,00

4766 Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm 021 Stavby 1 001,705 m2 2,45 2 454,18 2 454,18 0,00

4767 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie 021 Stavby 435,524 m2 1,00 435,52 435,52 0,00

4768 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva 021 Stavby 50,336 m2 3,90 196,31 196,31 0,00

4769 Kamenivo drvené riečné 021 Stavby 9,210 t 44,52 410,03 410,03 0,00

4770 Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° za horúca náter penetr 021 Stavby 348,580 m2 0,69 240,52 240,52 0,00

4771 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 021 Stavby 0,069 t 4 340,70 299,51 299,51 0,00

4772 Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce 021 Stavby 91,520 m 12,83 1 174,20 1 174,20 0,00

4773 Doska drevoštiepková OSB 3 - 22 mm 021 Stavby 32,032 m2 16,70 534,93 534,93 0,00

4774 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 285,875 % 3,12 891,93 891,93 0,00

713 - Izolácie tepelné

4775 Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho 021 Stavby 697,160 m2 1,61 1 122,43 1 122,43 0,00

4776 Doska spádová  EPS 100S 021 Stavby 2,746 m3 178,08 489,01 489,01 0,00

4777 Doska izolačná  eps 100 S-6 hr.60mm 1000x500mm 021 Stavby 366,009 m2 8,68 3 176,96 3 176,96 0,00

4778 Doska izolačná  eps 100 S-18 hr.180mm 1000x500mm 021 Stavby 366,009 m2 26,04 9 530,87 9 530,87 0,00

4779 Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. do lepidla 021 Stavby 86,944 m2 13,36 1 161,57 1 161,57 0,00

4780 Doska extr. 3035 CS.5 hr.50mm 1265x615mm 021 Stavby 91,291 m2 8,35 762,28 762,28 0,00

4781 Montáž spádového klinu z polystyrénu 021 Stavby 18,304 m2 12,05 220,56 220,56 0,00

4782 Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie  hr 0,1m 021 Stavby 400,867 m2 1,10 440,95 440,95 0,00

4783 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 169,046 % 1,56 263,71 263,71 0,00
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2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 05 Zdravotechnika - ostatné

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - Zemné práce

4784 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby 7,680 m3 8,90 68,35 68,35 0,00

4785 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby 3,840 m3 1,08 4,15 4,15 0,00

4786 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby 7,680 m3 1,80 13,82 13,82 0,00

4787 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 021 Stavby 2,560 m3 4,61 11,80 11,80 0,00

4788 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 021 Stavby 2,560 m3 7,51 19,23 19,23 0,00

4789 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby 2,560 m3 1,00 2,56 2,56 0,00

4790 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby 5,069 t 21,70 110,00 110,00 0,00

4791 Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3 021 Stavby 5,120 m3 4,41 22,58 22,58 0,00

4792 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 021 Stavby 2,560 m3 21,15 54,14 54,14 0,00

4793 Štrkopiesok frakcia 16-32 mm 021 Stavby 4,301 t 25,60 110,11 110,11 0,00

4794 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby 6,400 m2 0,56 3,58 3,58 0,00

2 - Zakladanie 

4795 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných 021 Stavby 6,400 m2 0,29 1,86 1,86 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

4796 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 021 Stavby 0,960 m3 68,57 65,83 65,83 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4797 Zamurovanie rýh na maltu MVC 25 do š.150 mm 021 Stavby 30,000 m 15,29 458,70 458,70 0,00

8 - Rúrové vedenie

4798 Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm 021 Stavby 4,000 m 0,85 3,40 3,40 0,00

4799 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m 021 Stavby 4,000 m 5,19 20,76 20,76 0,00

4800 Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm 021 Stavby 0,268 ks 7,48 2,00 2,00 0,00

4801 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100 021 Stavby 2,000 m 0,81 1,62 1,62 0,00

4802 Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) 021 Stavby 2,000 ks 5,25 10,50 10,50 0,00

4803 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 021 Stavby 9,000 m 0,92 8,28 8,28 0,00

4804 Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) 021 Stavby 9,000 ks 6,38 57,42 57,42 0,00

4805 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40 021 Stavby 1,000 ks 11,39 11,39 11,39 0,00

4806 Ventil uzatvárací šikmý DN 40, na pitnú vodu, hrdloxhrdlo, stúpavé vreteno 021 Stavby 1,000 ks 88,66 88,66 88,66 0,00

4807 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 021 Stavby 4,000 m 4,30 17,20 17,20 0,00

4808 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 021 Stavby 4,000 m 0,93 3,72 3,72 0,00

4809 Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku 021 Stavby 7,000 úsek 43,53 304,71 304,71 0,00

4810 Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 021 Stavby 11,000 m 3,96 43,56 43,56 0,00

4811 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 021 Stavby 2,000 ks 263,04 526,08 526,08 0,00

4812 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 021 Stavby 11,000 m 2,23 24,53 24,53 0,00

4813 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou 021 Stavby 4,000 m 1,02 4,08 4,08 0,00

4814 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou 021 Stavby 11,000 m 1,08 11,88 11,88 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

4815 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t 021 Stavby 120,000 cm 1,90 228,00 228,00 0,00

4816 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -0,00900t 021 Stavby 27,000 m 2,76 74,52 74,52 0,00

4817 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm,  -0,01900t 021 Stavby 3,000 m 4,50 13,50 13,50 0,00

4818 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m 021 Stavby 0,811 t 28,55 23,15 23,15 0,00

4819 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 0,811 t 17,37 14,09 14,09 0,00

4820 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 7,490 t 0,57 4,27 4,27 0,00

4821 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 0,811 t 12,89 10,45 10,45 0,00

4822 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby 0,811 t 66,78 54,16 54,16 0,00

4823 Prenájom kontajneru 16 m3 021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

99 - Presun hmôt HSV

4824 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 021 Stavby 7,992 t 44,44 355,16 355,16 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

4825 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby 55,000 m 4,05 222,75 222,75 0,00

4826 Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 5,000 m 1,24 6,20 6,20 0,00

4827 Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 2,000 m 1,46 2,92 2,92 0,00

4828 Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 3,000 m 2,34 7,02 7,02 0,00

4829 Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 40,000 m 1,11 44,40 44,40 0,00

4830 Izolačná PE trubica dxhr. 50x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 5,000 m 1,46 7,30 7,30 0,00

4831 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,004 t 39,31 0,16 0,16 0,00

721 - Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia

4832 Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm,  -0,00210 t 021 Stavby 37,000 m 0,55 20,35 20,35 0,00

4833 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 021 Stavby 10,000 m 12,23 122,30 122,30 0,00

4834 HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 10,000 ks 2,04 20,40 20,40 0,00

4835 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70 021 Stavby 1,000 m 12,02 12,02 12,02 0,00

4836 HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 1,000 ks 3,06 3,06 3,06 0,00

4837 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 021 Stavby 7,000 m 13,86 97,02 97,02 0,00

4838 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100 021 Stavby 13,000 m 13,53 175,89 175,89 0,00

4839 HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 20,000 ks 5,90 118,00 118,00 0,00

4840 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 125 021 Stavby 6,000 m 16,08 96,48 96,48 0,00

4841 HT rúra hrdlová DN 125 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 6,000 ks 11,72 70,32 70,32 0,00

4842 Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100 021 Stavby 2,000 ks 8,05 16,10 16,10 0,00

4843 Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 2,000 ks 4,37 8,74 8,74 0,00

4844 Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 021 Stavby 1,000 ks 12,25 12,25 12,25 0,00

4845 Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka 021 Stavby 1,000 ks 99,72 99,72 99,72 0,00

4846 Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 125 021 Stavby 1,000 ks 2,85 2,85 2,85 0,00

4847 Vetracia sada DN110 021 Stavby 1,000 ks 38,96 38,96 38,96 0,00

4848 Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 021 Stavby 1,000 ks 2,09 2,09 2,09 0,00

4849 Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP 021 Stavby 1,000 ks 55,71 55,71 55,71 0,00

4850 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby 37,000 m 1,07 39,59 39,59 0,00

4851 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m 021 Stavby 0,118 t 70,70 8,34 8,34 0,00

4852 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,041 t 30,03 1,23 1,23 0,00

722 - Zdravotechnika, vnútorný vodovod

4853 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40,  -0,00497t 021 Stavby 55,000 m 3,64 200,20 200,20 0,00

4854 Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm 021 Stavby 40,000 m 78,27 3 130,80 3 130,80 0,00

4855 Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm 021 Stavby 5,000 m 97,16 485,80 485,80 0,00

4856 Potrubie plasthliníkové D 26 mm 021 Stavby 8,000 m 29,82 238,56 238,56 0,00

4857 Potrubie plasthliníkové D 32 mm 021 Stavby 2,000 m 37,49 74,98 74,98 0,00

4858 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 021 Stavby 2,000 ks 5,69 11,38 11,38 0,00

4859 Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz 021 Stavby 2,000 ks 24,00 48,00 48,00 0,00

4860 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 021 Stavby 1,000 ks 8,67 8,67 8,67 0,00

4861 Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz 021 Stavby 1,000 ks 56,57 56,57 56,57 0,00

4862 Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2 021 Stavby 9,000 ks 3,08 27,72 27,72 0,00

4863 Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 9,000 ks 19,50 175,50 175,50 0,00

4864 Montáž spätného ventilu závitového G 1 021 Stavby 2,000 ks 5,69 11,38 11,38 0,00

4865 Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast 021 Stavby 2,000 ks 47,94 95,88 95,88 0,00

4866 Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4 021 Stavby 1,000 ks 8,65 8,65 8,65 0,00

4867 Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz 021 Stavby 1,000 ks 39,17 39,17 39,17 0,00

4868 Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 021 Stavby 2,000 súb. 20,03 40,06 40,06 0,00

4869 Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 021 Stavby 2,000 ks 383,26 766,52 766,52 0,00

4870 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 021 Stavby 55,000 m 1,98 108,90 108,90 0,00

4871 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby 55,000 m 1,40 77,00 77,00 0,00

4872 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m 021 Stavby 0,273 t 70,70 19,30 19,30 0,00

4873 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,138 t 27,25 3,76 3,76 0,00

725 - Zdravotechnika, zariaďovacie predmety

4874 Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom,  -0,01933t 021 Stavby 3,000 súb. 9,76 29,28 29,28 0,00

4875 Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom 021 Stavby 3,000 ks 35,09 105,27 105,27 0,00

4876 Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom 021 Stavby 3,000 ks 156,63 469,89 469,89 0,00

4877 Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním 021 Stavby 3,000 ks 114,82 344,46 344,46 0,00

4878 Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže 021 Stavby 2,000 ks 24,82 49,64 49,64 0,00

4879 Pisoár keramický 021 Stavby 2,000 ks 145,08 290,16 290,16 0,00

4880 Montáž tlakového tlačidlového splachovača 021 Stavby 2,000 ks 13,33 26,66 26,66 0,00

4881 Splachovač tlakový prívod 1/2 " 021 Stavby 2,000 ks 97,97 195,94 195,94 0,00

4882 Montáž pisoárovej deliacej steny keramickej 021 Stavby 1,000 ks 5,62 5,62 5,62 0,00

4883 Pisoárová deliaca stena keramická 021 Stavby 1,000 ks 79,58 79,58 79,58 0,00

4884 Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t 021 Stavby 2,000 súb. 6,44 12,88 12,88 0,00

4885 Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry 021 Stavby 2,000 ks 39,67 79,34 79,34 0,00

4886 Umývadlo keramické bežný typ 021 Stavby 1,000 ks 103,45 103,45 103,45 0,00

4887 Nerezové umývadlo závesné 021 Stavby 1,000 ks 407,50 407,50 407,50 0,00

4888 Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry 021 Stavby 2,000 ks 29,36 58,72 58,72 0,00

4889 Umývadlo keramické nábytkové 021 Stavby 2,000 ks 60,56 121,12 121,12 0,00

4890 Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L 021 Stavby 2,000 ks 13,77 27,54 27,54 0,00

4891 Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia pod umývadlo, objem 5 l 021 Stavby 2,000 ks 179,58 359,16 359,16 0,00

4892 Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L 021 Stavby 1,000 ks 14,34 14,34 14,34 0,00

4893 Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 10 l 021 Stavby 1,000 ks 245,92 245,92 245,92 0,00

4894 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m 021 Stavby 0,102 t 78,28 7,98 7,98 0,00
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4895 Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t 021 Stavby 2,000 súb. 4,71 9,42 9,42 0,00

4896 Montáž batérie umývadlovej, drezovej a bidetovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 021 Stavby 4,000 ks 16,16 64,64 64,64 0,00

4897 Batéria umývadlová stojanková páková 021 Stavby 4,000 ks 97,04 388,16 388,16 0,00

4898 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm 021 Stavby 4,000 ks 11,41 45,64 45,64 0,00

4899 Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50 021 Stavby 4,000 ks 80,77 323,08 323,08 0,00

4900 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50 mm 021 Stavby 2,000 ks 9,55 19,10 19,10 0,00

4901 Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50 021 Stavby 2,000 ks 34,53 69,06 69,06 0,00

4902 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 40 021 Stavby 1,000 ks 9,13 9,13 9,13 0,00

4903 Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP 021 Stavby 1,000 ks 18,09 18,09 18,09 0,00

4904 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,227 t 31,16 7,07 7,07 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4905 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov 021 Stavby 4,000 kg 3,19 12,76 12,76 0,00

4906 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 021 Stavby 22,000 ks 9,91 218,02 218,02 0,00

4907 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov 021 Stavby 2,500 kg 5,91 14,78 14,78 0,00

4908 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 6,000 ks 0,79 4,74 4,74 0,00

4909 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant 021 Stavby 6,000 ks 1,58 9,48 9,48 0,00

4910 Potrubná objímka pozinkovaná,do rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 26,000 ks 0,65 16,90 16,90 0,00

4911 Montáž krycích dvierok 021 Stavby 2,000 ks 5,95 11,90 11,90 0,00

4912 Dvere revízne DM 250x300 1917059 248,5x298,5mm kovové s magnetkou 021 Stavby 2,000 ks 14,47 28,94 28,94 0,00

4913 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,020 t 55,85 1,12 1,12 0,00

2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 06 Zdravotechnika - Zateplenie obvodového plášťa

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia

4914 Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm,  -0,00210 t 021 Stavby 19,000 m 0,55 10,45 10,45 0,00

4915 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100 021 Stavby 19,000 m 13,53 257,07 257,07 0,00

4916 HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 19,000 ks 5,90 112,10 112,10 0,00

4917 Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125 021 Stavby 3,000 ks 14,51 43,53 43,53 0,00

4918 Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny 021 Stavby 3,000 ks 145,61 436,83 436,83 0,00

4919 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby 19,000 m 1,07 20,33 20,33 0,00

4920 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m 021 Stavby 0,118 t 70,70 8,34 8,34 0,00

4921 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,048 t 30,03 1,44 1,44 0,00

Konštrukcie doplnkové kovové

4922 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov 021 Stavby 3,000 kg 3,19 9,57 9,57 0,00

4923 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 021 Stavby 22,000 ks 9,91 218,02 218,02 0,00

4924 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov 021 Stavby 2,500 kg 5,91 14,78 14,78 0,00

4925 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant 021 Stavby 6,000 ks 1,58 9,48 9,48 0,00

4926 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,020 t 55,85 1,12 1,12 0,00

2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 07 Zdravotechnika  - Zateplenie strechy

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia

4927 Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110 021 Stavby 3,000 ks 15,54 46,62 46,62 0,00

4928 Strešný vtok s PVC izolačnou fóliou s ohrevom pochôdzny, vertikálny odtok DN 110, rám 148x148 mm, mriežka 137x137 mm 021 Stavby 3,000 ks 236,13 708,39 708,39 0,00

4929 Nadstavec D 125 mm, výška 345 mm, s PVC límcom, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC 021 Stavby 3,000 ks 74,16 222,48 222,48 0,00

4930 Dvojdielny odvodňovací krúžok D 150 mm, pre strešné vtoky, PP 021 Stavby 3,000 ks 36,18 108,54 108,54 0,00

4931 Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 125 021 Stavby 1,000 ks 2,85 2,85 2,85 0,00

4932 Vetracia sada DN110 021 Stavby 1,000 ks 38,96 38,96 38,96 0,00

4933 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,011 t 30,03 0,33 0,33 0,00

2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 08 Vykurovanie ostatné

PRÁCE A DODÁVKY PSV

733 - Ústredné kúrenie- rozvodné potrubie

4933 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3/2,0 - DN15 021 Stavby 149,000 m 8,08 1 203,92 1 203,92 0,00

4934 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 149,000 m 4,64 691,36 691,36 0,00

4935 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 26,9/2,3 - DN20 021 Stavby 24,000 m 7,67 184,08 184,08 0,00

4936 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 26,9 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 24,000 m 5,82 139,68 139,68 0,00

4937 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 33,7/2,6 - DN25 021 Stavby 19,000 m 8,74 166,06 166,06 0,00

4938 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 19,000 m 7,38 140,22 140,22 0,00

4939 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6 - DN32 021 Stavby 58,000 m 9,37 543,46 543,46 0,00

4940 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 44,5 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 58,000 m 9,29 538,82 538,82 0,00

4941 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 48,3/2,6 - DN40 021 Stavby 8,000 m 10,57 84,56 84,56 0,00

4942 Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. 021 Stavby 8,000 m 11,85 94,80 94,80 0,00

4943 Montáž tvaroviek privarovacích, pre oceľové potrubia 021 Stavby 1,000 súb 401,38 401,38 401,38 0,00

4944 Potrubné privarovacie tvarovky pre oceľové potrubie (kolená, redukcie a pod.) podľa výrobnej dokumentácie dodávateeľa ozn. 11353.0 021 Stavby 1,000 súb 802,77 802,77 802,77 0,00

4945 Montáž - typové prvky pre uchytenie potrubia a doplnkových konštrukcií (podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby) 021 Stavby 200,000 kg 5,89 1 178,00 1 178,00 0,00

4946 Typové prvky pre uchytenie potrubia (podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby) 021 Stavby 140,000 kg 8,08 1 131,20 1 131,20 0,00

4947 Kotviace prvky pre uchytenie doplnkových kovových konštrukcií (podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby) 021 Stavby 60,000 kg 9,95 597,00 597,00 0,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

4948 Odvzdušňovacia zátka a záslepka 1/2" 021 Stavby 17,000 ks 0,60 10,20 10,20 0,00

4949 Sada - Odvzdušňovacia zátka a záslepka 021 Stavby 17,000 ks 0,93 15,81 15,81 0,00

4950 Montáž závitového tlakovo nezávislého regulačného a vyvažovacieho ventilu TA-COMPACT 021 Stavby 3,000 ks 5,30 15,90 15,90 0,00

4951 TA-COMPACT-P, DN15 PN16, 90 °C 021 Stavby 3,000 ks 87,90 263,70 263,70 0,00

4952 Pripojenie s vnútroným závitom (G3/4-G1/2) 021 Stavby 6,000 ks 7,79 46,74 46,74 0,00

4953 Pomôcka pre nastavenie prietoku TA-COMPACT-P 021 Stavby 1,000 ks 12,74 12,74 12,74 0,00

4954 Ochrana proti neopravnenej manipulácií 021 Stavby 1,000 ks 3,22 3,22 3,22 0,00

4955 Izolácia EPP pre TA-COMPACT-P, DN15 021 Stavby 3,000 ks 6,01 18,03 18,03 0,00

4956 Montáž elektrického pohonu TA-COMPACT 021 Stavby 2,000 ks 5,53 11,06 11,06 0,00

4957 Elektrický pohon EMO T pre TA-COMPACT-P, 230 V, 50 Hz 021 Stavby 2,000 ks 34,63 69,26 69,26 0,00

4958 Ochranný kryt pre EMO T 021 Stavby 2,000 ks 10,84 21,68 21,68 0,00

4959 Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2 021 Stavby 10,000 ks 6,32 63,20 63,20 0,00

4960 Termostatický radiátorový ventil s automatickým obmedzením prietoku ECLIPSE, priamy DN15 021 Stavby 10,000 ks 24,89 248,90 248,90 0,00

4961 Montáž radiátorovej regulačnej spojky 021 Stavby 17,000 ks 6,32 107,44 107,44 0,00

4962 Radiátorová regulačná spojka REGULUX, DN15 021 Stavby 10,000 ks 9,55 95,50 95,50 0,00

4963 Radiátorová spojka pre telesá ventil kompakt s automatickým obmedzením prietoku MULTILUX V ECLIPSE, priama DN15 021 Stavby 7,000 ks 74,63 522,41 522,41 0,00

4964 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej 021 Stavby 17,000 súb. 2,16 36,72 36,72 0,00

4965 Termostatická hlavica "B”, pre verejné priestory, M30x1,5, 0-26 oC 021 Stavby 17,000 ks 31,42 534,14 534,14 0,00

4966 Montáž oceľového guľového kohúta, obojstranne závitového 021 Stavby 10,000 ks 8,33 83,30 83,30 0,00

4967 Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz, EURO M 021 Stavby 3,000 ks 15,64 46,92 46,92 0,00

4968 Guľový uzáver vypúšťací s páčkou,1 1/2" M, mosadz, EURO M 021 Stavby 2,000 ks 33,84 67,68 67,68 0,00

4969 Guľový kohút závitový, KK 51, DN25 PN25, 150 °C 021 Stavby 3,000 ks 30,86 92,58 92,58 0,00

4970 Guľový kohút závitový, KK 51, DN40 PN25, 150 °C 021 Stavby 2,000 ks 104,07 208,14 208,14 0,00

4971 Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 021 Stavby 4,000 ks 2,16 8,64 8,64 0,00

4972 Automatický odvzdušňovací ventil MINICAL 5021 so spätným ventilom , PN10, 90 oC 021 Stavby 4,000 ks 25,59 102,36 102,36 0,00

4973 Montáž trubíc z PE, hr.19 mm,vnút.priemer do 38 m - DN25 021 Stavby 152,000 m 7,33 1 114,16 0,00 1 114,16

4974 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 19x22 - DN15 021 Stavby 109,000 m 2,83 308,47 0,00 308,47

4975 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 19x28 - DN20 021 Stavby 24,000 m 3,37 80,88 0,00 80,88

4976 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 19x35 - DN25 021 Stavby 19,000 m 3,86 73,34 0,00 73,34

4977 Montáž trubíc z PE, hr.25 mm,vnút.priemer 48-54 mm DN32-DN40 021 Stavby 66,000 m 8,80 580,80 0,00 580,80

4978 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 25x48 - DN32 021 Stavby 58,000 m 6,78 393,24 0,00 393,24

4979 Tepelná izolácia - K-FLEX ST, 25x54 - DN40 021 Stavby 8,000 m 7,66 61,28 0,00 61,28

735 - Ústredné kúrenie- vykurovacie telesá

4980 Montáž teplovzdušnej jednotky 021 Stavby 2,000 ks 276,47 552,94 552,94 0,00

4981 Teplovzdušná vykurovacia jednotka TopVent typ TV-2, PN16, 90 oC, 230 V, 0,1 kWe, 0,51 A, 50 Hz 021 Stavby 2,000 ks 754,26 1 508,52 1 508,52 0,00

4982 Priestorový regulátor teploty EasyTronic EC, 230 V, 50 Hz 021 Stavby 1,000 ks 309,26 309,26 309,26 0,00

4983 Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 11VK výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm 021 Stavby 3,000 ks 48,08 144,24 144,24 0,00

4984 Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhĺ 600x500x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnutorný 021 Stavby 2,000 ks 101,98 203,96 203,96 0,00

4985 Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhĺ 600x600x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnutorný 021 Stavby 1,000 ks 109,11 109,11 109,11 0,00

4986 Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 11K, výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm 021 Stavby 1,000 ks 48,08 48,08 48,08 0,00

4987 Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a konvektorom 021 Stavby 1,000 ks 79,52 79,52 79,52 0,00

4988 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 22VK výšky 500 mm/ dĺžky 400-700 mm 021 Stavby 4,000 ks 48,08 192,32 192,32 0,00

4989 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 500x500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný 021 Stavby 2,000 ks 120,82 241,64 241,64 0,00

4990 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 500x700x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný 021 Stavby 2,000 ks 142,83 285,66 285,66 0,00

4991 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 21K,22K výšky 900 mm/ dĺžky 700-1000 mm 021 Stavby 8,000 ks 48,08 384,64 384,64 0,00

4992 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 21K, vxlxhĺ 900x700x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný 021 Stavby 2,000 ks 148,92 297,84 297,84 0,00

4993 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22K, vxlxhĺ 900x1000x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný 021 Stavby 6,000 ks 230,51 1 383,06 1 383,06 0,00

4994 Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 33K výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm 021 Stavby 2,000 ks 54,09 108,18 108,18 0,00

4995 Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x900 mm s bočným pripojením a troma konvektormi 021 Stavby 1,000 ks 306,16 306,16 306,16 0,00

46/60



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 

jednotka
Jednotková 

cena 
Výdavky celkovo bez 

DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH

4996 Typové prvky pre uchytenie radiátorov KORADO RADIK podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa stavby - súbor 021 Stavby 1,000 ks 721,22 721,22 721,22 0,00

4997 Nastavenie radiátorových ventilov ECLIPSE 021 Stavby 10,000 ks 5,05 50,50 50,50 0,00

4998 Nastavenie radiatorových spojok REGULUX 021 Stavby 10,000 ks 5,05 50,50 50,50 0,00

4999 Nastavenie radiátorových spojok MULTILUX V ECLIPSE 021 Stavby 7,000 ks 5,05 35,35 35,35 0,00

5000 Nastavenie ventilových spojok telies ventil kompakt 021 Stavby 7,000 ks 5,05 35,35 35,35 0,00

5001 Nastavenie a kontrola prietokov vyvažovacích ventilov 021 Stavby 3,000 ks 10,22 30,66 30,66 0,00

5002 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby 0,460 t 51,69 23,78 23,78 0,00

783 -Dokončovacie práce - nátery

5003 Dvojnásobný vrchný syntetický náter s 1x emailovaním oceľových doplnkových konštrukcií 021 Stavby 6,000 m2 1,67 10,02 10,02 0,00

5004 Email olejový vonkajší 021 Stavby 2,000 kg 16,44 32,88 32,88 0,00

5005 Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm 021 Stavby 6,000 m2 2,99 17,94 17,94 0,00

5006 Farba základná, syntetická 021 Stavby 2,000 kg 12,74 25,48 25,48 0,00

5007 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm 021 Stavby 218,000 m 2,25 490,50 490,50 0,00

5008 Farba základná S-2003 na kov 021 Stavby 20,000 kg 12,74 254,80 254,80 0,00

5009 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 021 Stavby 40,000 m 2,25 90,00 90,00 0,00

5010 Farba základná reaktívna S 2008 021 Stavby 5,000 kg 12,74 63,70 63,70 0,00

5011 Email olejový biely 0 2130 021 Stavby 5,000 kg 16,44 82,20 82,20 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

95-M Revízie

5012 Tlakové a dilatačné skúšky 021 Stavby 8,000 hod 18,03 144,24 0,00 144,24

5013 Príprava na tlakovú skúšku preplach vzduchom a vodou do 4 MPa 021 Stavby 6,000 hod 18,03 108,18 0,00 108,18

5014 Kompletné vyskúšanie 021 Stavby 8,000 hod 18,03 144,24 0,00 144,24

5015 Vykurovacia skúška 021 Stavby 72,000 hod 7,21 519,12 0,00 519,12

2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 09 Elektroinštalácia

09 A1 Elektroinštalácia - položky E - Elektroinštalácia

PRÁCE A DODÁVKY M

5016 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 0,00 40,08

5017 Protipožiarna prepážka OBO-BAK/620 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 0,00 40,08

5018 Krabica prístrojová do muriva typ 313 01-legrand 021 Stavby 32,000 ks 3,34 106,88 106,88 0,00

5019 Krabica prístrojová do muriva typ 313 01-legrand 021 Stavby 32,000 ks 0,39 12,48 12,48 0,00

5020 Krabica univerzálna do muriva KU 1902 prázdna -kopos 021 Stavby 17,000 ks 2,23 37,91 37,91 0,00

5021 Krabica univerzálna do muriva KU 1902 prázdna -kopos 021 Stavby 17,000 ks 0,30 5,10 5,10 0,00

5022 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 31,000 ks 7,79 241,49 241,49 0,00

5023 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 31,000 ks 3,94 122,14 122,14 0,00

5024 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 240,000 ks 2,23 535,20 535,20 0,00

5025 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 240,000 ks 1,11 266,40 266,40 0,00

5026 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 240,000 ks 2,23 535,20 535,20 0,00

5027 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 240,000 ks 2,23 535,20 535,20 0,00

5028 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 15,000 m 2,23 33,45 33,45 0,00

5029 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 15,000 m 2,23 33,45 33,45 0,00

5030 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 480,000 ks 2,23 1 070,40 1 070,40 0,00

5031 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 480,000 ks 1,11 532,80 532,80 0,00

5032 Žľab OBO-RKSM 630 FS č.výr.6047 65 4 resp. MKS 630 FS č.výr.6055 30 3 pozinkovaný, dĺ.-3m pre elektro a vzduch 021 Stavby 60,000 m 13,36 801,60 801,60 0,00

5033 Žľab OBO-RKSM 630 FS č.výr.6047 65 4 resp. MKS 630 FS č.výr.6055 30 3 pozinkovaný, dĺ.-3m pre elektro a vzduch 021 Stavby 60,000 m 16,70 1 002,00 1 002,00 0,00

5034 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 

4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 140,000 m 8,90 1 246,00 1 246,00 0,00

5035 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 

4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 140,000 m 15,08 2 111,20 2 111,20 0,00

5036 1.pól. vypínač s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 10-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 6,000 ks 3,34 20,04 20,04 0,00

5037 1.pól. vypínač s orientač. tlejivkou 10A/250V typ 7744 10-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 6,000 ks 3,34 20,04 20,04 0,00

5038 Rámik jednoduchý k 1-pól. vypínaču typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 6,000 ks 1,11 6,66 6,66 0,00

5039 Rámik jednoduchý k 1-pól. vypínaču typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 6,000 ks 0,85 5,10 5,10 0,00

5040 Striedavý prepínač 10A/250V s orientač. tlejivkou typ 7744 26-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 2,000 ks 3,34 6,68 6,68 0,00

5041 Striedavý prepínač 10A/250V s orientač. tlejivkou typ 7744 26-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 2,000 ks 4,22 8,44 8,44 0,00

5042 Rámik jednoduchý k striedavému prepínaču s orientač. tlejivkou typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 2,000 ks 1,11 2,22 2,22 0,00

5043 Rámik jednoduchý k striedavému prepínaču s orientač. tlejivkou typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 2,000 ks 0,86 1,72 1,72 0,00

5044 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 18,000 ks 5,57 100,26 100,26 0,00

5045 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 18,000 ks 3,97 71,46 71,46 0,00

5046 Zásuvka jednonásob. 16A/250V typ 7743 96-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 24,000 ks 4,45 106,80 106,80 0,00

5047 Zásuvka jednonásob. 16A/250V typ 7743 96-Valena do krabice prístrojovej typ 313 01-legrand 021 Stavby 24,000 ks 3,45 82,80 82,80 0,00

5048 Rámik jednoduchý k zásuvke jednonásob. typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 6,000 ks 1,11 6,66 6,66 0,00

5049 Rámik jednoduchý k zásuvke jednonásob. typ 7744 51 biely -Valena-legrand 021 Stavby 6,000 ks 0,86 5,16 5,16 0,00

5050 Rámik dvojnásobný k 2xzásuvke jednonásob. typ 7744 52 biely -Valena-legrand 021 Stavby 9,000 ks 1,11 9,99 9,99 0,00

5051 Rámik dvojnásobný k 2xzásuvke jednonásob. typ 7744 52 biely -Valena-legrand 021 Stavby 9,000 ks 0,87 7,83 7,83 0,00

5052 Zásuvka jednonásob. 16A/250V na povrch, typ 697 31 Plexo55-Legrand 021 Stavby 53,000 ks 4,45 235,85 235,85 0,00

5053 Zásuvka jednonásob. 16A/250V na povrch, typ 697 31 Plexo55-Legrand 021 Stavby 53,000 ks 4,21 223,13 223,13 0,00

5054 Zásuvka priemyselná s vypínačom, 3P+N+PE, 16A/400V na povrch, typ 513.1657TS, IP54 -scame 021 Stavby 3,000 ks 7,79 23,37 23,37 0,00

5055 Zásuvka priemyselná s vypínačom, 3P+N+PE, 16A/400V na povrch, typ 513.1657TS, IP54 -scame 021 Stavby 3,000 ks 20,03 60,09 60,09 0,00

5056 Zásuvková rozvodnica 2x230V/16A+2x400V/16A+2x400V/32A, séria DOMINO D561.2022-3-6xzásuvka, ISTIČE-2xB16/1, 2xC16/3, 2xC32/3, 
prúd.chránič 1xRCD 4P 0,03 In=63A -scame

021 Stavby 2,000 ks 13,36 26,72 26,72 0,00

5057 Zásuvková rozvodnica 2x230V/16A+2x400V/16A+2x400V/32A, séria DOMINO D561.2022-3-6xzásuvka, ISTIČE-2xB16/1, 2xC16/3, 2xC32/3, 
prúd.chránič 1xRCD 4P 0,03 In=63A -scame

021 Stavby 2,000 ks 300,51 601,02 601,02 0,00

5058 Vypínač vačkový 3+N-pólový 16A/400V na povrch typ 221 81 IP65-legrand 021 Stavby 6,000 ks 13,36 80,16 80,16 0,00

5059 Vypínač vačkový 3+N-pólový 16A/400V na povrch typ 221 81 IP65-legrand 021 Stavby 6,000 ks 24,04 144,24 144,24 0,00

5060 Vypínač vačkový 3+N-pólový 25A/400V na povrch typ 221 83 IP65-legrand 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 40,08 0,00

5061 Vypínač vačkový 3+N-pólový 25A/400V na povrch typ 221 83 IP65-legrand 021 Stavby 3,000 ks 25,60 76,80 76,80 0,00

5062 Vypínač vačkový 3+N-pólový 40A/400V na povrch typ 221 84 IP65-legrand 021 Stavby 1,000 ks 13,36 13,36 13,36 0,00

5063 Vypínač vačkový 3+N-pólový 40A/400V na povrch typ 221 84 IP65-legrand 021 Stavby 1,000 ks 30,05 30,05 30,05 0,00

5064 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 90,000 m 2,23 200,70 200,70 0,00

5065 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 90,000 m 0,61 54,90 54,90 0,00

5066 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 90,000 m 2,23 200,70 200,70 0,00

5067 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 90,000 m 1,73 155,70 155,70 0,00

5068 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 75,000 m 3,34 250,50 250,50 0,00

5069 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 75,000 m 1,73 129,75 129,75 0,00

5070 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 40,000 m 3,34 133,60 133,60 0,00

5071 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x60 s kpl. príslušenstvom 021 Stavby 40,000 m 2,23 89,20 89,20 0,00

5072 Trubka pancierová ohybná FXPM 32-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 20,000 m 1,11 22,20 22,20 0,00

5073 Trubka pancierová ohybná FXPM 32-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 20,000 m 0,50 10,00 10,00 0,00

5074 Trubka pancierová ohybná FXPM 40-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 16,000 m 1,73 27,68 27,68 0,00

5075 Trubka pancierová ohybná FXPM 40-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 16,000 m 0,61 9,76 9,76 0,00

5076 Trubka pancierová ohybná FXPM 63-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 3,000 m 2,23 6,69 6,69 0,00

5077 Trubka pancierová ohybná FXPM 63-Dietzel-Univolt k pohyblivým pevne pripájaných spotrebičov 021 Stavby 3,000 m 0,99 2,97 2,97 0,00

5078 Trubka pancierová kovová resp. kovová ohybná ?25 - prechod zo zóny LPZ1/LPZ0B 021 Stavby 4,000 m 3,34 13,36 13,36 0,00

5079 Trubka pancierová kovová resp. kovová ohybná ?25 - prechod zo zóny LPZ1/LPZ0B 021 Stavby 4,000 m 1,69 6,76 6,76 0,00

5080 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 165,000 m 0,73 120,45 36,14 84,31

5081 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 165,000 m 0,61 100,65 30,20 70,45

5082 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 50,000 m 0,73 36,50 10,95 25,55

5083 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 50,000 m 0,78 39,00 11,70 27,30

5084 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 610,000 m 0,73 445,30 133,59 311,71

5085 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 610,000 m 0,78 475,80 142,74 333,06

5086 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 890,000 m 0,98 872,20 261,66 610,54

5087 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 890,000 m 0,93 827,70 248,31 579,39

5088 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 230,000 m 0,98 225,40 67,62 157,78

5089 Kábel CYKY-J 5x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 230,000 m 0,93 213,90 64,17 149,73

5090 Šnúra gumová H07RN-F/CGSG/ 5x1,5 volne ul, 021 Stavby 20,000 m 0,98 19,60 9,80 9,80

5091 Šnúra gumová H07RN-F/CGSG/ 5x1,5 volne ul, 021 Stavby 20,000 m 2,08 41,60 20,80 20,80

5092 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 165,000 m 1,11 183,15 91,58 91,57

5093 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 165,000 m 1,54 254,10 127,05 127,05

5094 Šnúra gumová H07RN-F/CGSG/ 5x2,5 pevne ul, 021 Stavby 10,000 m 1,73 17,30 5,19 12,11

5095 Šnúra gumová H07RN-F/CGSG/ 5x2,5 pevne ul, 021 Stavby 10,000 m 3,34 33,40 10,02 23,38

5096 Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 210,000 m 3,34 701,40 210,42 490,98

5097 Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 210,000 m 5,57 1 169,70 350,91 818,79

5098 Šnúra gumová H07RN-F/CGSG/ 5x6 volne ul, 021 Stavby 23,000 m 5,06 116,38 34,91 81,47

5099 Šnúra gumová H07RN-F/CGSG/ 5x6 volne ul, 021 Stavby 23,000 m 5,57 128,11 38,43 89,68

5100 Kábel CYKY-J 5x10 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 23,000 m 3,34 76,82 23,05 53,77

5101 Kábel CYKY-J 5x10 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 23,000 m 7,05 162,15 48,65 113,50

5102 Šnúra gumová H07RN-F/CGSG/ 5x10 volne ul, 021 Stavby 8,000 m 6,68 53,44 16,03 37,41

5103 Šnúra gumová H07RN-F/CGSG/ 5x10 volne ul, 021 Stavby 8,000 m 10,58 84,64 25,39 59,25

5104 Kábel CYKY-J 5x16 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 46,000 m 11,69 537,74 161,32 376,42

5105 Kábel CYKY-J 5x16 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 46,000 m 12,23 562,58 168,77 393,81

5106 Kábel CYKY-J 4x70 pod om., volne do žlabu,  pevne na rošt 021 Stavby 20,000 m 10,02 200,40 60,12 140,28

5107 Kábel CYKY-J 4x70 pod om., volne do žlabu,  pevne na rošt 021 Stavby 20,000 m 48,42 968,40 290,52 677,88

5108 "A"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -oms lighting 021 Stavby 7,000 ks 8,90 62,30 62,30 0,00
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5109 "A"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -oms lighting 021 Stavby 7,000 ks 35,62 249,34 249,34 0,00

5110 "AN"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, s núdzovým 3hod modulom, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -
oms lighting

021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 40,08 0,00

5111 "AN"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, bez senzora, s núdzovým 3hod modulom, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -
oms lighting

021 Stavby 3,000 ks 35,62 106,86 106,86 0,00

5112 "A1"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, mikrovlnný senzor, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -oms lighting 021 Stavby 3,000 ks 13,36 40,08 40,08 0,00

5113 "A1"-Svietidlo LED strop., násten. prisadené, mikrovlnný senzor, typ PLAST B, LED 2200lm, 25W, 88W/lm, 3000°K, IP54, IK 08 -oms lighting 021 Stavby 3,000 ks 41,18 123,54 123,54 0,00

5114 "B"-Svietidlo LED prisadené stropné, typ PLAST H II LED, LED 5000lm,  PI=42W, LED DRIVER, 3000°K, IP44 -oms lighting 021 Stavby 8,000 ks 13,36 106,88 106,88 0,00

5115 "B"-Svietidlo LED prisadené stropné, typ PLAST H II LED, LED 5000lm,  PI=42W, LED DRIVER, 3000°K, IP44 -oms lighting 021 Stavby 8,000 ks 30,05 240,40 240,40 0,00

5116 "C"-Svietidlo nástenné, ?340x155, s fotobunkou, typ EYECON VS, TC-DDEL 1x38W, IP 65, IK 10 - thorn lighting 021 Stavby 2,000 ks 13,36 26,72 26,72 0,00

5117 "C"-Svietidlo nástenné, ?340x155, s fotobunkou, typ EYECON VS, TC-DDEL 1x38W, IP 65, IK 10 - thorn lighting 021 Stavby 2,000 ks 30,05 60,10 60,10 0,00

5118 "D"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=34W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 2,000 ks 13,36 26,72 26,72 0,00

5119 "D"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=34W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 2,000 ks 39,90 79,80 79,80 0,00

5120 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 84,000 ks 13,36 1 122,24 1 122,24 0,00

5121 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 84,000 ks 38,96 3 272,64 3 272,64 0,00

5122 "F"-Svietidlo kompaktný LED svetlomet, typ PRTL-F-FL 20W(30W), 4000°K, IP 65, IK 06 - thorn lighting 021 Stavby 4,000 ks 13,36 53,44 53,44 0,00

5123 "F"-Svietidlo kompaktný LED svetlomet, typ PRTL-F-FL 20W(30W), 4000°K, IP 65, IK 06 - thorn lighting 021 Stavby 4,000 ks 32,17 128,68 128,68 0,00

5124 "JN"-Svietidlo LED núdzové, nást.,strop., typ MULTITREND 2, LED-AT.3h, IP65, IK 10 - sec lighting 021 Stavby 6,000 ks 13,36 80,16 80,16 0,00

5125 "JN"-Svietidlo LED núdzové, nást.,strop., typ MULTITREND 2, LED-AT.3h, IP65, IK 10 - sec lighting 021 Stavby 6,000 ks 35,62 213,72 213,72 0,00

5126 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5 021 Stavby 162,000 ks 0,73 118,26 118,26 0,00

5127 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 021 Stavby 30,000 ks 2,23 66,90 66,90 0,00

5128 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 50 021 Stavby 2,000 ks 4,45 8,90 8,90 0,00

5129 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 120 021 Stavby 8,000 ks 4,45 35,60 35,60 0,00

5130 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 56,000 ks 3,34 187,04 187,04 0,00

5131 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 56,000 ks 4,82 269,92 269,92 0,00

5132 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x16 021 Stavby 2,000 ks 5,57 11,14 11,14 0,00

5133 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x16 021 Stavby 2,000 ks 5,57 11,14 11,14 0,00

5134 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x150 021 Stavby 2,000 ks 5,57 11,14 11,14 0,00

5135 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x150 021 Stavby 2,000 ks 42,20 84,40 84,40 0,00

5136 Odviečkovanie a zaviečkovanie krabíc 021 Stavby 80,000 ks 2,23 178,40 178,40 0,00

5137 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 2 200,000 m 1,11 2 442,00 2 442,00 0,00

5138 Ostatné montážne práce 021 Stavby 64,000 hod. 13,36 855,04 855,04 0,00

5139 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

M-95 Revízie

5140 Porealizačné premeranie osvetlenia 021 Stavby 48,000 hod 11,13 534,24 0,00 534,24

5141 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 32,000 hod 27,83 890,56 0,00 890,56

09 A2 Elektroinštalácia - položky R - Rozvádzače

PRÁCE A DODÁVKY M

5142 Poistková vložka 160A gG 021 Stavby 6,000 ks 3,34 20,04 20,04 0,00

5143 Poistková vložka 160A gG 021 Stavby 6,000 ks 5,93 35,58 35,58 0,00

5144 Rozvádzač skriňový 800x400x2250  s rámovou konštrukciou, krytmi, predná strana plné jednokrídlové dvere pravé, zadná strana plný zákryt - typu 

SAREL SPACIAL 6000, vč. prístroj. roštov,  vetracích mriežok, zámkov s kľúčom EK333, horizontálnych zberníc Cu

021 Stavby 1,000 ks 33,39 33,39 33,39 0,00

5145 Rozvádzač skriňový 800x400x2250  s rámovou konštrukciou, krytmi, predná strana plné jednokrídlové dvere pravé, zadná strana plný zákryt - typu 

SAREL SPACIAL 6000, vč. prístroj. roštov,  vetracích mriežok, zámkov s kľúčom EK333, horizontálnych zberníc Cu

021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

5146 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 8,000 ks 0,56 4,48 4,48 0,00

5147 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 8,000 ks 5,20 41,60 41,60 0,00

5148 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 8,000 ks 0,33 2,64 2,64 0,00

5149 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 8,000 ks 5,01 40,08 40,08 0,00

5150 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 8,000 ks 0,56 4,48 4,48 0,00

5151 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 8,000 ks 1,57 12,56 12,56 0,00

5152 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 154,000 ks 0,02 3,08 3,08 0,00

5153 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 154,000 ks 0,33 50,82 50,82 0,00

5154 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 11,000 ks 0,56 6,16 6,16 0,00

5155 Návlačka WPT3/21+WPT-H21 štítok -25-75mm2 021 Stavby 11,000 ks 0,04 0,44 0,44 0,00

5156 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 10,000 ks 0,56 5,60 5,60 0,00

5157 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 10,000 ks 0,04 0,40 0,40 0,00

5158 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 591,000 ks 0,01 5,91 5,91 0,00

5159 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 591,000 ks 0,07 41,37 41,37 0,00

5160 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 622,000 ks 0,22 136,84 136,84 0,00

5161 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 622,000 ks 0,04 24,88 24,88 0,00

5162 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 74,000 ks 0,01 0,74 0,74 0,00

5163 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 74,000 ks 1,00 74,00 74,00 0,00

5164 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 5,000 ks 0,02 0,10 0,10 0,00

5165 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 5,000 ks 2,48 12,40 12,40 0,00

5166 Lankový vodič H07V-K/50 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 24,000 m 1,22 29,28 29,28 0,00

5167 Lankový vodič H07V-K/50 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 24,000 m 8,35 200,40 200,40 0,00

5168 Lankový vodič H07V-K/16 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 10,000 m 1,22 12,20 12,20 0,00

5169 Lankový vodič H07V-K/16 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 10,000 m 2,34 23,40 23,40 0,00

5170 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 6,000 m 1,22 7,32 7,32 0,00

5171 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 6,000 m 1,67 10,02 10,02 0,00

5172 Lankový vodič H07V-K/6 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 14,000 m 1,22 17,08 17,08 0,00

5173 Lankový vodič H07V-K/6 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 14,000 m 0,72 10,08 10,08 0,00

5174 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 110,000 m 1,00 110,00 110,00 0,00

5175 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 110,000 m 0,36 39,60 39,60 0,00

5176 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 65,000 m 1,00 65,00 65,00 0,00

5177 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 65,000 m 0,23 14,95 14,95 0,00

5178 Lisovacia dutinka Cu 50/12 021 Stavby 13,000 ks 0,01 0,13 0,13 0,00

5179 Lisovacia dutinka Cu 50/12 021 Stavby 13,000 ks 0,04 0,52 0,52 0,00

5180 Lisovacia dutinka Cu 25/12 021 Stavby 11,000 ks 0,01 0,11 0,11 0,00

5181 Lisovacia dutinka Cu 25/12 021 Stavby 11,000 ks 0,03 0,33 0,33 0,00

5182 Lisovacia dutinka Cu 16/12 021 Stavby 22,000 ks 0,01 0,22 0,22 0,00

5183 Lisovacia dutinka Cu 16/12 021 Stavby 22,000 ks 0,02 0,44 0,44 0,00

5184 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 8,000 ks 0,01 0,08 0,08 0,00

5185 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 8,000 ks 0,04 0,32 0,32 0,00

5186 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 35,000 ks 0,01 0,35 0,35 0,00

5187 Lisovacia dutinka Cu 6/12 021 Stavby 35,000 ks 0,03 1,05 1,05 0,00

5188 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 284,000 ks 0,01 2,84 2,84 0,00

5189 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 284,000 ks 0,03 8,52 8,52 0,00

5190 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 180,000 ks 0,01 1,80 1,80 0,00

5191 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 180,000 ks 0,02 3,60 3,60 0,00

5192 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 6,000 ks 0,01 0,06 0,06 0,00

5193 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 6,000 ks 1,67 10,02 10,02 0,00

5194 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 8,000 ks 0,06 0,48 0,48 0,00

5195 Separátor WAGO 777-325 oranž. 021 Stavby 8,000 ks 1,22 9,76 9,76 0,00

5196 Svorka WFF70-(2,5-95mm2)-Weidmüller 021 Stavby 5,000 ks 0,06 0,30 0,30 0,00

5197 Svorka WFF70-(2,5-95mm2)-Weidmüller 021 Stavby 5,000 ks 4,45 22,25 22,25 0,00

5198 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2 021 Stavby 14,000 ks 0,06 0,84 0,84 0,00

5199 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2 021 Stavby 14,000 ks 3,90 54,60 54,60 0,00

5200 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 212,000 ks 0,06 12,72 12,72 0,00

5201 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 212,000 ks 1,11 235,32 235,32 0,00

5202 Istič LZMC2-A160-I-160A. 3+N 021 Stavby 1,000 ks 11,13 11,13 11,13 0,00

5203 Istič LZMC2-A160-I-160A. 3+N 021 Stavby 1,000 ks 189,21 189,21 189,21 0,00

5204 Pomocné kontakty radenie 10 M22-K10 021 Stavby 1,000 ks 0,33 0,33 0,33 0,00

5205 Pomocné kontakty radenie 10 M22-K10 021 Stavby 1,000 ks 3,90 3,90 3,90 0,00

5206 Pomocné kontakty radenie 01 M22-K01 021 Stavby 1,000 ks 0,30 0,30 0,30 0,00

5207 Pomocné kontakty radenie 01 M22-K01 021 Stavby 1,000 ks 3,01 3,01 3,01 0,00

5208 Vypínacia napäťová spúšť AC/DC 240V pre LZMC2 typ NZM2/3-XA208-250AC 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

5209 Vypínacia napäťová spúšť AC/DC 240V pre LZMC2 typ NZM2/3-XA208-250AC 021 Stavby 1,000 ks 46,75 46,75 46,75 0,00

5210 Montážna základňa na DIN lištu 75mm NZM2-XC75 021 Stavby 1,000 ks 0,11 0,11 0,11 0,00

5211 Montážna základňa na DIN lištu 75mm NZM2-XC75 021 Stavby 1,000 ks 4,45 4,45 4,45 0,00

5212 Prístrojová lišta DIN75 pre LZMC2 021 Stavby 1,000 ks 1,67 1,67 1,67 0,00

5213 Prístrojová lišta DIN75 pre LZMC2 021 Stavby 1,000 ks 11,13 11,13 11,13 0,00

5214 Ovládacia hlavica tlačítka M22-D-W-X1 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

5215 Ovládacia hlavica tlačítka M22-D-W-X1 021 Stavby 4,000 ks 3,01 12,04 12,04 0,00

5216 Spínacia jednotka M22-AK10 021 Stavby 3,000 ks 0,56 1,68 1,68 0,00

5217 Spínacia jednotka M22-AK10 021 Stavby 3,000 ks 18,92 56,76 56,76 0,00

5218 Spínacia jednotka - dverový kontakt AT0-11-1-I 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

5219 Spínacia jednotka - dverový kontakt AT0-11-1-I 021 Stavby 2,000 ks 4,94 9,88 9,88 0,00

5220 Signálna hlavica M22-L-G 021 Stavby 2,000 ks 0,89 1,78 1,78 0,00

5221 Signálna hlavica M22-L-G 021 Stavby 2,000 ks 3,23 6,46 6,46 0,00

5222 Signálka M22-CLED230 021 Stavby 5,000 ks 0,89 4,45 4,45 0,00

48/60



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 

jednotka
Jednotková 

cena 
Výdavky celkovo bez 

DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH

5223 Signálka M22-CLED230 021 Stavby 5,000 ks 6,34 31,70 31,70 0,00

5224 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 2,000 ks 0,22 0,44 0,44 0,00

5225 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 2,000 ks 16,70 33,40 33,40 0,00

5226 Zvodič prepätia B+C-DEHNventil M DV TNS 255 FM-951405 resp. SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5227 Zvodič prepätia B+C-DEHNventil M DV TNS 255 FM-951405 resp. SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 105,74 105,74 105,74 0,00

5228 Poistkový odpínač FH000-3S/T so signalizáciou stavu poistok - OEZ 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5229 Poistkový odpínač FH000-3S/T so signalizáciou stavu poistok - OEZ 021 Stavby 1,000 ks 21,15 21,15 21,15 0,00

5230 Poistková vložka PN000-100A gG 021 Stavby 3,000 ks 0,11 0,33 0,33 0,00

5231 Poistková vložka PN000-100A gG 021 Stavby 3,000 ks 3,23 9,69 9,69 0,00

5232 Otočný prepínač Z-DSU1-102, 20A/230V 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5233 Otočný prepínač Z-DSU1-102, 20A/230V 021 Stavby 1,000 ks 21,15 21,15 21,15 0,00

5234 Motorový spúšťač Z-MS-16/3, 10-16A 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

5235 Motorový spúšťač Z-MS-16/3, 10-16A 021 Stavby 2,000 ks 36,73 73,46 73,46 0,00

5236 Motorový spúšťač Z-MS-25/3, 16-25A 021 Stavby 3,000 ks 0,56 1,68 1,68 0,00

5237 Motorový spúšťač Z-MS-25/3, 16-25A 021 Stavby 3,000 ks 25,60 76,80 76,80 0,00

5238 Motorový spúšťač Z-MS-40/3, 25-40A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5239 Motorový spúšťač Z-MS-40/3, 25-40A 021 Stavby 1,000 ks 31,16 31,16 31,16 0,00

5240 Motorový spúšťač Z-MS-4,0/3, 2,5-4,0A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5241 Motorový spúšťač Z-MS-4,0/3, 2,5-4,0A 021 Stavby 1,000 ks 31,16 31,16 31,16 0,00

5242 Motorový spúšťač Z-MS-0,4/3, 0,25-0,40A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5243 Motorový spúšťač Z-MS-0,4/3, 0,25-0,40A 021 Stavby 1,000 ks 31,16 31,16 31,16 0,00

5244 Motorový spúšťač Z-MS-1,6/3, 1,00-1,60A 021 Stavby 2,000 ks 0,89 1,78 1,78 0,00

5245 Motorový spúšťač Z-MS-1,6/3, 1,00-1,60A 021 Stavby 2,000 ks 30,16 60,32 60,32 0,00

5246 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5247 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 1,000 ks 20,03 20,03 20,03 0,00

5248 Istič PL7-B6/1, 1 pól.-6A 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

5249 Istič PL7-B6/1, 1 pól.-6A 021 Stavby 2,000 ks 6,68 13,36 13,36 0,00

5250 Istič PL7-C16/1, 1 pól.-16A 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

5251 Istič PL7-C16/1, 1 pól.-16A 021 Stavby 4,000 ks 94,61 378,44 378,44 0,00

5252 Stýkač Z-SCH230/25-40, 4pól.-25A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5253 Stýkač Z-SCH230/25-40, 4pól.-25A 021 Stavby 1,000 ks 21,15 21,15 21,15 0,00

5254 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C6/1N, 0,03 021 Stavby 4,000 ks 0,56 2,24 2,24 0,00

5255 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C6/1N, 0,03 021 Stavby 4,000 ks 76,80 307,20 307,20 0,00

5256 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 11,000 ks 0,56 6,16 6,16 0,00

5257 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 11,000 ks 90,15 991,65 991,65 0,00

5258 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 28,000 ks 0,56 15,68 15,68 0,00

5259 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 28,000 ks 90,15 2 524,20 2 524,20 0,00

5260 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 1,000 ks 3,34 3,34 3,34 0,00

5261 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 1,000 ks 61,22 61,22 61,22 0,00

5262 Istič PL7-C50/3N, 3+N pól.-50A 021 Stavby 2,000 ks 3,34 6,68 6,68 0,00

5263 Istič PL7-C50/3N, 3+N pól.-50A 021 Stavby 2,000 ks 69,01 138,02 138,02 0,00

5264 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou mRB6-C16/3N, 0,03(DX-C 16/4) 021 Stavby 3,000 ks 3,34 10,02 10,02 0,00

5265 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou mRB6-C16/3N, 0,03(DX-C 16/4) 021 Stavby 3,000 ks 107,96 323,88 323,88 0,00

5266 Ostatné montážne práce 021 Stavby 16,000 hod. 13,36 213,76 213,76 0,00

5267 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

09 A3 Elektroinštalácie - Položky-UPB - Uzemnenie, ochranné pospájanie - stena

PRÁCE A DODÁVKY M

5268 Potenciálový mostík OBO-VDE0618-1801(1809)/KL1,KL2,KL3 021 Stavby 4,000 ks 7,79 31,16 31,16 0,00

5269 Potenciálový mostík OBO-VDE0618-1801(1809)/KL1,KL2,KL3 021 Stavby 4,000 ks 7,79 31,16 31,16 0,00

5270 Ukončenie lana CYA na HUP, EP, konštrukcii 021 Stavby 34,000 ks 3,34 113,56 113,56 0,00

5271 Svorka pripojovacia (SP1), skrutka+matica M6-8+2vejárová podložka(OBO-928, OBO-1818/A), pásková objímka typ 92270 -OBO, pre prepojenie 
kovových konštrukcií, kovových zárubní, kovových mreží...

021 Stavby 28,000 ks 3,34 93,52 93,52 0,00

5272 Svorka pripojovacia (SP1), skrutka+matica M6-8+2vejárová podložka(OBO-928, OBO-1818/A), pásková objímka typ 92270 -OBO, pre prepojenie 
kovových konštrukcií, kovových zárubní, kovových mreží...

021 Stavby 28,000 ks 1,86 52,08 52,08 0,00

5273 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 80,000 m 2,23 178,40 178,40 0,00

5274 Kábelová inštalačná lišta HMIK16x16 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 80,000 m 0,61 48,80 48,80 0,00

5275 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 60,000 m 2,23 133,80 133,80 0,00

5276 Kábelová inštalačná lišta HMIK25x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 60,000 m 1,73 103,80 103,80 0,00

5277 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 20,000 m 3,34 66,80 66,80 0,00

5278 Kábelová inštalačná lišta HMIK40x40 s kpl. príslušenstvom pre lanká a vodiče pospájania 021 Stavby 20,000 m 1,73 34,60 34,60 0,00

5279 Lano CYA/H07V-K/ 25zž 021 Stavby 65,000 m 2,23 144,95 144,95 0,00

5280 Lano CYA/H07V-K/ 25zž 021 Stavby 65,000 m 3,95 256,75 256,75 0,00

5281 Lano CYA/H07V-K/ 6zž, vodič CY4zž 021 Stavby 105,000 m 1,11 116,55 116,55 0,00

5282 Lano CYA/H07V-K/ 6zž, vodič CY4zž 021 Stavby 105,000 m 0,99 103,95 103,95 0,00

5283 Krabica univerzálna do muriva KU 1902 prázdna -kopos 021 Stavby 7,000 ks 2,23 15,61 15,61 0,00

5284 Krabica univerzálna do muriva KU 1902 prázdna -kopos 021 Stavby 7,000 ks 0,39 2,73 2,73 0,00

5285 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 14,000 ks 7,79 109,06 109,06 0,00

5286 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 14,000 ks 3,94 55,16 55,16 0,00

5287 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 63,000 ks 2,23 140,49 140,49 0,00

5288 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 63,000 ks 1,11 69,93 69,93 0,00

5289 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 120,000 ks 2,23 267,60 267,60 0,00

5290 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 120,000 ks 2,23 267,60 267,60 0,00

5291 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 5,000 m 2,23 11,15 11,15 0,00

5292 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 5,000 m 2,23 11,15 11,15 0,00

5293 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 84,000 ks 2,23 187,32 187,32 0,00

5294 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 84,000 ks 1,11 93,24 93,24 0,00

5295 Značenie trasy vedenia pre pospájanie 021 Stavby 140,000 ks 1,11 155,40 155,40 0,00

5296 Zvodové a uzemňovacie vedenie  AlMgSi(FeZn) ?10 pod povrchom, na povrchu a v zemi, 1m=0,62kg 021 Stavby 4,000 m 3,34 13,36 13,36 0,00

5297 Zvodové a uzemňovacie vedenie  AlMgSi(FeZn) ?10 pod povrchom, na povrchu a v zemi, 1m=0,62kg 021 Stavby 2,480 kg 3,76 9,32 9,32 0,00

5298 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásu a gulatiny SR03 021 Stavby 2,000 ks 3,34 6,68 6,68 0,00

5299 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásu a gulatiny SR03 021 Stavby 2,000 ks 1,86 3,72 3,72 0,00

5300 Svorka skúšobná SZ1-OBO-5002/MS DIN 021 Stavby 1,000 ks 3,34 3,34 3,34 0,00

5301 Svorka skúšobná SZ1-OBO-5002/MS DIN 021 Stavby 1,000 ks 1,96 1,96 1,96 0,00

5302 Trubka pevná HFBS-TURBO 25-Dietzel-Univolt od svorky SZ1 do výkopu 021 Stavby 2,000 m 3,34 6,68 6,68 0,00

5303 Trubka pevná HFBS-TURBO 25-Dietzel-Univolt od svorky SZ1 do výkopu 021 Stavby 2,000 m 3,34 6,68 6,68 0,00

5304 Označovací štítok OŠ 021 Stavby 1,000 ks 2,23 2,23 2,23 0,00

5305 Označovací štítok OŠ 021 Stavby 1,000 ks 2,59 2,59 2,59 0,00

5306 Trubkový zemnič FeZn pr.28 dĺ.2,5m ZT, typ 204/KS č.výr.5430062 021 Stavby 1,000 ks 13,36 13,36 13,36 0,00

5307 Trubkový zemnič FeZn pr.28 dĺ.2,5m ZT, typ 204/KS č.výr.5430062 021 Stavby 1,000 ks 26,38 26,38 26,38 0,00

5308 Svorka k trubkovému zemniču SJ02 021 Stavby 2,000 ks 3,34 6,68 6,68 0,00

5309 Svorka k trubkovému zemniču SJ02 021 Stavby 2,000 ks 2,08 4,16 4,16 0,00

5310 Ochranný uholník OU 021 Stavby 1,000 ks 7,79 7,79 7,79 0,00

5311 Ochranný uholník OU 021 Stavby 1,000 ks 7,79 7,79 7,79 0,00

5312 Držiak k ochrannému uholníku do muriva DUz 021 Stavby 2,000 ks 1,97 3,94 3,94 0,00

5313 Ostatné montážne práce 021 Stavby 6,000 hod 13,36 80,16 80,16 0,00

5314 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

M-95 Revízie

5315 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 6,000 hod 27,83 166,98 0,00 166,98

09.1 A3.1 Zateplenie strechy bleskozvod - Položky-UPB - Uzemnenie, bleskozvod:

PRÁCE A DODÁVKY M

5316 Zberné vedenie AlMgSi(FeZn) ?8 vč. podpier, 1m=0,44kg 021 Stavby 142,000 m 5,57 790,94 790,94 0,00

5317 Zberné vedenie AlMgSi(FeZn) ?8 vč. podpier, 1m=0,44kg 021 Stavby 62,480 kg 4,40 274,91 274,91 0,00

5318 Zvodové a uzemňovacie vedenie  AlMgSi(FeZn) ?10 pod povrchom, na povrchu a v zemi, 1m=0,62kg 021 Stavby 20,000 m 3,34 66,80 66,80 0,00

5319 Zvodové a uzemňovacie vedenie  AlMgSi(FeZn) ?10 pod povrchom, na povrchu a v zemi, 1m=0,62kg 021 Stavby 12,640 kg 3,76 47,53 47,53 0,00

5320 Uzemňovací pás FeZn 30x4mm, 1m=0,942kg 021 Stavby 110,000 m 3,34 367,40 367,40 0,00

5321 Uzemňovací pás FeZn 30x4mm, 1m=0,942kg 021 Stavby 103,620 kg 2,85 295,32 295,32 0,00

5322 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásu a gulatiny SR03 021 Stavby 18,000 ks 3,34 60,12 60,12 0,00

5323 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásu a gulatiny SR03 021 Stavby 18,000 ks 1,62 29,16 29,16 0,00

5324 Svorka skúšobná SZ1-OBO-5002/MS DIN 021 Stavby 8,000 ks 3,34 26,72 26,72 0,00

5325 Svorka skúšobná SZ1-OBO-5002/MS DIN 021 Stavby 8,000 ks 1,96 15,68 15,68 0,00

5326 Svorka spojovacia SS resp. OBO-5002/DIN č.výr. 5304202 021 Stavby 6,000 ks 2,23 13,38 13,38 0,00

5327 Svorka spojovacia SS resp. OBO-5002/DIN č.výr. 5304202 021 Stavby 6,000 ks 0,61 3,66 3,66 0,00

5328 Svorka krížova SK resp. OBO-249/ZV č.výr.5311535 021 Stavby 9,000 ks 3,34 30,06 30,06 0,00

5329 Svorka krížova SK resp. OBO-249/ZV č.výr.5311535 021 Stavby 9,000 ks 1,98 17,82 17,82 0,00

5330 Trubka pevná HFBS-TURBO 25-Dietzel-Univolt od svorky SZ1 do výkopu 021 Stavby 18,000 m 3,34 60,12 60,12 0,00

5331 Trubka pevná HFBS-TURBO 25-Dietzel-Univolt od svorky SZ1 do výkopu 021 Stavby 18,000 m 3,34 60,12 60,12 0,00

5332 Označovací štítok OŠ 021 Stavby 8,000 ks 2,23 17,84 17,84 0,00

5333 Označovací štítok OŠ 021 Stavby 8,000 ks 2,59 20,72 20,72 0,00

5334 Trubkový zemnič FeZn pr.28 dĺ.2,5m ZT, typ 204/KS č.výr.5430062 021 Stavby 9,000 ks 13,36 120,24 120,24 0,00

5335 Trubkový zemnič FeZn pr.28 dĺ.2,5m ZT, typ 204/KS č.výr.5430062 021 Stavby 9,000 ks 26,38 237,42 237,42 0,00

5336 Svorka k trubkovému zemniču SJ02 021 Stavby 9,000 ks 3,34 30,06 30,06 0,00

5337 Svorka k trubkovému zemniču SJ02 021 Stavby 9,000 ks 1,74 15,66 15,66 0,00

5338 Podpera vedenia OBO165/MGB (PV14,PV15, PV21, PV22, PV23) 021 Stavby 180,000 ks 1,89 340,20 340,20 0,00

5339 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásov SR02 021 Stavby 10,000 ks 3,34 33,40 33,40 0,00

5340 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásov SR02 021 Stavby 10,000 ks 1,86 18,60 18,60 0,00

5341 Značenie trasy vedenia pre bleskozvod 021 Stavby 270,000 ks 1,11 299,70 299,70 0,00

5342 Ochranný uholník OU 021 Stavby 8,000 ks 7,79 62,32 62,32 0,00

5343 Ochranný uholník OU 021 Stavby 8,000 ks 7,79 62,32 62,32 0,00

5344 Držiak k ochrannému uholníku do muriva DUz 021 Stavby 16,000 ks 1,97 31,52 31,52 0,00
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5345 Ostatné montážne práce 021 Stavby 2,000 hod. 13,36 26,72 26,72 0,00

5346 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

M-95 Revízie

5347 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 6,000 hod 27,83 166,98 0,00 166,98

09.1 A4 Elektroinštalácie - Položky-ZUPB - Zemné práce pre uzemnenie a bleskozvod - zateplenie strechy bleskozvod

PRÁCE A DODÁVKY M

5348 Vytýčenie trasy vedenia v km 021 Stavby 0,132 km 27,83 3,67 3,67 0,00

5349 Vyhĺbenie rýhy v teréne 35x70cm v m 021 Stavby 132,000 m 8,90 1 174,80 1 174,80 0,00

5350 Hutnenie zeminy vo výkope m3 021 Stavby 32,340 m3 2,23 72,12 72,12 0,00

5351 Zahádzanie rýhy 35x70cm m 021 Stavby 132,000 m 4,45 587,40 587,40 0,00

5352 Úprava rýhy v teréne 021 Stavby 46,200 m2 2,23 103,03 103,03 0,00

09 A5 Elektroinštalácia - položky MP - Pomocné murárske práce, hmoždinky

PRÁCE A DODÁVKY M

5353 Lešenie ľahké pracovné pomocné od 1,2m do 1,9m, š-1,2m     m2 021 Stavby 70,000 m2 3,34 233,80 233,80 0,00

5354 Lešenie ľahké pracovné pomocné v schodisku od 1,5m do 3,5m, š-1,2m     m2 021 Stavby 5,000 m2 3,34 16,70 16,70 0,00

5355 Demontáž lešenia  m2 021 Stavby 75,000 m2 3,34 250,50 250,50 0,00

5356 Presun hmôt lešenia  t 021 Stavby 0,200 m2 3,34 0,67 0,67 0,00

5357 Prieraz cez múr hr. do 300mm 021 Stavby 20,000 ks 4,45 89,00 89,00 0,00

5358 Prieraz cez múr hr. do 600mm 021 Stavby 2,000 ks 4,45 8,90 8,90 0,00

5359 Vysekanie rýh v murive do hĺ. 5cm a š. 7cm 021 Stavby 130,000 m 3,34 434,20 434,20 0,00

5360 Vysekanie rýh v strope do hĺ. 5cm a š. 7cm 021 Stavby 46,000 m 4,45 204,70 204,70 0,00

5361 Hrubá výplň rýh v murive m2 021 Stavby 9,100 m2 3,34 30,39 30,39 0,00

5362 Hrubá výplň rýh v strope m2 021 Stavby 3,220 m2 3,34 10,75 10,75 0,00

5363 Zaomietnutie rýh v murive m2 021 Stavby 9,100 m2 3,34 30,39 30,39 0,00

5364 Zaomietnutie rýh vstrope m2 021 Stavby 3,220 m2 3,34 10,75 10,75 0,00

5365 Presun hmôt   t 021 Stavby 3,712 t 13,36 49,59 49,59 0,00

5366 Nyka pre krabice KR, KO, KP 100x100x50 021 Stavby 49,000 ks 3,34 163,66 163,66 0,00

5367 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v murive 021 Stavby 346,000 ks 3,34 1 155,64 1 155,64 0,00

5368 Osadenie hmoždiniek pr. 8 v strope 021 Stavby 68,000 ks 3,34 227,12 227,12 0,00

2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 10 Slaboprúd ostatné

PRÁCE A DODÁVKY M

5369 Prístupový bod (access point), UBNT NanoStation M5/ 14 dBi anténa spolu s POE injectorom 021 Stavby 1,000 ks 307,19 307,19 0,00 307,19

5370 WiFi router, TP-Link Archer C80 021 Stavby 1,000 ks 136,90 136,90 0,00 136,90

5371 Konzola internetovej antény 2521000110 021 Stavby 1,000 ks 25,60 25,60 0,00 25,60

5372 Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky do 10 mm, šírky nad 10 do 20 mm 021 Stavby 40,000 m 13,36 534,40 0,00 534,40

M21 - 155 Elektromontáže

5373 Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia 021 Stavby 4,000 ks 3,34 13,36 0,00 13,36

5374 Krabica prístrojová  šedá  KP 64/2 KA 021 Stavby 4,000 ks 4,32 17,28 0,00 17,28

5375 Montáž rozvodnice/routra do váhy 50 kg 021 Stavby 2,000 ks 89,04 178,08 0,00 178,08

5376 Kábel FTP Cat6 drôt, vonkajší 021 Stavby 15,000 m 0,85 12,75 0,00 12,75

5377 Kábel FTP Cat6 drôt 021 Stavby 87,000 m 0,85 73,95 0,00 73,95

5378 Zásuvka FTP, RJ45, vrátane krabice a krytu 021 Stavby 4,000 ks 13,36 53,44 0,00 53,44

5379 Konektor Datacom, RJ45, CAT6, STP, 8p8c, tienený, na drôt 021 Stavby 6,000 ks 5,57 33,42 0,00 33,42

5380 Lišta elektroinštalačná hranatá 40x40mm, LHD 40x40 021 Stavby 40,000 m 1,73 69,20 0,00 69,20

5381 Drobný montážny material .- súborne 021 Stavby 1,000 ks 85,70 85,70 0,00 85,70

M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení

5382 Zapojenie zásuvky 1xRJ45 021 Stavby 4,000 ks 3,34 13,36 0,00 13,36

5383 Kábel volne uložený na stenu 021 Stavby 102,000 m 1,11 113,22 0,00 113,22

OSTATNÉ

5384 Pomocné montážne príce 021 Stavby 16,000 hod 13,36 213,76 0,00 213,76

M95 - Revízie

5385 Revízie, merania 021 Stavby 12,000 hod 27,83 333,96 0,00 333,96

5386 Nastavenie, oživenie routra, Access pointu 021 Stavby 4,000 hod 27,83 111,32 0,00 111,32

2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 11 Vzduchotechnika - výmena výplňových konštrukcií 

PRÁCE A DODÁVKY M

Zariadenia VZT v obvodovom plášti:

Vetranie dielní (m.č. 108, 109 a 110)

5387 Protidažďová žalúzia 800x630 mm, (porovnateľný výrobok: IMOS - PZ-AL-800x630-S) 021 Stavby 1,000 ks 14,47 14,47 14,47 0,00

5388 Protidažďová žalúzia 800x630 mm, (porovnateľný výrobok: IMOS - PZ-AL-800x630-S) 021 Stavby 1,000 ks 133,96 133,96 133,96 0,00

5389 Protidažďová žalúzia 500x710 mm, (porovnateľný výrobok: IMOS - PZ-AL-500x710-S) 021 Stavby 1,000 ks 11,94 11,94 11,94 0,00

5390 Protidažďová žalúzia 500x710 mm, (porovnateľný výrobok: IMOS - PZ-AL-500x710-S) 021 Stavby 1,000 ks 110,58 110,58 110,58 0,00

Vetranie kompresorovne

5391 Nástenný axiálny ventilátor (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN typ HCFT/4-250 H) 021 Stavby 1,000 ks 166,95 166,95 166,95 0,00

5392 Nástenný axiálny ventilátor 021 Stavby 1,000 ks 759,07 759,07 759,07 0,00

5393 Žalúziová klapka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PER 250) 021 Stavby 1,000 ks 6,14 6,14 6,14 0,00

5394 Žalúziová klapka (porovnateľný výrobok: ELEKTRODESIGN - PER 250) 021 Stavby 1,000 ks 56,90 56,90 56,90 0,00

5395 Protidažďová žalúzia 1000x600 mm, (porovnateľný výrobok: IMOS - PZ-AL-1000x600-S) 021 Stavby 1,000 ks 16,04 16,04 16,04 0,00

5396 Protidažďová žalúzia 1000x600 mm, (porovnateľný výrobok: IMOS - PZ-AL-1000x600-S) 021 Stavby 1,000 ks 148,51 148,51 148,51 0,00

5397 Pretlaková žalúzia 1000x600 mm (porovnateľný výrobok: IMOS - PTZ-S-1000x600-1-AL) 021 Stavby 2,000 ks 24,60 49,20 49,20 0,00

5398 Pretlaková žalúzia 1000x600 mm (porovnateľný výrobok: IMOS - PTZ-S-1000x600-1-AL) 021 Stavby 2,000 ks 227,80 455,60 455,60 0,00

5399 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 5,000 kg 0,78 3,90 3,90 0,00

5400 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 5,000 kg 7,21 36,05 36,05 0,00

Odsávanie od linky na odsávanie výfukových plynov

5401 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B", do obvodu 800 mm / 
30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 m 3,58 7,16 7,16 0,00

5402 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B", do obvodu 800 mm / 
30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 m 33,16 66,32 66,32 0,00

2.15  SO 20 - Rekonštrukcia dielní - 12 Vzduchotechnika - ostatné

PRÁCE A DODÁVKY M

Zariadenie číslo 1: Vetranie dielní (m.č. 108, 109 a 110)

5403 Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom v parapetnom prevedení  (porovnateľný fabrikát:ATREA typ DUPLEX 3500 Multi Eco, 
prevedenie 11/0) v zostave:

021 Stavby 1,000 kpl. 886,96 886,96 886,96 0,00

5404 Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom v parapetnom prevedení  (porovnateľný fabrikát:ATREA typ DUPLEX 3500 Multi Eco, 
prevedenie 11/0) v zostave:

021 Stavby 1,000 kpl. 18 415,05 18 415,05 18 415,05 0,00

5405 Krycia mriežka 800x630 mm (porovnateľný výrobok: IMOS - KMH-800x630-UR1) 021 Stavby 1,000 ks 3,13 3,13 3,13 0,00

5406 Krycia mriežka 800x630 mm (porovnateľný výrobok: IMOS - KMH-800x630-UR1) 021 Stavby 1,000 ks 28,93 28,93 28,93 0,00

5407 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-325-125-R1-H-SW) 021 Stavby 5,000 ks 2,92 14,60 14,60 0,00

5408 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-325-125-R1-H-SW) 021 Stavby 5,000 ks 27,02 135,10 135,10 0,00

5409 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-425-125-R1-H-SW) 021 Stavby 9,000 ks 3,33 29,97 29,97 0,00

5410 Prívodná výustky do štvorhranného potrubia (porovnateľný výrobok: IMOS - NOVA-A-1-1-425-125-R1-H-SW) 021 Stavby 9,000 ks 30,86 277,74 277,74 0,00

5411 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 4,47 26,82 26,82 0,00

5412 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1000 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 6,000 bm 41,46 248,76 248,76 0,00

5413 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1260 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 5,64 11,28 11,28 0,00

5414 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1260 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 2,000 bm 52,22 104,44 104,44 0,00

5415 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1420 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 5,000 bm 6,36 31,80 31,80 0,00

5416 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1420 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 5,000 bm 58,87 294,35 294,35 0,00

5417 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1600 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 5,000 bm 7,17 35,85 35,85 0,00

5418 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1600 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 5,000 bm 66,32 331,60 331,60 0,00

5419 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 31,000 bm 8,06 249,86 249,86 0,00

5420 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 1800 mm 
/ 30% tvaroviek

021 Stavby 31,000 bm 74,62 2 313,22 2 313,22 0,00

5421 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2840 mm 
/ 70% tvaroviek

021 Stavby 3,000 bm 15,21 45,63 45,63 0,00

5422 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 2840 mm 
/ 70% tvaroviek

021 Stavby 3,000 bm 140,93 422,79 422,79 0,00

5423 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 3200 mm 
/ 80% tvaroviek

021 Stavby 3,000 bm 17,85 53,55 53,55 0,00

5424 Štvorhranné potrubie skupiny I. z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti "B" do obvodu 3200 mm 
/ 80% tvaroviek

021 Stavby 3,000 bm 165,34 496,02 496,02 0,00

5425 is1 - Tepelná izolácia vzduchu vedeného vo vonkajšom prostredí: Izolačná hmota na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom 

prestupu pary µ>10000, hr. 32 mm samolepiaca izolácia so striebornou polypylénovou metalickou fóliou na povrchu s ochr

021 Stavby 5,000 m2 5,28 26,40 26,40 0,00

5426 is1 - Tepelná izolácia vzduchu vedeného vo vonkajšom prostredí: Izolačná hmota na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom 

prestupu pary µ>10000, hr. 32 mm samolepiaca izolácia so striebornou polypylénovou metalickou fóliou na povrchu s ochr

021 Stavby 5,000 m2 48,88 244,40 244,40 0,00

5427 is2 - Tepelná izoláca prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí: Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>7000, koeficient tepelnej vodivosti  (40°C) 0,040 W/

021 Stavby 85,000 m2 2,13 181,05 181,05 0,00

5428 is2 - Tepelná izoláca prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí: Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze 

syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary µ>7000, koeficient tepelnej vodivosti  (40°C) 0,040 W/

021 Stavby 85,000 m2 19,71 1 675,35 1 675,35 0,00

5429 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 45,000 kg 0,78 35,10 35,10 0,00

5430 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 45,000 kg 7,21 324,45 324,45 0,00
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Zariadenie číslo 3: Odsávanie od linky na odsávanie výfukových plynov

5431 Nástenný axiálny ventilátor (porovnateľný výrobok: EKOLIN - RVE 160/2800) V= 800 m3/hod., Pst.= 760 Pa P= 0,55 kW, napätie 400 V, 50 Hz 021 Stavby 2,000 ks 22,43 44,86 44,86 0,00

5432 Nástenný axiálny ventilátor (porovnateľný výrobok: EKOLIN - RVE 160/2800) V= 800 m3/hod., Pst.= 760 Pa P= 0,55 kW, napätie 400 V, 50 Hz 021 Stavby 2,000 ks 1 923,26 3 846,52 3 846,52 0,00

5433 Príslušenstvo: Kruhová tlmiaca vložka o160 mm 021 Stavby 2,000 ks 1,83 3,66 3,66 0,00

5434 Príslušenstvo: Kruhová tlmiaca vložka o160 mm 021 Stavby 2,000 ks 56,93 113,86 113,86 0,00

5435 Štvorhranná tlmiaca vložka 140x80 mm 021 Stavby 2,000 ks 2,17 4,34 4,34 0,00

5436 Štvorhranná tlmiaca vložka 140x80 mm 021 Stavby 2,000 ks 20,05 40,10 40,10 0,00

5437 Konzola pod ventilátor z hotoviť pri montáži 021 Stavby 2,000 ks 27,69 55,38 55,38 0,00

5438 Konzola pod ventilátor z hotoviť pri montáži 021 Stavby 2,000 ks 256,44 512,88 512,88 0,00

5439 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 160 mm / 30% tvaroviek 021 Stavby 15,000 bm 1,46 21,90 21,90 0,00

5440 Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2: do priemeru 160 mm / 30% tvaroviek 021 Stavby 15,000 bm 13,53 202,95 202,95 0,00

5441 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 6,000 kg 0,78 4,68 4,68 0,00

5442 Montážny, tesniaci a spojovací materiál 021 Stavby 6,000 kg 7,21 43,26 43,26 0,00

M95 - Revízie

5443 Oživenie, vyregulovanie, skúšky a revízie zariadení VZT 021 Stavby 40,000 hod. 16,70 668,00 0,00 668,00

2.16  SO 21 Garáž pre agrotechniku
2.16 SO 21 Garáž pre agrotechniku - 01 Stavebná, statika, OK

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

5444 Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m 021 Stavby 111,020 m3 1,44 159,87 159,87 0,00

5445 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 021 Stavby 44,550 m3 17,81 793,44 793,44 0,00

5446 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 021 Stavby 44,550 m3 1,35 60,14 60,14 0,00

5447 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 021 Stavby 44,550 m3 20,03 892,34 892,34 0,00

5448 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm 021 Stavby 44,550 m3 2,92 130,09 130,09 0,00

5449 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 021 Stavby 36,288 m3 20,03 726,85 726,85 0,00

5450 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 021 Stavby 36,288 m3 3,34 121,20 121,20 0,00

5451 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3 021 Stavby 36,288 m3 20,03 726,85 726,85 0,00

5452 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 021 Stavby 36,288 m3 3,34 121,20 121,20 0,00

5453 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 021 Stavby 222,040 m3 1,80 399,67 399,67 0,00

5454 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 021 Stavby 80,838 m3 7,23 584,46 584,46 0,00

5455 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021 Stavby 111,020 m3 11,61 1 288,94 1 288,94 0,00

5456 Uloženie výkopku v rovine 021 Stavby 89,471 m3 15,49 1 385,91 1 385,91 0,00

5457 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 021 Stavby 21,549 m3 4,71 101,50 101,50 0,00

2 - ZÁKLADY

5458 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 021 Stavby 412,536 m2 0,29 119,64 119,64 0,00

5459 Vankúš pod základy štrkodrva 021 Stavby 250,569 m3 52,31 13 107,26 13 107,26 0,00

5460 Podkladný betón  z betónu prostého tr. C30/37 zakl. doska 021 Stavby 45,789 m3 143,17 6 555,61 6 555,61 0,00

5461 Základové dosky zo železobet.  tr. C 30/37 XF 4(PP) -CI 0,1-Dmax 16-33 021 Stavby 91,578 m3 136,11 12 464,68 12 464,68 0,00

5462 Debnenie základových dosiek zhotovenie 021 Stavby 20,908 m2 17,81 372,37 372,37 0,00

5463 Debnenie základových dosiek odstránenie 021 Stavby 20,908 m2 3,34 69,83 69,83 0,00

5464 Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm 021 Stavby 1 053,143 m2 8,37 8 814,81 8 814,81 0,00

5465 Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25 021 Stavby 50,879 m3 117,10 5 957,93 5 957,93 0,00

5466 Debnenie základových pásov zhotovenie 021 Stavby 194,888 m2 17,81 3 470,96 3 470,96 0,00

5467 Debnenie základových pásov odstránenie 021 Stavby 194,888 m2 3,34 650,93 650,93 0,00

5468 Výstuž základových pásov BSt 500 (10505) 021 Stavby 0,598 t 1 502,55 898,52 898,52 0,00

5469 Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí KARI 021 Stavby 0,851 t 1 580,46 1 344,97 1 344,97 0,00

5470 Podkladný betón z betónu prostého tr. C20/25- zakladové pätky 021 Stavby 4,332 m3 141,35 612,33 612,33 0,00

5471 Základové pätky zo železobetónu tr. C20/25 021 Stavby 46,358 m3 116,54 5 402,56 5 402,56 0,00

5472 Debnenie základových pätiek zhotovenie 021 Stavby 112,024 m2 17,81 1 995,15 1 995,15 0,00

5473 Debnenie základových pätiek odstránenie 021 Stavby 112,024 m2 3,34 374,16 374,16 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

5474 Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu vodopriepustného  tr. C20/25 max. priesak 50 mm 021 Stavby 33,813 m3 121,19 4 097,80 4 097,80 0,00

5475 Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie 021 Stavby 338,142 m2 21,15 7 151,70 7 151,70 0,00

5476 Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie 021 Stavby 338,142 m2 3,34 1 129,39 1 129,39 0,00

5477 Príplatok za pohľadový betón parapet. steny 021 Stavby 338,142 m2 16,70 5 646,97 5 646,97 0,00

5478 Výstuž parap. atik. zábr. stien BSt 500 (10505) 021 Stavby 0,424 t 1 502,55 637,08 637,08 0,00

5479 Výstuž parap. atik. zábr. stien zo zvarovaných sietí KARI 021 Stavby 1,312 t 1 580,46 2 073,56 2 073,56 0,00

5480 Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 29 cm 021 Stavby 4,600 m2 93,14 428,44 428,44 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

5481 Oceľová konštrukcia haly včetne protipožiarného náteru s odolnostou 30 minút  a kotvenia 021 Stavby 21 380,000 kg 5,57 119 086,60 119 086,60 0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5482 Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 350 mm so zhutnením včetne geotextilie 021 Stavby 18,540 m2 28,94 536,55 536,55 0,00

5483 Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov ležatých do lôžka z betónu 021 Stavby 58,267 m 15,58 907,80 907,80 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5484 Vložky do zvislých dilatačných škár z extrudovaných polystyrénových dosiek hr. 20 mm 021 Stavby 4,160 m2 3,90 16,22 16,22 0,00

5485 Montáž lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m 021 Stavby 3 296,795 m3 4,45 14 670,74 14 670,74 0,00

5486 Vyčistenie priemyselných budov alebo hál 021 Stavby 457,888 m2 4,13 1 891,08 1 891,08 0,00

5487 Kotvy mechanické M 16  pre ťažké kotvenie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru 021 Stavby 26,000 kus 13,91 361,66 361,66 0,00

5488 Kotvy mechanické M 20  pre ťažké kotvenie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru 021 Stavby 28,000 kus 16,70 467,60 467,60 0,00

5489 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 021 Stavby 80,838 m3 50,09 4 049,18 4 049,18 0,00

5490 Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m 021 Stavby 2 100,664 % 9,97 20 943,62 20 943,62 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

5491 Izolácia proti tlakovej vode vodor. náterovou hydroizoláciou 021 Stavby 526,571 m2 30,05 15 823,46 15 823,46 0,00

5492 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 158,235 % 3,01 476,29 476,29 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

5493 Klamp. pl. žľaby pododkvap. polkruh. z poplastovaného plechu  rš 330 dl 5m- pol. K1 021 Stavby 84,000 m 33,78 2 837,52 2 837,52 0,00

5494 Klamp.  pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100  z poplastovaného plechu pol. K2 021 Stavby 8,000 kus 31,61 252,88 252,88 0,00

5495 Klamp.  oplechovanie múrov z poplastovaného plechu rš 450 pol. K4 021 Stavby 80,000 m 28,62 2 289,60 2 289,60 0,00

5496 Klamp. pl. rúry odpadové kruhové d-100 z poplastovaného plechu pol. K3 021 Stavby 52,000 m 34,32 1 784,64 1 784,64 0,00

5497 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 71,646 % 2,11 151,17 151,17 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

5498 Montáž a dodávka krytiny striech plechom IPN jadro hr.60mm  včetne prislušenstva  pol. c 021 Stavby 495,000 m2 58,99 0,00 0,00 0,00

5499 Montáž a dodávka opláštenia sendvičovými stenovými panelmi MLA jadro hr.60mm na oceľovú konštrukciu pol. b 021 Stavby 193,150 m2 58,43 0,00 0,00 0,00

5500 Hasiaci práškový prístroj 6 kg 021 Stavby 4,000 ks 46,75 187,00 187,00

5501 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby 406,728 % 1,22 496,21 496,21

783 - Nátery

5502 Nátery omietok, bet. fasád stien  nanoimpregnáciou 021 Stavby 338,142 m2 44,53 15 057,46 15 057,46

Zmenový list č.2 - SO-21 Garáže pre agrotechniku - zakladanie

2.16 SO 21 Garáž pre agrotechniku - 01 Stavebná, statika, OK

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

5503 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3   021 Stavby 36,000 m3 17,81 641,16 0,00 641,16

5504 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm   021 Stavby 36,000 m3 1,35 48,60 0,00 48,60

5505 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3   021 Stavby 15,072 m3 20,03 301,89 0,00 301,89

5506 Príplatok za lepivosť horniny tr.3   021 Stavby 15,072 m3 3,34 50,34 0,00 50,34

5507 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4   021 Stavby 21,968 m3 1,80 39,54 0,00 39,54

5508 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4   021 Stavby 21,968 m3 7,23 158,83 0,00 158,83

5509 Uloženie výkopku v rovine   021 Stavby 21,968 m3 15,49 340,28 0,00 340,28

5510 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu   021 Stavby 29,104 m3 4,71 137,08 0,00 137,08

2 - ZAKLADANIE

5511 Podkladný betón  z betónu prostého tr. C30/37 zakl. doska   021 Stavby 6,140 m3 143,17 879,06 0,00 879,06

5512 Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25   021 Stavby 7,200 m3 117,10 843,12 0,00 843,12

5513 Debnenie základových pásov zhotovenie   021 Stavby 36,000 m2 17,81 641,16 0,00 641,16

5514 Debnenie základových pásov odstránenie   021 Stavby 36,000 m2 3,34 120,24 0,00 120,24

5515 Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí KARI   021 Stavby 0,787 t 1 580,46 1 243,82 0,00 1 243,82

5516 Podkladný betón z betónu prostého tr. C20/25- zakladové pätky   021 Stavby 0,340 m3 141,35 48,06 0,00 48,06

5517 Základové pätky zo železobetónu tr. C20/25   021 Stavby 13,824 m3 116,54 1 611,05 0,00 1 611,05

5518 Debnenie základových pätiek zhotovenie   021 Stavby 29,504 m2 17,81 525,47 0,00 525,47

5519 Debnenie základových pätiek odstránenie   021 Stavby 29,504 m2 3,34 98,54 0,00 98,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

5520 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy   021 Stavby 21,968 m3 50,09 1 100,38 0,00 1 100,38

5521 Presun hmôt pre budovy výšky do 12 m   021 Stavby 73,978 % 9,97 737,41 0,00 737,41

2.16  SO 21 Garáž pre agrotechniku - 02 Zdravotechnika

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - Zemné práce

5522 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby 7,680 m3 8,90 68,35 68,35 0,00

5523 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby 3,840 m3 1,08 4,15 4,15 0,00

5524 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby 7,680 m3 1,80 13,82 13,82 0,00

5525 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 021 Stavby 2,560 m3 4,61 11,80 11,80 0,00

5526 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 021 Stavby 2,560 m3 7,51 19,23 19,23 0,00

5527 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby 2,560 m3 1,00 2,56 2,56 0,00

5528 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby 5,069 t 21,70 110,00 110,00 0,00
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5529 Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3 021 Stavby 5,120 m3 4,41 22,58 22,58 0,00

5530 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 021 Stavby 2,560 m3 21,15 54,14 54,14 0,00

5531 Štrkopiesok frakcia 16-32 mm 021 Stavby 4,301 t 25,60 110,11 110,11 0,00

2 - Zakladanie 

5532 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby 6,400 m2 0,56 3,58 3,58 0,00

5533 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných 021 Stavby 6,400 m2 0,29 1,86 1,86 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

5534 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 021 Stavby 0,960 m3 68,57 65,83 65,83 0,00

8 - Rúrové vedenie

5535 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 021 Stavby 29,000 m 0,92 26,68 26,68 0,00

5536 Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) 021 Stavby 29,000 ks 6,38 185,02 185,02 0,00

5537 Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku 021 Stavby 1,000 úsek 43,53 43,53 43,53 0,00

5538 Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 021 Stavby 29,000 m 3,96 114,84 114,84 0,00

5539 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 021 Stavby 29,000 m 2,23 64,67 64,67 0,00

5540 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou 021 Stavby 29,000 m 1,08 31,32 31,32 0,00

99 - Presun hmôt HSV

5541 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 021 Stavby 6,163 t 44,44 273,88 273,88

PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV

Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia

5542 Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125 021 Stavby 8,000 ks 14,51 116,08 116,08 0,00

5543 Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny 021 Stavby 8,000 ks 145,61 1 164,88 1 164,88 0,00

5544 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 021 Stavby 29,000 m 1,07 31,03 31,03 0,00

5545 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby 0,070 t 31,34 2,19 2,19 0,00

2.16  SO 21 Garáž pre agrotechniku - 03 Elektroinštalácie

03 A01 Elektroinštalácie - Položky E - Elektroinštalácia

PRÁCE A DODÁVKY M

5546 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 2,000 ks 7,79 15,58 15,58 0,00

5547 Krabicová rozvodka na povrch do vlhka A8 VDE - obbo bettermann 021 Stavby 2,000 ks 3,94 7,88 7,88 0,00

5548 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 6,000 ks 2,23 13,38 13,38 0,00

5549 Zásuvné svorky 61/225 - 825 - obbo bettermann 021 Stavby 6,000 ks 1,11 6,66 6,66 0,00

5550 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 6,000 ks 2,23 13,38 13,38 0,00

5551 Označovacie púzdra Weidmuller WKM na vývody 021 Stavby 6,000 ks 2,23 13,38 13,38 0,00

5552 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 1,000 m 2,23 2,23 2,23 0,00

5553 Označ. páska  Brother TZ111 P-touch 6mm Black on clear 021 Stavby 1,000 m 2,23 2,23 2,23 0,00

5554 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 24,000 ks 2,23 53,52 53,52 0,00

5555 Popisné štítky pre káble PT-H21gelb 021 Stavby 24,000 ks 1,11 26,64 26,64 0,00

5556 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 

4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 183,000 m 8,90 1 628,70 1 628,70 0,00

5557 Nosná lišta svietidiel LTR 60-6m - č.výr. 6055 81, + pozdĺžne a uhl. spojky typ VF AZK č.výr. 6066 55 0 2, + ochranný krúžok typ KSR915  č.výr. 6066 70 

4, + ochranný krúžok typ KSR910  č.výr. 6066 71 2,+ závesný strmeň typ AHB č.výr. 6066 50 5, +závesná

021 Stavby 183,000 m 15,08 2 759,64 2 759,64 0,00

5558 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 3,000 ks 5,57 16,71 16,71 0,00

5559 1.pól. vypínač/striedavý prepínač s orientač. dútn. 10A/250V na povrch typ 697 13 Plexo 55-legrand 021 Stavby 3,000 ks 3,97 11,91 11,91 0,00

5560 Trubka pancierová ohybná FXPM 63-Dietzel-Univolt 021 Stavby 3,000 m 3,34 10,02 10,02 0,00

5561 Trubka pancierová ohybná FXPM 63-Dietzel-Univolt 021 Stavby 3,000 m 0,97 2,91 2,91 0,00

5562 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 23,000 m 0,73 16,79 16,79 0,00

5563 Kábel CYKY-O 2x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 23,000 m 0,61 14,03 14,03 0,00

5564 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 32,000 m 0,73 23,36 23,36 0,00

5565 Kábel CYKY-O 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 32,000 m 0,78 24,96 24,96 0,00

5566 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 26,000 m 0,73 18,98 18,98 0,00

5567 Kábel CYKY-J 3x1,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 26,000 m 0,78 20,28 20,28 0,00

5568 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 120,000 m 0,98 117,60 117,60 0,00

5569 Kábel CYKY-J 3x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 120,000 m 0,93 111,60 111,60 0,00

5570 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 50,000 m 1,11 55,50 55,50 0,00

5571 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt 021 Stavby 50,000 m 1,54 77,00 77,00 0,00

5572 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 21,000 ks 13,36 280,56 280,56 0,00

5573 "D1"-Svietidlo LED prisadené stropné, záves., typ AQUAFORCE 2, LED, PI=53W, LED DRIVER, 4000°K,  IP65 -thorn lighting 021 Stavby 21,000 ks 30,05 631,05 631,05 0,00

5574 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5 021 Stavby 19,000 ks 0,73 13,87 13,87 0,00

5575 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 021 Stavby 4,000 ks 2,23 8,92 8,92 0,00

5576 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 6,000 ks 3,34 20,04 20,04 0,00

5577 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x10 021 Stavby 6,000 ks 4,82 28,92 28,92 0,00

5578 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x16 021 Stavby 1,000 ks 5,57 5,57 5,57 0,00

5579 Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 5x16 021 Stavby 1,000 ks 5,57 5,57 5,57 0,00

5580 Odviečkovanie a zaviečkovanie krabíc 021 Stavby 2,000 ks 2,23 4,46 4,46 0,00

5581 Značenie trasy vedenia 021 Stavby 220,000 m 1,11 244,20 244,20 0,00

5582 Ostatné montážne práce 021 Stavby 8,000 hod. 13,36 106,88 106,88 0,00

5583 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

M95 - Revízie

5584 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 16,000 hod. 27,83 445,28 445,28 0,00

03 A02 Elektroinštalácie - Položky R - Rozvádzače

PRÁCE A DODÁVKY M

5585 Poistková vložka 40A gG 021 Stavby 3,000 ks 3,34 10,02 10,02 0,00

5586 Poistková vložka 40A gG 021 Stavby 3,000 ks 6,31 18,93 18,93 0,00

5587 Rozvodnica FKV-07-FR, IP55 -eaton 021 Stavby 1,000 ks 33,39 33,39 33,39 0,00

5588 Rozvodnica FKV-07-FR, IP55 -eaton 021 Stavby 1,000 ks 133,56 133,56 133,56 0,00

5589 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 3,000 ks 0,56 1,68 1,68 0,00

5590 Prístrojová lišta DIN35/15, oceľová,TSS 15/2 021 Stavby 3,000 ks 5,20 15,60 15,60 0,00

5591 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 3,000 ks 0,33 0,99 0,99 0,00

5592 Upevňovacia úchytka BEL01 s vodivým prepojením zelená,1pár 021 Stavby 3,000 ks 5,01 15,03 15,03 0,00

5593 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 3,000 ks 0,56 1,68 1,68 0,00

5594 Krycia doska s výrezom-FKN-2/150/45 021 Stavby 3,000 ks 1,57 4,71 4,71 0,00

5595 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 36,000 ks 0,02 0,72 0,72 0,00

5596 Záslepka pre výrezy 45mm(0,5TE) šedá-AM45 021 Stavby 36,000 ks 0,33 11,88 11,88 0,00

5597 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 15,000 ks 0,56 8,40 8,40 0,00

5598 Návlačka WPT2/21+WPT-H21 štítok -4-35mm2 021 Stavby 15,000 ks 0,04 0,60 0,60 0,00

5599 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 81,000 ks 0,56 45,36 45,36 0,00

5600 Návlačka WPT1/21+WPT-H21 štítok -0,75-6mm2 021 Stavby 81,000 ks 0,04 3,24 3,24 0,00

5601 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 96,000 ks 0,22 21,12 21,12 0,00

5602 Štítok na návlačku WTM-1-20 MC 021 Stavby 96,000 ks 0,04 3,84 3,84 0,00

5603 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 16,000 ks 0,01 0,16 0,16 0,00

5604 Označovací štítok, označenie prístrojov páskou Brother-TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear na prístroje a vývody 021 Stavby 16,000 ks 1,00 16,00 16,00 0,00

5605 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 2,000 ks 0,02 0,04 0,04 0,00

5606 Prepojovacia lišta ZV-GV-16/3P-3TE pre prístroje 021 Stavby 2,000 ks 2,48 4,96 4,96 0,00

5607 Lankový vodič H07V-K/16 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 3,000 m 1,22 3,66 3,66 0,00

5608 Lankový vodič H07V-K/16 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 3,000 m 2,34 7,02 7,02 0,00

5609 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 6,000 m 1,22 7,32 7,32 0,00

5610 Lankový vodič H07V-K/10 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 6,000 m 1,67 10,02 10,02 0,00

5611 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 8,000 m 1,00 8,00 8,00 0,00

5612 Lankový vodič H07V-K/2,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 8,000 m 0,36 2,88 2,88 0,00

5613 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 8,000 m 1,00 8,00 8,00 0,00

5614 Lankový vodič H07V-K/1,5 pre drátovanie v rozvádzačoch 021 Stavby 8,000 m 0,23 1,84 1,84 0,00

5615 Lisovacia dutinka Cu 16/12 021 Stavby 4,000 ks 0,01 0,04 0,04 0,00

5616 Lisovacia dutinka Cu 16/12 021 Stavby 4,000 ks 0,07 0,28 0,28 0,00

5617 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 12,000 ks 0,01 0,12 0,12 0,00

5618 Lisovacia dutinka Cu 10/12 021 Stavby 12,000 ks 0,04 0,48 0,48 0,00

5619 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 28,000 ks 0,01 0,28 0,28 0,00

5620 Lisovacia dutinka Cu 2,5/12 021 Stavby 28,000 ks 0,03 0,84 0,84 0,00

5621 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 60,000 ks 0,01 0,60 0,60 0,00

5622 Lisovacia dutinka Cu 1,5/10 021 Stavby 60,000 ks 0,02 1,20 1,20 0,00

5623 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 2,000 ks 0,01 0,02 0,02 0,00

5624 Držiak svorkovnice WAGO 777-305 021 Stavby 2,000 ks 1,67 3,34 3,34 0,00

5625 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2 021 Stavby 7,000 ks 0,06 0,42 0,42 0,00

5626 Svorka WAGO 285 pružinová CageClamp od 6-35mm2 021 Stavby 7,000 ks 3,90 27,30 27,30 0,00

5627 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 37,000 ks 0,06 2,22 2,22 0,00

5628 Svorka WAGO 2010 pružinová TopJob od 05-10mm2 021 Stavby 37,000 ks 3,12 115,44 115,44 0,00

5629 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 1,000 ks 0,22 0,22 0,22 0,00

5630 3f- indikátor napätia typ 03143/0,5TE-Legrand 021 Stavby 1,000 ks 16,70 16,70 16,70 0,00

5631 Tlačidlová spínacia jednotka Z-PUL 230/SO 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5632 Tlačidlová spínacia jednotka Z-PUL 230/SO 021 Stavby 1,000 ks 18,92 18,92 18,92 0,00

5633 Vypínacia spúšť ZP-ASA-230V 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5634 Vypínacia spúšť ZP-ASA-230V 021 Stavby 1,000 ks 21,15 21,15 21,15 0,00

5635 Zvodič prepätia B+C-SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5636 Zvodič prepätia B+C-SPB 12/280/4 021 Stavby 1,000 ks 105,74 105,74 105,74 0,00

5637 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00
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5638 Istič PL7-B4/1 HS-4, 1 pól.-4A 021 Stavby 1,000 ks 20,03 20,03 20,03 0,00

5639 Istič PL7-B6/1, 1 pól.-6A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5640 Istič PL7-B6/1, 1 pól.-6A 021 Stavby 1,000 ks 6,68 6,68 6,68 0,00

5641 Stýkač Z-SCH230/25-40, 4pól.-25A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5642 Stýkač Z-SCH230/25-40, 4pól.-25A 021 Stavby 1,000 ks 21,15 21,15 21,15 0,00

5643 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 5,000 ks 0,56 2,80 2,80 0,00

5644 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C10/1N, 0,03 021 Stavby 5,000 ks 94,61 473,05 473,05 0,00

5645 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 2,000 ks 0,56 1,12 1,12 0,00

5646 Prúdový chránič s nadprúd. ochranou PFL7-C16/1N, 0,03 021 Stavby 2,000 ks 76,80 153,60 153,60 0,00

5647 Istič PL7-C16/3N, 3+N pól.-16A 021 Stavby 1,000 ks 0,56 0,56 0,56 0,00

5648 Istič PL7-C16/3N, 3+N pól.-16A 021 Stavby 1,000 ks 36,73 36,73 36,73 0,00

5649 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 1,000 ks 25,60 25,60 25,60 0,00

5650 Istič PL7-C25/3N, 3+N pól.-25A 021 Stavby 1,000 ks 25,60 25,60 25,60 0,00

5651 Ostatné montážne práce 021 Stavby 6,000 hod. 13,36 80,16 80,16 0,00

5652 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 55,65 55,65 55,65 0,00

03 A03 Elektroinštalácie - Položky UB - Uzemnenie, ochranné pospájanie, bleskozvod

PRÁCE A DODÁVKY M

5653 Zberné vedenie AlMgSi(FeZn) ?8 vč. podpier, 1m=0,44kg 021 Stavby 142,000 m 5,57 790,94 790,94 0,00

5654 Zberné vedenie AlMgSi(FeZn) ?8 vč. podpier, 1m=0,44kg 021 Stavby 62,480 kg 4,40 274,91 274,91 0,00

5655 Zvodové a uzemňovacie vedenie  AlMgSi(FeZn) ?10 pod povrchom, na povrchu a v zemi, 1m=0,62kg 021 Stavby 22,000 m 3,34 73,48 73,48 0,00

5656 Zvodové a uzemňovacie vedenie  AlMgSi(FeZn) ?10 pod povrchom, na povrchu a v zemi, 1m=0,62kg 021 Stavby 13,640 kg 3,76 51,29 51,29 0,00

5657 Uzemňovací pás FeZn 30x4mm, 1m=0,942kg 021 Stavby 110,000 m 3,34 367,40 367,40 0,00

5658 Uzemňovací pás FeZn 30x4mm, 1m=0,942kg 021 Stavby 103,620 kg 2,85 295,32 295,32 0,00

5659 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásu a gulatiny SR03 021 Stavby 20,000 ks 3,34 66,80 66,80 0,00

5660 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásu a gulatiny SR03 021 Stavby 20,000 ks 1,73 34,60 34,60 0,00

5661 Svorka skúšobná SZ1-OBO-5002/MS DIN 021 Stavby 9,000 ks 3,34 30,06 30,06 0,00

5662 Svorka skúšobná SZ1-OBO-5002/MS DIN 021 Stavby 9,000 ks 1,75 15,75 15,75 0,00

5663 Svorka spojovacia SS resp. OBO-5002/DIN č.výr. 5304202 021 Stavby 6,000 ks 2,23 13,38 13,38 0,00

5664 Svorka spojovacia SS resp. OBO-5002/DIN č.výr. 5304202 021 Stavby 6,000 ks 0,63 3,78 3,78 0,00

5665 Svorka krížova SK resp. OBO-249/ZV č.výr.5311535 021 Stavby 9,000 ks 3,34 30,06 30,06 0,00

5666 Svorka krížova SK resp. OBO-249/ZV č.výr.5311535 021 Stavby 9,000 ks 1,99 17,91 17,91 0,00

5667 Trubka pevná HFBS-TURBO 25-Dietzel-Univolt od svorky SZ1 do výkopu 021 Stavby 20,000 m 3,34 66,80 66,80 0,00

5668 Trubka pevná HFBS-TURBO 25-Dietzel-Univolt od svorky SZ1 do výkopu 021 Stavby 20,000 m 3,34 66,80 66,80 0,00

5669 Označovací štítok OŠ 021 Stavby 9,000 ks 2,23 20,07 20,07 0,00

5670 Označovací štítok OŠ 021 Stavby 9,000 ks 2,59 23,31 23,31 0,00

5671 Trubkový zemnič FeZn pr.28 dĺ.2,5m ZT, typ 204/KS č.výr.5430062 021 Stavby 10,000 ks 13,36 133,60 133,60 0,00

5672 Trubkový zemnič FeZn pr.28 dĺ.2,5m ZT, typ 204/KS č.výr.5430062 021 Stavby 10,000 ks 26,38 263,80 263,80 0,00

5673 Svorka k trubkovému zemniču SJ02 021 Stavby 10,000 ks 3,34 33,40 33,40 0,00

5674 Svorka k trubkovému zemniču SJ02 021 Stavby 10,000 ks 1,41 14,10 14,10 0,00

5675 Podpera vedenia OBO165/MGB (PV14,PV15, PV21, PV22, PV23) 021 Stavby 180,000 ks 1,89 340,20 340,20 0,00

5676 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásov SR02 021 Stavby 10,000 ks 3,34 33,40 33,40 0,00

5677 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásov SR02 021 Stavby 10,000 ks 1,50 15,00 15,00 0,00

5678 Značenie trasy vedenia pre bleskozvod 021 Stavby 270,000 ks 1,11 299,70 299,70 0,00

5679 Ochranný uholník OU 021 Stavby 9,000 ks 7,79 70,11 70,11 0,00

5680 Ochranný uholník OU 021 Stavby 9,000 ks 7,79 70,11 70,11 0,00

5681 Držiak k ochrannému uholníku do muriva DUz 021 Stavby 18,000 ks 1,97 35,46 35,46 0,00

5682 Ostatné montážne práce 021 Stavby 8,000 hod. 13,36 106,88 106,88 0,00

5683 Doprava a presuny materiálu 021 Stavby 1,000 ks 22,26 22,26 22,26 0,00

M95 - Revízie

5684 Komplexná skúška a revízia 021 Stavby 12,000 hod 27,83 333,96 333,96 0,00

03  A04 Elektroinštalácie - Položky ZPUB - Zemné práce pre uzemnenie a bleskozvod

PRÁCE A DODÁVKY M

Zemné práce pri extr.mont.prácach   

5685 Vytýčenie trasy vedenia v km 021 Stavby 0,142 km 27,83 3,95 3,95 0,00

5686 Vyhĺbenie rýhy v teréne 35x70cm v m 021 Stavby 142,000 m 8,90 1 263,80 1 263,80 0,00

5687 Hutnenie zeminy vo výkope m3 021 Stavby 34,790 m3 2,23 77,58 77,58 0,00

5688 Zahádzanie rýhy 35x70cm m 021 Stavby 142,000 m 4,45 631,90 631,90 0,00

5689 Úprava rýhy v teréne 021 Stavby 49,700 m2 2,23 110,83 110,83 0,00

Stavebný dozor

5690 Stavebný dozor 021 Stavby 1,000 ks 24 840,00 24 840,00 24 840,00 0,00

Prekládka kábla Orange - Zmenový list č.6 - prípočet
Práce a dodávky HSV   

Zemné práce   

5691 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   021 Stavby 50,250 m3 90,73 4 559,18 0,00 4 559,18

5692 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3   021 Stavby 50,250 m3 13,75 690,94 0,00 690,94

5693 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4   021 Stavby 23,300 m3 1,88 43,80 0,00 43,80

5694 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4   021 Stavby 233,000 m3 7,23 1 684,59 0,00 1 684,59

5695 Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 /pieskom/   021 Stavby 6,811 m3 1,90 12,94 0,00 12,94

5696 Piesok   021 Stavby 12,873 t 27,83 358,26 0,00 358,26

5697 Zásyp pôvodnou zeminou so zhutnením, do 100 m3   021 Stavby 26,950 m3 13,36 360,05 0,00 360,05

Práce a dodávky M   

5698 Vytýčenie trasy vedenia v km   021 Stavby 0,070 km 27,83 1,95 0,00 1,95

5699 Výstražná fólia š - 33cm   021 Stavby 70,000 m 2,23 156,10 0,00 156,10

5700 Úprava rýhy v teréne v m2   021 Stavby 70,000 m3 2,23 156,10 0,00 156,10

Práce a dodávky M   

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach   

5701 Hutnenie zeminy vo výkope m3   021 Stavby 26,950 m3 2,23 60,10 0,00 60,10

5702 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   021 Stavby 70,000 m 1,78 124,60 0,00 124,60

5703 Piesok   021 Stavby 7,280 t 27,83 202,60 0,00 202,60

5704 Káblový kanálik z prefabrikovaných betónových dielcov, zložený typ T III - K 28 x 14,5 cm   021 Stavby 70,000 m 18,89 1 322,30 0,00 1 322,30

5705 Káblový žľab č. 1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x200x160 mm, vonkajší 1000x280x215 mm, betónový, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)   021 Stavby 72,100 ks 22,45 1 618,65 0,00 1 618,65

5706 Betónový kryt č. 1, lxšxv 500x300x65 mm, pre káblové žľaby, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)   021 Stavby 144,200 ks 7,05 1 016,61 0,00 1 016,61

Revízie   

5707 Náklady vyvolané činnosťou fy ORANGE   021 Stavby 1,000 kpl. 2 577,60 2 577,60 0,00 2 577,60

Ostatné náklady spojené s realizáciou stavby

5708 Zariadenie, prevádza a odstránenie staveniska, vrátane vybavenia pre zhotovenie diela,  mechanizácie ( stav.stroje, napr. žeriav,..), a dočasného 
areálového dopravného značenia počas výstavby

021 Stavby 1,000 kpl 96 900,00 96 900,00 96 900,00 0,00

5709 Priebežné čistenie využívaných plôch areálu chodníka a komunikácie počas stavebných prác 021 Stavby 1,000 kpl 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00

5710 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona 124/2006 a Nariadenia vlády SR 396/2006 Z.z. s dokladom o zaslaní prílohy č.1 na 
Inšpektorát práce - zhotoviteľ

021 Stavby 1,000 kpl 150,00 150,00 150,00 0,00

5711 Plán ochrany životného prostredia-Havarijný plán zhotoviteľa stavby na nakladanie s odpami, vrátane jeho schválenia -  4 exempl.+ 1 x Digitálna 

forma a Dokumentácia pre udelenie súhlasu a zabezpečenie súhlasu s uložením tejto výkopovej zeminy a kameniva, príp, súhlasu s využitím odpadov 

na povrchovú úpravu terénu príslušného okresného úradu so sídlom kraja, a to podľa § 97 ods. 1 písm. v) alebo s) zákona o odpadoch

021 Stavby 1,000 kpl 200,00 200,00 0,00 200,00

5712 Prieskum odborne spôsobilou osobou  z dôvodu posúdenia výskytu chránených živočíchov, ktorý písomne potvrdí resp. vylúči výskyt chránených 
druhov živočíchov na budove (napr. v škárach, a za dutinami na fasáde budovy, pod oplechovaním striech a pod.) - požiadavka OU OPK

021 Stavby 1,000 kpl 950,00
950,00 0,00 950,00

5713 Dodavavateľská dokumentácia, konštrukčná dokumentácia VTZ - Kotolňa, Regulačné a meracie zariadenia (RMZ), m.č. 1.7.3 Mäsiarska dielňa a 

potrubné rozvody plynu  vrátane posúdenia a  schálenia TI SR  a poplatkov , úradné skúšky VTZ A expanzných nádob, vrátane poplatkov - vid 

stanovisko TI SR v dokladovej časti (okrem skúšok uvedených v rozpočtoch objektov)

021 Stavby 1,000 kpl 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00

5714 Prevádzkové poriadky primerane charakteru objektov a vybavenia stavby, Plán užívania verejnej práce 4 x tlač+ digitálna forma 021 Stavby 1,000 kpl 250,00 250,00 250,00 0,00

5715 Dokumentácia dokladaná dodavateľom ku kolaudačnému konaniu (doklady o vykonaných skúškach, certifikáty, atesty,... Stavebný denník, preberacie 
protokoly,...)- kompletácia 4 x tlač + digitálna forma.pdf

021 Stavby 1,000 kpl 250,00 250,00 250,00 0,00

5716 Inžinierska činnosť zhotoviteľa pred zahájením stavby, oznámenia vastníkom pozemkov a susedných stavieb , dotknutým orgánom, organizáciám, 

IP,.., inžinierska činnosť - oznámenie o ukončení stavby dotknuým orgánom a organizáciám

021 Stavby 1,000 kpl 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00

5717 Inžinierska činnosť zhotoviteľa počas realizácie stavby, koordinácia, operatívne IČ 021 Stavby 1,000 kpl 24 000,00 24 000,00 23 142,46 857,54

5718 Zabezpečenie právoplatných rozhodnutí o povolení užívať objekty stavby, vypracovanie spôsobu plnenia podmienok ZO SP, kompletácia a kontrola 

úplnosti obdržaných dokladov, vypracovanie žiadostí, účasť na konaní, dodanie opečiatkovanej dokumentácie SÚ

021 Stavby 1,000 kpl 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

5719 Činnosť zodpovedného geodeta počas realizácie stavby, vrátane zabezpečenia vytýčenia IS správcami sietí a poplatkov v rozsahu a obsahu pre 
objekty stavby podľa PD, najmä: 
• vytýčenie IS správcammi sietí v kolíznych pásmach  jestvujúcich inžinierskych sietí a umiestnených objektov stavby, vrátane poplatkov ich 
správcom, zameranie vytýčených IS (okrem prác zahrnutých v objektoch)

021 Stavby 1,000 kpl 15 000,00 15 000,00 13 848,38 1 151,62

5720 Geodetické zameranie skutočného stravu dotknutých objektov zrealizovaného diela 4 exempláre tlač +4 x digitálna forma edit+.pdf 021 Stavby 1,000 kpl 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00

5721 Projekt skutočného vyhotovenia objektov stavby 4 exempláre tlač + 4 x digitálna forma edit+.pdf 021 Stavby 1,000 kpl 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00

5722 Geometrické plány, overenie a zápis do katastra nehnuteľností novobudovaných, resp. zmenených objektov, vrátane správnych poplatkov, prípadné 
pridelenie súpisného čísla novobudovaných objektov a zápis do KN

021 Stavby 1,000 kpl 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00

5723 Poskytnutie podkladov a súčinnosti investorovi pri vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM 021 Stavby 1,000 kpl 200,00 200,00 0,00 200,00

Zmenový list č.8 -1- Lapač tukov - prípočet - SO-01 CP Dilne - Tukpvá kanalizácia

500 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t   021 Stavby 50,000 cm 2,10 105,00 0,00 105,00

501 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm   021 Stavby 25,000 m 22,87 571,75 0,00 571,75

502 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm   021 Stavby 15,000 m 29,66 444,90 0,00 444,90

503 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm   021 Stavby 2,000 m 16,70 33,40 0,00 33,40

504 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 160x3,9 mm   021 Stavby 3,500 m 29,43 103,01 0,00 103,01

505 Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN   021 Stavby 1,000 ks 28,66 28,66 0,00 28,66

506 Odbočka 45° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN   021 Stavby 1,000 ks 14,11 14,11 0,00 14,11

507 Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN   021 Stavby 9,000 ks 6,37 57,33 0,00 57,33

508 Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN   021 Stavby 14,000 ks 2,53 35,42 0,00 35,42
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P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Množstvo
Merná 

jednotka
Jednotková 

cena 
Výdavky celkovo bez 

DPH
Oprávnené 

výdavky bez DPH
Neoprávnené 

výdavky bez DPH

509 Odbočka 87° PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN   021 Stavby 3,000 ks 9,81 29,43 0,00 29,43

510 Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN   021 Stavby 4,000 ks 4,25 17,00 0,00 17,00

511 Lapač tukov LT Alfa NS 4B, prietok 2 l/s, dxv 1440 x 1500 mm, V 1,32 m3, DN 160 mm so zabudovanou technológiou, betónový, BG-GRASPOINTNER 
(HYDRO BG)   

021 Stavby 1,000 ks 2 865,60 2 865,60 0,00 2 865,60

512 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm   021 Stavby 4,000 ks 5,53 22,12 0,00 22,12

513 Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom pre kanalizačné potrubie pod stropom DN 110   021 Stavby 4,000 ks 12,29 49,16 0,00 49,16

68 Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka /SO-02 ZTI/   021 Stavby 4,000 ks 99,72 398,88 0,00 398,88

28 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 /SO-CP dielne ZTI/   021 Stavby 27,000 m 1,07 28,89 0,00 28,89

35 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200  /SO-08 rozš.kanalizácie/   021 Stavby 27,000 m 2,60 70,20 0,00 70,20

514 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m   021 Stavby 2,726 t 30,03 81,86 0,00 81,86

Zmenový list č.8 -2- TÚV prípočet - SO-01 CP Dilne - Zdravotechnika

11 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm /ZTI CP Dielne/   021 Stavby 55,000 m 4,05 222,75 0,00 222,75

14 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX /ZTI-CP Dielne/   021 Stavby 56,100 m 2,00 112,20 0,00 112,20

500 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm   021 Stavby 88,000 m 4,36 383,68 0,00 383,68

501 Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   021 Stavby 89,760 m 4,00 359,04 0,00 359,04

502 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm   021 Stavby 18,000 m 4,78 86,04 0,00 86,04

503 Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   021 Stavby 18,360 m 4,62 84,82 0,00 84,82

504 Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 20 mm   021 Stavby 55,000 m 6,33 348,15 0,00 348,15

505 Rúra PP-R D 20x2,8 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody   021 Stavby 55,000 m 1,02 56,10 0,00 56,10

506 Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR.ART.230   021 Stavby 11,000 ks 12,18 133,98 0,00 133,98

507 Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 25 mm   021 Stavby 60,000 m 6,99 419,40 0,00 419,40

508 Rúra PP-R INSTAPLAST D 25x3,5 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE   021 Stavby 60,000 m 1,48 88,80 0,00 88,80

509 Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 32 mm   021 Stavby 28,000 m 8,00 224,00 0,00 224,00

510 Rúra PP-R INSTAPLAST D 32x4,4 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE   021 Stavby 28,000 m 2,39 66,92 0,00 66,92

511 Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 40 mm   021 Stavby 18,000 m 8,45 152,10 0,00 152,10

512 Rúra PP-R INSTAPLAST D 40x5,5 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE   021 Stavby 18,000 m 3,73 67,14 0,00 67,14

513 Montáž kolena PP-R pre vodu D 20 mm   021 Stavby 25,000 ks 3,70 92,50 0,00 92,50

514 Koleno PP-R D 20/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu   021 Stavby 25,000 ks 0,21 5,25 0,00 5,25

515 Montáž kolena PP-R pre vodu D 25 mm   021 Stavby 10,000 ks 4,12 41,20 0,00 41,20

516 Koleno PP-R D 25/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu   021 Stavby 10,000 ks 0,30 3,00 0,00 3,00

517 Montáž kolena PP-R pre vodu D 40 mm   021 Stavby 12,000 ks 4,72 56,64 0,00 56,64

518 Koleno PP-R D 40/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu   021 Stavby 12,000 ks 0,96 11,52 0,00 11,52

519 Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 20 mm   021 Stavby 8,000 ks 3,70 29,60 0,00 29,60

520 T-kus jednoznačný PP-R D 20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu   021 Stavby 8,000 ks 0,26 2,08 0,00 2,08

521 Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 25 mm   021 Stavby 6,000 ks 4,12 24,72 0,00 24,72

522 T-kus jednoznačný PP-R D 25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu   021 Stavby 6,000 ks 0,37 2,22 0,00 2,22

523 Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 32 mm   021 Stavby 6,000 ks 4,40 26,40 0,00 26,40

524 T-kus jednoznačný PP-R D 32 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu   021 Stavby 6,000 ks 0,71 4,26 0,00 4,26

525 Montáž redukcie PP-R pre vodu D 20 mm   021 Stavby 10,000 ks 3,70 37,00 0,00 37,00

526 Redukcia PP-R D 25/20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu   021 Stavby 10,000 ks 0,25 2,50 0,00 2,50

527 Montáž redukcie PP-R pre vodu D 25 mm   021 Stavby 8,000 ks 4,12 32,96 0,00 32,96

528 Redukcia INSTAPLAST PP-R D 32/25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE   021 Stavby 8,000 ks 0,41 3,28 0,00 3,28

529 Montáž redukcie PP-R pre vodu D 32 mm   021 Stavby 4,000 ks 4,40 17,60 0,00 17,60

530 Redukcia PP-R D 32/25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu   021 Stavby 4,000 ks 0,41 1,64 0,00 1,64

64 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 /ubyt/   021 Stavby 3,000 ks 5,14 15,42 0,00 15,42

65 Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz /ZTI-ubyt./   021 Stavby 3,000 ks 13,92 41,76 0,00 41,76

531 Montáž spätného ventilu závitového G 3/4   021 Stavby 1,000 ks 4,99 4,99 0,00 4,99

532 Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast   021 Stavby 1,000 ks 31,57 31,57 0,00 31,57

533 Filter závitový nerez, 5/4", dĺ. 105 mm, nerez A351 CF8M, tesnenie PTFE, BRA.10.000   021 Stavby 1,000 ks 107,57 107,57 0,00 107,57

534 Filter závitový nerez, 3/4", dĺ. 80 mm, nerez A351 CF8M, tesnenie PTFE, BRA.10.000   021 Stavby 1,000 ks 58,86 58,86 0,00 58,86

535 Guľový uzáver pre vodu Evolution, 5/4" FM, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz, FIV.80004 M   021 Stavby 4,000 ks 34,42 137,68 0,00 137,68

536 Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L   021 Stavby 1,000 ks 62,94 62,94 0,00 62,94

537 Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ CVAA na ohrev pitnej vody, s prírubovým otvorom, objem 300 l, VIESSMANN   021 Stavby 1,000 ks 985,44 985,44 0,00 985,44

538 Vložka elektrická, vykurovacia pre 300 l zásobníky ne/bivalentné, do spodnej časti zásobníka s voliteľným výkonom ohrevu 2, 4 alebo 6 kW   021 Stavby 1,000 ks 512,22 512,22 0,00 512,22

539 Poistná skupina DN 20, pre zásobníky do 300 l   021 Stavby 1,000 ks 181,15 181,15 0,00 181,15

540 Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 130, GRUNDFOS   021 Stavby 1,000 ks 404,27 404,27 0,00 404,27

 Zmenový list č.8 -3- Lapač tukov - prípočet - SO-02 Stravovanie - Tukpvá kanalizácia

5 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   021 Stavby 36,000 m3 5,01 180,36 0,00 180,36

6 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3   021 Stavby 10,800 m3 0,93 10,04 0,00 10,04

7 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   021 Stavby 58,320 m3 8,90 519,05 0,00 519,05

8 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   021 Stavby 17,496 m3 1,08 18,90 0,00 18,90

9 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   021 Stavby 129,600 m2 2,12 274,75 0,00 274,75

10 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   021 Stavby 129,600 m2 1,10 142,56 0,00 142,56

15 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   021 Stavby 40,500 m3 3,77 152,69 0,00 152,69

17 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny   021 Stavby 13,857 m3 21,15 293,08 0,00 293,08

18 Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   021 Stavby 24,943 t 17,50 436,50 0,00 436,50

19 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   021 Stavby 2,000 m3 57,06 114,12 0,00 114,12

500 Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30   021 Stavby 2,000 m3 122,98 245,96 0,00 245,96

501 Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádržového, hmotnosti jednotlivo nad 7 do 15 t   021 Stavby 1,000 ks 375,76 375,76 0,00 375,76

502 Lapač tukov LT Alfa NS 20B, prietok 10-12 l/s, lxšxv 3100x2400x2250 mm, V 12,4 m3, DN 200 mm so zabudovanou technológiou, betónový, BG-
GRASPOINTNER (HYDRO BG)   

021 Stavby 1,000 ks 6 955,30 6 955,30 0,00 6 955,30

23 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   021 Stavby 2,340 m3 55,20 129,17 0,00 129,17

35 Skúška tesnosti kanalizácie D 200   021 Stavby 26,000 m 2,60 67,60 0,00 67,60

503 Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm,  -0,06300t   021 Stavby 60,000 m 7,08 424,80 0,00 424,80

504 Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm   021 Stavby 60,000 m 21,32 1 279,20 0,00 1 279,20

92 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km /Stravovanie-S/   021 Stavby 8,600 t 17,37 149,38 0,00 149,38

93 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby 80,100 t 0,51 40,85 0,00 40,85

94 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby 8,600 t 12,89 110,85 0,00 110,85

96 Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   021 Stavby 8,600 t 33,39 287,15 0,00 287,15

505 Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu,  -2,41000t   021 Stavby 2,000 m3 419,49 838,98 0,00 838,98

506 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm   021 Stavby 18,000 m 22,87 411,66 0,00 411,66

507 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm   021 Stavby 40,000 m 29,66 1 186,40 0,00 1 186,40

508 Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN   021 Stavby 8,000 ks 6,37 50,96 0,00 50,96

509 Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN   021 Stavby 34,000 ks 2,53 86,02 0,00 86,02

510 Odbočka 45° PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN   021 Stavby 8,000 ks 11,16 89,28 0,00 89,28

511 Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN   021 Stavby 3,000 ks 4,25 12,75 0,00 12,75

512 Šachtová prechodka X-Stream PP, DN 400 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN   021 Stavby 2,000 ks 35,45 70,90 0,00 70,90

513 Šachtové dno prietočné Basic 400 x DN 160, na vlnovcovú šachtovú rúru, PP, WAVIN   021 Stavby 2,000 ks 43,76 87,52 0,00 87,52

514 Šachtové dno zberné Basic 400 x DN 160, na vlnovcovú šachtovú rúru, PP, WAVIN   021 Stavby 3,000 ks 48,02 144,06 0,00 144,06

515 Predĺženie DN 400, dĺžka 6 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE   021 Stavby 4,000 ks 203,06 812,24 0,00 812,24

516 Plastový PP poklop pachotesný typ 425 s madlom na šachtovú rúru, WAVIN   021 Stavby 4,000 ks 38,73 154,92 0,00 154,92

517 Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN   021 Stavby 9,000 ks 7,85 70,65 0,00 70,65

Zmenový list č.9-1 - Architektúra - strecha - PRÍPOČET - SO-04 Energolok-streha

62 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 25/30   021 Stavby 9,072 m3 119,65 1 085,46 0,00 1 085,46

500 Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vĺn do 80 mm hr. 1,0 mm   021 Stavby 45,360 m2 30,31 1 374,86 0,00 1 374,86

501 Denný prenájom dodatočného podoprenia stropov systémového pre svetlú výšku miestnosti do 4000 mm a zaťaženia do 5 kN/m2 - 28 dní   021 Stavby 1 270,080 m2 0,04 50,80 0,00 50,80

502 Montáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 5 kN/m2   021 Stavby 45,360 m2 0,27 12,25 0,00 12,25

503 Demontáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 5 kN/m2   021 Stavby 45,360 m2 0,15 6,80 0,00 6,80

504 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI   021 Stavby 0,303 t 2 131,64 645,89 0,00 645,89

505 Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm   021 Stavby 26,000 ks 8,02 208,52 0,00 208,52

506 Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm,  -0,09300t   021 Stavby 18,950 m2 8,10 153,50 0,00 153,50

141 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   021 Stavby 1,762 t 12,77 22,50 0,00 22,50

142 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby 1,762 t 12,16 21,43 0,00 21,43

143 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby 15,858 t 0,40 6,34 0,00 6,34

144 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby 1,762 t 9,02 15,89 0,00 15,89

145 Poplatok za skládku - ostatné   021 Stavby 1,762 t 33,39 58,83 0,00 58,83

146 Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   021 Stavby 23,051 t 17,30 398,78 0,00 398,78

507 Montáž tep.izolácie polystyrénom, kladeným volne v jednej vrstve 021 Stavby 40,710 m2 1,22 49,67 0,00 49,67

508 Doska XPS 3000 hr. 200mm 021 Stavby 41,524 m2 50,64 2 102,78 0,00 2 102,78

509 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg   021 Stavby 509,060 kg 1,05 534,51 0,00 534,51

510 Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x8 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185   021 Stavby 0,347 t 1 425,87 494,78 0,00 494,78

511 Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x8 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1   021 Stavby 0,162 t 1 630,87 264,20 0,00 264,20

181 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   021 Stavby 0,534 t 55,85 29,82 0,00 29,82

Architektúra -  Úprava vnútorných povrchov - omietky - SO-01 CP Dielne - ZL-10-1

15 Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt   /pol.č.15 - So-01/   021 Stavby 161,614 m2 2,52 407,27 0,00 407,27

16 Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm /pol.č16 - SO-01/   021 Stavby 161,614 m2 11,93 1 928,06 0,00 1 928,06

137 Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t   /pol.č.137 z SO-04/ 021 Stavby 161,614 m2 3,67 593,12 0,00 593,12

47 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   021 Stavby 7,434 t 12,77 94,93 0,00 94,93

48 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie   021 Stavby 7,434 t 8,95 66,53 0,00 66,53

49 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby 7,434 t 12,16 90,40 0,00 90,40

50 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby 66,906 t 0,40 26,76 0,00 26,76

51 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby 7,434 t 9,02 67,05 0,00 67,05

52 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   021 Stavby 14,868 t 1,01 15,02 0,00 15,02

53 Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   021 Stavby 7,434 t 33,39 248,22 0,00 248,22

54 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   021 Stavby 5,155 t 15,58 80,31 0,00 80,31

Architektúra -  Úprava vnútorných povrchov - omietky - SO-02 Stravovanie - ZL-10-2

34 Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt   021 Stavby 679,589 m2 2,52 1 712,56 0,00 1 712,56

35 Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm 021 Stavby 679,589 m2 11,93 8 107,50 0,00 8 107,50
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137 Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t   /pol.č.137 z SO-04/ 021 Stavby 679,589 m2 3,67 2 494,09 0,00 2 494,09

91 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   021 Stavby 31,261 t 12,77 399,20 0,00 399,20

48 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie   /polč.48 zo SO-01/ 021 Stavby 14,488 t 8,95 129,67 0,00 129,67

92 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby 31,261 t 12,16 380,13 0,00 380,13

93 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby 281,349 t 0,40 112,54 0,00 112,54

94 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby 31,261 t 9,02 281,97 0,00 281,97

95 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   021 Stavby 62,538 t 1,01 63,16 0,00 63,16

96 Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   021 Stavby 31,261 t 33,39 1 043,80 0,00 1 043,80

97 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   021 Stavby 21,679 t 15,58 337,76 0,00 337,76

Architektúra -  Úprava vnútorných povrchov - omietky - SO-03 Ubytovanie - ZL-10-3

12 Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt   /pol.č.12 - So-03/   021 Stavby 330,454 m2 2,52 832,74 0,00 832,74

13 Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm /pol.č13 - SO-03/   021 Stavby 330,454 m2 11,93 3 942,32 0,00 3 942,32

137 Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t    /pol č.137 z SO-04/ 021 Stavby 330,454 m2 3,67 1 212,77 0,00 1 212,77

40 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   021 Stavby 15,201 t 12,77 194,12 0,00 194,12

42 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby 15,201 t 17,37 264,04 0,00 264,04

43 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby 136,809 t 0,57 77,98 0,00 77,98

44 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby 15,201 t 12,89 195,94 0,00 195,94

45 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   021 Stavby 14,868 t 1,45 21,56 0,00 21,56

46 Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   021 Stavby 15,201 t 33,39 507,56 0,00 507,56

47 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   021 Stavby 10,541 t 15,58 164,23 0,00 164,23

Architektúra -  Úprava vnútorných povrchov - omietky - SO-04 Energoblok - ZL-10-4

12 Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt   /pol.č.12 - So-03/   021 Stavby 15,366 m2 2,52 38,72 0,00 38,72

13 Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm /pol.č13 - SO-03/   021 Stavby 15,366 m2 11,93 183,32 0,00 183,32

137 Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t   021 Stavby 15,366 m2 3,67 56,39 0,00 56,39

141 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   021 Stavby 0,707 t 12,77 9,03 0,00 9,03

142 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby 0,707 t 12,16 8,60 0,00 8,60

143 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby 138,294 t 0,40 55,32 0,00 55,32

144 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby 0,707 t 9,02 6,38 0,00 6,38

145 Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   021 Stavby 0,707 t 33,39 23,61 0,00 23,61

146 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   021 Stavby 0,490 t 17,30 8,48 0,00 8,48

Architektúra - sekčné brány - PRÍPOČET - SO-20 Rekonštrukcia dielní - ZL-11-1

Brána sekcionálna zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, hrúbka panelu 80 mm, vxš 3200x3500 mm, RAL 9002, s presvetlením 021 Stavby 5,000 ks 5 719,70 28 598,50 0,00 28 598,50

Architektúra - opláštenie-sendvičové panely - PRÍPOČET - SO-21 Garáže pre agrotechniku - ZL-11-2

Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm   021 Stavby 193,150 m2 21,18 4 090,92 0,00 4 090,92

Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 80 mm   021 Stavby 193,150 m2 55,23 10 667,67 0,00 10 667,67

Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky do 80 mm   021 Stavby 495,000 m2 11,78 5 831,10 0,00 5 831,10

Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 80 mm   021 Stavby 495,000 m2 47,21 23 368,95 0,00 23 368,95

Vykurovanie - nerezový komín - PRÍPOČET - SO-04 Energoblok - komín - ZL-12

500 Nerezový komín trojplášťový DN 355 mm, výšky s dymovodom po zberač 9,11m - PRIMA PLUS DN 350 so zberačom 021 Stavby 1,000 súb. 9 550,00 9 550,00 0,00 9 550,00

Montáž komina 021 Stavby 1,000 kpl. 1 560,00 1 560,00 0,00 1 560,00

Kotvenie komína 021 Stavby 1,000 kpl. 286,00 286,00 0,00 286,00

Plošina 021 Stavby 1,000 kpl. 245,00 245,00 0,00 245,00

Revízia 021 Stavby 1,000 kpl. 250,00 250,00 0,00 250,00

Doprava 021 Stavby 1,000 kpl. 320,00 320,00 0,00 320,00

Zmenový list č.13 Demontáž elektro - prípočet -  SO-01, SO-02, SO-03, SO-04 

Kábel CYKY-J 4x95 pod om., volne do žlabu, pevne na rošt   021 Stavby 21,000 m 6,68 140,28 0,00 140,28

Kábel CYKY-J 4x95 pod om., volne do žlabu, pevne na rošt   021 Stavby 21,000 m 120,64 2 533,44 0,00 2 533,44

Demontáž elektroinštalácie, elktrické rozvody, vypínače, zásuvky, rebríky, dohľadávanie obvdov, likvidácia odpadu, dopravné náklady - SO-01, SO-02, 
SO03, SO-04   

021 Stavby 1,000 kpl. 6 324,10 6 324,10 0,00 6 324,10

Zmenový list č.14  prípočet - SO-21 Garáže pre agrotechniku

38 Oceľová konštrukcia haly včetne protipožiarného náteru s odolnostou 30 minút  a kotvenia - doplnenie OK   021 Stavby 1 290,930 kg 5,57 7 190,48 0,00 7 190,48

500 Dodáv + montáž oceľových prvkov - nosná konštrukcia pre uchytenie vonkajšieho opláštenia /šroubované spoje/   021 Stavby 1,000 kpl 6 893,50 6 893,50 0,00 6 893,50

Zmenový list č.15 architektúra - podlahy - SO-02 Stravovanie

500 Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE   021 Stavby 708,480 m2 0,19 134,61 0,00 134,61

501 Oddeľovacia fólia na potery   021 Stavby 814,752 m2 0,60 488,85 0,00 488,85

502 Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE   021 Stavby 626,350 m 0,28 175,38 0,00 175,38

503 Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií   021 Stavby 632,614 m 0,47 297,33 0,00 297,33

79 Náter penetračný  pred samonivelizačným poterom /SO-20/   021 Stavby 428,790 m2 1,00 428,79 0,00 428,79

80 Poter cement. samonivelizačný  hr. 5 mm /SO-20/   021 Stavby 428,790 m2 13,36 5 728,63 0,00 5 728,63

82 Poter betónový  hr. do 50 mm tr. C25/30  /SO-20/   021 Stavby 708,480 m2 31,18 22 090,41 0,00 22 090,41

55 Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou   021 Stavby 12,000 kus 38,96 467,52 0,00 467,52

56 Zárubňa oceľová  80x197x12,5   021 Stavby 3,000 kus 66,78 200,34 0,00 200,34

58 Zárubňa oceľová  90x197   021 Stavby 9,000 kus 66,78 601,02 0,00 601,02

72 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2   021 Stavby 70,848 m3 99,13 7 023,16 0,00 7 023,16

77 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2   021 Stavby 18,912 m2 27,52 520,46 0,00 520,46

91 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   021 Stavby 158,280 t 12,77 2 021,24 0,00 2 021,24

41 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie SO-03/   021 Stavby 158,280 t 8,96 1 418,19 0,00 1 418,19

92 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby 158,280 t 17,37 2 749,32 0,00 2 749,32

93 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby 1 424,520 t 0,57 811,98 0,00 811,98

94 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby 158,280 t 12,89 2 040,23 0,00 2 040,23

95 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   021 Stavby 316,560 t 1,45 459,01 0,00 459,01

96 Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   021 Stavby 158,280 t 33,39 5 284,97 0,00 5 284,97

97 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m   021 Stavby 83,012 t 15,58 1 293,33 0,00 1 293,33

100 Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej   021 Stavby 402,380 m2 0,79 317,88 0,00 317,88

109 Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor./SO-20/   021 Stavby 402,380 m2 6,14 2 470,61 0,00 2 470,61

110 Fólia HYDROIZOL hr. 2,0 š.1300mm /SO-20/   021 Stavby 462,737 m2 8,46 3 914,76 0,00 3 914,76

111 Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode /ZL-04/   021 Stavby 402,380 m2 2,89 1 162,88 0,00 1 162,88

113 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 /ZL-04/   021 Stavby 462,737 m2 1,38 638,58 0,00 638,58

101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m   021 Stavby 85,047 % 3,01 255,99 0,00 255,99

508 Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t /ZL-04/   021 Stavby 402,380 m2 0,97 390,31 0,00 390,31

109 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie   021 Stavby 708,480 m2 1,16 821,84 0,00 821,84

110 Doska izolačná  eps 100 S-3 hr.30mm 1000x500mm   021 Stavby 743,904 m2 5,68 4 225,37 0,00 4 225,37

113 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   021 Stavby 54,375 % 1,56 84,83 0,00 84,83

Zmenový list č.16- doplnenie tepelnej izolácie strecha - prípočet - SO-20 Rekonštrukcia dielní ZAT-S

30 Montáž spádového klinu z polystyrénu   021 Stavby 697,160 m2 12,05 8 400,78 0,00 8 400,78

25 Doska spádová  EPS 100S   021 Stavby 20,915 m3 178,08 3 724,54 0,00 3 724,54

32 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   021 Stavby 121,253 % 1,56 189,15 0,00 189,15

Zmenový list č.17- úprava stropu m.č.02 - SO-02 Stravovanie - S

34 Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru   021 Stavby 17,265 m2 2,52 43,51 0,00 43,51

36 Vnútorná omietka stien,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm   021 Stavby 17,265 m2 11,69 201,83 0,00 201,83

61 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m   021 Stavby 53,540 m2 3,91 209,34 0,00 209,34

97 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   021 Stavby 0,113 t 15,58 1,76 0,00 1,76

500 Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie v jednej rovine z profilov CD a UD pre podhľad KNAUF D113   021 Stavby 56,446 m2 15,52 876,04 0,00 876,04

501 Profil CD Knauf oceľový, šxvxl 60x27x2600 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhľady a predsadené steny   021 Stavby 110,000 m 2,42 266,20 0,00 266,20

502 Profil UD Knauf okrajový oceľový, šxvxl 28x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhľady a predsadené steny   021 Stavby 30,500 m 1,61 49,11 0,00 49,11

503 Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 8 mm, hr. 0,5 - 0,75 mm   021 Stavby 59,268 m2 18,32 1 085,79 0,00 1 085,79

504 Montáž čela SDK konštrukcie 021 Stavby 14,560 m 12,97 188,84 0,00 188,84

505 Sadrokartónový prefabrikát, tvar L, rozmer 150x150 mm, doska protipožiarna DF hr. 12,5 mm, zlepená hrana   021 Stavby 14,560 m 5,61 81,68 0,00 81,68

139 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m   021 Stavby 25,477 % 5,01 127,64 0,00 127,64

Denontáž VZT zariadení I. a II.NP 021 Stavby 952,30 0,00 952,30

246 Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m   021 Stavby 49,200 m2 0,78 38,38 0,00 38,38

247 Maľba 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m   021 Stavby 49,200 m2 2,23 109,72 0,00 109,72

Zmenový list č.18-1- uzemnenie rozvádzačov - prípočet

1 Prieraz cez múr hr. do 300mm /SO-02 A4/   021 Stavby 12,000 ks 4,45 53,40 0,00 53,40

7 Svorka odbočná v zemi na pripojenie pásoviny a gulatiny SR03 /SO-20 EA31/   021 Stavby 32,000 ks 3,34 106,88 0,00 106,88

8 Svorka odbočná v zemi pre spojenie pásu a gulatiny SR03   021 Stavby 32,000 ks 1,62 51,84 0,00 51,84

500 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce   021 Stavby 40,000 m 3,10 124,00 0,00 124,00

501 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   021 Stavby 25,000 kg 2,27 56,75 0,00 56,75

502 Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   021 Stavby 4,000 hod 17,56 70,24 0,00 70,24

Zmenový list č.18-2- kabeláž VZT - prípočet

1 Prieraz cez múr hr. do 300mm /SO-02 A4/   021 Stavby 6,000 ks 4,45 26,70 0,00 26,70

107 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5 /SO-02 E A1/   021 Stavby 5,000 ks 0,73 3,65 0,00 3,65

108 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16 /SO-02 E A1/   021 Stavby 5,000 ks 2,23 11,15 0,00 11,15

500 Zapojenie do rozvádzača   021 Stavby 2,000 ks 55,00 110,00 0,00 110,00

81 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt /SO-02 E A1/   021 Stavby 17,000 m 1,11 18,87 0,00 18,87

82 Kábel CYKY-J 5x2,5 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt   021 Stavby 17,000 m 1,54 26,18 0,00 26,18

85 Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt   021 Stavby 21,500 m 2,23 47,95 0,00 47,95

86 Kábel CYKY-J 5x6 pod om., volne do žľabu, pevne na rošt   021 Stavby 21,500 m 4,07 87,51 0,00 87,51

Zmenový list č.19 - Strecha - búracie práce

110 Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2   021 Stavby 2,340 m3 32,37 75,75 0,00 75,75

111 Búranie stropov zo železobetónu hr. nad 14 cm  / SO-04/ 021 Stavby 8,775 m3 104,59 917,78 0,00 917,78

27 Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm /SO-03/   021 Stavby 12,025 m3 128,81 1 548,94 0,00 1 548,94

91 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   021 Stavby 47,951 t 12,77 612,33 0,00 612,33

48 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie /SO-01/   021 Stavby 47,951 t 8,95 429,16 0,00 429,16

92 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby 47,951 t 17,37 832,91 0,00 832,91

93 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby 431,559 t 0,57 245,99 0,00 245,99

94 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby 47,951 t 12,89 618,09 0,00 618,09
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95 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   021 Stavby 95,902 t 1,45 139,06 0,00 139,06

96 Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   021 Stavby 44,343 t 33,39 1 480,61 0,00 1 480,61

75 Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné SO-06/   021 Stavby 3,608 t 54,54 196,78 0,00 196,78

50 Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej,  -0,00600t /SO-03/   021 Stavby 601,250 m2 0,79 474,99 0,00 474,99

500 Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t   021 Stavby 240,500 m2 1,03 247,72 0,00 247,72

11 Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm /SO-20 ZAT S/   021 Stavby 72,000 kus 89,04 6 410,88 0,00 6 410,88

13 Fólia HYDROIZOL strešná pre pritažené strechy /SO-20 ZAT S/   021 Stavby 20,520 m2 11,13 228,39 0,00 228,39

 Zmenový list č.20 SO-02 SDK, SO-02,SO-04, SO-20 ZTI

38 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu   021 Stavby 95,025 m2 6,06 575,85 0,00 575,85

500 Predsadená SDK stena hr. 25 mm, doska štandardná A 12.5 mm do malty sádrovej   021 Stavby 95,025 m2 22,57 2 144,71 0,00 2 144,71
Zmenový list č.21 - 1  ZTI-TÚV zmena pozície ohrievača TUV - SO-01 CP Dilne - prípočet

47 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 021 Stavby 0,788 t 12,77 10,06 0,00 10,06

48 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie 021 Stavby 0,788 t 8,95 7,05 0,00 7,05

49 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 0,788 t 12,16 9,58 0,00 9,58

50 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 7,092 t 0,40 2,84 0,00 2,84

51 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 0,788 t 9,02 7,11 0,00 7,11

52 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 021 Stavby 1,576 t 1,01 1,59 0,00 1,59

53 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 021 Stavby 0,788 t 33,39 26,31 0,00 26,31

11 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm /SO-01 ZTI/ 021 Stavby 120,000 m 4,05 486,00 0,00 486,00

12 Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 45,000 m 1,06 47,70 0,00 47,70

44 Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky /SO-02 ZTI/ 021 Stavby 75,000 m 1,91 143,25 0,00 143,25

600 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží vrátane povrchovej úpravy,  -0,03500t 021 Stavby 22,500 m2 22,13 497,93 0,00 497,93

27 Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých /SO-02 UK/ 021 Stavby 45,000 m 3,01 135,45 0,00 135,45

88 Potrubie plasthliníkové D 20 mm /SO-02 ZTI/ 021 Stavby 45,000 m 22,63 1 018,35 0,00 1 018,35

91 Potrubie plasthliníkové D 40 mm /SO-02 ZTI/ 021 Stavby 75,000 m 56,81 4 260,75 0,00 4 260,75

601 Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm 021 Stavby 7,000 ks 5,67 39,69 0,00 39,69

602 T-kus RADOPRESS D 40/26/40 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE 021 Stavby 7,000 ks 25,44 178,08 0,00 178,08

Zmenový list č.21 - 1  ZTI-TÚV zmena pozície ohrievača TUV - SO-01 CP Dilne  - odpočty

11 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby -55,000 m 4,05 -222,75 0,00 -222,75

14 Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby -56,100 m 2,00 -112,20 0,00 -112,20

500 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm /ZL č.8-2/ 021 Stavby -88,000 m 4,36 -383,68 0,00 -383,68

501 Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   /ZL 8-2/ 021 Stavby -89,760 m 4,00 -359,04 0,00 -359,04

502 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm /ZL 8-2/ 021 Stavby -18,000 m 4,78 -86,04 0,00 -86,04

503 Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   021 Stavby -18,360 m 4,62 -84,82 0,00 -84,82

504 Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 20 mm /ZL 8-2/ 021 Stavby -55,000 m 6,33 -348,15 0,00 -348,15

505 Rúra PP-R INSTAPLAST D 20x2,8 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE 021 Stavby -55,000 m 1,02 -56,10 0,00 -56,10

506 Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR.ART.230 021 Stavby -11,000 ks 12,18 -133,98 0,00 -133,98

507 Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 25 mm /ZL 8-2/ 021 Stavby -60,000 m 6,99 -419,40 0,00 -419,40

508 Rúra PP-R INSTAPLAST D 25x3,5 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE 021 Stavby -60,000 m 1,48 -88,80 0,00 -88,80

509 Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 32 mm 021 Stavby -28,000 m 8,00 -224,00 0,00 -224,00

510 Rúra PP-R INSTAPLAST D 32x4,4 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE 021 Stavby -28,000 m 2,39 -66,92 0,00 -66,92

511 Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 40 mm 021 Stavby -18,000 m 8,45 -152,10 0,00 -152,10

512 Rúra PP-R INSTAPLAST D 40x5,5 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE 021 Stavby -18,000 m 3,73 -67,14 0,00 -67,14

513 Montáž kolena PP-R pre vodu D 20 mm 021 Stavby -25,000 ks 3,70 -92,50 0,00 -92,50

514 Koleno PP-R D 20/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu 021 Stavby -25,000 ks 0,21 -5,25 0,00 -5,25

515 Montáž kolena PP-R pre vodu D 25 mm 021 Stavby -10,000 ks 4,12 -41,20 0,00 -41,20

516 Koleno PP-R D 25/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu 021 Stavby -10,000 ks 0,30 -3,00 0,00 -3,00

517 Montáž kolena PP-R pre vodu D 40 mm 021 Stavby -12,000 ks 4,72 -56,64 0,00 -56,64

518 Koleno PP-R D 40/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu 021 Stavby -12,000 ks 0,96 -11,52 0,00 -11,52

519 Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 20 mm 021 Stavby -8,000 ks 3,70 -29,60 0,00 -29,60

520 T-kus jednoznačný PP-R D 20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu 021 Stavby -8,000 ks 0,26 -2,08 0,00 -2,08

521 Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 25 mm 021 Stavby -6,000 ks 4,12 -24,72 0,00 -24,72

522 T-kus jednoznačný PP-R D 25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu 021 Stavby -6,000 ks 0,37 -2,22 0,00 -2,22

523 Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 32 mm 021 Stavby -6,000 ks 4,40 -26,40 0,00 -26,40

524 T-kus jednoznačný PP-R D 32 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu 021 Stavby -6,000 ks 0,71 -4,26 0,00 -4,26

525 Montáž redukcie PP-R pre vodu D 20 mm 021 Stavby -10,000 ks 3,70 -37,00 0,00 -37,00

526 Redukcia PP-R D 25/20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu 021 Stavby -10,000 ks 0,25 -2,50 0,00 -2,50

527 Montáž redukcie PP-R pre vodu D 25 mm 021 Stavby -8,000 ks 4,12 -32,96 0,00 -32,96

528 Redukcia INSTAPLAST PP-R D 32/25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE 021 Stavby -8,000 ks 0,41 -3,28 0,00 -3,28

529 Montáž redukcie PP-R pre vodu D 32 mm 021 Stavby -4,000 ks 4,40 -17,60 0,00 -17,60

530 Redukcia PP-R D 32/25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu 021 Stavby -4,000 ks 0,41 -1,64 0,00 -1,64

 Zmenový list č. 21 - 2  ZTI hlavný prívod SV, TÚV a cirkulácie - SO-02 Stravovanie

40 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem.do 38 mm 021 Stavby 202,000 m 4,05 818,10 0,00 818,10

44 Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 45,000 m 1,91 85,95 0,00 85,95

45 Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 7,000 m 2,00 14,00 0,00 14,00

46 Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 35,000 m 2,34 81,90 0,00 81,90

47 Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 60,000 m 2,56 153,60 0,00 153,60

500 Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 15,000 m 4,22 63,30 0,00 63,30

501 Izolačná PE trubica dxhr. 76x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 40,000 m 5,11 204,40 0,00 204,40

136 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov 021 Stavby 15,000 kg 3,19 47,85 0,00 47,85

137 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 021 Stavby 30,000 ks 9,91 297,30 0,00 297,30

138 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov 021 Stavby 30,000 kg 5,91 177,30 0,00 177,30

139 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 35,000 ks 0,79 27,65 0,00 27,65

140 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 30,000 ks 1,58 47,40 0,00 47,40

235 Montáž guľového kohúta závitového G 2 - DN50 /SO-04 UK/ 021 Stavby 2,000 ks 9,97 19,94 0,00 19,94

236 Guľový uzáver závitový 2-dielny, 2", dĺ. 125 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE  /SO-04 UK/ 021 Stavby 2,000 ks 176,86 353,72 0,00 353,72

247 Montáž filtra závitového G 2 - DN50 /SO-04 UK/ 021 Stavby 1,000 ks 9,97 9,97 0,00 9,97

248 Filter závitový nerez 2", dĺ. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel  /SO-04 UK/ 021 Stavby 1,000 ks 165,53 165,53 0,00 165,53

502 Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisov. d 16 mm 021 Stavby 20,000 m 17,93 358,60 0,00 358,60

88 Potrubie plasthliníkové D 20 mm 021 Stavby 7,000 m 22,63 158,41 0,00 158,41

89 Potrubie plasthliníkové D 26 mm 021 Stavby 35,000 m 29,82 1 043,70 0,00 1 043,70

90 Potrubie plasthliníkové D 32 mm 021 Stavby 60,000 m 37,49 2 249,40 0,00 2 249,40

91 Potrubie plasthliníkové D 40 mm 021 Stavby 45,000 m 56,81 2 556,45 0,00 2 556,45

503 Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisov. d 50 mm 021 Stavby 15,000 m 77,08 1 156,20 0,00 1 156,20

504 Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisov. d 63 mm 021 Stavby 40,000 m 100,21 4 008,40 0,00 4 008,40

Zmenový list č.21 - 3  ZTI hlavný prívod vody - SO-04 Energoblok

1 Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 021 Stavby 0,125 m3 8,90 1,11 0,00 1,11

2 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby 0,125 m3 1,08 0,14 0,00 0,14

3 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby 0,125 m3 1,80 0,23 0,00 0,23

4 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 021 Stavby 0,125 m3 4,61 0,58 0,00 0,58

503 Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm 021 Stavby 15,000 m 0,61 9,15 0,00 9,15

504 Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m 021 Stavby 15,000 m 5,07 76,05 0,00 76,05

505 Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 63 mm 021 Stavby 2,000 ks 13,82 27,64 0,00 27,64

506 Prechodka PE mosadzná s vonkajším závitom PE100 SDR11 PN16 DN 63/2" 021 Stavby 2,000 ks 43,57 87,14 0,00 87,14

507 Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm 021 Stavby 14,000 ks 9,08 127,12 0,00 127,12

508 Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm 021 Stavby 1,000 ks 26,04 26,04 0,00 26,04

509 Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm 021 Stavby 8,000 ks 21,53 172,24 0,00 172,24

510 Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm 021 Stavby 4,000 ks 10,72 42,88 0,00 42,88

511 Prechod PE - mosadz pre elektrotvarovky, na vodu, plyn a kanalizáciu, vnútorný závit D 63 mm - 2" 021 Stavby 1,000 ks 56,08 56,08 0,00 56,08

512 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100 021 Stavby 5,000 ks 4,13 20,65 0,00 20,65

513 Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém 021 Stavby 5,000 ks 2,73 13,65 0,00 13,65

514 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t 021 Stavby 40,000 cm 0,90 36,00 0,00 36,00

115 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t /SO-04 S/ 021 Stavby 0,890 m3 99,13 88,23 0,00 88,23

141 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 021 Stavby 1,958 t 12,77 25,00 0,00 25,00

142 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 2,208 t 12,16 26,85 0,00 26,85

143 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 18,720 t 0,40 7,49 0,00 7,49

144 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 1,958 t 9,02 17,66 0,00 17,66

145 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby 1,958 t 33,39 65,38 0,00 65,38

235 Montáž guľového kohúta závitového G 2 - DN50 021 Stavby 4,000 ks 9,97 39,88 0,00 39,88

236 Guľový uzáver závitový 2-dielny, 2", dĺ. 125 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE 021 Stavby 4,000 ks 176,86 707,44 0,00 707,44

247 Montáž filtra závitového G 2 - DN50 021 Stavby 1,000 ks 9,97 9,97 0,00 9,97

248 Filter závitový nerez 2", dĺ. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel 021 Stavby 1,000 ks 165,53 165,53 0,00 165,53

268 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,500 t 45,21 22,61 0,00 22,61

515 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65,  -0,00959t 021 Stavby 12,000 m 4,69 56,28 0,00 56,28

516 Vytvorenie odbočky pomocou mosadzného špeciálneho T-kusu pre vodovody 63x2" 021 Stavby 1,000 ks 12,63 12,63 0,00 12,63

517 Tvarovka BTI T- kus s vnútorným závitom 63x2", mosadz 021 Stavby 1,000 ks 157,58 157,58 0,00 157,58

518 Mosadzné oporné púzdro BOP 20 x 3,0 - 25 mm; d 63 mm 021 Stavby 2,000 ks 8,99 17,98 0,00 17,98

519 Montáž vsuvky dvojitej závitovej G 2 1/2 021 Stavby 1,000 ks 13,44 13,44 0,00 13,44

520 Vsuvka liatinová pozinkovaná 2 1/2" 021 Stavby 1,000 ks 7,75 7,75 0,00 7,75

521 Montáž svornej spojky s vonkajším závitom G 2 1/2 021 Stavby 1,000 ks 13,43 13,43 0,00 13,43

522 AK svorná spojka s vonkajším závitom liatinová 2 1/2" liatinová, AGAFlex svorka 021 Stavby 1,000 ks 103,87 103,87 0,00 103,87

523 Montáž vsuvky dvojitej závitovej G 2 021 Stavby 3,000 ks 10,67 32,01 0,00 32,01

524 Vsuvka, 2"x2", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu 021 Stavby 3,000 ks 17,56 52,68 0,00 52,68

525 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 021 Stavby 1,000 ks 9,80 9,80 0,00 9,80

526 Šróbenie priame závitové VE 4300 2", mosadzné 021 Stavby 1,000 ks 25,00 25,00 0,00 25,00

Zmenový list č. 22 - 1  ZTI hlavný prívod vody do SO-20, prívod na strechu -  SO-04 Energoblok

28 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm /SO-04 ZTI/ 021 Stavby 28,000 m 4,05 113,40 0,00 113,40

44 Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky /SO-02 ZTI 021 Stavby 25,000 m 1,91 47,75 0,00 47,75
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46 Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky/ SO-02 ZTI/ 021 Stavby 3,000 m 2,34 7,02 0,00 7,02

145 Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 32 021 Stavby 15,000 m 16,00 240,00 0,00 240,00

146 Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 35,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L 021 Stavby 15,000 m 20,00 300,00 0,00 300,00

157 Montáž nerezového kolena lisovaním DN 32 /SO-04 UK/ 021 Stavby 6,000 ks 3,01 18,06 0,00 18,06

158 Koleno lisovacie pre nerezové potrubia DN 32 /SO-04 UK/ 021 Stavby 6,000 ks 15,93 95,58 0,00 95,58

501 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t 021 Stavby 40,000 cm 0,90 36,00 0,00 36,00

136 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. Materiálov /SO-02 ZTI/ 021 Stavby 3,000 kg 3,19 9,57 0,00 9,57

137 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč /SO-02 ZTI/ 021 Stavby 9,000 ks 9,91 89,19 0,00 89,19

138 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov /SO-02 ZTI/ 021 Stavby 3,000 kg 5,91 17,73 0,00 17,73

141 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant /SO-02 ZTI/ 021 Stavby 9,000 ks 0,65 5,85 0,00 5,85

229 Montáž guľového kohúta závitového G 1 - DN25 021 Stavby 2,000 ks 5,45 10,90 0,00 10,90

230 Guľový uzáver závitový 2-dielny, 1", dĺ. 77 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE 021 Stavby 2,000 ks 48,00 96,00 0,00 96,00

136 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. Materiálov /Sso-02 zti/ 021 Stavby 3,000 kg 3,19 9,57 0,00 9,57

137 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 021 Stavby 9,000 ks 9,91 89,19 0,00 89,19

138 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov 021 Stavby 3,000 kg 5,91 17,73 0,00 17,73

141 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 9,000 ks 0,65 5,85 0,00 5,85

147 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby 0,051 t 55,85 2,85 0,00 2,85

3 Osadenie oceľ. súčastí pre potrubia na konštrukciách a pod. hmotnosti do 5 kg /SO-01 UK/ 021 Stavby 20,000 ks 5,89 117,80 0,00 117,80

6 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant /SO-01 UK/ 021 Stavby 20,000 ks 5,20 104,00 0,00 104,00

502 Skrutka upevňovacia Hilti HUS3-I 6x35 M8/M10 021 Stavby 20,000 ks 0,83 16,60 0,00 16,60

503 Oprava potrubia hrdlového utesnenie veka čističa alebo vysekaného otvoru manžetou -  prechod liatina / KG 021 Stavby 1,000 ks 17,67 17,67 0,00 17,67

504 Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D 110 mm 021 Stavby 1,000 ks 15,00 15,00 0,00 15,00

505 Montáž koncovky HT potrubia DN 32 na pripojenie hadice 021 Stavby 1,000 ks 3,57 3,57 0,00 3,57

506 HT koncovka 32 na pripojenie hadice priama 8 - 25 mm 021 Stavby 1,000 ks 4,00 4,00 0,00 4,00

507 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm 021 Stavby 1,000 ks 3,95 3,95 0,00 3,95

508 Odbočka sedlová HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE 021 Stavby 1,000 ks 21,00 21,00 0,00 21,00

89 Potrubie plasthliníkové D 26 mm /SO-02 ZTI/ 021 Stavby 3,000 m 29,82 89,46 0,00 89,46

91 Potrubie plasthliníkové D 40 mm /SO-02 ZTI/ 021 Stavby 25,000 m 56,81 1 420,25 0,00 1 420,25

512 Montáž záhradnej hadice G 1/2 021 Stavby 1,000 ks 3,10 3,10 0,00 3,10

513 Hadica záhradná Comfort FLEX 9 x 9 (1/2") 1 m bez armatúr 021 Stavby 2,000 m 1,74 3,48 0,00 3,48

514 Koncový kus pre napojenie hadice, 1/2" M, d 15 mm, napojenie na vnútorný závit, PN 10, T = +120 °C, vhodný pre pitnú vodu, mosadz 021 Stavby 2,000 ks 2,60 5,20 0,00 5,20

515 Nástrčná spojka na záhradnú hadicu 021 Stavby 2,000 ks 0,27 0,54 0,00 0,54

516 Montáž manžety gumenej vložky 021 Stavby 1,000 ks 2,08 2,08 0,00 2,08

517 Vrapová vložka 50/32 021 Stavby 1,000 ks 1,21 1,21 0,00 1,21

518 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 50 mm 021 Stavby 1,000 ks 11,80 11,80 0,00 11,80

519 Trubkovy zapachovy uzaver 2 x 50, plast / bílý 021 Stavby 1,000 ks 19,70 19,70 0,00 19,70

Zmenový list č.22 - 2 ZTI prívod vody na strechu - SO-20 Rekonštrukcia dielní

500 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t 021 Stavby 40,000 cm 0,90 36,00 0,00 36,00

145 Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 32 /SO-04 UK/ 021 Stavby 15,000 m 4,71 70,65 0,00 70,65

146 Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 35,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L /SO-04 UK/ 021 Stavby 15,000 m 17,44 261,60 0,00 261,60

157 Montáž nerezového kolena lisovaním DN 32 /SO-04 UK/ 021 Stavby 6,000 ks 3,01 18,06 0,00 18,06

158 Koleno lisovacie pre nerezové potrubia DN 32 /SO-04 UK/ 021 Stavby 6,000 ks 15,93 95,58 0,00 95,58

229 Montáž guľového kohúta závitového G 1 - DN25 021 Stavby 1,000 ks 5,45 0,00 0,00

230 Guľový uzáver závitový 2-dielny, 1", dĺ. 77 mm, nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE 021 Stavby 1,000 ks 51,15 0,00 0,00

136 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov 021 Stavby 3,500 kg 3,19 11,17 0,00 11,17

137 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 021 Stavby 7,000 ks 9,91 69,37 0,00 69,37

59 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov /SO-01 ZTI/ 021 Stavby 3,500 kg 5,91 20,69 0,00 20,69

141 Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant 021 Stavby 7,000 ks 0,65 4,55 0,00 4,55

Zmenový list č. 23 - 1 ZTI debarierizácia - SO-01 CP Dielne - SO-01 CP Dielne

3 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm,  -0,01900t 021 Stavby 7,000 m 4,50 31,50 0,00 31,50

11 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby 7,000 m 4,05 28,35 0,00 28,35

12 Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 7,000 m 1,06 7,42 0,00 7,42

19 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 021 Stavby 4,000 m 12,23 48,92 0,00 48,92

20 HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 4,000 ks 2,04 8,16 0,00 8,16

59 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100 /SO-02 ZTI/ 021 Stavby 4,000 m 13,53 54,12 0,00 54,12

60 HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu /SO-02 ZTI/ 021 Stavby 4,000 ks 5,90 23,60 0,00 23,60

33 Potrubie plasthliníkové D 20 mm 021 Stavby 7,000 m 22,63 158,41 0,00 158,41

503 Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm 021 Stavby 2,000 ks 4,33 8,66 0,00 8,66

504 T-kus RADOPRESS D 20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE 021 Stavby 2,000 ks 7,80 15,60 0,00 15,60

505 Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm 021 Stavby 3,000 ks 4,66 13,98 0,00 13,98

506 Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 20x1/2" mm 021 Stavby 3,000 ks 7,02 21,06 0,00 21,06

44 Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom 021 Stavby 1,000 ks 35,09 35,09 0,00 35,09

508 Klozet kombi zvýšený, 50 cm, vodorovný odpad, DEEP by JIKA - imobil 021 Stavby 1,000 ks 168,25 168,25 0,00 168,25

509 Nádrž s Dual Flush, bočné napúšťanie, DEEP by JIKA 021 Stavby 1,000 ks 101,20 101,20 0,00 101,20

107 Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním 021 Stavby 1,000 ks 114,82 114,82 0,00 114,82

47 Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry 021 Stavby 1,000 ks 32,00 32,00 0,00 32,00

512 Umývadlo zdravotné 64x55 cm otvor pre batériu uprostred, MIO - imobil 021 Stavby 1,000 ks 89,20 89,20 0,00 89,20

513 Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá 021 Stavby 2,000 ks 5,86 11,72 0,00 11,72

514 Madlo pevné invalidný nerez d.813 mm 021 Stavby 1,000 ks 98,30 98,30 0,00 98,30

515 Úchyt sklopný v tvare U 813 mm, nerez, HELP 021 Stavby 1,000 ks 118,35 118,35 0,00 118,35

52 Montáž batérie umývadlovej, drezovej a bidetovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 021 Stavby 1,000 ks 16,16 16,16 0,00 16,16

500 Batéria umývadlová stojanková páková imobil 021 Stavby 1,000 ks 49,30 49,30 0,00 49,30

Zmenový list č.23 -2 ZTI debarierizácia - SO-02 Stravovanie

16 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100 021 Stavby 5,000 m 0,81 4,05 0,00 4,05

17 Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) 021 Stavby 5,000 ks 5,25 26,25 0,00 26,25

18 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100 021 Stavby 1,000 ks 4,05 4,05 0,00 4,05

19 Odbočka 45° PVC, DN 110/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém 021 Stavby 1,000 ks 6,41 6,41 0,00 6,41

31 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm,  -0,01900t 021 Stavby 8,000 m 4,50 36,00 0,00 36,00

40 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby 16,000 m 4,05 64,80 0,00 64,80

41 Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 16,000 m 1,06 16,96 0,00 16,96

53 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 021 Stavby 3,000 m 12,23 36,69 0,00 36,69

54 HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu 021 Stavby 3,000 ks 2,04 6,12 0,00 6,12

88 Potrubie plasthliníkové D 20 mm 021 Stavby 16,000 m 22,63 362,08 0,00 362,08

501 Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm 021 Stavby 3,000 ks 4,65 13,95 0,00 13,95

502 Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 20x1/2" mm 021 Stavby 3,000 ks 7,02 21,06 0,00 21,06

105 Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom 021 Stavby 1,000 ks 35,09 35,09 0,00 35,09

503 Klozet kombi zvýšený, 50 cm, vodorovný odpad, DEEP by JIKA - imobilný 021 Stavby 1,000 ks 168,25 168,25 0,00 168,25

504 Nádrž s Dual Flush, bočné napúšťanie, DEEP by JIKA 021 Stavby 1,000 ks 101,20 101,20 0,00 101,20

107 Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním 021 Stavby 1,000 ks 114,82 114,82 0,00 114,82

109 Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry 021 Stavby 1,000 ks 39,67 39,67 0,00 39,67

504 Umývadlo zdravotné 64x55 cm otvor pre batériu uprostred, MIO imobilný 021 Stavby 1,000 ks 89,20 89,20 0,00 89,20

505 Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá 021 Stavby 2,000 ks 5,86 11,72 0,00 11,72

506 Madlo pevné invalidný nerez d.813 mm 021 Stavby 1,000 ks 98,30 98,30 0,00 98,30

507 Úchyt sklopný v tvare U 813 mm, nerez, HELP 021 Stavby 1,000 ks 118,35 118,35 0,00 118,35

124 Montáž batérie umývadlovej, drezovej a bidetovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 021 Stavby 1,000 ks 16,16 16,16 0,00 16,16

500 Batéria umývadlová stojanková páková imobilný 021 Stavby 1,000 ks 49,30 49,30 0,00 49,30

Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia 021 Stavby 794,15 0,00 794,15

Zmenový list č.23 - 3 ZTI debarierizácia - SO-03 Ubytovanie

16 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100 021 Stavby 3,000 m 0,81 2,43 0,00 2,43

17 Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) 021 Stavby 3,000 ks 5,25 15,75 0,00 15,75

18 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100 021 Stavby 1,000 ks 4,99 4,99 0,00 4,99

19 Odbočka 45° PVC, DN 110/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém /SO-02 ZTI/ 021 Stavby 1,000 ks 6,41 6,41 0,00 6,41

25 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm,  -0,01900t 021 Stavby 7,500 m 4,50 33,75 0,00 33,75

500 Vysekanie rýh v železobetónovej podlahe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm,  -0,05000t 021 Stavby 2,000 m 8,80 17,60 0,00 17,60

27 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby 0,279 t 17,37 4,85 0,00 4,85

28 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 021 Stavby 0,279 t 0,57 0,16 0,00 0,16

24 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -0,00900t 021 Stavby 4,000 m 2,76 11,04 0,00 11,04

29 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby 2,790 t 12,89 35,96 0,00 35,96

33 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby 21,000 m 4,05 85,05 0,00 85,05

34 Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby 21,420 m 1,06 22,71 0,00 22,71

58 Potrubie plasthliníkové D 20 mm 021 Stavby 21,000 m 22,63 475,23 0,00 475,23

501 Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm 021 Stavby 1,000 ks 4,33 4,33 0,00 4,33

502 T-kus RADOPRESS D 20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE 021 Stavby 1,000 ks 7,80 7,80 0,00 7,80

503 Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 32 mm 021 Stavby 2,000 ks 5,22 10,44 0,00 10,44

504 T-kus RADOPRESS D 32/20/32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE 021 Stavby 2,000 ks 16,43 32,86 0,00 32,86

505 Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm 021 Stavby 3,000 ks 4,66 13,98 0,00 13,98

506 Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 20x1/2" mm 021 Stavby 3,000 ks 7,02 21,06 0,00 21,06

72 Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2 021 Stavby 3,000 ks 3,08 9,24 0,00 9,24

73 Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 3,000 ks 19,50 58,50 0,00 58,50

76 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 021 Stavby 21,000 m 1,98 41,58 0,00 41,58

77 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby 21,000 m 1,40 29,40 0,00 29,40

81 Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom 021 Stavby 1,000 ks 35,09 35,09 0,00 35,09

507 Klozet kombi zvýšený, 50 cm, vodorovný odpad, DEEP by JIKA imobilný 021 Stavby 1,000 ks 168,25 168,25 0,00 168,25

508 Nádrž s Dual Flush, bočné napúšťanie, DEEP by JIKA 021 Stavby 1,000 ks 101,20 101,20 0,00 101,20

83 Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním 021 Stavby 1,000 ks 114,82 114,82 0,00 114,82

91 Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry 021 Stavby 1,000 ks 39,67 39,67 0,00 39,67

509 Umývadlo zdravotné 64x55 cm otvor pre batériu uprostred, MIO imobilný 021 Stavby 1,000 ks 89,20 89,20 0,00 89,20

510 Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá 021 Stavby 2,000 ks 5,86 11,72 0,00 11,72
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511 Madlo pevné invalidný nerez d.813 mm 021 Stavby 1,000 ks 98,30 98,30 0,00 98,30

512 Úchyt sklopný v tvare U 813 mm, nerez, HELP 021 Stavby 1,000 ks 118,35 118,35 0,00 118,35

102 Montáž batérie umývadlovej, drezovej a bidetovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 021 Stavby 1,000 ks 16,16 16,16 0,00 16,16

513 Batéria umývadlová stojanková páková imobilný 021 Stavby 1,000 ks 49,30 49,30 0,00 49,30

107 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm 021 Stavby 1,000 ks 11,14 11,14 0,00 11,14

108 Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50 021 Stavby 1,000 ks 80,77 80,77 0,00 80,77

Zmenový list č. 23 - 4 ZTI debarierizácia - SO-20 Rekonštrukcia dielní - prípočet

92 Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom 021 Stavby 1,000 ks 35,09 35,09 0,00 35,09

500 Klozet kombi zvýšený, 50 cm, vodorovný odpad, DEEP by JIKA imobil 021 Stavby 1,000 ks 168,25 168,25 0,00 168,25

501 Nádrž s Dual Flush, bočné napúšťanie, DEEP by JIKA 021 Stavby 1,000 ks 101,20 101,20 0,00 101,20

94 Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním 021 Stavby 1,000 ks 114,82 114,82 0,00 114,82

102 Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry 021 Stavby 1,000 ks 32,00 32,00 0,00 32,00

502 Umývadlo zdravotné 64x55 cm otvor pre batériu uprostred, MIO imobil 021 Stavby 1,000 ks 89,20 89,20 0,00 89,20

503 Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá 021 Stavby 1,000 ks 5,86 5,86 0,00 5,86

504 Madlo pevné invalidný nerez d.813 mm 021 Stavby 1,000 ks 98,30 98,30 0,00 98,30

505 Úchyt sklopný v tvare U 813 mm, nerez, HELP 021 Stavby 1,000 ks 118,35 118,35 0,00 118,35

Zmenový list č. 23 - 4 ZTI debarierizácia - SO-20 Rekonštrukcia dielní - odpočet

92 Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom 021 Stavby -1,000 ks 35,09 -35,09 0,00 -35,09

93 Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom 021 Stavby -1,000 ks 156,63 -156,63 0,00 -156,63

94 Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním 021 Stavby -1,000 ks 114,82 -114,82 0,00 -114,82

102 Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry 021 Stavby -1,000 ks 39,67 -39,67 0,00 -39,67

103 Umývadlo keramické bežný typ 021 Stavby -1,000 ks 103,45 -103,45 0,00 -103,45

Zmenový list č.24 - 1  doplnenie manometrov plyn - SO-04 Energoblok

9 Montáž tlakového snímača plynov 021 Stavby 2,000 ks 32,25 64,50 0,00 64,50

10 Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0 až 16 bar, 0 až 10 V 021 Stavby 2,000 ks 310,55 621,10 0,00 621,10

37 Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2-súbor 021 Stavby 2,000 ks 5,63 11,26 0,00 11,26

39 Vzorkovací uzáver plynu rohový d 14 mm, 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby 2,000 ks 14,49 28,98 0,00 28,98

41 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 021 Stavby 2,000 ks 4,63 9,26 0,00 9,26

42 Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz 021 Stavby 2,000 ks 12,82 25,64 0,00 25,64

53 Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 021 Stavby 4,000 ks 5,48 21,92 0,00 21,92

54 Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm 021 Stavby 2,000 ks 6,08 12,16 0,00 12,16

55 Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm 021 Stavby 2,000 ks 6,74 13,48 0,00 13,48

500 Kohút tlakomerový trojcestný skúšobný s AL tesnením Ve-3c 021 Stavby 2,000 ks 17,52 35,04 0,00 35,04

Zmenový list č.25 Oprava jestvujúcej kanalizácie - SO-08 Kanalizácia rozšírenie

4 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy   021 Stavby 30,585 m3 18,60 568,88 0,00 568,88

500 Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach   021 Stavby 2,319 m3 515,06 1 194,42 0,00 1 194,42

5 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   021 Stavby 75,940 m3 5,01 380,46 0,00 380,46

6 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3   021 Stavby 75,940 m3 0,93 70,62 0,00 70,62

501 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím   021 Stavby 18,990 m3 72,65 1 379,62 0,00 1 379,62

502 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3   021 Stavby 18,990 m3 14,54 276,11 0,00 276,11

7 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   021 Stavby 55,240 m3 8,90 491,64 0,00 491,64

8 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   021 Stavby 55,240 m3 1,08 59,66 0,00 59,66

7 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   021 Stavby 85,000 m3 8,90 756,50 0,00 756,50

8 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   021 Stavby 85,000 m3 1,08 91,80 0,00 91,80

501 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím   021 Stavby 35,062 m3 72,65 2 547,25 0,00 2 547,25

502 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3   021 Stavby 35,060 m3 14,54 509,77 0,00 509,77

11 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   021 Stavby 270,220 m3 4,61 1 245,71 0,00 1 245,71

12 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   021 Stavby 2 431,980 m3 0,46 1 118,71 0,00 1 118,71

14 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   021 Stavby 409,540 t 21,70 8 887,02 0,00 8 887,02

15 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   021 Stavby 191,710 m3 3,77 722,75 0,00 722,75

16 Štrkopiesok frakcia 16-32 mm   021 Stavby 164,710 t 25,60 4 216,58 0,00 4 216,58

503 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm riečny   021 Stavby 27,000 t 16,83 454,41 0,00 454,41

17 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny   021 Stavby 66,210 m3 21,15 1 400,34 0,00 1 400,34

18 Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   021 Stavby 66,210 t 17,50 1 158,68 0,00 1 158,68

23 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   021 Stavby 11,720 m3 55,20 646,94 0,00 646,94

504 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm   021 Stavby 22,000 ks 9,85 216,70 0,00 216,70

505 Prstenec vyrovnávací betónový BAR-04, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 40 mm   021 Stavby 4,000 ks 12,70 50,80 0,00 50,80

505 Prstenec vyrovnávací betónový BAR-08, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 80 mm   021 Stavby 2,000 ks 15,34 30,68 0,00 30,68

506 Prstenec vyrovnávací betónový BAR-10, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 100 mm   021 Stavby 14,000 ks 17,67 247,38 0,00 247,38

507 Prstenec vyrovnávací betónový BAR-12, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 120 mm   021 Stavby 2,000 ks 20,01 40,02 0,00 40,02

508 Montáž kameninového útesu s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 250   021 Stavby 6,000 ks 113,95 683,70 0,00 683,70

30 Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160   021 Stavby 57,000 m 5,23 298,11 0,00 298,11

31 Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu   021 Stavby 11,400 ks 77,91 888,17 0,00 888,17

32 Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200   021 Stavby 52,250 m 5,45 284,76 0,00 284,76

33 Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu   021 Stavby 10,450 ks 100,17 1 046,78 0,00 1 046,78

508 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   021 Stavby 2,000 ks 5,66 11,32 0,00 11,32

509 Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém   021 Stavby 2,000 ks 11,02 22,04 0,00 22,04

509 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200   021 Stavby 3,000 ks 4,64 13,92 0,00 13,92

510 Odbočka 87° PVC, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém   021 Stavby 3,000 ks 21,29 63,87 0,00 63,87

511 Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200   021 Stavby 1,000 ks 5,66 5,66 0,00 5,66

512 Presuvka PVC, DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém   021 Stavby 1,000 ks 6,45 6,45 0,00 6,45

513 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm   021 Stavby 57,000 m 1,88 107,16 0,00 107,16

514 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm   021 Stavby 52,250 m 2,36 123,31 0,00 123,31

515 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300   021 Stavby 4,000 ks 264,33 1 057,32 0,00 1 057,32

516 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   021 Stavby 13,000 ks 53,73 698,49 0,00 698,49

517 Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm   021 Stavby 1,000 ks 80,08 80,08 0,00 80,08

518 Doska prechodová pre kanalizačnú šachtu DN 1200, rozmer 1470x1000x250 mm   021 Stavby 7,000 ks 290,22 2 031,54 0,00 2 031,54

519 Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm   021 Stavby 5,000 ks 129,37 646,85 0,00 646,85

520 Komínik 300 mm pre vodomernú a armatúrnu šachtu železobetónovú   021 Stavby 1,000 ks 109,44 109,44 0,00 109,44

521 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg   021 Stavby 8,000 ks 28,23 225,84 0,00 225,84

522 Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600 mm   021 Stavby 1,000 ks 165,45 165,45 0,00 165,45

41 Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN   021 Stavby 7,000 ks 189,21 1 324,47 0,00 1 324,47

56 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km   021 Stavby 5,102 t 2,21 11,28 0,00 11,28

57 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny   021 Stavby 45,916 t 0,48 22,04 0,00 22,04

59 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   021 Stavby 5,102 t 33,39 170,36 0,00 170,36

60 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope   021 Stavby 58,882 t 27,83 1 638,69 0,00 1 638,69

Hlavná aktivita č. 2

Vybavenie práčovne

1 priemyselný žehlič 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 5 960,00 5 960,00 5 960,00 0,00

Vybavenie a náradie audodielne

1 Pracovný stôl 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

12,000 ks 625,00 7 500,00 7 500,00 0,00

2 dielenský vozík+náplne 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

5,000 ks 2 430,00 12 150,00 12 150,00 0,00

3 vstupná diagnostika 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 2 290,00 2 290,00 2 290,00 0,00

4 rovnacia stolica 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 18 863,00 18 863,00 18 863,00 0,00

5 zváračka na bodové zvary 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 8 252,00 8 252,00 8 252,00 0,00

6 Zváračka MIG/MAG, alebo ekvivalent 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00

7 spotvacie zariadenie 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 3 784,00 3 784,00 3 784,00 0,00

8 dielenský vozík s náradím 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

5,000 ks 3 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00

9 zdvihák   022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 4 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00

10 pneuservis - vyzúvacie zariadenie 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 3 990,00 3 990,00 3 990,00 0,00

11 pneuservis - vyvažovacie zariadenie 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 5 799,00 5 799,00 5 799,00 0,00

12 skrutkový kompresor 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00

13 servisné zariadenie pre klimatizácie a detekcia úniku chladív 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 5 346,00 5 346,00 5 346,00 0,00

Gastro vybavenie - vybavenie cukrárne

1 Nerezový stôl s chladničkou 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 1 900,00 5 700,00 5 700,00 0,00

2 Drevený stôl pre múčniky 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 850,00 2 550,00 2 550,00 0,00

3 Drez 2-dielny 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 920,00 2 760,00 2 760,00 0,00

4 Univerzálny kuchynský robot 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 5 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00

5 Šľahač veľký s príslušenstvom 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 7 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00

6 Plynový /elektrický sporák 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 1 800,00 5 400,00 5 400,00 0,00

Gastro vybavenie - vybavenie kuchyne

1 Výlevka 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 390,00 390,00 390,00 0,00

Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk 
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2 Regál nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 370,00 370,00 370,00 0,00

3 Regál nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 560,00 1 680,00 1 680,00 0,00

4 Regál nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 370,00 370,00 370,00 0,00

5 Regál nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

4,000 ks 560,00 2 240,00 2 240,00 0,00

6 Pracovný nerezový stôl 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 500,00 500,00 500,00 0,00

7 Regál nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 560,00 1 120,00 1 120,00 0,00

8 Regál nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

4,000 ks 530,00 2 120,00 2 120,00 0,00

9 Pracovný stôl nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 490,00 490,00 490,00 0,00

10 Dvojdrez nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 550,00 550,00 550,00 0,00

11 Umývačka riadu priebežná 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00

12 Výstupný stôl z umývačky riadu 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 410,00 820,00 820,00 0,00

13 Odsávač pár kubický 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00

14 Automatický zmäkčovač vody 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 670,00 670,00 670,00 0,00

15 Regál nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 400,00 1 200,00 1 200,00 0,00

16 Drez nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 610,00 610,00 610,00 0,00

17 Dvojdrez nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 550,00 550,00 550,00 0,00

18 Vozík na gastronádoby 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 300,00 300,00 300,00 0,00

19 Pracovný nerezový stôl 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 505,00 505,00 505,00 0,00

20 Krájač zeleniny + príslušenstvo 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00

21 Dvojdrez nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 530,00 530,00 530,00 0,00

22 Dvojdrez nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 550,00 550,00 550,00 0,00

23 Škrabka zemiaková + príslušenstvo 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00

24 Servisný nerezový vozík 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 180,00 180,00 180,00 0,00

25 Dvojdrez nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 550,00 550,00 550,00 0,00

26 Mäsoklát bukový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 400,00 400,00 400,00 0,00

27 Chladiaci box 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00

28 Mlynček na mäso 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 125,00 125,00 125,00 0,00

29 Stroj nárezový šnekový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 1 180,00 1 180,00 1 180,00 0,00

30 Regál nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

7,000 ks 530,00 3 710,00 3 710,00 0,00

31 Univerzálny robot 40 l 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 3 750,00 3 750,00 3 750,00 0,00

32 Chladiaca komora na odpad v nerezovom prevedení s antibakteriálnou úpravou 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00

33 Výlevka 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 390,00 390,00 390,00 0,00

34 Pracovný stôl nerezový 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 700,00 700,00 700,00 0,00

35 Kotol plynový 150 l 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00

36 Automatický zmäckčovač vody 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 560,00 560,00 560,00 0,00

37 Odsávač pár kubický 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 1 200,00 2 400,00 2 400,00 0,00

38 Plynový sporák 32,5 kW 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 3 190,00 3 190,00 3 190,00 0,00

39 Fritéza plynová 2 x 15 l 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 3 450,00 3 450,00 3 450,00 0,00

40 Panva plynová 90 l 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

41 Odsávač pár kubický 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

42 Automatický zmäkčovač vody 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 560,00 560,00 560,00 0,00

43 Odsávač pár kubický 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00

44 Pracovný nerezový stôl 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 725,00 725,00 725,00 0,00

45 Stojace umývadlo na ruky 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 555,00 1 110,00 1 110,00 0,00

46 Pracovný nerezový stôl 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 400,00 400,00 400,00 0,00

47 Ner. polica pre výdaj jedál 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 170,00 340,00 340,00 0,00

48 Pracovný nerezový stôl 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 450,00 450,00 450,00 0,00

49 El. ohr. stolička na polievku 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 690,00 690,00 690,00 0,00

50 Pult výdajný ohrevný 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 1 300,00 2 600,00 2 600,00 0,00

51 Ohrievač tanierov pojazdný 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 2 030,00 2 030,00 2 030,00 0,00

52 Stojan na taniere na kolieskach 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 560,00 560,00 560,00 0,00

53 Pracovný nerezový stôl 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 725,00 2 175,00 2 175,00 0,00

54 vozíky na podnosy a príbory 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

55 Dráha na podnosy 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 650,00 650,00 650,00 0,00

Gastro vybavenie - vybavenie mäsiarne

1 El. varný kotol 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00

2 El. pec trojrúrová 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00

3 El.sporák 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00

4 Výrobník šupinového ľadu 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 1 950,00 1 950,00 1 950,00 0,00

5 Vákuová balička 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00

6 Kuter 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00

7 Chladiaca skriňa 1300 l 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 1 800,00 3 600,00 3 600,00 0,00

8 Chladiaca skriňa 600 l presklenná 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 1 400,00 2 800,00 2 800,00 0,00

9 Cladiarensky box 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00

10 Rezačka mäsa 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

11 Nárezový stroj 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 417,00 417,00 417,00 0,00

12 Piestová plnička 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 800,00 800,00 800,00 0,00

13 Miešačka mäsa 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 350,00 350,00 350,00 0,00

14 Obchodná váha so stĺpikom 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 189,00 189,00 189,00 0,00

15 Automatický viazací stroj 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00

16 Nerezový pracovný stôl s policou 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

12,000 ks 455,00 5 460,00 5 460,00 0,00

17 Doska plastová 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

12,000 ks 380,00 4 560,00 4 560,00 0,00

18 Etiketovacia váha 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 475,00 950,00 950,00 0,00

19 Nerezový drez zváraný 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 335,00 335,00 335,00 0,00

20 Tlaková sprcha 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 41,00 41,00 41,00 0,00

21 Vozík na prepravky 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 50,00 100,00 100,00 0,00

22 nerezový sekáč 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 36,00 72,00 72,00 0,00

23 Nerezová polica nástenná 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 160,00 320,00 320,00 0,00
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24 Nerezová polica gastro 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 116,00 348,00 348,00 0,00

25 kolískový nôž 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

3,000 ks 24,00 72,00 72,00 0,00

26 Nôž na rebrá s náhradnou čepeľou 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

10,000 ks 35,00 350,00 350,00 0,00

27 Nástenné nerezové umývadlo 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 255,00 255,00 255,00 0,00

Gastro vybavenie - pekáreň

1 Pekárenská pec na chlieb + fementačné komere+ 50 ks plechy 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00

2 Kysiareň 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 10 550,00 10 550,00 10 550,00 0,00

3 Nerezový stôl so zásuvkou 210x70x95 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

2,000 ks 590,00 1 180,00 1 180,00 0,00

4 Pekárenský pracovný stôl (drevený povrch) 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

4,000 ks 790,00 3 160,00 3 160,00 0,00

5 Plynový/elektrický šporák 4 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 1 950,00 1 950,00 1 950,00 0,00

6 Šľahač veľký 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 7 520,00 7 520,00 7 520,00 0,00

7 Rozvaľovač cesta 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00

Vybudovanie učebne pneumatiky a hydrauliky

1 Vybavenie učebne pneumatiky 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 súb 17 080,00 17 080,00 17 080,00 0,00

2 Vybavenie učebne Hydrauliky   022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 súb 9 450,00 9 450,00 9 450,00 0,00

Vybavenie monoitorovania objektu

1 Kamerový systém 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí

1,000 ks 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00

Doprávné prostriedky

1 Traktorový náves - PRONAR PL T 663/1 023 Dopravné prostriedky 1,000 ks 18 465,00 18 465,00 18 465,00 0,00

2 Komunálny traktor - John Deere 1026R 023 Dopravné prostriedky 1,000 ks 41 150,00 41 150,00 41 150,00 0,00

Vybavenie IKT techniky

Učebne výpočtovej techniky a učebne odborných predmetov

1 Zobrazovacia jednotka NEO 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 48,00 ks 367,00 17 616,00 17 616,00 0,00

2 Cloudová výpočtová jednotka 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 3,00 ks 13 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00

3 Grafická karta pre Cloudové výpočtové 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 3,00 ks 8 025,00 24 075,00 24 075,00 0,00

4 Router - Mikrotik R3750Gr3 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 1,00 ks 65,00 65,00 65,00 0,00

5 Switch - TP-Link TL-SG1024D 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 3,00 ks 85,00 255,00 255,00 0,00

6 Záložný zdroj Rack - FORTRON UPS Champ 3000VA2U 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 1,00 ks 660,00 660,00 660,00 0,00

7 Diskové pole 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 1,00 ks 1 846,80 1 846,80 1 846,80 0,00

8 Rack - 42U APC NetShelter 600 x 1060 mm 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 1,00 ks 1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00

9 Monitor 24" 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 48,00 ks 132,00 6 336,00 6 336,00 0,00

10 Set myš + klávesnica 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 48,00 ks 11,50 552,00 552,00 0,00

11 Operačný systém - hlavná licencia: Windows Server 2022 Statndard -16 Core License Pack EDU 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 9,00 ks 327,00 2 943,00 2 943,00 0,00

0,00
13 Windows Server 2022 Remote Desktop Services - CAL EDU 022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí 48,00 ks 31,00 1 488,00 1 488,00 0,00
14 Licencia pre zobrazovaciu jednotku -  Windows Server 2022 - CAL EDU 022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí 48,00 ks 9,00 432,00 432,00 0,00
15 Licencia pre hypervisor - Zobrazovacia jednotka: Hyper-V (NEO) 022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí 48,00 ks 17,00 816,00 816,00 0,00
16 Licencia pre grafickú kartu 022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí 48,00 ks 270,00 12 960,00 12 960,00 0,00
IKT príslušenstvo

1 Tlačiareň A3 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 2,00 ks 640,00 1 280,00 747,50 532,50

2 Ploter 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 1,00 ks 1 475,00 1 475,00 1 475,00 0,00

3 Dataprojektor 022 Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných vecí 30,00 ks 595,00 17 850,00 17 850,00 0,00

Dopravné prostriedky a príslušenstvo

1
Traktorový príves pre autoškolu - PRONAR T 653/1 PRONAR PL 023 Dopravné prostriedky 1,00 ks 12 290,00 12 290,00 12 290,00 0,00

2 Osobný automobil pre autoškolu - Hyundai i20 1.2i 62 KW PLAY 023 Dopravné prostriedky 1,00 ks 15 540,33 15 540,33 15 540,33 0,00
3 Traktor pre autoškolu - ZETOR 90 CL, ZETOR ČR 023 Dopravné prostriedky 1,00 ks 53 796,00 53 796,00 53 796,00 0,00
4 9 miestne vozidlo - TOYOTA Proace Verso NG16 2.0D 140 6MT L2 5D 023 Dopravné prostriedky 1,00 ks 30 601,67 30 601,67 30 601,67 0,00
5 Zásobovacie vozidlo - CITROËN BUSINESS LIVE PACK PureTech 110 S&S BVM6 023 Dopravné prostriedky 1,00 ks 16 241,66 16 241,66 16 241,66 0,00

Podporné aktivity projektu

1 Dočasný pútač - nadstavba 518 Ostatné služby 1,000 ks 155,00 155,00 155,00 0,00
2 Stála tabuľa 518 Ostatné služby 6,000 ks 9,00 54,00 54,00 0,00

Celkom: 4 946 695,73 4 233 096,85 713 598,88

DPH: 989 339,15 846 619,37 142 719,78

Celkom s DPH: 5 936 034,88 5 079 716,23 856 318,66
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