

### Krycí list rozpočtu

<a href="#">Stavba Prístavba základnej školy v obci KLIN ZŠ s MŠ Klin, parc. č. 402-3,4,6</a>				
Objekt SO 01 Vlastná stavba			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka: R2023/047		Spracoval:		Dňa 31.1.2024
Odberateľ: Obec Klin, Hlavná 199/107, Klin				
IČO:			DIČ:	
Projektant: Ing. Ľubica Kisková, Bysterecká 2066/11, Dolný Kubín				
IČO:			DIČ:	
Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.				
IČO: 44033087		DIČ: 2022568449		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	311743,56	7566,37	319309,93
2	PSV	235 105,79	214 522,44	449 628,23
3	MONT	109 166,09	17 342,55	126 508,64
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			<b>895 446,80</b>
<b>B</b>				
7	Ostatné náklady			0
8	Kompletačná činnosť			0,00
9	HZS			0,00
10	Spolu			<b>0,00</b>
<b>C</b>				
VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00
14				
15				
<b>D</b>				
VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
19				
20	Spolu			<b>0,00</b>
<b>E</b>				
Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 6,10,20			895 446,80
22	DPH 20% z		895 446,80	179 089,36
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu v EUR			<b>1 074 536,16</b>
<b>F</b>				
Odberateľ			26 Dodávateľ	