

# ZMLUVA O DIELO

č. ÚVTOSaÚVV-nh-36-11/36-2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## medzi zmluvnými stranami

### Objednávateľom :

Právna forma:

Adresa sídla:

Korešpondenčná adresa:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené:

- rokovať vo veciach zmluvných:
- rokovať vo veciach technických:
- vykonávať stavebný dozor:

(ďalej len „objednávateľ“)

### Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. GR ZVJS-183/40-2001, zo dňa 31.01.2001 v znení neskorších dodatkov

Mierové námestie 1, 019 17 Ilava

Mierové námestie č. 1, priečinok 41, 019 17 Ilava

Mgr. Róbert Mudronček – riaditeľ

00 738 344

2020608975

Štátna pokladnica

007000163928/8180

SK83 8180 0000 0070 0016 3928

a

### Zhotoviteľom:

Zapísaný:

Adresa sídla:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH :

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené:

- rokovať vo veciach zmluvných:
- rokovať vo veciach technických:
- stavbyvedúci:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### LEDIC Slovakia export s.r.o.

OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 21898/R

Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín

44 864 761

2022862193

SK2022862193

## **Preambula**

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia strelnice Ilava“ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## **Čl. I.**

### **Predmet zmluvy**

- 1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 1.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.3. Dielom je realizácia stavby: „**Rekonštrukcia strelnice Ilava**“ (ďalej len „dielo“) v súlade s podkladmi objednávateľa.

## **Čl. II.**

### **Rozsah realizácie diela**

- 2.1. Dielo uvedené v čl. I. zmluvy bude realizované v nasledovnom rozsahu:
  - 2.1.1. Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a technických zariadení v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy
  - 2.1.2. Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby.
  - 2.1.3. Vypracovanie predbežného znaleckého posudku vypracovaného znalcom z odboru zbraní a výbušnín, z odvetvia posudzovania strelníc.
  - 2.1.4. Vypracovanie porealizačného geometrického plánu.
  - 2.1.5. Vypracovanie znaleckého posudku znalcom z odboru zbraní a výbušnín, z odvetvia posudzovania strelníc.
  - 2.1.6. Vypracovanie prevádzkového poriadku strelnice (overený znalcom z odboru zbraní a výbušnín, z odvetvia posudzovania strelníc).
  - 2.1.7. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného realizovania stavby.
- 2.2. Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné a kvalitatívne podmienky, orientačný výkaz výmer a návrh štúdie, ktorá bola predložená zhotoviteľovi v rámci výzvy na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou.
- 2.3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetku potrebnú dokumentáciu existujúceho stavu, ktorú má k dispozícii a ktorá je k realizácii diela nevyhnutná. Prevzatie bude zhotoviteľom protokolárne potvrdené. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za jej správnosť a úplnosť.
- 2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a zaväzuje sa zabezpečiť zhotovenie diela vlastnými kapacitami a prostredníctvom subdodávateľov podľa podmienok stanovených v tejto zmluve.

## Čl. III.

### Kvalita diela

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v kvalite a v súlade s návrhom projektu/štúdie, prípadne s ich písomne dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2 Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené:
  - 3.2.1. Štúdiou stavby.
  - 3.2.2. Podrobnou špecifikáciou ceny diela, ktorá je vypočítaná ocenením výkazu výmer predloženého objednávateľom a ocenením všetkých prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa, potrebných na zhotovenie diela.
  - 3.2.3. Slovenskými a európskymi technickými normami.
  - 3.2.4. Ustanoveniami tejto zmluvy.
  - 3.2.5. Výzvou na predloženie cenovej ponuky a podmienkami objednávateľa a predloženou ponukou zhotoviteľa v rámci zákazky s nízkou hodnotou.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, najmä v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), pre zabezpečenie realizácie diela v rámci rekonštrukcie použiť len výrobky vhodné pre dané dielo.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje hodnoverným spôsobom preukázať objednávateľovi potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č.56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2018 Z.z. a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Čl. IV.

### Cena diela

- 4.1. Cena za realizáciu diela v rozsahu podľa čl. II bod 2.1 je zmluvnými stranami dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. s ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.

Cena za dielo celkom predstavuje:

a) cena celkom bez DPH	99 999,84 EUR
b) <u>DPH 20 % zo základu</u>	<u>19 999,97 EUR</u>

**Cena celkom vrátane DPH**

**119 999,81 EUR**

slovom: **jednostodevät'násťtisícdeväťstodevät'desiatdeväť EUR a osemdesiatjeden centov**

v členení podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve - „Rozpis zmluvnej ceny“.

- 4.2. Konečná cena diela bude predstavovať čiastku za riadne vykonané práce a dodávky, odsúhlasené objednávateľom, v súlade s čl. VI. Platobné podmienky. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, platnou v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, bude následne upravená zmluvná cena.

- 4.3. Cena podľa bodu 4.1 je považovaná za cenu konečnú a je totožná s cenou predloženou vo verejnom obstarávaní, pokrýva všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na akúkoľvek úhradu iných nákladov. Zhotoviteľ nezodpovedá za náklady vynútené poskytnutím chybných dokumentácie objednávateľom, alebo v prípade uvedenom v bode 7.3.9.
- 4.4. V celkovej cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, vrátane nákladov na:
  - 4.4.1. pokuty udelené orgánmi štátnej správy z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré preukázateľne porušil zhotoviteľ,
  - 4.4.2. prípadne ostatné poplatky vyplývajúce z plnenia zmluvy.

## **Čl. V.**

### **Čas a miesto realizácie diela**

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy zrealizovať najneskôr do 3. mesiacov od právoplatného stavebného povolenia.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s plnením alebo predĺženia lehoty plnenia.
- 5.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškani s plnením realizácie diela z dôvodov ležiacich na jeho strane viac ako 14 kalendárnych dní a zároveň o tom písomne neinformuje objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 5.4. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, resp. jednotlivých samostatných častí v termínoch, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
- 5.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela, resp. v zmysle vyššie uvedeného môže objednávateľ zhotoviteľovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
- 5.6. Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizácie diela) je Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Skala 660/76, 019 17 Ilava.

## **Čl. VI.**

### **Platobné podmienky**

- 6.1 Plnenie platobných podmienok je podstatnou náležitosťou plnenia zmluvy.
- 6.2 Preddavok objednávateľ neposkytuje. Objednávateľ cenu za zhotovenie diela uhradí po zhotovení a odovzdaní diela objednávateľovi. Prílohou faktúry bude súpis fakturovaných prác. Predložený súpis prác, ktorý je podkladom pre vystavenie faktúry, odsúhlasí technický dozor objednávateľa. Zhotoviteľ faktúru vystaví podľa skutočne zrealizovaného rozsahu prác a dodávok.
- 6.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Termínom úhrady faktúry sa rozumie termín, kedy bola oprávnená fakturovaná suma pripísaná na bankový účet zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti platného daňového dokladu, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V

takom prípade sa preruší plynutie lehoty jej splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude mať nasledovné náležitosti:
- a/ označenie „faktúra“ a jej číslo
  - b/ názov a adresu objednávateľa a názov a adresu zhotoviteľa
  - c/ číslo zmluvy a označenie diela
  - d/ označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa
  - e/ deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti
  - f/ výšku fakturovanej čiastky v členení celkom, z toho DPH, bez DPH
  - g/ náležitosti pre účely DPH, najmä dátum zdaniteľného plnenia
  - h/ objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
- 6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúry si budú oznamovať do troch dní po tom, čo ku zmene došlo. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody.

## ČI. VII.

### Podmienky zhotovenia diela

- 7.1. Odovzdanie staveniska:
- 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v lehote najneskôr do 01.09.2020. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
  - 7.1.2. Zhotoviteľ bezodkladne po prevzatí staveniska zabezpečí vytýčenie všetkých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí na základe podkladov dodaných objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie vedení a inžinierskych sietí.
  - 7.1.3. Bezodhodnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
  - 7.1.4. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska, jeho riadne oplatenie.
- 7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:
- 7.2.1. Objednávateľ odovzdá kompletnú dokumentáciu stavby, ktorou disponuje.
  - 7.2.2. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať technický dozor obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
  - 7.2.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.3. Povinnosti zhotoviteľa:
- 7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami §

13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“).

- 7.3.2. Zhotoviteľ a objednávatel' ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie predmetu zmluvy, vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti BOZP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 7.3.3. Zhotoviteľ je povinný viesť dokumentáciu vedenia stavby podľa § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávatel'om počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.5. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.6. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela sa zúčastňovať kontrolných porád v súlade s § 553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby na požiadanie objednávatel'a alebo osoby oprávnenej vykonávať autorský dozor je zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto kontrolných poradoch.
- 7.3.7. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovedy vykonaných činností alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávatel'a na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v stavebnom denníku päť pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávatel'ovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávatel' nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávatel'ovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľ'ovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.
- 7.3.8. Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.
- 7.3.9. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávatel'ovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávatel'ovi zmenu diela.
- 7.3.10. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľ'a technický dozor objednávatel'a zápisom v

- stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 7.3.11. Zhotoviteľ v plnom rozsahu preberá na seba povinnosti stavebníka vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zodpovedá za ich plnenie.
- 7.3.12. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
- 7.3.13. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi.
- 7.3.14. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov. Do stavebného denníka s dvoma prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä odovzдание stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.3.15. Zhotoviteľ do 15 kalendárnych dní od podpisu zmluvy prerokuje s objednávateľom možnosti a podmienky zamestnávania z radov odsúdených.
- 7.3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy vlastnými kapacitami a prostredníctvom subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorou je „Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach predmetu zmluvy“.
- 7.3.17. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade so štúdiou a technologickými postupmi pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt má na základe návrhu technického dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľné sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 7.3.18. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do piatich pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa urobí zápis v stavebnom denníku.
- 7.3.19. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

- 7.3.20. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po jej odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa (s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa). Objednávateľ zašle písomné stanovisko k zmene subdodávateľa (súhlas/nesúhlas) zhotoviteľovi bezodkladne.
- 7.3.21. V prípade odsúhlasenia zmeny podľa bodu 7.3.20. zhotoviteľ predloží objednávateľovi aktualizované „Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach“ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa.
- 7.3.22. Zmenu subdodávateľa nie je potrebné vykonať formou písomného dodatku k tejto zmluve, ale oprávnenie na zmenu subdodávateľa vzniká zhotoviteľovi na základe aktualizovaného „Čestného prehlásenia zhotoviteľa o subdodávkach“, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je súhlasné stanovisko objednávateľa. Aktualizované „Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach“, vrátane súhlasného stanoviska objednávateľa budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 7.3.23. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi.
- 7.3.24. Subdodávateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) bodu 7. zákona č 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z.z. (ďalej len „zákon o registri partnerov“).

## Čl. VIII.

### Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.
- 8.2. Dielo je možné odovzdať a prevziať po častiach, ak sú tieto časti spôsobilé na samostatné užívanie. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 10 pracovných dní pred ich ukončením.
- 8.3. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ resp. jej časti podľa bodu 8.2. tohto článku v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v 6 vyhotoveniach, 3 pre každú zmluvnú stranu.
- 8.4. Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný k dátumu ukončenia realizácie prác podľa čl. V. bodu 5.1.1. objednávateľovi predložiť:
- 8.4.1. osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - 8.4.2. zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
  - 8.4.3. zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach,
  - 8.4.4. revízne správy,
  - 8.4.5. doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií,
  - 8.4.6. dokumentáciu skutočného realizovania diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v rozsahu podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v dvoch



vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme (grafická časť v .dwg a .pdf, textové časti .doc, resp. .xls a .pdf),

- 8.4.7. návrh plánu užívania verejnej práce, resp. prevádzkového poriadku,
- 8.4.8. doklady o odovzdávaní a preberaní prác subdodávateľov,
- 8.4.9. potvrdenia subdodávateľov diela na subdodávky uvedené v doklade o finančnom vysporiadaní ich pohľadávok ku dňu odovzdania diela v súlade so subdodávateľskými zmluvami, uzatvorenými medzi zhotoviteľom a subdodávateľmi.

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela a nie je pripravené k odovzdaniu.

- 8.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do desať pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela.
- 8.6. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená:
  - 8.6.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,
  - 8.6.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - 8.6.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú vady, ktoré bránia odovzdaniu stavby do užívania,
  - 8.6.4. má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích osôb.
- 8.7. Ak pri preberaní diela objednávateľ preukáže, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevzme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením zistených väd, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela.
- 8.8. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, najneskôr však do termínu zahájenia prevádzky.

## Čl. IX.

### Sankcie

- 9.1. Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
  - 9.1.1. 100,- eur za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti zhotoviteľa ukončiť a dodať dielo riadne a v lehote stanovenej podľa zmluvných podmienok,
  - 9.1.2. 50,- eur za každý aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd podľa čl. X.,
  - 9.1.3. 20,- eur za každý aj začatý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných povinností podľa tejto zmluvy,
  - 9.1.4. 200,- eur v prípade, že subdodávatelia ( resp. subdodávateľ) zhotoviteľa nesplnia povinnosť podľa zákona o registri partnerov, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo dôjde k ich výmazu z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy,

- 9.1.5. 300,- eur v prípade, že vzniknú dôvody odstúpenia od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov a k odstúpeniu od zmluvy nedôjde.
- 9.2. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. VII bodov 7.3.11 a 7.3.12 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 20,- EUR za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 9.3. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. VII bod 7.3.13 tejto zmluvy, prípadne jeho určeného zástupcu, na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý prípad porušenia.
- 9.4. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. VII bod 7.3.14. tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 10,- EUR za každý prípad porušenia.
- 9.5. Zmluvné strany nie sú v omeškani podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.
- 9.6. V prípade omeškania zhotoviteľa so zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodu 9.5. tohto článku je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 369 Obchodného zákonníka.
- 9.7. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je zhotoviteľ oprávnený podľa § 369a Obchodného zákonníka účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 9.8. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením jeho povinností, ktoré pre neho z tohto zmluvného vzťahu ako aj zo zákonných povinností vyplývajú, t.j. uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti zhotoviteľa.
- 9.9. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou.

## Čl. X.

### Zodpovednosť za vady, záruka

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude realizované a vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách.
- 10.2. Záručná lehota na stavebnú časť diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je stanovená podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 60 mesiacov, s výnimkou zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehodu, min. však 24 mesiacov. V tomto prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia týchto častí diela objednávateľom a neplynie v čase, keby objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 10.4. Objávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 kalendárnych dní po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom a zároveň listovou zásielkou.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do troch pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

- 10.6. Ak nie je odstránenie väd diela možné, môže objednávatel' od zhotoviteľa požadovať primerané zníženie ceny diela.
- 10.7. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za vady diela a škody vzniknuté užívaním diela ak vznikli porušením prevádzkového poriadku a podmienok stanovených balistickým posudkom.

## **Čl. XI.**

### **Zodpovednosť za škodu**

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávatel'ovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.2. Zhotoviteľ je povinný mať pri realizácii predmetu tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti, čo preukáže jej predložením na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 11.3. Na úhradu objednávatel'om uplatnenej náhrady škody podľa bodu 11.1. tohto článku sa primerane použijú ustanovenia Čl. IX bodov 9.5. a 9.6. tejto zmluvy.

## **Čl. XII.**

### **Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody**

- 12.1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je dielom podľa tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, uhradených objednávatel'om pred ich zabudovaním.
- 12.2. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávatel'om.

## **Čl. XIII.**

### **Ďalšie zmluvné dojednania**

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným predpisom uvedené inak.
- 13.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diela poskytnuté objednávatel'om uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť časť projektovej dokumentácie svojim subdodávateľom.

- 13.3. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby trvania zmluvy rešpektovať interné predpisy, nariadenia a pokyny objednávateľa, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže. V prípade, že nie je možné z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov umožniť vstup zhotoviteľovi do objektu ústavu za účelom výkonu prác, zásobovania materiálom a podobne, nepovažuje sa toto obmedzenie ako prekážka v práci, ak časová hodnota nepresiahne 4 hodiny v jednom dni; takéto obmedzenie vstupu nemá vplyv na termín ukončenia diela.
- 13.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

## Čl. XIV.

### Odstúpenie od zmluvy

- 14.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení dozvedela.
- 14.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných.
- 14.4. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť tiež z dôvodov ustanovených v § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov.
- 14.5. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa tiež považuje nesplnenie povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z Čl. II bodu 2.4. tejto zmluvy, Čl. III. Bod 3.1. tejto zmluvy a/alebo čl. VII podbodu 7.3.1. tejto zmluvy.
- 14.6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 14.7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj:
- 14.7.1. 2 x projektovú dokumentáciu skutočného realizovania rozostavanej stavby v písomnej forme a 2x v elektronickej forme,
  - 14.7.2. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby,
  - 14.7.3. ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela,
  - 14.7.4. atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela.
- Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.

- 14.8. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:
- 14.8.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
  - 14.8.2. súpis odovzdávaných dokladov,
  - 14.8.3. časť diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
  - 14.8.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov,
  - 14.8.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade.
- 14.9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- 14.9.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
  - 14.9.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa na vyplatenie zadrživanej kolaudačnej raty.

## **Čl. XV.**

### **Doručovanie**

- 15.1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou medzi zmluvnými stranami, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou na korešpondenčnú adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky doručovanej poštou zmluvnej strane na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
- 15.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú korešpondenčné adresy na doručovanie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.
- 15.3. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.

## **Čl. XVI.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 16.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy č. 1 až 4:
- Príloha č. 1 – štúdia diela a predbežný balistický posudok,
  - Príloha č. 2 – Rozpočet stavby – ocenený výkaz výmer,

Príloha č. 3 – Rozpis zmluvnej ceny,

Príloha č. 4– Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach.

- 16.3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zmeny oprávnených osôb uvedených pri identifikačných údajoch zmluvných strán sa môžu uskutočňovať formou postupne číslovaných protokolárnych záznamov, podpísaných zástupcami zmluvných strán.
- 16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 16.5. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou.
- 16.6. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 16.8. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR.
- 16.9. Zmluva je u objednávateľa a zhotoviteľa evidovaná pod číslom ÚVTOSaÚVV-nh-36-11/36-2020

V Ilave, dňa

V Trenčíne, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
plk. Mgr. Róbert Mudronček  
riaditeľ

.....  
  
konateľ

LEDIC Slovakia export, s.r.o.

Pod Brezinou 3744/88

911 01 Trenčín

IČO: 44 864 761

IČ DPH: SK2022862193

IČ DPH: CZ684274898

Povolenie na obchodovanie  
s výrobkami obranného  
priemyslu:

PO1003/2020-1050

Potvrdenie o priemyselnej  
bezpečnosti:

Číslo: SP-OBP-1587-2/2019-C

Previerka konanie:

Číslo: SP-PB-2255/2019-Ž

Bankové spojenie:

č.

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA:**

**Názov stavby:** Vonkajšia strelnica ÚVTOS a ÚVV ILAVA  
**Miesto stavby:** parc.č. 1993, 1994/185 k.ú. ILAVA  
**Katastrálne územie:** ILAVA  
**Pozemok:** parc. č. 1993; 1994/185  
**STAVEBNÍK:** ÚVTOS a ÚVV Ilava  
**Projektant:** LEDIC Slovakia export, s.r.o.  
 Pod Brezinou 3744/88; 911 01 Trenčín

**Autor projektu:****Balistik:****STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:** Architektonická a objemová štúdia:

**ZADANIE:** Požiadavkou stavebníka je vypracovať architektonickú a objemovú štúdiu vonkajšej strelnice pre ZVJS v časti Ľavá Skala. Zámerom investora je rekonštrukcia strelnice v zmysle platnej legislatívy a bezpečnostných požiadaviek na prevádzku strelnice pre potreby výcviku príslušníkov ZVJS.

**HLAVNÝ CIEĽ URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE:** Hlavným cieľom investora je zrekonštruovať bývalú strelnicu podľa zákona o zbraniach a strelive 190/2003 Z.z. a neskorších predpisov a v súlade s normou o strelniciach STN 39 5050. Projekt musí byť posúdený znalcom z odboru 380 000 Strelné zbrane a výbušniny, s oprávnením z odvetvia 380 400 Posudzovanie strelníc. Hlavným cieľom navrhovanej štúdie je zabezpečiť bezpečnú prevádzku strelnice počas výcviku s ohľadom na prilahlé okolie a maximálne eliminovať rozsah ohrozeného priestoru strelnice. Snahou technického riešenia je aj snaha o zníženie hlukovej záťaže okolia vplyvom prevádzky strelnice.

**VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA:** Zaujmové územie sa nachádza na východnom okraji mesta Ilava, v lokalite Ľavá Skala, na ľavej strane štátnej cesty II/574 vedúcej do obce Horná Poruba, na pozemkoch s parcelnými číslami 1993 a 1994/185. Územie, na ktorom sa nachádza stará, už nepoužívaná strelnica, je členité so sklonom terénu približne na južnú stranu.

**NÁVRH URBANISTICKEJ A ARCHITEKTONICKEJ KONCEPCIE RIEŠENIA:**

Pre dosiahnutie bezpečnostných kritérií a požiadaviek v zmysle STN 39 5050 a zákona 190/2003 Z.z. z hľadiska potrieb streleckého výcviku budú zrealizované nasledovné úpravy:

Odstránenie časti násypu tvoriaceho horný výstrelný priestor tak, aby vznikli dva jednoúrovňové výstrelné priestory. V prvej časti výstrelného priestoru bude zadefinované strelicko s 10. výstrelnými priestormi s pevnou palebnou čiarou s dĺžkou streľby na dve pevne terčové línie s dĺžkou streľby 25m a ľavej časti výstrelného priestoru s dĺžkou streľby 50m.

Vyhĺbená zemina bude použitá pre vybudovanie bočných zemných valov do minimálnej výšky 3,5m, ktoré budú lemovať výstrelný priestor strelnice z oboch strán a zároveň bude navýšené zadné dopadlisko striel na výšku cca 4m.

Druhý výstrelný priestor vznikne odobratím zeminy za prvým dopadliskom striel, kde vznikne výstrelný priestor o rozmeroch 24 x 15,5 m. Daný priestor bude úplne krytý z troch strán balistickými zemnými valmi a čiastočne aj 4 m valom z južnej strany strelnice. Dané urbanistické riešenie nám umožňuje vytvoriť výstrelný priestor s možnosťou streľby v rozsahu 270°. Prípadným rozmiestnením vhodných zásten v danom priestore je možné vykonávať aj s určitým obmedzením CQB výcvik. Hlavné dopadlisko striel, ktoré bude slúžiť aj ako záchytný val pre náhodné úlety a odraz ricochetov z prvého výstrelného priestoru bude navýšený zemnou do približne 10m výšky od úrovne päty valu. Na zníženie veľkosti ohrozeného priestoru strelnice bude prvý výstrelný priestor doplnený o dve horné balistické clony, kde spodná hrana clony bude vo výške 2,5m a horná vo výške 4,5m. Osadenie prvej hornej balistickej clony bude do 5m od palebnej čiary a druhá clona vo vzdialenosti do 15m od palebnej čiary. Presné osadenie balistických clôn bude zakotované v realizačnej dokumentácii. Cez hrebeň prvého dopadového valu je navrhnutá balistická clona o celkovej výške 2m, ktorá navyšuje hornú hranu dopadliska striel na výšku 6m od päty valu.

Vertikálny uhol stien valov bude stanovený na základe statického posudku podľa zloženia odkopaného materiálu avšak nesmie byť menší ako 35° z dôvodu eliminácie úletu striel a ricochetov. Preto bude pri realizácii nutné valy stabilizovať protieróznou ochranou. Dopadlisko striel zemného valu bude mať vybudovanú aktívnu dopadovú

## LEDIC Slovakia export, s.r.o.

Pod Brezinou 3744/88

911 01 Trenčín

IČO: 44 864 761

IČ DPH: SK2022862193

IČ DPH: CZ684274898

Povolenie na obchodovanie  
s výrobkami obranného  
priemyslu:

PO1003/2020-1050

Potvrdenie o priemyselnej  
bezpečnosti:

Číslo: SP-OBP-1587-2/2019-C

Previerka konanie:

Číslo: SP-PB-2255/2019-Ž

Bankové spojenie:



časť ako lapač striel, bez obsahu veľkých zhlukov pevných častíc, ktoré môžu zapríčiniť vznik odrazov striel a tvorbu ricochetov. Lapač striel bude prekrytý vrstvou piesku do hrúbky cca 700- 1000 mm. Ľavá strana strelnice, kde sa nachádza jestvujúci ocelový prístrešok bude oddelená od výstrelného priestoru betónovou stenou, ktoré zo strany výstrelného priestoru bude doplnená o proti odrazovú vrstvu z dreveného obkladu.

Všetky balistické clony budú skonštruované v dĺžke rovnajúcej sa dĺžke palebnej čiary. Konštrukcia balistickej clony bude dvojplášťová z dreva v minimálnej hustote dreva 550 kg/m<sup>3</sup> z hranolov o rozmeroch 25x25cm s vzduchovou medzerou 30cm. Balistická clona na hrebeni prvého dopadového valu môže mať vyplnenú medzeru štrkodrvou.

**STRELECKÉ BOXY:** Strelecké boxy v strelisku o počte 10 ks budú skonštruované v súlade s STN 39 5050 a to tak, že minimálne 3 strelecké posty budú vyhovovať aj na strelbu pre dlhú guľovú zbraň.

**VÝSTRELNÝ PRIESTOR:** Výstrelný priestor je definovaný ako priestor medzi palebnou čiarou a záchytným zariadením.

Výstrelný priestor musí byť rovný s tlmiacim povrchom - zhuŕneným podložíom s konečným zatráveným povrchom. Spádovanie plochy musí byť také, aby nedochádzalo k zaplavovaniu palebnej čiary a streliska prípadnými zrážkovými vodami. Odporúčame doplniť plochu výstrelného priestoru s podlahovými proti odrazovými clonami pre zamedzenie odrazu striel pri náhodnom výstrele do zeme. Najvhodnejšie umiestenie týchto clôn je pod hornými balistickými clonami.

**OPLOTENIE:** Vonkajší priestor strelnice bude ohraničený oplotením z bezpečnostnými výstražnými tabuľami v súlade STN 39 5050.

V oplotení budú vstupné brány - jedokrídlová pre vstup na západnej strane strelnice, dvojkrídlová pre vjazd s dopravným prostriedkom do výstrelného priestoru na východnej strane.

**NÁVRH TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY:** Technická infraštruktúra bude nadväzovať na jestvujúce siete v areáli. Odvedenie dažďových vôd bude zrealizované do podlažia. Zásobovanie elektrickou energiou - bude riešené ako areálová prípojka z jestvujúceho rozvodu v areáli. Navrhujeme, aby bola vybudovaná rezerva NN na prípadné doplnenie strelnice o pohyblivé terčové systémy.

**NÁVRH SADOVNÍCKEHO RIEŠENIA:** Konceptia riešenia navrhovanej strelnice je založená na princípe, že nadväzuje na okolité prostredie a v tom zmysle návrh štúdie koncepcne v maximálnej miere zachováva všetku súčasnú vzrastlú drevinovú zeleň, doplnenú zatrávenými plochami zemných valov. Na centrálnom dopadlisku striel na jeho hrebeni je vzrastlá pevná zeleň žiaduca.

**OCHRANA ČISTOTY OVZDUŠIA:**

V prevádzke areálu strelnice nebudú žiadne zariadenia, ktoré by spôsobovali znečistenie ovzdušia. Predpokladaný výcvik nebude mať vplyv na znečistenie ovzdušia väčší ako malý zdroj znečistenia.

**OCHRANA PROTI HLUKU:**

Sprievodným javom prevádzky areálu strelnice je hluk po výstreloch. Tento hluk však nie je stály a jeho intenzita nie je v stupni ohrozovania životného prostredia. V okolitom prostredí nie je žiadna funkčná prevádzka, ktorá by bola konfliktná k prevádzke strelnice. Poloha strelnice a zdroja hluku v rámci funkčnej štruktúry mesta neznamena žiadne ohrozenie životného prostredia obytných zón ani pracovného prostredia výrobných zón. Horné balistické clony svojou konštrukciou budú slúžiť aj ako akustické clony a budú obmedzovať šírenie zvuku do okolia strelnice.

**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO:**

Komunálny odpad bude v jednotlivých prevádzkach areálu skladovaný v kontajneroch a odvážaný na likvidáciu určenou organizáciou pre túto činnosť v rámci režimu prevádzky odvozu a likvidácie komunálneho odpadu mesta. Popri zmiešanom komunálnom odpade bude produkovaný odpad z vystrelených striel a terčov. Tento typ odpadu vzniká pri strelbe z rôznych zbraní v rámci tréningového procesu, v štruktúre -nábojnice brokovú, broková náplň, kontajnery na brokovú náplň, nábojnice do krátkych zbraní, nábojnice do dlhých zbraní, strely do krátkych zbraní, strely do dlhých zbraní.



## LEDIC Slovakia export, s.r.o.

Pod Brezinou 3744/88

911 01 Trenčín

IČO: 44 864 761

IČ DPH: SK2022862193

IČ DPH: CZ684274898

Povolenie na obchodovanie  
s výrobkami obranného  
priemyslu:

PO1003/2020-1050

Potvrdenie o priemyselnej  
bezpečnosti:

Číslo: SP-OBP-1587-2/2019-C

Previerka konanie:

Číslo: SP-PB-2255/2019-Ž

Bankové spojenie:



Odpad vystrelených nábojníc a terčov bude zbieraný a likvidovaný podľa stanoveného režimu prevádzky a plánovanej vybavenosti jednotlivých strelníc, ktorý je bežný pri všetkých strelniciach. Odpad streliva bude sústredený spádom do zemných svahov, resp. zberačov jednotlivých strelníc podľa ich individuálneho technického riešenia.

Všetky tieto činnosti bude zabezpečovať personál prevádzky areálu.

Po vystrelaní 6 mil. nábojov bude potrebné vymeniť a obnoviť časť dopadliska striel v časti lapačov striel. Pri oprave tejto časti valov vznikne určité množstvo kontaminovaného oloveného odpadu, ktorý bude zlikvidovaný prevádzkovateľom v súlade s platnou legislatívou v danej dobe.

### NAKLADANIE Z ODPADMI POČAS VÝSTAVBY:

Odpadom vznikajúcim počas výstavby bude prevažne zemina a výkopový materiál. Ten bude prednostne využitý pri výstavbe záchytných valov a dopadlisiek striel na mieste výstavby. Ostatné odpady a stavebnú suť vznikajúcu počas výstavby je potrebné po prejednaní s miestnym podnikom zabezpečujúcim likvidáciu odpadov odviešť na nimi určenú skládku, kde dôjde k ich likvidácii podľa platných smerníc a predpisov. O likvidácii odpadu je nutné v prípade požiadavky predložiť doklad o poskytnutí tejto služby.

### OCHRANNÉ PÁSMA A INÉ OBMEDZENIA V ÚZEMÍ:

Súčasťou štúdie je aj vyznačenie a stanovenie ohrozeného priestoru strelnice:

Návrh bočných valov, dopadliska striel a balistických clôn eliminuje potrebu existencie ohrozeného priestoru na minimum. Dôsledným dodržiavaním balistického posudku a prevádzkového poriadku strelnice môžeme konštatovať, že nie je možné, aby došlo k ohrozeniu okolia prevádzkou strelnice., konštrukcií pre obmedzenie výšky strelby. Ďalšie podmienky prevádzky strelnice budú stanovené na základe balistického posudku strelnice a prevádzkového poriadku strelnice.



## LEDIC Slovakia export, s.r.o.

Pod Brezinou 3744/88

911 01 Trenčín

IČO: 44 864 761

IČ DPH: SK2022862193

IČ DPH: CZ684274898

Povolenie na obchodovanie  
s výrobkami obranného  
priemyslu:

PO1003/2020-1050

Potvrdenie o priemyselnej  
bezpečnosti:

Číslo: SP-OBP-1587-2/2019-C

Previerka konanie:

Číslo: SP-PB-2255/2019-Ž

Bankové spojenie:



### OHROZENÝ PRIESTOR:

Ohrozený priestor strelnice sa nachádza po stranách výstrelného priestoru a za hlavným valom dopadliska striel. Tvar terénu a navrhované technické riešenia vybavenia strelnice nám dostatočne eliminujú veľkosť ohrozeného priestoru. Tvar terénu za dopadliskom striel kde nad strelnicou sa nachádza záhradkárská oblasť nám vyzvára od palebnej čiary po záhradkársku oblasť výškové prevýšenie 56 m.



Tvar terénnej vlny nám eliminuje všetky strely, ktoré sú vystrelené v odklone od hlavného smeru streľby pod uhlom menším ako  $15^\circ$  od horizontálnej roviny.

Pri streľbe zo strelnej zbrane dochádza k uhlovým chybám výstrelu od hlavného smeru streľby. Tieto uhlové chyby výstrelu sú merané ako výškové odchýlky streľby (definované od horizontálnej roviny hlavného smeru streľby) a stanové odchýlky streľby (definované od vertikálnej roviny hlavného smeru streľby).

CHYBA VÝSTRELU výšková a stranová	NADMORSKÁ VÝŠKA/UHOL CHYBY
Dlhá guľová zbraň	40 mils / $2,25^\circ$
Krátka guľová zbraň	190 mils/ $10,7^\circ$
TYP STRELNEJ ZBRANE	Uhol chyby stranový
Dlhá guľová strelná zbraň	$1^\circ$
Krátka guľová strelná zbraň	$6^\circ$

Na základe týchto údajov môžeme definovať bezpečnosť strelnice na základe tvaru prirodzeného terénu, kde je strelnica vybudovaná. Ak by pri výcviku nedochádzalo k náhodným výstrelom, ale len štandardný výcvik v miernej

strelbe, tak strelnica z hľadiska bezpečnosti vyhovuje bez potreby vybudovania ďalších bezpečnostných prvkov, ktoré eliminujú veľkosť ohrozeného priestoru.

LEDIC Slovakia export, s.r.o.

Pod Brezinou 3744/88

911 01 Trenčín

IČO: 44 864 761

IČ DPH: SK2022862193

IČ DPH: CZ684274898

Povolenie na obchodovanie  
s výrobkami obranného  
priemyslu:

P01003/2020-1050


Potvrdenie o priemyselnej  
bezpečnosti:

Číslo: SP-OBP-1587-2/2019-C


Previerka konanie:

Číslo: SP-PB-2255/2019-Ž

Bankové spojenie:



Detail balistiky na strelnici:



Č.



Konštrukciou horných balistických clôn a bočných zemných valov sa docieli nutnosť definovania ohrozeného priestoru za dopadiskom striel a zabezpečí sa bezpečná prevádzka strelnice aj pri náhodnom výstrele pri manipulácii so zbraňou v ploche streliska.

### LEDIC Slovakia export, s.r.o.

Pod Brezinou 3744/88

911 01 Trenčín

IČO: 44 864 761

IČ DPH: SK2022862193

IČ DPH: CZ684274898

Povolenie na obchodovanie  
s výrobkami obranného  
priemyslu:

PO1003/2020-1050

Potvrdenie o priemyselnej  
bezpečnosti:


Číslo: SP-OBP-1587-2/2019-C

Previerka konanie:


Číslo: SP-PB-2255/2019-Ž

Bankové spojenie:

### Návrh technického riešenia strelnice ILAVA:



### Pôdorysné riešenie strelnice ILAVA.



## LEDIC Slovakia export, s.r.o.

Pod Brezinou 3744/88

911 01 Trenčín

IČO: 44 864 761

IČ DPH: SK2022862193

IČ DPH: CZ684274898

Povolenie na obchodovanie  
s výrobkami obranného  
priemyslu:

P01003/2020-1050

Potvrdenie o priemyselnej  
bezpečnosti:

Číslo: SP-OBP-1587-2/2019-C

Previerka konanie:

Číslo: SP-PB-2255/2019-Ž

Bankové spojenie:



### POPYS STRELNICE:

Terénymi úpravami výstrelného priestoru vzniknú dva výstrelné priestory. Prvý výstrelný priestor je určený na výcvik v mierenej streľbe, kde streľby je vedená zo streleckého prístrešku a z ľavej strany od prístrešku. Prístrešok je vybudovaný na streľbu do 25 m a príľahlý výstrelný priestor na streľbu na 50m.

Výstrelný priestor, ktorý vznikol za dopadiskom striel na 25 m sa vybuďovalo strelisko, ktoré je definované s meniteľnou palebnou čiarou a s meniteľnou terčovou líniou. Priestor umožňuje inštruktorom výcviku pomocou inštalácie mobilných zásten vytvárať výcvikové situácie, ktoré umožňujú základný výcvik CQB. Hlavný smer streľby v danom priestore umožňuje stanoviť ľavú a pravú hranicu streľby odkloniť až do 90° od vertikálnej roviny hlavného smeru streľby.



Pohľad z výstrelného priestoru na terčovú líniu vo vzdialenosti 50m.

LEDIC Slovakia export, s.r.o.

Pod Brezinou 3744/88

911 01 Trenčín

IČO: 44 864 761

IČ DPH: SK2022862193

IČ DPH: CZ684274898

Povolenie na obchodovanie  
s výrobkami obranného  
priemyslu:

PO1003/2020-1050

Potvrdenie o priemyselnej  
bezpečnosti:

Číslo: SP-OBP-1587-2/2019-C

Previerka konanie:

Číslo: SP-PB-2255/2019-Ž

Bankové spojenie:



Pohľad z výstrelného priestoru pod prístreškom na terčovú líniu vo vzdialenosti 25m.



Po presnom geodetickom zameraní strelnice sa posúdi nutnosť vybudovania druhej hornej balistickej clony v prvom výstrelnom priestore.

**LEDIC Slovakia export, s.r.o.**

Pod Brezinou 3744/88

911 01 Trenčín

IČO: 44 864 761

IČ DPH: SK2022862193

IČ DPH: CZ684274898

Povolenie na obchodovanie  
s výrobkami obranného  
priemyslu:

PO1003/2020-1050


Potvrdenie o priemyselnej  
bezpečnosti:

Číslo: SP-OBP-1587-2/2019-C

Preverka konanie:

Číslo: SP-PB-2255/2019-Ž

Bankové spojenie:



Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. ÚVTOSaÚVV-nh-36-11/36-2020

**Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer**



HSV - Práce a dodávky HSV

70 303,220

1 - Zemné práce

35 963,807

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 479,050	2,998	4 434,192
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 479,050	0,862	1 274,941
3	K	122401102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5, nad 100 do 1000 m3	m3	569,89	12,060	6 872,873
4	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,940	41,250	245,025
5	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,940	8,120	48,233
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,200	23,012	165,686
7	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s	m3	7,200	6,498	46,786
8	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do	m3	1479,05	1,594	2 357,606
9	K	162301231	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na	m3	569,89	1,284	731,739
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť	m3	569,89	3,940	2 245,367
11	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k	m3	569,89	0,388	221,117
12	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1479,05	1,785	2 640,104
13	K	167101152	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.5-7 nad 100 do 1000 m3	m3	138,000	2,052	283,176
14	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-	m3	1479,05	3,052	4 514,061
15	K	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	881,500	1,019	898,249
16	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1479,05	0,658	973,215
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	60,000	12,012	720,720
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	127,700	0,389	49,675
19	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	781,500	0,389	304,004
20	K	181305111	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	672,050	8,573	5 761,485
21	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	931,500	1,262	1 175,553

2 - Zakladanie

1 668,450

24	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	20,000	73,500	1 470,000
25	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,700	73,500	198,450

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

9 383,826

26	K	311271324	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm	m2	120,250	60,510	7 276,328
27	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,203	572,592	688,828
28	K	338171112	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	110,000	7,417	815,870
29	M	PR356002	stĺpik GALVAN, dĺžka 2,50m, výška 2,0m, priemer stĺpika 48mm	ks	110,000	5,480	602,800

4 - Vodorovné konštrukcie

910,375

30	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,700	90,100	333,370
31	K	417351115	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	18,500	8,600	159,100
32	K	417351116	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	18,500	3,200	59,200
33	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,259	1 384,960	358,705

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 548,660

39	K	953943125	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120	ks	30,000	18,880	566,400
40	M	1338022000	Tyč oceľová prierezu I 12 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,999	7 990,250	7 982,260

## 99 - Presun hmôt HSV

13 828,096

41	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého	t	501,454	27,576	13 828,096
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

## PSV - Práce a dodávky PSV

17 096,620

## 762 - Konštrukcie tesárske

1 750,009

42	K	762133132	Montáž debnenia stien z hrubých fošien na zraz hr.do 60 mm	m2	79,920	2,076	165,914
43	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	7,033	215,000	1 512,095
44	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	16,000	4,500	72,000

## 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14 030,308

45	K	767131112	Montáž stien a priečok z plechu spojených zväraním	m2	79,920	10,500	839,160
46	M	1361102000	Plech oceľový hrubý 6x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	4,141	830,000	3 437,030
47	K	767-2	Strelecké stanovištia	ks	10,000	600,000	6 000,000
48	K	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	242,000	3,775	913,550
49	M	GT010012	GALVEX - 4- hranné pletivo pozinkované bez napínacieho drôtu, výška 1,8m	bal	8,000	57,620	460,960
50	M	FT800001	Viazací drôt Zn 1,0/30m	ks	22,550	2,510	56,601
51	M	FT800009	Napínací drôt Zn 3,0/min.78m	ks	6,870	10,800	74,196
52	K	767912110	Montáž oplatenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m	m	205,000	0,382	78,310
53	M	1584263000	Drôt ostnatý pozinkovaný	m	205,000	0,200	41,000
54	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	10,794	10,794
55	M	ESPACEZ5.R	Brána jednokridlová	ks	1,000	245,440	245,440
56	K	767920230	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do	ks	1,000	19,787	19,787
57	M	ESPACEZ15.R	Brána dvojkridlová	ks	1,000	662,180	662,180
58	K	767991912	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	44,200	1,500	66,300
59	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 250,000	0,900	1 125,000

## 783 - Dokončovacie práce - nátery

1 316,304

60	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	199,440	6,600	1 316,304
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

## Dopravné náklady

61	K		Dopravné náklady	%	800,000	4,000	3 200,000
----	---	--	------------------	---	---------	-------	-----------


**Rozpis zmluvnej ceny****Rekonštrukcia strelnice Ilava**

<b>1.</b>	<b>Rekonštrukcia strelnice Ilava</b>	
	<b>Popis</b>	<b>Cena bez DPH</b>
	Rekonštrukcia strelnice Ilava	90 599,84
	Projekt skutočného vyhotovenia	6 550,00
	Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby	1 000,00
	Predbežný znalecký posudok	600,00
	Porealizačný geometrický plán	500,00
	Znalecký posudok	600,00
	Prevádzkový poriadok strelnice	150,00
	Cena celkom bez DPH	99 999,84
	Cena spolu bez DPH (vrátane rozpočtovej rezervy)	99 999,84
	<b>DPH 20%</b>	19 999,97
	<b>Cena spolu s DPH</b>	119 999,81

**Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach**

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

**Podpísaná právnická osoba / fyzická osoba:**

Obchodné meno	LEDIC Slovakia export s.r.o.
Sídlo	Pod Brezinou 3744/88, TRENČÍN
IČO	44864761
Zapísaná v	Obchodnom registri Okresného súdu TN oddiel: Sro, Vložka č: 21898/R
Zastúpená	

**Čestne prehlasujem,**

že dodanie predmetu zákazky, ktorým je „Rekonštrukcia strelnice Ilava“ zabezpečíme vlastnými kapacitami.

V Trenčíne, dňa

.....



Konateľ spoločnosti