ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

N4zov a adresa: TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Starohajska 10
917 01 Trnava
Statutarny zastupca: Mgr. Jozef Viskupié, predseda
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Livia Kucharkova,
kucharkova.livia@trnava-vuc.sk, 033/5559 311
b) technickych: Peter Sedlacik,
sedlacik.peter@trnava-vuc.sk, 0335559 511
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(dalej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’: JUTEX Slovakia, s.r.o.

Obchodné meno a sidlo: Ivanska cesta 2 Bratislava 821 04
Zastupeny:

Osoby opravnené na jednanie vo veciach: Miroslav Vjater -konatel’
a) zmluvnych: Miroslav Vjater

b) technickych: Ing. Peter Lastovica

Bankové spojenie: SLSP as.

IBAN: SK89 0900 0000 0002 8282 3338
ICO: 36250643

IC pre DPH: SK2020173562

Cislo telefonu: +421 905 718 238

E-mail: Miroslav.vjater@jutex.sk
Zapisany V OR OS Bratislava 1, odd. SRO, zlozka 35848/B

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
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2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 — zadavanie
zakaziek snizkymi hodnotami zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
ao0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s nazvom:
»Vymena podlahovej krytiny*.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Vymena podlahovej krytiny* (dalej len
,.dielo*). Dielo predstavuje realizaciu stavebnych prac na objekte budovy Uradu
Trnavského samospravneho kraja, Starohajska 10, Trnava. Dielo bude realizované
vV zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer, ktoré boli sicastou podkladov
Vyzvy na predlozenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpocte
stavby, ktory je sucast'ou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitelnt sucast’.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednévatel'ovi. Objednavatel’ sa zavidzuje ukoncené dielo prevziat a zaplatit’
za jeho vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predlozenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy av salade so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpe¢nost’ a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuji Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi
stivisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani*), ktoré¢ho GspesSnym uchadza¢om sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, Trnava
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Clanok I11.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
V Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych sktskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

€) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je uréena na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
Vv zmysle zakona o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov, a to
nasledovne: cena bez DPH 78 760,35 €

DPH 20 % 15 752,07 €

Cena za dielo celkom 94 512,42 € s DPH €
(slovom: devit'desiatstyritisicpat’stodvanast®  eur, Styridsat’dva centov)
Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktord tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky v budove,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahfia vSetky vykdzané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

Strana 3z 14



4.5 Cena dohodnutd v bode 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,

normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie dicla, ak su potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych sktSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, svynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskusSania a garan¢nych skusok,

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na straZenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastna vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,
naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

naklady spojené s vyplnenim skiiSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona
C. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

4.7

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov, vyzvy na predkladanie ponuk,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené vyzva na predkladanie ponuk s vykazom vymer.
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4.8

4.9

4.10

411

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Ak Zhotovitel' neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu,
ktory je v stilade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Objednavatel’ je opravneny 1V priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristipit’. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel mad pravo na thradu preukazatel'nych
nakladov vynalozenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene dojde az poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt’ odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objedndvatela nemézu byt pri realizcii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucne;j
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V(Vilénok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.
Termin zacatia prac: do 10 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy, .

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

V pripade, ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spoCivajicich na jeho strane o5 aviac kalendarnych dni alebo neinformuje
Objednavatel'a podl'a bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy.

DodrZanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizcia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 5.1, ma

Objednavatel’ pravo ziadat’ nadhradu Skody, pricom mu vznika aj pravo na odstiipenie od
zmluvy.
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6.1

6.2

6.3

7.1

711

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Clénok VL.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade faktury. Faktura predstavuje celkové
finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo vystavit faktGru diom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov. V ramci faktary
budu vysporiadané vSetky zdviazky Objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohou faktary
bude Protokol 0 odovzdani aprevzati diela Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
jednostranne zapocitat’ vSetky pohladavky Objednavatela voc¢i Zhotovitel'ovi, ktoré
vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitel’a.

Splatnost’ faktir je 30 dni odo dila jej dorucenia Objednévatel'ovi na emailova adresu
faktury@trnava-vuc.sk. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafového dokladu. Faktara
musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®).

Ak faktara nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratend na emailovl adresu uvedent v €l. I bode 1.2.
Zhotovitel je povinny predlozit’ novu faktiru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry
bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

Clanok VIL
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia prac, a to na
zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitelovi
odovzdéa taktiez potrebnti dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer,
projektovi dokumentaciu).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu
sthlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel'’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednéavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém

i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace
(0. i. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).
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7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat’ dielo prioritne pocas vikendov, t. j. pocas soboty a
nedele. V pripade potreby vykonavania diela pocas pracovného tyzdna, t. j. pondelok az
piatok, sa Zhotovitel' zavdzuje bezodkladne o tom informovat’ Objednavatela a po
vzajomnej dohode zabezpecit’ vykonévanie diela tak, aby chod ¢innosti Objednéavatel’a
nebol zasiahnuty vobec, pripadne v nevyhnutnej miere adekvatnej povahe vykonavanej
prace Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktor¢ho bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
V pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zadkonom €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnene;j
za Objednavatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. I bode 1.1 tejto
zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD/USB nosici
aj pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. 1. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma ddjst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednéavatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zdpise oznami vopred
predpokladany deni a hodinu kontroly zakryvanych préac.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornu
sposobilost’ tuto nevhodnost’ zistit’.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel’ovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel’ znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné néaklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkcnost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob

Vv priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
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7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade
pouzitia otvoreného ohia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpec€it’ poziarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonc¢eni prace s otvorenym ohfiom.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit  stavbu i jednotlivé prace
a postupy Vv sulade s nimi. Zhotovitel' sa zavézuje akceptovat zaviznost' vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhldsok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. Vsetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prdc musia mat certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu
svojich poddodavatelov.

Zhotovitel sa zavézuje, ze pri uskutoctiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez stihlasu opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasSa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajlce.

Pripadnu zmenu subdodavatela je Zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odsthlasit’
so zastupcom Objednavatel’a uvedenym v €l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasene;j
zmeny moéze Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenti
zmenu subdodavatel’a za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidld uZzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

Ak je to relevantné, Zhotovitel' je povinny v Case podpisu zmluvy mat splnené
povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podiel’at
viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a vCas zhotovené dielo Objednavatel'ovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o com sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zéstupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny ozndmit’ Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 2 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude miniméalne
obsahovat’ tdaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvadzenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, ze dielo bolo zhotovené a dodané¢ podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Jeden original protokolu je urCeny pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednévatel'a dielo prevezme: Ing.
Livia Kucharkova, veduca oddelenia prevadzky

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednéavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osved€enia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac (ak boli),

g) vyplneny skasobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zépis 0 zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
V termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela bez vad a nedorobkov, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

Clanok IX.
Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
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9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deni omeSkania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela sDPH za kazdy den v pripade omeskania
S odstranenim vad diela v zmysle ¢1. X bodu 10.8 tejto zmluvy.

V pripade omeSkania Objednévatela s thradou faktiry, ma Zhotovitel’ narok na urok
z omeskania vo vyske podla prisluSnych pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy den
omeskania.

Clénok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zédviaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objedndvatela a bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo méa vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavdznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nic je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel” ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zékonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina
plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré¢ zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouzitic na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.
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10.8

111

11.2

12.1

12.2

12.3

13.1

Zhotovitel sa zavidzuje zacat’ s odstrailovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 5 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodni inu dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonc¢enia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedd za sSkodu, ktora vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusSenia v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku §kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nadhradu vzniknutej skody.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel'.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel’ az do protokoldrneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIII.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia

Vyhléasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
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0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich
predpisov.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmenu zmluvy mozno uskutoc¢nit len v stilade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
formou ocislovanych a podpisanych dodatkov obidvoma zmluvnymi stranami.

14.2 Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny

postup:

14.1.1 Objednavatel' vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi

pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doru¢enia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
Z rozpoctu, ktory je sucast'ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

C) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia doru¢enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane;j
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel' suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢lL. VI. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristiupit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budu dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
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151

15.2

15.3

154

155

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

podrla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 14.2.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytocného odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto ¢l. je rozhodujici denn dorucenia
ozndmenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit’,
modze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto ¢l

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na nédhradu skody, nadrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
anarokov  vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vsSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vdle,
urcito, vazne a zrozumitel'ne.
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16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 NeoddeliteI'nou sucast’ou zmluvy st:

Priloha €. 1: Vykaz vymer

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich

predpisov.
V Hlohovci dna 3.4.2024 V Trnave dna 18.4.2024
Za Zhotovitela: Za Objednavatel’a:
V.I. V.I.
Miroslav Viater Mgr. Jozef Viskupic
konatel Predseda TTSK
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