

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 11\_2022

Stavba: Pristavba materskej školy v Pohronskej Polhore

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 10. 11. 2022

Objednávateľ:

Obecný úrad Pohronska Polhora, Hlavná 62,97656

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Faško DESIGN ATELIER

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>496 667,60</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>596 001,12</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 11\_2022

**Stavba:** Prístavba materskej školy v Pohronskej Polhore

Miesto: Dátum: 10. 11. 2022

Objednávateľ: Obecny úrad Pohronská Polhora, Hlavná 62,97656 Projektant: Ing.arch.Faško DESIGN ATELIER

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

**496 667,60**

**596 001,12**

<b>MS</b>	<b>Prístavba materskej školy v Pohronskej Polhore</b>	376 697,17	452 036,60
<b>MS</b>	<b>Prístavba materskej školy v Pohronskej Polhore</b>	327 426,04	392 911,25
<b>blesko</b>	<b>Bleskozvod</b>	5 594,90	6 713,88
<b>elektro</b>	<b>Elektroinštalácia</b>	8 807,33	10 568,80
<b>kurenie</b>	<b>Vykurovanie</b>	34 868,90	41 842,68
<b>vylepšeni e</b>	<b>Vylepšenie energetických vlastností pôvodnej budovy materskej školy v Pohronskej Polhore</b>	119 970,43	143 964,52