

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: m177d  
Stavba: Rekonštrukcia materskej školy - prístavba a nadstavba

JKSO:  
Miesto: Polomka

KS:  
Dátum: 10. 7. 2023

Objednávateľ:  
Obecný úrad Polomka

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s. organizačná zložka

IČO: 35881879  
IČ DPH: SK2021815191

Projektant:  
KACC, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Matej Štugner

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 497 208,93</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>1 497 208,93</b>		<b>299 441,79</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>1 796 650,72</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Spracovateľ</b>
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

<b>Objednávateľ</b>	<b>Zhotoviteľ</b>
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: m177d

**Stavba:** Rekonštrukcia materskej školy - prístavba a nadstavba

Miesto: Polomka

Dátum:

10. 7. 2023

Objednávateľ: Obecný úrad Polomka

Projektant:

KACC, s.r.o.

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s. organizačná zložka

Spracovateľ:

Matej Štugner

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>1 497 208,93</b>	<b>1 796 650,72</b>
1	Stavebná časť	1 175 862,78	1 411 035,34
2	Zdravotníctvo	52 708,98	63 250,78
3	Vykurovanie	82 205,59	98 646,71
4	Vzduchotechnika	70 125,48	84 150,58
5	Plynoinštalácia	2 667,37	3 200,84
6	Elektroinštalácie	113 638,73	136 366,48
007-01	Svetelný obvod 1.NP pavilón 1	5 604,86	6 725,83
007-02	Svetelný obvod 1.NP pavilón 2	5 974,58	7 169,50
007-03	Svetelný obvod 1.NP pavilón 3	5 755,14	6 906,17
007-04	Zásuvková inštalácia 1.NP pavilón 1	2 951,75	3 542,10
007-05	Zásuvková inštalácia 1.NP pavilón 2	2 951,75	3 542,10
007-06	Zásuvková inštalácia 1.NP pavilón 3	2 951,75	3 542,10
007-07	Svetelná a zásuvková inštalácia kotolňa	808,09	969,71
007-08	Svetelná inštalácia 2.NP pavilón 1	4 036,72	4 844,06
007-09	Svetelná inštalácia 2.NP pavilón 2	4 592,05	5 510,46
007-10	Svetelná inštalácia 2.NP pavilón 3	4 110,37	4 932,44
007-11	Zásuvková inštalácia 2.NP pavilón 1	1 775,66	2 130,79
007-12	Zásuvková inštalácia 2.NP pavilón 2	1 775,66	2 130,79
007-13	Zásuvková inštalácia 2.NP pavilón 3	1 775,66	2 130,79
007-14	Hospodársky pavilón svetelné obvody	6 353,70	7 624,44
007-15	Hospodársky pavilón zásuvkové obvody	2 181,24	2 617,49
007-16	Bleskozvod + uzemnenie objektu	7 182,00	8 618,40
007-17	Rozvádzač RH	3 189,90	3 827,88
007-18	Rozvádzač RH0.1	2 995,18	3 594,22
007-19	Rozvádzač RH1.1	3 097,25	3 716,70
007-20	Rozvádzač RH1.2	3 097,25	3 716,70
007-21	Rozvádzač RH1.3	3 097,25	3 716,70
007-22	Rozvádzač RH2.1	1 378,27	1 653,92
007-23	Rozvádzač RH2.2	1 378,27	1 653,92
007-24	Rozvádzač RH2.3	1 378,27	1 653,92
007-25	Rozvádzač RH1.4	1 667,75	2 001,30
007-26	Rozvádzač RH2.4	3 445,76	4 134,91
007-27	Fotovoltaický systém	28 132,60	33 759,12