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Zmluva o dielo 

(ďalej len „zmluva“) 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v platnom znení medzi 

 
Zmluvné strany 

Objednávateľ:  
Názov: Mesto Kolárovo 

Sídlo: Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo 

Zástupca:    Ing. Béla Halász, primátor mesta 

IČO:   00306517 

Bankové spojenie:   SLSP Kolárovo 

Číslo účtu, IBAN:   SK68 0900 0000 0000 2639 5098 

Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy: Ing.Imrich Mészáros 

Kontakt:     tel.: 0905 935 829, email: meszaros@mestokolarovo.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 a 

 

Zhotoviteľ: 

Názov: AŽ PROJEKT s.r.o. 

Sídlo: Bezručova 5, 81109 Bratislava 

Zástupca: Ing. arch. Juraj Krumpolec 

IČO: 35951958 

DIČ: 2022047412 

IČ DPH: SK2022047412 

Bankové spojenie: VUB a.s. 

Číslo účtu: SK6602000000002033616951 

Zápis: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, č.37314/B 

Kontaktná osoba, tel.,email: Ing. Mária Krumpolcová, 0905810262, 

                                                 maria.krumpolcova@azprojekt.sk  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

Článok č. I 

PREAMBULA 

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa § 117 zákazka s nízkou 

hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov na predmet zákazky: Vypracovanie dokumentácie - „Územný plán zóny JUH 

Kolárovo – Zmeny a doplnky č.1“ 

 
Článok č. II 

PREDMET ZMLUVY 

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vlastným menom a za podmienok ďalej stanovených v tejto zmluve 

vykoná pre objednávateľa : 

Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie Územný plán (ÚPN) zóny JUH Kolárovo, ktoré 

budú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 

55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a 

požiadaviek ostatných osobitných predpisov. Pre zmenu č. 1 bolo prijaté uznesenie MsZ č- 

341/2024 zo dňa 14.02.2024, pre zmenu na pozemkoch s parc. č. 28734/220, 28734/221, 
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28734/7, 28734/218, 28734/219. 

 

Špecifikácia prác:  

• Oznámenie o strategickom dokumente (zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie v znení neskorších predpisov),  

• Návrh ÚPN zóny JUH mesta Kolárovo - Zmena č. 1, vrátane spoluúčasti na prerokovaní 

návrhu zmien a doplnkov ÚPN zóny (vyhodnotenie pripomienkového konania, zapracovanie 

pripomienok do dokumentácie: 

• vypracovanie dokumentácie pre §25 stavebného zákona,  

• vypracovanie čistopisu ÚPN zóny JUH mesta Kolárovo - Zmena č. 1, 

 

Obsah a rozsah: 

ÚPN zóny JUH mesta Kolárovo - Zmena č. 1 budú vypracované v:  

• textovej a tabuľkovej časti  

• grafickej časti  

 

Textová časť bude obsahovať:  

• zmeny a doplnenie kapitol smernej časti ÚPN CMZ Kolárovo vyvolané zmenami  

• zmeny a úprava samostatnej záväznej časti vyvolané zmenami 

 

Grafická časť bude vypracovaná v zmysle § 17 ods. 1 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii ako samostatná príloha 

schváleného ÚPN CMZ. Bude obsahovať spracovanie zmien a doplnkov pôvodných grafických 

výkresov ÚPN CMZ Kolárovo dotknutých vyvolanými zmenami. 

 

Predmetom plnenia bude vyhotovenie a odovzdanie diela v tlačenej forme v počte 3 sád a na 

dátovom nosiči 1x a 1x v elektronickej forme e-mail. 
 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje predmet diela prevziať bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu 

diela a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu. 

 

Článok č. III. 

PREVOD VLASTNÍCTVA 

3.1. Prevod vlastníctva nastane podpísaním preberacieho protokolu a odstránením nedostatkov 

podľa bodu č. 6.1 tejto zmluvy.  

Článok č. IV. 

DODACIE PODMIENKY 

4.1. Zhotoviteľ zhotoví dielo podľa bodu 2 zmluvy o dielo v zmysle nasledovných termínov: 

a) Začiatok doby plnenia: dňom účinnosti zmluvy o dielo na predmet zákazky.  

b) Koniec doby plnenia: do 3 mesiacov od podpísania ZoD do 12:00 hod.. 

 

4.2. Zmena alebo predĺženie doby plnenia: môže byť zmenené len písomnou dohodou zmluvných 

strán. 

 

4.3. Miesto dodania predmetu zmluvy, diela: Mestský úrad Kolárovo, Kostolné nám. 1, 94603 

Kolárovo. Toto miesto môže byť zmenené len písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

Článok č. V  

CENA DIELA  

5.1. Za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú odmenu: 

14 770 Eur bez DPH , s DPH spolu 17 724 € 

 

5.2. Pokiaľ zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v zmluve upozorní a jeho cenová 
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ponuka sa považuje za výslednú cenu bez ohľadu na to, či medzičasom bude platiteľom DPH.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti. 

 

5.3 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cena je pevná a počas vykonávania diela sa nebude 

meniť. Platba bude prevedená na účet zhotoviteľa do 30 dní po odovzdaní diela. Podkladom pre 

fakturáciu bude zhotoviteľom vystavená faktúra a odberateľom potvrdený preberací protokol. 

 

5.4.V prípade, že nebude dodržaná lehota splatnosti faktúry zhotoviteľa, uhradí objednávateľ 

zhotoviteľovi za každý deň meškania úroky z omeškania vo výške 0,01 % z celkovej fakturovanej 

sumy.  

 

5.5. Zhotoviteľom predložená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu 

podľa platných právnych predpisov, a má obsahovať  aj nasledovné údaje z tejto zmluvy: názov 

predmetu, špecifikáciu jednotlivých prvkov sady, jednotkovú cenu bez DPH, a sadzbu DPH, zmluva 

zo dňa, miesto plnenia a dátum dodania. 

V prípade, že faktúra nebude spĺňať všetky vyššie uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju 

vrátiť zhotoviteľovi a žiadať jej opravu, príp. doplnenie. Po opätovnom doručení opravenej faktúry 

začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. 

 

Článok č. VI. 

PREVZATIE PREDMETU ZMLUVY 

6.1. Po ukončení diela odovzdá zhotoviteľ predmet zmluvy, diela protokolárne objednávateľovi, 

pričom v preberacom protokole je objednávateľ povinný zaznamenať vady zistené pri prevzatí diela. 

V tomto prípade je zhotoviteľ povinný viditeľné a zaznamenané vady odstrániť v lehote 14 dní od 

odovzdania diela. 

 Článok č. VII. 

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

7.1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť na riadne a včasné 

vykonanie diela. 

 

7.2. Objednávateľ určuje nasledovných zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení rokovať so 

zhotoviteľom o veciach operatívneho charakteru, ako aj o prevzatí predmetu zmluvy, diela: 

Ing.Imrich Mészáros, Kontakt: Tel. č.: 0905 935 829, e-mail : meszaros@mestokolarovo.sk  

 

7.3. Zhotoviteľ určuje nasledovných zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení rokovať s 

objednávateľom o veciach operatívneho charakteru, súčinnosti, pripravenosti na montáž ako aj o 

prevzatí diela : Ing. Mária Krumpolcová, t.č. 0905 810 262, e-mail: 

maria.krumpolcova@azprojekt.sk  
Článok č. VIII. 

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný : 

a) vykonať predmet zmluvy, dielo riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy, 

b) odovzdať predmet zmluvy, dielo v dohodnutom termíne a poskytnúť súčinnosť pri preberaní 

diela, 

 Článok č. IX. 

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi neodborným vykonávaním 

diela. Nezodpovedá však za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti 

objednávateľa, alebo používaním predmetu diela v rozpore s jeho určením.  

 

 Článok č. X. 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

10.1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmluvnej pokute pre prípad omeškania zhotoviteľa 

s realizáciou a odovzdaním  diela, a to vo výške 0,01 % za každý deň omeškania, najviac však do 

výšky 50 % z hodnoty diela. Podkladom pre výpočet zmluvnej pokuty bude suma rovnajúca sa 
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výške ceny nevykonanej časti diela počnúc dátumom dohodnutej lehoty na odovzdanie diela. 

 

10.2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním 

diela o viac ako 45 dní po dohodnutom termíne. O úmysle odstúpiť od zmluvy musí objednávateľ 

informovať zhotoviteľa min. 7 dní vopred. 

 

10.3. Objednávateľovi nevzniká nárok na zmluvnú pokutu za omeškanie odovzdania diela, pokiaľ 

k omeškaniu došlo bez zavinenia zhotoviteľa, v zmysle bodov 4.2 a 7.1 tejto zmluvy. 

 

 Článok č. XI. 

ZAVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1. Táto zmluva je vyhotovená v jazyku slovenskom v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo 

zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia zmluvy.  

 

11.2.V prípade, keď zmluvu podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné predložiť plnú moc: 

originál s overenými podpismi, alebo overenú fotokópiu originálu s overenými podpismi. 

 

11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a je potrebné ich označovať ako 

dodatky. Vyhotovené budú taktiež v slovenskom jazyku. 

 

11.4. Právny vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodný zákonníkom. 

 

11.5. Každá zo strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to písomnou 

výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. 

 

11.6.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

Dátum účinnosti oznámi verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi v lehote do 3 pracovných dni 

od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade omeškania s oznámením sa predlžuje doba trvania 

zmluvy. 

 

11.7.Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola uzatvorená 

podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, s jej 

obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

11.8. Všetky záväzky zhotoviteľa vyplývajúce zo znenia tejto zmluvy začnú plynúť dňom 

podpísania zmluvy objednávateľom. 

 

 

V Kolárove, dňa ............  V Bratislave, dňa..................... 

   Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

................................................ ............................................. 

Mesto Kolárovo                                          AŽ PROJEKT s.r.o. - konateľ 

 Ing. Béla Halász, primátor mesta                        Ing. arch. Juraj Krumpolec 


