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Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy 
Z-D-2024-000432-00 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v mení neskorších predpisov 

(ďalej len „ ZoS") 

Žiadateľ o spoluprácu: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

Miesto podnikania: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Zastúpená: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 

ZMLUVNÉ STRANY 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

36126624 
2021613275 

nie je platca DPH 

Ing. Jaroslav Baška - predseda 

Štátna pokladnica 

7000504489/ 8180 
SKSl 8180 0000 0070 0050 4489 

Spoločnosť je zapísaná v Registri právnických osôb, podnikateľov a o rgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom SR pod 

reg. č . 313-5163-18. 

(ďalej len „Žiadateľ") 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

Miesto podnikania: 

IČO: 
DIČ: 
!Č DPH: 
Zastúpená: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 
IBAN: 

Stredoslovenská distribučná, a.s. 
Pri Rajčianke 2927 /8, 010 47 Žilina, SR 

totožné so sídlom 

36 442 151 
2022187453 
SK2022187453 

Ing. František Čupr, predseda Predstavenstva SSD, a.s. 

Ing. Roman Hušťava, podpredseda Predstavenstva SSD, a.s. 
VÚB Žilina 

Spoločnosť j e zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10514/L 

(ďalej len „Prevádzkovateľ") 

{Prevádzkovateľ a Žiadateľ ďalej spoločne len „ Zmluvné strany") 

PREAMBULA 
Keďže 

Prevádzkovateľ je držiteľom povolenia oprávneného na podnikanie v energetike a zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy 

v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho hlavnou povinnosťou ako 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie distribučnej súst avy, zabezpečiť 
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rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov 
elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, 

Žiadateľ má záujem na bezodkladnom rozšírení distribučnej sústavy v k. ú. Púchov - Horné Kockovce, ktoré pozostáva z 
stavebnej akcie pod názvom: 

,,17950 - Púchov - Kolonka - Zahustenie TS" 

(ďalej len „Stavba"), 

ktorej súčasťou sú nasledujúce stavebné objekty: 
501 VN prípojka pre novú TS, 
S02 Trafostanica nová 218/ts/848 - skelet, 
S03 Trafostanica nová 218/ts/848 - technológia, 
S04 NN káblové rozvody, 
SOS Optochránička. 
Stavba nle je v dlhodobom pláne rozvoja distribučnej sústavy Prevádzkovateľa, 

Prevádzkovateľ a Žiadateľ majú záujem upraviť vzájomné vzťahy súvisiace so zabezpečením, realizáciou, kolaudáciou 

a majetkovoprávnym vysporiadaním Stavby, dohodli sa Prevádzkovateľ a Žiadateľ na uzavretí tejto ZoS. 

Článok 1 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto ZoS je vzájomná spolupráca Prevádzkovateľa a Žiadateľa pri realizácií Stavby uvedenej v Preambule, ktorá je 
potrebná pre zabezpečenie pripojenia Žiadateľa a jeho odberných miest k distribučnej sústave Prevádzkovateľa s ciefom 
zabezpečenia podmienok pre budúce pripojenie a budúci odber e!ektrlny budúcimi koncovými odberateľmi elektriny pre 
požadovaný počet budúceho 1 odberného miesta s hodnotou ističa 3f x 600 A a 1 odberného miesta s ističom 3f x 400 A. 

2. Pre vylúčenie pochybností, táto ZoS nie je zmluvou o pripojení Stavby Žiadateľa do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa. 
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1, ktorá obsahuje zoznam žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy 

Prevádzkovateľa spolu s požadovaným výkonom, ktorí majú byť pripojení z vybudovanej Stavby. 
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 2, ktorá obsahuje schému riešeného územia spracovanú na podklade 

grafického informačného systému Prevádzkovateľa. 

Žiadateľ sa zaväzuje, že: 

Článok 2 
Súčinnosť Žiadateľa 

a) zabezpečí projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť na Stavbu v zmysle článku 3 a 4 tejto ZoS prostredníctvom jedného 
z Dodávateľov uvedených v zozname kvalifikačného systému Prevádzkovateľa {ďalej len „Dodávateľ realizačných prác") 

(Príloha č. 3 tejto ZoS), 
b) zabezpečí realizáciu Stavby, t.j. vybuduje prostredníctvom jedného z Dodávateľov uvedených v zozname kvalifikačného systému 

Prevádzkovateľa (ďalej len „Dodávateľ realizačných prác") (Príloha č. 3 tejto ZoS) na základe Zmluvy o dielo v súlade so 
štandardmi Prevádzkovateľa v termíne do marca 2026 e!ektroenergetické zariadenia v rámci Stavby, 

c) zabezpečí kolaudačné rozhodnutie na Stavbu, 
d) majetkovoprávne vysporiada Stavbu, 
e) uzatvorí kúpnu zmluvu na Stavbu a to výhradne s Prevádzkovateľom ako kupujúcim. 

Článok 3 
Projektová dokumentácia 

1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie projektovej dokumentácie Stavby na základe technického návrhu, 

ktorým je stanovené základné technické riešenie stavby. 
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2. Žiadateľ je povinný spracovanie projektovej dokumentácie Stavby konzultovať s Prevádzkovateľom a predložiť ju v písomnej 
podobe prostredníctvom podateľne Prevádzkovateľovi na záverečné prerokovanie. Záväzok Žiadateľa vypracovať projektovú 
dokumentáciu Stavby sa považuje za splnený až dňom jej písomného schválenia Prevádzkovateľom. 

3, Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie Stavby v súlade so štandardom projektovej dokumentácie 
a inžinierskej činnosti Prevádzkovateľa na projektovú dokumentáciu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa 
www .ssd.sk. 

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní projektovej dokumentácie Stavby boli použité iba materiály schválené 
Prevádzkovateľom. Katalógom funkčných prvkov Prevádzkovateľa je uverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa www.ssd.sk, 

Č:lánok4 
Povolenie budovania Stavby 

L Žiadateľ je povinný v mene Prevádzkovateľa požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia a/alebo iných 
rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu potrebných pre vybudovanie Stavby a vykonať v jeho mene všetky právne 
úkony súvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení a omámení. Za týmto účelom Prevádzkovateľ vystaví plnú moc 
Žiadateľovi a to na základe doručenej žiadosti Žiadateľa o jej vystavenie. 

2. Žiadateľ je povinný zdržať sa akéhoko!Vek konania, ktoré by malo za následok zmenu stavebníka Stavby, t.j. prevod práv 
a povinností Prevádzkovateľa ako stavebníka Stavby na inú osobu. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je 
Žiadateľ povinný zap!atlť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej 
v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej 
Prevádzkovateľom. lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa 
tohto odseku nie Je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti 
Žiadateľa podľa tohto odseku. 

Článok 5 
Majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu k nehnuteľnostiam dotknutým Stavbou 

1, Ak bude Stavba umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom je Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú 
v ďalšom texte tejto ZoS označované ako „Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa''. Ak bude Stavba umiestnená na nehnuteľnostiach -
pozemkoch, ktorých vlastníkom nie je Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto ZoS označované ako „Cudzie 

Zaťažené nehnuteľnosti", Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa a Cudzie zaťažené nehnuteľnosti (ďalej spoločne len „Zaťažené 
nehnuteľnosti"), 

2. Žiadateľ je povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Prevádzkovateľa k Zaťaženým nehnuteľnostiam, a to 
nasledovným spôsobom: 

a) V prípade elektroenergetických zariadení, ktoré sú transformačnými stanicami (kioskové aiebo murované), ktoré budú 

umiestnené na Zaťažených nehnuteľnostiach - pozemkoch, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi vlastnícke 
právo k týmto častiam takýchto .Zaťažených nehnuteľností vo výmere určenej Prevádzkovateľom, ktorá zodpovedá ich 
zastavaniu transformačnými stanicami, ich súčasťami a príslušenstvom a ktorá je potrebná na prevádzku, obsluhu, údržbu, 
opravu, úpravu a rekonštrukciu týchto Zariadení Prevádzkovateľa {ďalej len „Potrebné časti"). 

V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi vlastnícke právo 
k Potrebnýrn častiam Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa, a to uzavretím zmluvy o odplatnom prevode Potrebných častí 
Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa medzi Žiadateľom ako ich predávajúcim a Prevádzkovateľom ako ich kupujúcim za 
kúpnu cenu v celkovej výške 1,- eur, za celú výmeru Potrebných časti Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa. DohodnutU cenu 
zaplatí Prevádzkovateľ na základe písomnej žiadosti, vystavenej Žiadateľom v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti. 
Žiadosť musí obsahovať názov stavby, rozsah záberu a údaje potrebné pre úhradu. 

V prípade Cudzích Zaťažených nehnuteľností, je Žiadate!' povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi vlastnícke právo 
k Potrebným častiam Cudzích Zaťažených nehnuteľností, a to uzavretím trojstrannej zmluvy o odplatnom prevode 
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Potrebných častí Cudzích Zaťažených nehnuteľností v prospech Prevádzkovateľa medzi vlastníkom Potrebných častí Cudzích\ 
Zaťažených nehnuteľnosti ako ich predávajúcim, Prevádzkovateľom ako ich kupujúcim a Žiadateľom ako platiteľom kúpnej 
ceny, ktorý preberá za Prevádzkovateľa záväzok na úhradu kúpnej ceny. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením 
vlastnickeha práva podľa tohto písmena a) (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím príslušnej 
zmluvy, správne poplatky za návrh na vklad, úhrada kúpnej ceny a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ 
bez nároku na ich náhradu Prevádzkovateľom. 

b) V ostatných prípadoch je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu 
v prospech Prevádzkovateľa viaznuce na Zaťažených nehnuteľnostiach, spočívajúce v práve Prevádzkovateľa: 

umiestniť a prevádzkovať inžinierske siete {VN/NN vzdušné/zemné elektrické vedenie) a trafostanice 
(jednoúčelovej/distribučnej), v priznaní práva ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov, v priznaní práva 
vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, 
odstraňovania porúch a havárií, výmeny e!ektrickeJ siete alebo jej časti, odstraňovať a okliesňovať stromy a lné porasty, 
ktoré by ohrozili prevádzku elektrickej siete (ďalej len 11 Práva zodpovedajúce vecnému bremenu"). 

Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia byť zriadené na dobu neurčitú. 

V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností, je 
Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi Práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím zmluvy o bezodplatnom 
zriadení vecného bremena medzi Prevádzkovateľom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako vlastníkom 
Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena. 
V prípade nesúhlasu vlastníka Cudzích ZaťaženYch nehnuteľností s bezodplatným zriadením Práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi Práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím 
trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena v prospech Prevádzkovateľa medzi vlastníkom Cudzích 
Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena, Prevádzkovateľom ako oprávneným z vecného bremena 
a Žiadateľom ako platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktorý preberá za Prevádzkovateľa záväzok na úhradu 
takejto odplaty. 

Rozsah vecného bremena musí byť určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného bremena ako koridor, 
ktorého šírka musí byť v súlade s ustanoveniami § 43 zákona č. 251/2012 o energetike {zohľadnené aj ochranné pásma 
v závislosti od napäťovej hladiny elektroenergetického zariadenia). Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením Práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech Prevádzkovateľa (vyhotovenie geometrlckých plánov, náklady spojené 
s uzavretím zmlúv o zriadení vecného bremena, správne poplatky za návrh na vk!ad, úhrada odplaty za zriadenie Práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu 
Prevádzkovateľom. 

3. Za účelom splnenia záväzkov Žiadateľa uvedených v tomto článku poskytne Prevádzkovateľ Žiadateľovi vzorové zmluvy, ktoré je 
Žiadateľ pri plnení svojich povinností uvedených v tomto článku povinný použiť. V prípade výhrady a!ebo nesúhlasu vlastníkov 
Zaťažených nehnuteľností k zneniu vyššie uvedenYch vzorových zmlúv, je Žiadateľ povinný každú takúto výhradu vopred 
prekonzultovať a prijať iba s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. Ak vlastník Zaťažených nehnuteľnostf podmieni 
uzavretie zmluvy o prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností alebo zmluvy o zriadení vecného bremena použitím 
vlastného vzoru, je Žiadateľ povinný o tejto podmienke Prevádzkovateľa vopred informovať a použiť takýto vzor iba s 
predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný 
zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. 
Žiadateľ Je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovatefom. Lehota 
splatností faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý 
nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušenfm povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. 

4. Povinnosti Žiadateľa v tomto článku sa považujú za splnené dňom doručenia originálov rozhodnutí príslušného Okresného úradu 
-katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práv.a/práva zodpovedajúceho vecnému bremenu Prevádzkovateľa. 

5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri plnení povinností Žiadateľa podľa tohto článku poskytnúť Žiadateľovi nevyhnutne potrebnú 

súčinnosť, a to najmä: 
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a) poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy, 
b) podpísať zmluvy doručené mu Žiadateľom na podpis v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia, avšak iba za 

nasledujúcich podmienok: 
Doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedeným v tomto článku, 
Doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvách a budú kompletné, t.j. vrátane 

všetkých príloh, 
Podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniach zmluvy úradne osvedčené, 
Prevádzkovateľ podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana, 
Budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom balíku, 
inak je Prevádzkovateľ oprávnený súčinnosť podľa tohto písmena b) tohto odseku odmietnuť, 

c) vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pri plnení povinností Žiadateľa uvedených v tomto článku ZoS. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Stavba podľa projektovej dokumentácie budovaná na pozemkoch mimo zastavaného 
územia obce, je Žiadateľ povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Prevádzkovateľa k Zaťaženým nehnuteľnostiam 
- pozemkom mimo zastavaného územia obce formou záznamu vecného bremena na základe Návrhu n.a vykonanie záznamu 
vecného bremena. Za účelom splnenia záväzkov je Žiadateľ povinný postupovať tak .. že na základe právoplatného stavebného 
povolenia a geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného bremena vypracuje návrh na vykonanie záznamu vecného 
bremena v zmysle§ 11 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Žiadateľ vypracuje návrh na vykonanie záznamu v lehote najneskôr 
30 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia podľa vzoru poskytnutého Prevádzkovateľom a predloží 
spolu s originálom stavebného povolenia a geometrického plánu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ zabezpečí podpis návrhu na 
vykonaníe záznamu a jeho predloženie príslušnému katastrálnemu odboru. Vypracovanie geometrického plánu zabezpečí 
Žiadateľ na základe rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Žiadateľ je povinný predložiť geometrický 
plán Prevádzkovateľovi spolu s právoplatným stavebným povolením v lehote najneskôr do 30 dni odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia. Žiadateľ zabezpečí uzatvorenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a prímeranej 
jednorazovej náhrade s vlastníkmi nehnuteľností, ktorí si uplatnia svoj zákonný nárok na poskytnutie primeranej jednorazovej 
náhrady v lehote v zmysle § 11 Zákona č, 251/2012 Z.z. o energetike (t. j, najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku núteného 
obmedzenia). Prevádzkovateľ poskytne Žiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť vo forme poskytnutia vzorových dohôd, vzorového 
návrhu na vykonanie záznamu. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením zápisu vecného bremena v prospech Prevádzkovateľa 
(vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím dohôd, úhrada odplaty za zriadenie vecného bremena a lné 
náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu Prevádzkovateľom. V prípade porušenia 
akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur 
za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto 
odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa .iej vystavenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá 
Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. Pri majetkovoprávnom vysporiadaní 
transformačných staníc umiestnených na pozemkoch mimo zastavaného územia obce je Žiadateľ povinný postupovať tak ako je 
uvedené v bode 2 písm. a) tohto článku ZoS. Pre posúdenie toho, či sa Zaťažené nehnuteľnosti - pozemky nachádzajú mimo 
zastavaného územia obce je rozhodujúci údaj o umiestnení Zaťažených nehnuteľnosti - pozemkov evidovaný v katastri 

nehnuteľností. 

Článok6 
Realizácia, doručenie dokladov 

1. Žiadateľ odovzdáva stavenisko Dodávateľovi realizačných prác. Odovzdanie staveniska zvolá Žiadateľ pozvánkou min. 15 
kalendárnych dní pred samotným konaním. Žiadateľ zabezpečí prítomnosť kompetentných osôb: 

manažér externej realizácie Prevádzkovateľa, (pripadne pracovník sekcie Projektový manažment), 

projektant, 
geodet, 
stavbyvedúci Dodávateľa realizačných prác, 
pracovníkov div. PaU EZ Prevádzkovateľa. 

2. K odovzdaniu staveniska Žiadateľ zabezpečí: 
právoplatné stavebné povolenle,_resp. oznámenie k ohláseniu o drobnej stavbe, k rekonštrukčným prácam, a pod. 

návrh VČP, 
oboznámenie majiteľov pozemkov, orgánov štátnej správy a osôb, pre ktoré vyplýva oznamovacia povinnosť v zmysle 
stavebného povolenia a dokladovej časti projektovej dokumentácie s termínom odovzdania staveniska a zahájením 
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realizácie Stavby, za dodržanie vyjadrení dotknutých orgánov pri územnom a stavebnom konaní zodpovedá sám zhotoviteľ 

diela a za ích nerešpektovanie nesie plnú zodpovednom Dodávateľ realizačných prác, 

geodetické vytýčenie staveniska autorizovaným geodetom na základe PO k Stavbe za účasti autora PD a IČ, 
protokol o identifikácii 15, 
vytýčenie všetkých podzemných vedení a !S na stavenisku, 
vytyčovad protokol staveniska, 

schválený harmonogram prác1 

PD overenú stavebným úradom, 

realizačnú PO, 
stavebný denník; 
zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

3. Počas realizácie Stavby je Prevádzkovateľ oprávnený zúčastňovať sa na kontrolných dňoch ako aj tieto kontrolné dni zvolávať. 
Žiadateľ spoločne s Dodávateľom realizačných prác je povinný sa na kontrolných dňoch zúčastniť. 

4. Preberacie konanie (odovzdanie a prevzatie Stavby} zo strany Žiadateľa zvoláva jeho zástupca .alebo ním poverená osoba na 

základe pozvánky minimálne 15 dnf pred samotným konaním. Zabezpečí prítomnosť kompetentných osôb: 

manažér externej realizácie Prevádzkovateľa, 
projektant (akje potrebné z hľadiska dokumentácie skutočného vyhotovenia), 

stavbyvedúci Dodávateľa realizačných prác, 

pracovníkov div. PaU EZ. 

5. Pred začatím preberacieho konania zástupca Žiadateľa zabezpečí: 
vyhodnotenie vykonaných skúšok a revízií a navrhne, ktoré skúšky sa ešte majú vykonať pred preberacím konaním a ktoré 

počas preberacieho konania stavebného diela, 
priebežne kontroluje dokončenosť, kvalitu a úplnosť zmluvných prác a dodávok, 

podľa zápisov stavebný dozor Dodávateľa realizačných prác pripraví výpis odchýlok oproti projektovej dokumentádl, 

zašle pozvánku na preberacie konanie minimálne 15 dnf pred plánovaným dátumom preberacieho konania, 

doručí pre odkontrolovanie poreallzačné geodetické zameranie v digitálnej forme v zmysle štandardu projektovej 

dokumentácie, 

6. K samotnému odovzdaniu a prevzatiu dokončenej Stavby je Žíadate! povinný pripraviť nasledovné doklady: 

dokumentáciu skutočného vyhotovenia: 2x papierová forma, 1 x digitálna forma. Rozsah dokumentácie skutočného 

vyhotovenia je špecifikovaný v štandarde projektovej dokumentácie. Porealizačnú dokumentáciu s porealizačným! dok!adml 

v digitálnom tvare doručí dodávateľ do 5 dní po preberacom konaní. Dokumentácia skutočného vyhotovenia musf byť 

opečiatkovaná minimálne na obálke PO, jednopólovej schéme zapojenia, celkovej situácii stavby, technickej správe a to 
pečiatkami: dokumentácia skutočného vyhotovenia a pečiatkou stavbyvedúceho+ podpisom. 
geodetické zameranie Stavby v štandarde Prevádzkovateľa (ix digitálne vyhotovenie, lx analógová forma), 

geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena a GP na zameranie Stavby, 
prvú odbornú preh!ladku a skúšku resp. revíznu správu, 

prvú úradnú skúšku v prípade ak sa jedná a vyhradené technické zariadenie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., 
a~testy o zabudovaných výrobkoch a materiáloch, 
doklady o ekologickej likvidácii zdemontovaného materiálu, 
doklady o odovzdaní zhodnotiteľného demontovaného materiálu, 
zápis o odovzdaní a prevzatí Stavby medzi Dodávateľom realizačných prác a Žiadateľom. Zápis bude výsledkom 

samostatného preberacieho konania, ktoré bude zvolané rovnakým spôsobom ako v článku Vl, bod č. 4. Manažér externej 

reallzácie Prevádzkovateľa bude v tomto konaní ako „ostatný účastník konania", 

7. Žiadateľ je povinný najneskôr v lehote 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto ZoS doručiť Prevádzkovateľovi nasledovné doklady 

(ďalej len „Doklady"): 

a) kolaudačné rozhodnutie, 
b) preukázanie majetkovo právneho vysporiadania pozemkov dotknutých stavbou. 
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8. Ak Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi všetky Doklady uvedené v bode 7 tohto článku ZoS a Doklady doručené Prevádzkovateľovi 
nebudú mať vady {napr. ich nesúlad s p!atnými právnymi predpismi alebo touto ZoS), Prevádzkovateľ pripraví kúpnu zmluvu 
v zmysle článku 7 ods. 2 tejto ZoS najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia všetkých Dokladov a doručí ju na podpis Žiadateľovi. 

9. Ak Doklady doručené Prevádzkovateľovi budú mať vady (napr. ich nesúlad s platnými právnymi predpismi alebo touto ZoS), 
Prevádzkovateľ oznámi Žiadateľovi vady Dokladov. Oznámenie Prevádzkovateľa, ktorým Prevádzkovateľ oznámi Žiadateľovi vady 
Dokladov (ďalej len „Oznámenie o nedostatkoch"). Prevádzkovateľ odošle Žiadateľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia všetkých Dokladov. Prevádzkovateľ pripraví kúpnu zmluvu podľa článku 6 ods. 8 tejto ZoS až po odstránení vád 
Dokladov, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po odstránení vád Dokladov. 

10. V prípade, ak Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi všetky Doklady uvedené v bode 7 tohto článku ZoS okrem Dohôd o náhrade 
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade (ďa!ej Dohoda) v zmysle článku 5 ods. 6 tejto ZoS, sa zmluvné strany 
dohodli, že Prevádzkovateľ pripraví kúpnu zmluvu v zmysle článku 7 ods. 2 tejto ZoS., Podmienkou vyplatenia druhej časti spiatky 
kúpnej ceny bude kumulatívne splnenie nasledovných podmienok: 
a) dodržanie zmluvných podmienok pre pripojenie odberných miest v zmysle článku 7 ods. 5 b) tejto ZoS 
b) preukázanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností k pozemkom nachádzajúcim sa v zastavanom území obce 

a doručenie zmlúv v zmysle článku 5 ods. 2 tejto ZoS 
c) doručenie Dohôd v zmysle článku 5 ods. 6 tejto ZoS. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vlastník/spoluvlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce, 
na ktorej bol vykonaný zápis vecného bremena neprejavil vôľu uzavrieť Dohodu v lehote do 7 mesiacov odo dňa preukázateľného 
oboznámenia o vykonaní záznamu v zmysle článku 5 ods.6 tejto ZoS .. Žiadate1ovi zaniká povinnosť doručiť Dohody Prevádzkovateľovi. 

Článok 7 
Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za Stavbu bude určená na základe znaleckého posudku, maximálne však vo výške 
114 744,~ €, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán. Vypracovanie znaleckého posudku zabezpečí Prevádzkovateľ na 
vlastné náklady. Pre zamedzenie pochybnostiam sa za kúpnu cenu považuje nižšia z cien. 

2. Žiadateľ ako budúci predávajúci a Prevádzkovateľ, ako budúci kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu na Stavbu {ďalej -aj Jen kúpna 
zmluva), podpisom ktorej vlastnícke právo k Stavbe prechádza zo Žiadateľa na Prevádzkovateľa. Platobné a fakturačné 
podmienky kúpnej zmluvy budú obsahovať okrem iného aj nižšle uvedené ustanovenia. 

3. Žiadateľ je povinný vystaviť faktúru (daňový doklad) jednorazovo v plnej výške kúpnej ceny v zmysle bodu 7.1 (ďalej len 

11
fakturovaná čiastka"), v zmysle čl. 7 bodu 1. tejto ZoS, a to v lehote do 15 dnf odo dňa podpisu kúpnej zmluvy na Stavbu 

v zmysle bodu 2 tohto článku ZoS. 

4. Deň podpísania kúpnej zmluvy na Stavbu v zmysle bodu 2 tohto článku ZoS je dňom faktického odovzdania Stavby 
Prevádzkovateľovi. 

5. Prevádzkovateľ, ako budúci kupujúci, uhradí Žiadateľovi, ako budúcemu predávajúcemu, celkovú fakturovanú čiastku, t.j. kúpnu 
cenu v nasledovných splátkach: 
a} 20% fakturovanej čiastky kúpnej ceny uhradí Prevádzkovateľ Žiadateľovi po podpise kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto 

článku ZoS a to v lehote splatnosti do 14 dní odo dňa doručenia faktúry Prevádzkovateľovi, 
b) zostávajúcu časť až do výšky 80% kúpnej ceny uhradí Prevádzkovateľ Žiadateľovi jednorazovo v závislosti od počtu aktívnych 

odberateľov fyzicky pripojených do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa prostredníctvom Stavby vybudovanej v zmysle 
tejto ZoS. Na zostávajúcu časť kúpnej ceny až do výšky 80 % v zmysle tohto písmena ZoS má Žiadateľ nárok, ak do 24 
mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy, ktorou Žiadateľ prevádza vlastnícke právo na Prevádzkovateľa, bude počet aktívnych 
odberateľov vyšší ako 20% z počtu žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy podľa prílohy č. 1 tejto ZoS. Zostávajúca 
časť kúpnej ceny až do výšky 80 % bude určená pomerne podľa počtu aktívnych odberateľov fyzicky pripojených do 
distribučnej sústavy SSD prostredníctvom Stavby vybudovanej podľa tejto ZoS oproti počtu odberateľov/žiadateľov o 
pripojenie podľa Prílohy č. 1 ZoS. Aktívnym odberateľom sa rozumie odberateľ, ktorého odberné miesto je pripojené na 
dístribučnú sústavu Prevádzkovateľa prostredníctvom Stavby vybudovanej v zmysle tejto ZoS a zároveň kumulatívne plnil 

nasledovné povinnosti: 
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uzatvoril zmluvu o pripojení distribučnej sústavy Prevádzkovateľa, 
uhradil pripojovací poplatok, 
uzatvori1 zmluvu o dodávke elektrickej energie alebo zmluvu o združenej dodávke elektrickej energie s dodávateľom 
elektriny, 
má nainštalované určené meradlo- elektromer vo vlastníctve Prevádzkovateľa. 

Platby v zmysle písm. a) a písm. b) tohto bodu uhradí Prevádzkovateľ Žiadateľovi v súčte maximálne do výšky 100% fakturovanej 
čiastky. 

1. Kúpna cena v zmysle tohto článku ZoS Žiadateľovi náleží: 

a) najneskôr do 24 mesiacov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto článku ZoS, 

b) po posúdení splnenia podmienok vyplývajúcich z tejto ZoS. Prevádzkovateľ si po uplynutí lehoty 24 mesiacov odo dňa 

podpisu kúpnej zmluvy vyhradzuje právo na posúdenie splnenia podmienok vyplývajúcich z tejto ZoS. Doba vyhodnotenia 

a posúdenia splnenia podmienok je obvykle do 3 mesiacov. 

Po uplynuti 24 mesiacov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy Žiadateľovi zaniká právo na úhradu zostávajúcej časti kúpnej ceny podľa 

bodu 5 písm. b) tohto článku ZoS, a to aj v prípade, že Žiadateľovi nebola uhradená fakturovaná čiastka v p!nej výške kúpnej ceny. 

Zmluvné strany sa dohodil, že neuhradenie celkovej výšky kúpnej ceny nemá za následok zrušenie kúpnej zmluvy uzatvorenej 

v zmysle bodu 2 tohto článku ZoS. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že k úhrade zostávajúcej časti kúpnej ceny podľa bodu 5 písm. b) tohto článku ZoS môže dôjsť aj skôr 

ako v lehote 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy a to za predpokladu, že Žiadateľ splní svoje záväzky skôr ako v !ehote 24 

mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy a požiada Prevádzkovateľa o posúdenie splnenia podmienok vyplývajúcich z tejto ZoS. 

Prevádzkovateľ na základe žiadosti od Žiadateľa vykoná posúdenie splnenia podmienok vyplývajúcich z tejto ZoS. O toto 

posúdenie je možné požiadať jednorázovo a po posúdení bude Prevádzkovateľ postupovať podfa bodu 5 písm. b) tohto článku 

ZoS. 

Článok8 
Osobitné ustanovenia 

1. Kontaktnou osobou a technický dozor na Stavbe za Prevádzkovateľa bude vykonávať: lng. Michal Zajaček. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto ZoS má povahu Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy v zmysle § 289 a nasl. Obchodného 
zákonníka a v prípade potreby sú práva z tejto ZoS vynútiteľné žalobou podanou na príslušnom slide. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Žiadateľ zabezpečí realizáciu Stavby a kolaudačné rozhodnutie na Stavbu nadobudne 
prävop!atnosť, je Žiadateľ povinný vyzvať Prevádzkovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na Stavbu. Ak tak Žiadateľ neurobí 
a Prevádzkovateľ má vedomosť o zrealizovaní Stavby a o vydaní právopiatného kolaudačného rozhodnutia, je Prevádzkovateľ 
oprávnený vyzvať Žiadateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na Stavbu. Ak Žiadateľ neuzatvorí do 30 dni odo dňa doručenia výzvy 
Prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom kúpnu zmluvu na Stavbu, je Žiadateľ povinný uhradif Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 10% z ceny stanovenej znaleckým posudkom, ktorý stanovuje kúpnu cenu Stavby. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní 
odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu 
škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pre splnenie predmetu ZoS si poskytnú navzájom všetku nevyhnutnú súčinnosť. 

5. V prípade, ak súčasťou Stavby alebo jej časti bude preložka elektroenergetlckého zariadenia, platia ustanovenia § 45 zákona č. 
251/2012 Z.z. o energetike, podľa ktorých vlastníctvo e!ektroenergetického zariadenia sa preložkou nemení, t.j. Prevádzkovateľ 
je vlastníkom e!ektroenergetického zariadenia, ktoré je predmetom Preložky. 
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6. V prípade že zo strany Žiadateľa nebude Stavba zrealizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie, Prevádzkovateľ 

bude požadovať vykonanie nápravy. 

7. Žiadateľ berie na vedomie, súhlasí s tým a zaväzuje sa, že neumožní prevádzkovať Stavbu inej osobe ako Prevádzkovateľovi 
8. Žiadateľ beríe na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ uzatvorí zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy a fyzicky pripojí 

Žiadateľa alebo iných odberateľov výhradne po nadobudnutí vlastníckeho práva k Stavbe. 

9. Žíadateľ berie na vedomíe, že táto Zo$ ani žiadna Jej súčasť nie je: 
ai vyjadrením Prevádzkovateľa pre potreby akéhokoľvek správneho konania, najmä nie pre potreby územného konania, 

stavebného konanía, kolaudačného konania a pod., 
b) poverením v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 251/201.2 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Žiadateľ 

ani iná osoba, ktorá sa bude podieľať na realizácií Stavby podľa tejto ZoS sa nebude považovať za poverenú osobu v zmysle 
uvedeného ustanovenia zákona o energetike. Pre účely územného, stavebného a kolaudačného konania bude vystavené 
osobitné poverenie. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ si môže započítať voči Žiadateľovi akékoľvek svoje pohľadávky voči akýmkoľvek 
pohľadávkam Žiadateľa, a to bez ohľadu na právny vzťah, z ktorého vyplývajú a bez ohľadu na to, či pohľadávky Prevádzkovateľa 
sú budúce, súčasné, podmienené alebo nepodmienené, splatné alebo sú premlčané, Prevádzkovateľ bezodkladne písomne 
oznámi Žiadateľovi realizáciu zápočtu. Žiadateľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Prevádzkovateľa, 

lL Postúpením je každá písomná dohoda uzatvorená medzi Žiadateľom a treťou osobou, na základe ktorej Žiadateľ postúpi túto ZoS, 
jej časť alebo akúkoľvek výhodu, úžítok či pohľadávku z nej vyplývajúcu na tretiu osobu. Žiadateľ nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa postúpiť alebo previesť túto ZoS an1 jej časť. Žiadate!' nie je taktiež 
oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa svoje pohľadávky a/alebo akékoľvek svoje práva z tejto 
ZoS založiť alebo iných spôsobom zaťažiť právom tretích osôb, Ak Žiadateľ postúpi/prevedie ZoS alebo jej časť, alebo založť a!ebo 
inak zaťaží právom tretích osôb svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa, bude sa to považovať za 
podstatné porušenie zmluvných povinnosti zo strany Žiadateľa, ktoré bude Prevádzkovateľa oprávňovať na odstúpenie od tejto 

ZoS. 

12. Žiadateľ je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi začatie exekučného konania na majetok Žiadateľa. 

13. Žiadateľ je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných na riadne p!neníe tejto 

ZoS. 

14. Ak v dôsledku neplnenia ZoS na strane Žiadateľa vznikla Prevádzkovateľovi podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi 

č. 236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len 
„Vyhláška"), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom elektriny v zmysle Vyhlášky, Žiadateľ do 15 dní od doručenia 
výzvy Prevádzkovateľa, uhradí Prevádzkovateľovi sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom elektriny 
zo strany Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľ vyplatil odberateľom elektriny za porušenie štandardu kvality podľa Vyhlášky 
ako aj všetky náklady Prevádzkovateľa spojené so zaslaním kompenzačnej platby odberateľom elektriny. 

Článok9 
Doba trvania ZoS, odstúpenie od ZoS 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto ZoS a sa uzatvára na dobu určitú a je platná 24 mesiacov odo dňa jej podpisu. 

2, Zmluvné strany sú oprávnené od tejto ZoS odstúpiť v prípade podstatného porušenia ZoS druhou zmluvnou stranou. Za 
podstatné porušenie ZoS sa považuje neplnenie povinnosti podľa ZoS, pokiaľ porušujúca zmluvná strana neplní podmienky ZoS 
ani v dodatočnej lehote poskytnutej na základe písomnej výzvy druhej zmluvnej strany, 

3. Odstúpenie od tejto ZoS musí byť uskutočnené v písomnej forme a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
Odstúpením od tejto ZoS zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto ZoS, okrem nárokov, ktoré vznik11 
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počas doby trvania tejto ZoS, povinnosti týkajúcich sa ochrany Dôverných informácií a osobných údajov, nárokov na náhradu 
škody, nárokov zo zodpovednosti za vady, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie. 

Článok 10 

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17 a nasl. Obchodného 
zákonníka, ako aj informácie výslovne písomne označené jednou zo zmluvných strán ako dôverné (ďalej pre chránené informácie 
len „Dôverné informácie), môže prijímateľ Dôvernej informácie poskytnúť aj bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa 
Dôvernej informácie odborným poradcom zmluvnej strany {vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo 
audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou m!čanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo 
sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou. 

2. Žiadateľ súhlasí, aby Prevádzkovateľ poskytol akejkoľvek tretej osobe informáciu o uzatvorení tejto ZoS a poskytla tretej osobe 
kontaktné údaje Žiadateľa. 

3. Povinnosť zmluvných strán zachovať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré boli zverejnené/ 
majú byť sprístupnené na základe povlnností stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného 
orgánu verejnej moci/ bon získané zmluvnou stranou od tretej osoby. 

4. Všetky povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto článku platia bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinností tejto ZoS. 

Článok 11 
Doručovanie 

1. Akákoľvek korešpondencia medzi Zmluvnými stranami musí byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu Zmluvnej strany 
uvedenú v úvode tejto Zmluvy, alebo inú adresu, ktorú Zmluvná strana písomne na tento účel oznámi druhej Zmluvnej strane. 

2. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky (napr. ak sa zásielka vráti odosielateľovi späť 
s poznámkou „adresát neznámy", ,,nevyzdvihnuté v odbernej lehote" alebo lnou obdobnou poznámkou znamenajúcou 
neúspešné doručenie zásielky) odoslanej poštou doporučenou zásielkou na adresu pre doručovanie uvedenú v záhlaví tejto ZoS. 
Dňom uloženia na pošte sa zásielka bude považovať za doručenú, a to aj v prípade, ak sa Zmluvná strana o jej uložení na pošte 
nedozvedela. 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto ZoS je možné meniť alebo dopÍňať len písomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán. 

2. Vzťahy Zmluvných strán založené touto ZoS, ktoré ZoS výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade, ak záväzkový právny vzťah medzi 
Prevádzkovateľom a Žiadateľom založený touto Zmluvou nespadá pod vzťahy uvedené § 261 Obchodného zákonníka, zmluvné 
strany sa v súlade s § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že sa ich záväzkový právny vzťah založený touto Zmluvou f!adi 
Obchodným zákonníkom. 

3. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zo$ sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným1 zostáva platnosť ostatných 
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel 
daného ustanovenia. 

4. lehota na prijatie návrhu tejto ZoS Žiadateľom je 60 kalendárnych dní odo dňa jeho obdržania. Návrh tejto ZoS podpísaný 
Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v úvode tejto ZoS. Uplynutím tejto 
lehoty návrh na uzatvorenie ZoS zaniká a Prevádzkovateľ nim nle je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmíen prípadne doplnení 
návrhu tejto ZoS Žiadateľom, sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh ZoS, ktorým Prevádzkovateľ nebude 
viazaný. 
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Zmluvné strany prehlasujú že si text ZoS prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu výhrady ani návrhy na jej 
doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy. 

Táto ZoS nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však Žiadateľom povinná osoba podľa § 

2 zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) (ďalej len „Zákon o slobode informácií"), táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 Zákona o 
slobode informácií povinný zverejniť túto Zmluvu v súlade s § Sa Zákona o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od 
jej uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy najneskôr do 
3 kalendárnych dní od jej zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti takéhoto Žiadateľa uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ 
povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto 
povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej P;evádzkovateľom. 
Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zrn1L1vnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Prevádzkovateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, kto;á Prevádzkovateľovi porušením takejto povinnosti 

Žiadateľa vznikne. 

7. ZoS je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, po dve pre každú zmluvnú stranu. 

V ...... ............ , dňa ..... ,·, .. , .. 
' ' i ~- ' 

Žiadateľ: 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

V Žiline, dňa ..... .... .. . . / 

Prevád~vateľ: 

Ing. František ·cupr 

predseda Predstavenstva SSD, a.s. 

/ /,V 

ln.?fRoman Hušťava 
podpredseda Predstavenstva SSD, a.s. 

Prííoha č. 1 - zoznam žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa spolti s požadovaným výkonom, ktorí majú byť 
pripojení z vybudovanej Stavby 

Príloha č. 2 - schéma riešeného územia spracovanú na podklade grafického informačného systému Prevádzkovateľa 
Príloha č. 3 - zoznam dodávateľov z kvalifikačného syst ému Prevádzkovateľa 
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Korešpondenčná adre.sa: 
Rad!insl<ého 28, 0~2 01 
SJ,liš.skia Nová Ve, 

Adresa sídla: 

Mostová 2, 811 02 Ing. Robert lodáoyi1 Ing. 

48237761 Btatisfava Pavt.lk, In . Javorský 

1 S1969777 

Jasenová 3223/34 

010 01 2illna In . Štefan Binó 44 
Ko!ická SS90/56 

82! 08 6ratisiava · 

31393331 Ruiinov log. Grambličková '48 

r 1Bysldcká cesta 
j 5546/SSB, 034 Ol Ing. JIIJ K0tlín . konateľ 6 1 

44193653 Ružomberok. Pavol Necha 

~ Rali:;ytovskä c::esu 130 
36788121 974 OS 8ar.ská Bystrica log. Miroslav šuster - bnat 

zavodská cest.a 4 

36426768 010 01 Zilina Ing. Peter Podmanick ' · kon ~ 

t11do1,1ito štU~ 77$/4-6 Martin ~im urda - konc:te( 

1 36433721·02901 Námestovo Domlnik Stašák 

131322999 
?.ačianska 162 
831 .54 Sratis!.a:v,1 Ing. Malián ll<>rodáč ~ Pc/anov;l 1578/3i Ing. TornáS Šimurda · 

46307303 029 01 Námestovo kooatef )18 

1 ! Med!! lánom 316/4 ~ 
4753l142 010 04 H&lcy Martin Pallaghy - konateľ 1 i Priehradná 1690/30 1 

l 4'!736339 

031 01 llp1ovský 
1 

Mik,lál P;vol K.obô!t'l • konateľ ~ i 47557243 
!. M. HurtJana 333/30 

010 O! tllin• Ing. ?avol Dupkala ~ Mierová 171. 8-21 OS 

1 Bratisiava 

1 !(c-iešpol'Xk!č.."1á adresa: 
iMliakare11,ká 17,82109 

8401 44820089 Bratislava Bc. Tomáš Kostoláni 

SiNrska ť7 ! 
47S70G44 i1St.'i m Prešov l.ng. Martin Gašpár · konatef ~ 

1 

1 

1 ITrenčiaiuka 56/F fng. Michal Halá.s - konateľ 

~ 3574540) 821 09 Bratislava lucla FioJeková - asistentka 
1 

1 
9. mája 46 

9341 616Sli 974 Ot Banská Bvstá ca Ing. ián Holos 

I Chrenovsk,i 32 

Karol Vala<.h - konatel :l Mgt. Gabriel;; H!avinová , 

35829745 >4!! 01 Nitra ekur1f.Jmt..:i ~ Námestie t':rdino11 1 
l3SO/!O l 1ng. Martin Ondru!ek • 1 

i 44114311101c 03 Žilina konateľ ~l 
M. il. štefá11ika 2587/7 

1 
1 

47718186 960 01 Zvolen lng. Pavol Koval j štefat"IOV oad Onvcu 
132 

46278605 02744 Mgr. h.·ana Poláčikovi ' 
Rajecká 17 

~ 31569242 01001 Zi!ina In . Pavol Širo · kona1er 

47943670 Povin2 99 023 33 Povln:a
1
Mar1än Barčik ~ JTrnavska 18 

47375396 010 08 Zilina Pavol Chaban - kor1ateľ : 478 

' M. R. Štef.inik;; 71 
44172087 0100'1 fiHna Jaroslav J;Jmhor - kor:>ter i Sil. 

1 

l Na Trosk.!<ll 5 Ing. Bohu! Kováč - konater [ 491 

i 36688827 9i4 01 Sanská Bystnc.a M;chai Šobo ;ebo) 

M.R.Štefánika 9S8/12 

35836911 01001 tmna Ing. Miloš Vese!ý · kcnateí [066 

jot«ulná 5 
! 31450474 918 64 Trnava Ing. Katarina Siváková 6 75 

Fedora R.uppe!dta 

1293/8 
4788696() 010 01 2llina, Ing. Vladimir loola - ,<Ortah! 3018 



Tomáš Míklušéak, PhO. 

Korešpondenčná 

adresa: 
Ra:dtinské-hc 28, 052 
01 Spi$ská Nvvá Ves 
Adresa sfdla: 
Mostová 2, 81102 llng. Robert Ludanyi, Ing. 

1 
48237761 S fatislava Pavlák 

i!ystrick.á cesta 
5646/555, 034 01 tng. Jtŕi Kotli:\ • konater 

44193653 R užcmberok Pavol Nechaj ~ 
St2vbárov 12, 971 0.1 

1 

36725463 P riev!dza Mário Daumer. koťlateť 

Robotnid,a 34, 036 01 

3637231S Mart.in lng. Boh1Js!av Ball<o 

M .M. Hodžu 23, 936 Pavol l'.~hký 

36541486 O 1 Šah Anne l'..ahká 1 
!Miestneho priernys 1J 

i 1085, 029 01 1M.artir1 Šimuťda - konater 

1 
36433721 Nämestovo Oomfniic Stašák 

Rači,mska 152, 331 
54 aratislava, 

1 

Korešporid-enfoá 

ad:e.)a: 
Hvie:.dos!avova 6, 010 lng. Mariá:n Borodáč 

31322999 Ql Žiiina JMos.lav Jambor -j Hviezdoslavova 6, 010 Mgr", Lenka M aitinkovifová 1 

50778501 01 Žilil'\a c:xhodaé ccldeie,ú 1, ~ 
Hlavl'l;.i 285/07 ; 

Štefanov nsd Oravcu 

1 
52998827 027 44 Martin ~ajka 

Medii lánom 316/4. 

47S3l142 010 04 Hôr<y Martif'\ Pal!oghy 

~ 972 24 Diviacka Nová Miian Harag 

363062311Vos 92 Peter Suchoň 
1Prieh;3dná 1690/30, 

io31 Ol lipt-Ovský 
1 ,I 

44736339 Mikuláš Pavol Kuhätl - kon.i:téľ 

jRakytovs::(.á ce5ta 6C, 1 
--j 

:974 05 Bat"lská 
liog Peter V,cáče• 1 

46136417 Bystrica l 
J.M.Hurh;rna; .B3/3,J, 

476S?243 010 Dl Žilina lng. Pavol Ou:p~aiQ 
,1 
~ 

jRo,kvet 2050/100, 1 
1ov 01 Povazs:.;a 

1 
El.EKTR 3288782S Systrlca Eng. Peter )anáček 

!le!'linc·.:<> 22,991 22 
Ladislav Kov-:ič - konater 47970090 8u$.\t1Cf! 

1 

1 1 
li,oad 1053/5, 028 01 Mare!i;, M icht.1iik (rn!.} ;I 

376:$9351 Tr.s.l~nd Mi!.11,-i Micht.a!ik [:.t_) 

i ?oéi:-ávm: 3008. Oľ2 

36,104781 01 Čadca Pav:oi Cisárik 

1 
IM!ádežnid:.a 10S, ú17 

46417893 01 Považská 81,1strica p.Samul 
027 44 šte!a,1ov 1iad ľng. Peter Po;áč\k ,1 

~6278605 Oravou 132 Mgr. Ivan.a Po\ačll<o'li! -, 
S1~dkov1čova 1972, 1 

31603230 022 01 Čadca Miroslav Kle<'.ko ~ 
!< Surdokti 64341 O::!O 1 

36ti93481 01 Prešov Ján Rie ei 31 
Polo'ina 99 ,Povin~ 023 J 479<13670 3; MaťiÍ!n Barčf!,; 

1 1 
!Priemyselná 12/26l7, 

1 
i 

5359-8865 97101 Prie11hlu OrK'lrej Kmeť 

1 1 M.R.. štefáni~a 71, Jaroslav Jambor • konatei 

44172087 010 01 Í:ilina In . Rastislav Krištof -' 
1 

/ r-iemyi:eln~ 100, 965 1 
36059901 01 liar Md Ht011011' lftg. (udovit f:h::z.i\.: 
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17950 - Púchov - Kolonka ·· Zahustenie TS 

ExistujLKe prvky VN 
t\lavrhované prvky \/N 

Existujúce. prvky NN 

Navrhované prvky NN 

Jednopólová schéma 

Poistkové zákiadv bez. za.!ože1Tý·ch poistiek 

Poistkové základy so zaioženými poistkami 
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